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SEZNAM PŘÍLOH:
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1.B – plošné ukazatele stávající stav
2. Výkonová fáze 1 - Zabezpečení vstupních podkladů

3. Výkonová fáze 2 - Návrh architektonického a stavebního řešení
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7. Výkonová fáze 6 - Dokumentace pro výběr dodavatele „Interiérového a laboratorního vybavení“ a dokumentace pro výběr dodavatele „Audiovizuální techniky“ 
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Příloha č. 1:     Stavební program
Cílem investiční akce je zvýšit počet výukových prostor fakulty lékařské, přírodovědecké a farmaceutické, což je nezbytné vzhledem k nutnosti zkvalitnit studium, výuku a praktické dovednosti studentů.   
K umístění nových učeben bude využita stávající budova areálu MU UKB – pavilon Z, ve kterém je umístěno chovné a uživatelské zázemí laboratorních zvířat.  Tento pavilon po vybudování nové budovy BioPharma Hub bude uživateli uvolněn. Předpokládá se kompletní rekonstrukce pavilonu Z a pravděpodobně i úprava obvodového pláště. Zdroje energií a hlavní přívody by neměly být rekonstrukcí dotčeny. Předpokládáme, že realizace stavby bude povolena na základě „společného povolení“, které vydá SÚ ÚMČ Brno Bohunice. 
Stávající stav: 

Hlavní vstup do pavilonu Z je z koridoru ve 2.np. Propojení s koridorem je i ve 3.np. Další vstup do pavilonu je z úrovně 1.np zpevněné plochy parkoviště. Pavilon Z má půdorysný tvar lichoběžníka se zaoblenými rohy o rozměrech 40,7 x 35,65 m, uvnitř dispozice je atrium. Jedná se o trojpodlažní objekt, nepodsklepený. Propojení všech podlaží je přímým dvojramenným schodištěm, 2.a 3. np je navíc propojeno trojramenným schodištěm. Pro přepravu jsou v objektu dva výtahy. V 1.np je sklad laboratorních pomůcek, sklady odpadu a obalů, rozvodna NN a SLP, strojovny ÚT a VZT a chodba se schodištěm. Ve 2.np jsou experimentální místnosti, sklady krmiva, steliva a pomůcek, cvičebna, denní místnost, šatny, autokláv, chodby, WC a schodiště. Ve 3.np jsou experimentální místnosti, chovné místnosti, sklady krmiva, steliva a pomůcek, manipulační místnost, kancelář, denní místnost, šatny, chodby, WC a schodiště. 
Objekt je založen na velkoprůměrových pilotách na nichž jsou základové patky a ty propojeny základovými pasy. Základová deska je prováděna na podkladní beton. Pod základovou deskou je proveden štěrkopískový polštář hutněný na Edef,2 = 10 MPa. Nosná konstrukce celého objektu je navržena jako ocelová. Sloupy obou částí jsou navrženy kruhového průřezu, ve spodní části sloupů jsou navařeny patní desky. Sloupy jsou děleny po patrech, čímž je umožněno jejich odstupňování. Ocelové sloupy jsou z důvodu požární ochrany vylity betonovou směsí. Na sloupy navazují vodorovné ocelové průvlaky v podélném směru, ztužení a zavětrování. Výtahová šachta je do úrovně 1.NP navržena železobetonová monolitická, od úrovně 1.NP je navržena zděná z keramických tvarovek. Stropní konstrukce je tvořena podélnými nosnými ocelovými průvlaky a vloženými ocelovými nosníky, na kterých je položen trapézový plech. Do spodních vln trapézového plechu je vložena výztuž a následně je konstrukce zalita betonem s uložením svařované sítě v horním líci. Vodorovné prvky ocelové konstrukce, jsou požárně chráněny.
Vrchní vrstvu střešního pláště tvoří 50mm násyp – kačírek a vegetační vrstvou. Odvodnění střechy je do úžlabí s temperovanými střešními vtoky, doplněnými o přepady vyústěnými na fasádě (do atria). 
Obvodový plášť objektu je navržen z prosklené systémové hliníkové sloupkopříčkové fasády v s vloženými okny. Vnější obklad obvodového pláště je navržen provětrávaný montovaný z kovových kazet, z vnější opatřeny tepelnou izolací tl. 200mm a obkladem z plechových kazet na vlastním nosném hliníkovém roštu.
Další informace jsou uvedeny v přílohách 1.A + 1.B
Nový stav:
Je plánována změna využití budovy a kompletní změna dispozice. Nově zde budou umístěny především posluchárny, seminární místnosti, učebny praktika vč. zázemí a prostory pro vědecké výukové centrum Bioskop. Projektant zpracuje nové dispoziční řešení s ohledem na efektivní využití stávajících komunikací a přístupů a technologiích místností, pokud budou nezbytné úpravy fasády, tak s ohledem na původní architektonický záměr. 

Návrh bude zpracován tak, aby v maximální míře podpořil environmentální hledisko udržitelného rozvoje a odpovědné enviromentální výstavby („green campus“) v parametrech sledovaných metodikou certifikace SBToolCZ.
Stavební program je definován potřebami Fakulty lékařské, Fakulty přírodovědecké a Farmaceutické fakulty. 
Dispozice a vybavení bude konzultováno s jejich zástupci. 
Seznam předpokládaných místností: 
 
2x Posluchárna pro 100 osob 

2x Stupňovitá posluchárna pro 186 a 126 osob

3x Seminární místnost pro 50 osob

1x Učebna mikroskopické praktikum pro 25 osob + příprava vzorků (cca 20m2)
1x Učebna praktikum pro 25 osob + přípravna 

Výukové centrum Bioskop:  Laboratoř pro 30osob 




  Seminární učebna pro 30 osob




  Zázemí + přípravna cca 30m2

 

 Šatna, WC, skříňky pro účastníky pro 30 osob

K učebnám bude navrženo dostatečně kapacitní zázemí jak hygienické, tak technické a společenské. 
Součástí dokumentace bude i projekt interiérového vybavení, laboratorního vybavení a audiovizuální technika. 

Požadovaný standard vybavení, povrchů a technického řešení bude odpovídat standardům univerzitního kampusu,  SUKB a OFM, zejména metodikám BMS, které jsou přílohou zadání veřejné soutěže.  
Předpokládané náklady akce  300 mil Kč
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Příloha č. 2:    Výkonová fáze 1 - Zabezpečení vstupních podkladů 
V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
· provedení analýzy zadání (zhodnocení současného stavu a technického vybavení, návrh věcného postupu plnění, analýza rizik, návrh opatření k jejich minimalizaci)

· vypracování detailního časového plánu plnění zakázky ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy formou Časového harmonogramu v MS Project, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak a určení spolupracujících osob
· identifikaci a provedení veškerých doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření nutných a nezbytných pro vyhotovení PD 
· shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií, a měření
· ověření podkladů předaných objednatelem 

Zhotoviteli budou předány výkresy stávajícího stavu ve formátu DWG profesí 01-SŘ, 02-Betonové konstrukce, 03-Ocelové konstrukce, 04-Obvodový plášť, 05-ZTI, 06-UT, 07-Chlazení, 08-Domovní plynovod, 09-VZT, 10-ESIL, 12-SLP, 13-MaR, 15-Rozvody tech.plynů.

Zhotoviteli na jeho žádost může být předán přistup k pasportním datům pomocí aplikace Kompas, která je na následující adrese: http://geoportal.muni.cz/.  Zpřístupněn bude na základě požadavku zhotovitele stavební i technologický pasport se všemi technologiemi a zařízeními. Před přístupem do aplikací je potřeba si nechat vytvořit přístupový účet. Za tím účelem se použije e-mailová adresa: gishelp@ics.muni.cz.. Zpráva musí mít v předmětu uvedeno „Projektant rekonstrukce pavilonu Z" a v těle zprávy následující informace:
- Jméno a příjmení žadatele

- Obchodní firma
- E-mailová adresa žadatele      
Příloha č. 3:    
Výkonová fáze 2 -  Návrh architektonického a            stavebního řešení 
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. návrh architektonického, dispozičního a stavebního řešení vyhovující zadání Objednatele s respektováním stavebního programu, informací a technických podkladů z průzkumů a doměření, požadavků profesních projektantů na dodávku a montáž technologických souborů  
2. úpravy návrhu architektonického, stavebního, dispozičního a technologického řešení dle požadavků z projednání 
3. vypracování Souhrnného propočtu – propočet nákladů dle objemových ukazatelů
B. Podrobnější členění a obsah

· Návrh musí plně respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy  
· Návrh musí respektovat požadavek na efektivní, hospodárné a enviromentální řešení při zohlednění provozních nákladů a omezit negativní dopady a vliv na provoz a okolí

Návrh architektonického a stavebního řešení musí obsahovat:
· Textové přílohy

· základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady 
· zásady architektonického, konstrukčního, materiálového řešení a technologického řešení 
· popis vyvolaných a dočasných úprav, přeložek v technických rozvodech
· přehled místností a specifikace jejich základních parametrů vč. akustických
· tabulku plošných parametrů budovy v členění dle požadavků Objednatele 

· Grafické přílohy
· situační výkres 
· půdorysy – výkresy všech podlaží v měřítku 1:100
· řezy a pohledy v měřítku 1:100
· napojení na technologické rozvody a inženýrské sítě

Příloha č. 4: 
Výkonová fáze 3 – Dokumentace pro vydání společného rozhodnutí (DSP), obstarání společného stavebního povolení (SP)

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování DSP
2. projednání dokumentace s Objednatelem a zpracování připomínek do dokumentace
3. vypracování Souhrnného propočtu – položkový rozpočet v podrobnosti agregovaných položek
4. vypracování průkazu energetické náročnosti budovy dle metodik platného zákona
5. vypracování plánu BOZP dle zákona (obsahující zejména informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, technická a organizační opatření k zajištění BOZP) a vypracování POV sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového plánu realizace, 
6. projednání DSP s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do dokumentace, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků řízení potřebných pro vydání povolení
7. podání žádosti o vydání SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci
8. účast v řízení o vydání SP umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí a ostatními účastníky řízení
9. doplnění podkladů pro vydání SP dle požadavků stavebního úřadu nebo ostatních účastníků řízení
10. obstarání pravomocného povolení / rozhodnutí 
11. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele
B.    Podrobnější členění a obsah DSP 
Dokumentace pro vydání společného povolení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:

· Stavebního zákona, 
· vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.)
· ostatním platným vyhláškám souvisejících s předmětem díla
Příloha č. 5: 
Výkonová fáze 4 – zpracování Knih místností (KM)
       A.  V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. zpracování Knih místností 
2. projednání KM s Objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentací

3. předání tištěných podkladů a zajištění podpisů uživatelů a objednatele

4. rozpracování a úprava návrhu interiéru, laboratorního vybavení a audiovizuální techniky
5. vypracování Souhrnného rozpočtu – položkový rozpočet v podrobnosti agregovaných položek

B. Podrobnější členění a obsah knihy místností 
-
jedná se o podrobné dispozice a popisy jednotlivých místností podepsané pověřeným zástupcem Objednatele; Zhotovitel předloží návrhy k projednání a následně zapracuje požadavky a připomínky do Knihy místností; součástí plnění je i spolupráce s Objednatelem na projednání a odsouhlasení knihy místností s jednotlivými uživateli 

-
podrobnost a rozsah údajů uvedených v knize místností budou odsouhlaseny Objednatelem  

-
tabulky všech místnosti stavebního objektů s vymezením požadovaných parametrů (charakteristik), popis s podrobnými údaji o její funkci, účelu a způsobu užívání (počtu a rozmístění míst a vybavení vč. technologického), specifikací požadavků na stavební provedení (konstrukce, okna, dveře, povrchy, aj.), specifikací požadavků na prostředí (teplota, osvětlení, větrání, bezpečnost, akustika), včetně požadavků na napojovací body instalací pro zařízení a technologie a další specifické požadavky

-
půdorysy místnosti s vyznačením vybavení (interiérového, technologického) a všech přípojných míst médií a technologií v ní
-
popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží včetně technologie
Příloha č. 6:
Výkonová fáze 5 - Dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby a se soupisem prací ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování DVD stavby sloužící jako podklad pro výběr Dodavatele Stavby navazující na DSP a respektující SP a metodiky
2. vypracování DVD stavby tak, aby umožnila zadání Stavby podle projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb (vyhl. č. 499/2006 Sb., v aktuálním znění) ve smyslu § 92 odst. 1) ZZVZ a dle vyhl. č. 169/2016 Sb., projednání DVD s Objednatelem a úprava dokumentace dle závěrů projednání
3. koordinace rozvodů, zařízení požárně bezpečnostního řešení, zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky, silnoproudu, slaboproudu včetně napojení audiovizuální a laboratorní technologie, měření a regulace, napojení do stávajícího systému BMS 
4. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Kontrolního rozpočtu (podrobný položkový rozpočet). Soupis prací musí být zpracován v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. 
5. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací dokumentace“)

6. poskytování okamžité součinnosti Objednatele při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne sdělení požadavku Objednatele na její poskytnutí

7. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jednání hodnotící komise
8. vypracování odborného posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
9. aktualizace Knihy místností s interiérovým vybavením a AV technikou  
B. Podrobnější členění a obsah DVD stavby 
Dokumentace bude zpracována pečlivě a bezvadně, v podrobnosti dokumentace pro realizaci a provádění stavby včetně podrobného výpisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. a včetně Kontrolního rozpočtu, tak aby objednateli chybou ve výkazu výměr nevznikly dodatečné vícenáklady při realizaci Stavby.
Součástí DVD stavby bude rovněž: 

· výpis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací, dodávek a montáží

· soubor požadavků na stavební a technologická řešení včetně související technologie a včetně požadavků všech metodik MU, které musí být účastníkem v nabídce respektována
· celkové náklady stavby: soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet
PD a soupis prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby či dodavatele.  
Výjimku tvoří PD navržení systému BMS, kde zařízení budou odpovídat standardům Objednatele na zařízení kompatibilní s BMS a zpracování PD bude v souladu s metodikou SUKB MU, „Metodika nasazování a úpravy komponent BMS 2018_07“.
Pro regulaci ÚT, VZT, chlazení bude plně odpovídat stávajícímu systému a zařízení Delta Controls. Před předáním Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude tato předložena k projednání a odsouhlasení pracovišti Oddělení facility managementu, SUKB MU.
Příloha č. 7:   
Výkonová fáze 6 – Dokumentace pro výběr dodavatele Interiérového a laboratorního vybavení a dokumentace pro výběr dodavatele Audiovizuální techniky 
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. aktualizace návrhu Interiérového a laboratorního vybavení a jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu dle závěrů jednání

2. aktualizace návrhu vybavení AV technikou včetně informačních tabulí a ozvučení, jeho projednání s Objednatelem a úprava dle závěrů jednání
3. návrhy bude zhotovitel koordinovat s DVD stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi se stavbou a rozvody technologií.

4. vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele (DVD) interiérového a laboratorního vybavení   obsahuje zejména dopracování výtvarně technického řešení, popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkčních vlastností. Součástí bude i dokumentace orientačního systému dle standardu UKB.
5. vypracování DVD audiovizuální technologie a ozvučení, vybavení obsahuje zejména dopracování technického návrhu a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na standardy, technické a materiálové parametry jednotlivých prvků a jejich podrobné funkční vlastnosti. 
10. vypracování podrobných soupisů prací, dodávek, montáží a služeb (výpisu prvků), členěných po jednotlivých místnostech a v sumáři jednotlivých prvků. Soupisy musí být zpracovány v souladu s příslušnou dokumentací, s požadavky vyhlášek, ZVZ 
6. vypracování Kontrolních rozpočtů, které kompletně zohlední řešení navržené v dokumentacích a které budou členěny na investiční a neinvestiční položky
7. vypracování variantních řešení standardů materiálů a prvků pro použití v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení při hodnocení účastníků a vytvoření způsobu hodnocení kvalitativních variant

8. poskytování okamžité součinnosti při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávacích dokumentací, a to do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí 
9. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotících komisí, zejména při hodnocení a posouzení nabídek; 
B. Podrobnější požadavky, členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového a laboratorního vybavení a Dokumentace pro výběr dodavatele AV techniky
V rámci prací na obou DVD budou provedeny zejména následující práce:
· sběr a analýza požadavků Objednatele, 
· vypracování návrhu typových a atypických prvků, přesné umístění prvků, jednoznačná specifikace    prvků a zařízení včetně popisu standardů a technických vlastností
· technická zpráva s přesným a jednoznačným popisem požadavků jednotlivých prvků a konstrukcí (např. konzol) dále s popisem základních scénářů využití specifikovaných Objednatelem (např: koordinace osvětlení, ozvučení, aktualizace), požadavky na provádění a montážní práce a stavební připravenost a napojovací body
· výkresy místností a podlaží v měřítku 1:100 s umístěním prvků a jejich označením

· schémata navrhovaného logického zapojení jednotlivých komponent a knihy kabelových tras.
         PD a soupisy prvků, prací a dodávek budou prosty obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele.
Příloha č. 8: 
Výkonová fáze 7 - Výkon autorského dozoru 

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. účast na kontrolních dnech stavby a dalších dodávek, které budou organizovány jednou za 7 dní

2. poskytovat vysvětlení k PD potřebná k vypracování dílenské dokumentace a k vzorkování
3. prověřovat soulad PD s realizací stavby, a to včetně výrobní a dílenské dokumentace Dodavatelů 

4. prověřovat soulad zadaných standardů a technických parametrů v procesu vzorkování 
5. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od PD včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním 
6. vyjadřovat se k požadavkům na větší / menší množství dodávek a výkonů oproti PD a soupisu prací
7. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z PD a posouzení plánu BOZP
8. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi PD, platnými ČSN, dalšími předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při Výstavbě k rozporu s PD teprve dojde

9. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky vypořádat,

10. spolupracovat s technickým dozorem Stavby a s koordinátorem bezpečnosti práce 
11. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavateli, zejména při dílčích fakturacích
12. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo jejich části včetně komplexního vyzkoušení  
13. účast na kontrolních prohlídkách Stavby, závěrečné kontrolní prohlídce Stavby a na jednání o vydání kolaudačního souhlasu
14. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení
15. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb dalších Dodavatelů 
16. zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele
17. v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu) včetně zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí. 
Výše popsané výkony bude zhotovitel zajišťovat nejen při realizaci stavby, ale také při dalších dodávkách, zejména dodávce a montáži Interiérového a laboratorního vybavení a také AV technologie a ozvučení.

Bude-li o to Zhotovitel Objednatelem požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě a autorizovat. 
Příloha č. 9: 
Časový harmonogram -Milníky
	Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY

	VF
	popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	lhůty plnění

	1
	Předání analýzy zakázky a rizik, Předání detailního časového plánu a určení spolupracujících osob    
	10

lhůta ve dnech od účinnosti Smlouvy

	
	Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz, měření a zaměření a předání zprávy o jejich vyhodnocení 
	60
lhůta ve dnech od účinnosti Smlouvy

	2
	Předání návrhu architektonického a stavebního řešení včetně propočtu 
	21
lhůta ve dnech od účinnosti Smlouvy

	
	Předání DSP a žádosti o vydání podaného na stavební úřad 
	50
lhůta ve dnech od účinnosti Smlouvy, nejpozději však 31.03.2024

	3
	Projednání a získání stanovisek DOSS a správců k dokumentaci DSP a jejich předání na SÚ *)
	obratem – 
dle lhůt stanovených 

správními předpisy

	
	Předání Souhrnného propočtu a tabulky plošných parametrů
	90
lhůta ve dnech od účinnosti Smlouvy

	4

	Předání Objednatelem potvrzených Knih místností 
	120
lhůta ve dnech od účinnosti Smlouvy

	Další činnosti budou pokračovat po výzvě Zhotovitele Objednatelem

	5
	A. předání DVD stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a předání Kontrolního rozpočtu  
	90

lhůta ve dnech od výzvy Objednatele

	
	B. Výběrové řízení na Dodavatele stavby


	Průběžně –

 po dobu přípravy zadávacího řízení a v průběhu výběrového řízení 

	6
	A. Předání DVD interiérového a laboratorního vybavení  a                
       DVD audiovizuální techniky včetně výkazů výměr a rozpočtu
	90
lhůta ve dnech od výzvy Objednatele

	
	B. Výběrové řízení na dodávku interiérového vybavení a laboratorního  vybavení a výběrové řízení na dodávku AV techniky
	Průběžně –

 po dobu přípravy zadávacích řízení a v průběhu výběrových řízení

	7
	A. Výkon AD -dodavatel vystaví faktury ve výši 50 % z ceny Stavby 
	Průběžně -

- po dobu činností Dodavatelů  

	
	B. Výkon AD - předání stavebních prací, dodávek a služeb dodavatelem stavby a jejich protokolární převzetí objednatelem
	

	
	C. Výkon AD - protokolární potvrzení odstranění poslední vady a nedodělku dodavatele Stavby nebo vydání Kolaudačního souhlasu podle toho, která skutečnost nastane později
	

	
	D. Výkon AD - protokolární potvrzení a odstranění poslední vady a nedodělku dodávky interiérového a laboratorního vybavení a dodávky audiovizuální technologie 
	


*) dle lhůt stanovených stavebními a správními předpisy. Pokud nebudou (z důvodů nesouvisejících s prací Zhotovitele na Díle) ze strany DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení dodrženy, bude respektován skutečný termín vydaných rozhodnutí a stanovisek. 

Příloha č. 10: 
Platební kalendář 

	VF
	Cena VF

z Ceny díla vedené ve Smlouvě
	POPIS podmínek
pro uvolnění Zádržného
	
	
	
	

	Výkonová fáze 1 

Zabezpečení vstupních podkladů
	     2 %  
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci SP Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze 2
Návrh architektonického, dispozičního a stavebního řešení včetně propočtu
	    8 % 
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci SP Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze 3 
Dokumentace pro vydání společného rozhodnutí DSP a obstarání společného povolení 
	      27 %
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci SP Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze 4

Knihy místností potvrzené Objednatelem

	       8 %

	Převzetí dokladu o nabytí právní moci SP Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze 5

Dokumentace pro výběr dodavatele stavby vč. kontrolního rozpočtu
	5. A
	33 % 
	Odstranění poslední vady a nedodělku
 DVD stavby 

	
	5. B 
	2 %
	Zádržné není uplatněno

	Výkonová fáze 6

DVD interiérového a laboratorního vybavení, DVD AV technologie 
	6. A
	9 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku DVD interiéru nebo DVD AV technologie, 
podle toho, která skutečnost nastane později
	
	
	
	

	
	6. B 
	1 %
	Zádržné není uplatněno
	
	
	
	

	Výkonová fáze 7         

Výkon AD stavby a dalších dodávek
	7. A
	      2 %
	Zádržné není uplatněno

	
	
	
	

	
	7. B
	      3 %
	
	
	
	
	

	
	7. C 
	      2 %
	
	
	
	
	

	
	7. D
	      3 %
	
	
	
	
	


Příloha č. 11: 
Realizační tým  
	Pozice v Realizačním týmu
	Požadavky na pozici
	Osoba 

	Hlavní projektant- HP
Hlavním projektantem je osoba pověřená zejména vedením a koordinací provádění Díla, přičemž se sama na vyhotovení PD podílí; je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD.
	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	................. 
(jméno a příjmení osoby)

................. 
(osvědčení o autorizaci)

	Zástupce hlavního projektanta - ZHP

Zástupce hlavního projektanta je osoba zastupující či vypomáhající hlavnímu projektantovi v jeho právech a povinnostech, jinak osoba s významným podílem na Díle; po hlavním projektantovi je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD. 
	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	................. 
(jméno a příjmení osoby)

................. 
(osvědčení o autorizaci)
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