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Přílohy Smlouvy
pro podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem

„Generální projektant CETOCOEN OP VVV“
Příloha č. 1:
Stavební program 
Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele na funkci a věcný rozsah projektovaných objektů. Věcně jsou v nich specifikovány pouze požadavky na čisté užitkové plochy laboratoří, pracoven a ostatních místností přímo využívaných k vědeckovýzkumným, pedagogickým a podpůrným činnostem Objednatele a specifické požadavky na prostředí, plánované technologické vybavení, funkci a účel Dobudování CETOCOEN OP VVV. Stavební program nespecifikuje plochy sociálních zařízení, komunikací a technického vybavení nezbytného pro bezpečný a spolehlivý provoz objektů – tyto plochy navrhne Zhotovitel v minimálním technicky možném rozsahu tak, aby byly v souladu s funkcí objektů, TN a platnými předpisy. 
Podrobnosti a základní vstupní parametry jsou uvedeny v Tabulkové části 1A. Dle obecných zvyklostí tyto budou řízeným procesem projektové přípravy Dobudování CETOCOEN OP VVV dále rozpracovány profesionální prací Zhotovitele. 

Soulad Díla se Stavebním programem bude Zhotovitel v relevantních Výkonových fázích prokazovat přehledem ploch jednotlivých objektů zpracovaným v členění:

· čisté užitkové plochy

· plochy laboratoří

· plochy pracoven

· plochy místností pro výuku

· plochy ostatních místností

· plochy sociálních zařízení

· plochy komunikací (chodby, schodiště, výtahové šachty, zádveří) z toho

· plochy technického vybavení (strojovny, výměníkové stanice, zásobníky medií, rozvodny apod.) 

Užitkovou plochou se přitom rozumí plocha podlah všech místností, tj. podlažní plocha bez plochy zaujímané svislými stavebními konstrukcemi, měřená na vnitřním obvodu zdí. Čistou užitkovou plochou se rozumí podlahová plocha místností, v nichž probíhá činnost, pro kterou je zařízení určeno – je dána užitkovou plochou zmenšenou o plochu komunikací a technického vybavení.

Objednatel má právo v případě potřeby, zejména v případě, že se mu nepodaří obstarat zdroje k financování Dobudování CETOCOEN OP VVV v rozsahu předpokládaném při uzavření Smlouvy, Stavební program omezit.

Tabulková část Stavebního programu – viz příloha č. 1.A
1.A - Tabulková část 

	Umístění
	Typ prostoru
	Název
	Speciální požadavky: 

nároky na prostředí
	Speciální požadavky: plánované 

technologické vybavení
	Speciální požadavky: 

min. přívody médií
	Čistá užitková plocha PUč m2
	Plocha komunikací Pk  m2
	Plocha technického vyb. Ptv  m2
	Počet pracovníků/míst

	CETOCOEN OP VVV

	2 PP

	2 PP
	Laboratoř
	Kryobanka
	bezpečnost LN2,
	kryotechnologie uchovávání vzorků
	kryo rozvody
	240
	
	
	2

	2 PP
	Laboratoř
	Lab. zamrazování
	VZT, EU9/EU4, 18-25 °C celorok
	kryotechnologie zamražování vzorků
	kryo rozvody, prostupy pro TP
	22
	
	
	2

	2 PP
	Laboratoř
	Autokláv
	VZT, EU9/EU4, 18-25 °C celorok
	Laminární box (Flowbox), centrifugace, automatické pipetory, spektrometry
	prostupy pro TP
	11
	
	
	1

	2 PP
	Laboratoř
	Laboratoř
	VZT, EU9/EU4, 18-25 °C celorok
	Laminární box (Flowbox), centrifugace, automatické pipetory, spektrometry
	prostupy pro TP
	36
	
	
	2

	2 PP
	Laboratoř
	Sklad
	VZT, EU9/EU4,

18-25 °C celorok
	
	prostupy pro TP
	11
	
	
	0

	2 PP
	Ostatní
	Technické zázemí
	není závazné, min. dle norem
	
	
	52
	

	2 PP
	Ostatní
	Chodba
	není závazné, min. dle norem
	
	32
	
	

	2 PP
	Ostatní
	Zvedací plošina
	není závazné, min. dle norem
	
	4
	
	

	1 PP

	1 PP
	Pracovna
	Pracovna
	VZT, min. dle norem
	min. dle norem
	min. dle norem
	25
	
	
	2

	1 PP
	Pracovna
	Pracovna
	VZT, min. dle norem
	min. dle norem
	min. dle norem
	25
	
	
	2

	1 PP
	Pracovna
	Pracovna
	VZT, min. dle norem
	min. dle norem
	min. dle norem
	25
	
	
	2

	1 PP
	Pracovna
	Pracovna
	VZT, min. dle norem
	min. dle norem
	min. dle norem
	25
	
	
	2

	1 PP
	Ostatní
	Denní místnost
	VZT, min. dle norem
	min. dle norem
	min. dle norem
	25
	
	
	2

	1 PP
	Laboratoř
	Laboratoř
	VZT, EU9/EU4, 18-25 °C celorok
	Laminární box (Flowbox), centrifugace, automatické pipetory
	prostupy pro TP
	25
	
	
	2

	1 PP
	Laboratoř
	Laboratoř
	VZT, EU9/EU4, 18-25 °C celorok
	Laminární box (Flowbox), centrifugace, automatické pipetory, spektrometry
	prostupy pro TP
	21
	
	
	2

	1 PP
	Laboratoř
	Laboratoř
	VZT, EU9/EU4,18-25 °C celorok
	Laminární box (Flowbox), centrifugace, automatické pipetory, spektrometry
	prostupy pro TP
	35
	
	
	3

	1 PP
	Ostatní
	Hygienická smyčka
	min. dle norem
	17
	
	
	0

	1 PP
	Ostatní
	Technické zázemí
	min. dle norem
	
	
	50
	

	1 PP
	Ostatní
	Technické zázemí
	min. dle norem
	
	
	11
	

	1 PP
	Ostatní
	Chodba
	min. dle norem
	
	75
	
	

	1 PP
	Ostatní
	Vstupní filtr
	min. dle norem
	
	12
	
	

	1 PP
	Ostatní
	Chodba před schodištěm
	min. dle norem
	
	8
	
	

	1 PP
	Ostatní
	Zvedací plošina
	min. dle norem
	
	4
	
	

	1 PP
	Ostatní
	Schodiště
	min. dle norem
	
	12
	
	

	1 PP
	Ostatní
	WC muži
	min. dle norem
	8
	
	
	

	1 PP
	Ostatní
	WC ženy
	min. dle norem
	9
	
	
	

	1 NP

	1 NP
	Ostatní
	Zádveří, únik
	min. dle norem
	
	10
	
	

	1 NP
	Ostatní
	Schodiště
	min. dle norem
	
	12
	
	

	 
	 
	Zásobníky plynu
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	560
	147
	113
	

	Celkem PU
	 
	plocha užitková m2
	 
	 
	 
	
	
	820
	


Příloha č. 2: 
Výkonová fáze první - Zabezpečení vstupních podkladů 
– příprava plnění závazků podle této Smlouvy a provedení nezbytných průzkumů, studií a zaměření v rozsahu potřebném pro řádné a včasné uskutečnění všech požadovaných navazujících prací a Výkonových fází.
A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. provedení analýzy zadání Dobudování CETOCOEN OP VVV (zhodnocení současného stavu parcel a inženýrských sítí, návrh věcného postupu plnění, určení rizikových faktorů, analýza rizik, návrh opatření k jejich minimalizaci, zpracování organizačního manuálu projektových prací)
2. vypracování detailního časového plánu plnění závazků ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy formou Časového harmonogramu (v členění po jednotlivých stavebních objektech) v MS Project, nebude-li dohodnuto jinak
3. identifikaci a provedení veškerých doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření včetně geodetických, nutných a nezbytných pro vypracování Projektové dokumentace 
4. doplnění potřebných podkladů a doměření, průzkumů a ověření stavu jednotlivých objektů včetně ověření stavu instalačních vedení a instalovaných zařízení v budovách, ověření tras vedení, technického stavu a funkce venkovních a areálových rozvodů a zařízení v rozsahu potřebném pro zpracování bezvadného Díla, Projektové dokumentace.

5. shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření

6. zpracování návrhu opatření na snížení či odstranění rizik vyplývajících z analýzy, průzkumů a měření
Příloha č. 3: 
Výkonová fáze druhá - Návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení 
A. v rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení Dobudování CETOCOEN OP VVV vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím požadavkům z konzultací v průběhu prací na Projektové dokumentaci, s respektováním informací a technických podkladů z průzkumů a doměření a dle požadavků profesních projektantů včetně splnění požadavků na dodávku a montáž technologických souborů 
2. spolupráce při projednání dopadů Dobudování CETOCOEN OP VVV na sousední budovy a pozemky a spolupráce při jednání s vlastníky sousedních budov včetně zapracování jejich požadavků do Projektové dokumentace, 
3. úpravu návrhu architektonického, stavebního a dispozičního řešení dle požadavků z projednání 
B. Podrobnější členění a obsah

· Návrh musí reflektovat stávající zástavbu areálu UKB a INBITU, musí minimalizovat negativní dopady do provozu a prostředí stávajícího areálu a v maximální míře omezit negativní dopady a vlivy na provoz a okolí 
· Návrh musí respektovat požadavek na efektivní a hospodárné řešení včetně provozních nákladů
· Návrh musí prokázat, že bude zajištěna bezpečnost osob a okolí při provozu banky environmentálních a biologických vzorků 
· Konečný návrh bude vybrán z minimálně dvou variant řešení, předložených Zhotovitelem 

· Návrh musí obsahovat:

Textové přílohy

· základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady 
· zásady řešení v širších urbanistických souvislostech
· zásady architektonického, konstrukčního a materiálového řešení
· popis provozních a prostorových vztahů
· popis vyvolaných a dočasných přeložek a staveb 
· přehled navržených objektů a jejich základních parametrů 
· tabulku plošných parametrů 
Grafické přílohy

· situační výkresy – umístění objektu na pozemcích a vyznačení základních důležitých vnějších vazeb (příjezd k pozemku, transportní cesty, inženýrské a technologické sítě, přeložky, sousední objekty apod.) 
· koncepce architektonického řešení

· půdorysy – výkresy všech podlaží v měřítku 1:100

· řezy v měřítku 1:100, 
· pohled na stavbu v měřítku 1:100

· charakteristické detaily

· napojení na Univerzitní kampus Bohunice 
· napojení na technologické rozvody a inženýrské sítě + vyvolané přeložky 

Příloha č. 4:
Výkonová fáze třetí - Dokumentace pro územní řízení, obstarání Územního rozhodnutí, plán organizace výstavby 
A. v rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování plánu organizace výstavby Dobudování CETOCOEN OP VVV, sestávajícího zejména z návrhu na členění dané akce na etapy, dočasných staveb a přeložek, návrhu věcného a časového plánu, vymezení staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro staveniště, 
2. vypracování Dokumentace pro územní řízení Dobudování CETOCOEN OP VVV
3. spolupráce při projednání dopadů Dobudování CETOCOEN OP VVV na sousední budovy a pozemky a spolupráce při jednání s vlastníky sousedních budov včetně zapracování jejich požadavků do Projektové dokumentace, 
4. zapracování podmínek vyplývajících z věcného břemene na jednotlivých parcelách, dotčených Dobudováním CETOCOEN OP VVV a podmínek vyplývajících z jejich ochrany
5. vypracování Souhrnného propočtu
6. projednání Dokumentace pro územní řízení s účastníky územního řízení, se správními orgány a dotčenými subjekty a zapracování závěrů tohoto projednání do Dokumentace pro územní řízení

7. podání žádosti o vydání Územního rozhodnutí, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci
8. podání žádosti o vynětí ze ZPF

9. účast na územním řízení o vydání Územního rozhodnutí umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k Dobudování CETOCOEN OP VVV; včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky územního řízení
10. doplnění podkladů pro vydání Územního rozhodnutí dle požadavků stavebního úřadu 

11. obstarání pravomocných Územních rozhodnutí, která umožní další přípravu a realizaci Dobudování CETOCOEN OP VVV, popřípadě jiného rozhodnutí nutného Dobudování CETOCOEN OP VVV; včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky územního řízení 
B. Podrobnější členění a obsah Dokumentace pro územní řízení
Dokumentace pro územní řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům SZ a vyhlášky č. 503/2006 Sb., 499/2006 Sb., 63/2013 Sb., 62/2013 Sb. v platném znění. Rozsah jednotlivých částí Dokumentace pro územní řízení musí odpovídat druhu a významu CETOCOEN OP VVV, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání Dobudování CETOCOEN OP VVV. Obsah a členění Dokumentace pro územní řízení bude provedeno podle Přílohy č. 1 UNIKA. 
Příloha č. 5: 
Výkonová fáze čtvrtá - Dokumentace pro stavební řízení, obstarání Stavebního povolení, Knihy místností
A. v rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování Dokumentace pro stavební řízení Dobudování CETOCOEN OP VVV
2. projednání Dokumentace pro stavební řízení s Objednatelem a zapracování jeho připomínek do této dokumentace

3. vypracování Souhrnného rozpočtu 

4. vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy dle metodik platného zákona

5. spolupráce při projednání dopadů Dobudování CETOCOEN OP VVV na sousední budovy a spolupráce při jednání s vlastníky sousedních budov včetně zapracování jejich požadavků do Dokumentace pro stavební řízení 

6. projednání Dokumentace pro stavební řízení se všemi správními orgány, dotčenými subjekty a ostatními účastníky stavebního řízení a zapracování připomínek těchto subjektů do Dokumentace pro stavební řízení; a

7. obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od správních orgánů, dotčených subjektů a ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání Stavebního povolení (doklady o projednání Dokumentace pro stavební řízení včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k Dokumentaci pro stavební řízení).

8. podání žádosti o vydání Stavebního povolení pro Dobudování CETOCOEN OP VVV, popřípadě jiného rozhodnutí, nutného pro zahájení Dobudování CETOCOEN OP VVV;

9. účast ve stavebním řízení o udělení Stavebního povolení popřípadě jiného rozhodnutí, nutného pro zahájení Dobudování CETOCOEN OP VVV včetně jednání s příslušnými státními orgány, jinými institucemi a ostatními právnickými a fyzickými osobami; 

10. doplnění podkladů pro vydání Stavebního povolení dle požadavků stavebního úřadu 

11. obstarání pravomocného Stavebního povolení pro Dobudování CETOCOEN OP VVV, popřípadě jiného rozhodnutí, nutného pro Dobudování CETOCOEN OP VVV
12. vypracování konceptu řešení interiéru, návrhu rozmístění zabudovaných laboratorního zařízení a nábytku a jejich projednání s Objednatelem v podrobnosti nutné pro zpracování Knih místností
13. zpracování Knih místností
B. Podrobnější členění a obsah Dokumentace pro stavební řízení
Dokumentace pro stavební řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům SZ a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 503/2006 Sb., 63/2013 Sb., 62/2013 Sb. v platném znění a metodikám MU. Rozsah jednotlivých částí Dokumentace pro stavební řízení musí odpovídat druhu a významu CETOCOEN OP VVV, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání Dobudování CETOCOEN OP VVV. Obsah a členění Dokumentace pro stavební řízení bude provedeno podle Přílohy č. 2 UNIKA.
C. Podrobnější členění a obsah Knih místností 
· jedná se o podrobné dispozice a popisy jednotlivých místností podepsané pověřeným zástupcem Objednatele. Zhotovitel předloží návrhy k projednání a následně zapracuje požadavky a připomínky do Knih místností. Součástí plnění je i spolupráce s Objednatelem na odsouhlasení Knih místností s jednotlivými uživateli 

· podrobnost a rozsah údajů uvedených v knize místností budou odsouhlaseny Objednatelem 
· tabulky všech místnosti jednotlivých stavebních objektů s vymezením požadovaných parametrů (charakteristik), popis s podrobnými údaji o její funkci, účelu a způsobu užívání (počtu a rozmístění pracovních míst, laboratorního vybavení, studijních míst), specifikací požadavků na stavební provedení (stavební konstrukce, okna, dveře, povrchy, aj.), specifikací požadavků na prostředí (teplota, osvětlení, větrání, bezpečnost), včetně požadavků na napojovací body instalací pro zařízení a technologie a případné další specifické požadavky

· půdorysy místnosti s vyznačením vybavení (interiérového, technologického včetně audiovizuální techniky) a všech přípojných míst médií a technologií v ní.
· popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží
Příloha č. 6: 
Výkonová fáze pátá - Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
A. v rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele stavby sloužící jako podklad pro výběry generálního Dodavatele Dobudování CETOCOEN OP VVV navazující na Dokumentaci pro stavební řízení, respektující podmínky Územního rozhodnutí a Stavebního povolení a metodik MU. 

2. vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele stavby tak, aby umožnila zadání generální dodávky formou požadavků na výkon nebo funkci včetně aktualizovaných Knih místností a popisu standardů, její projednání s Objednatelem a úprava Dokumentace pro výběr dodavatele stavby podle výsledků tohoto projednání
3. vypracování orientačního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) podle vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, (dále „Vyhláška 230“)
4. vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby podle Vyhlášky 230 
5. poskytnutí součinnosti Objednateli při přípravě zadávacích podmínek zadávacího či výběrového řízení na výběr Dodavatele Dobudování CETOCOEN OP VVV (dále jen „zadávací podmínky“),

6. poskytnutí okamžité součinnosti Objednateli při přípravě dodatečných informací k zadávacím podmínkám; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li návrh znění dodatečné informace k zadávacím podmínkám Objednateli poskytnut do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí,

7. poskytnutí součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná
8. vypracování odborného posouzení podaných nabídek z hledisek kvalifikace a referencí uchazečů, z hlediska ceny v čase a místě obvyklé a z hlediska dalších hodnotících kritérií
B. Podrobnější členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude tvořena Dokumentací pro stavební řízení upravenou o změny vyplývající z podmínek Stavebního povolení a doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o technické podmínky provedení veřejné zakázky pro výběr dodavatele Stavby vyjádřené formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 44 odst. 5 ZVZ. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky pro výběr dodavatele popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem. Technické podmínky zformuluje Zhotovitel s využitím odkazů na dokumenty uvedené v § 46 odst. 1, resp. odst. 2 ZVZ s využitím § 46 odst. 4 a 5 ZVZ.

Součástí Dokumentace pro výběr dodavatele stavby budou rovněž: 

· dispozice jednotlivých podlaží s místy napojení instalací projednané s Objednatelem 

· technické popisy vymezující požadované technické charakteristiky objektů, místností a zařízení a požadavky na stavební práce. Součástí této Dokumentace pro výběr dodavatele stavby budou rovněž doplněné Knihy místností a popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží
· soubor požadavků na funkci a případně i výkon zařízení podmiňujících funkčnost jednotlivých objektů a místností v souladu se závaznými metodikami a požadavky uvedenými v příloze č. 13.
· soubor požadavků na stavební a technologická řešení včetně projektu audiovizuální techniky, která musí být uchazečem v nabídce respektována (od kterých se uchazeč nesmí odchýlit)

· soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – tento soupis bude použit k sestavení Kontrolního rozpočtu, v Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby bude označen jako informativní s tím, že pro stanovení nabídkové ceny je prioritní vymezení Díla požadavky na výkon nebo funkci. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí věcně odpovídat Projektové dokumentaci. Soupis prací i Projektová dokumentace bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy č. 13. Soupis prací ke každému stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci Soupisu prací a samotný Soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu).

Příloha č. 7: 
Výkonová fáze šestá - Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení stavby
A. v rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování návrhu interiérového vybavení  CETOCOEN OP VVV jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem
2. vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení stavby CETOCOEN OP VVV sestávající zejména ze soupisu prací, dodávek a služeb a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti

3. vypracování soupisu prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) 

4. vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci pro výběr dodavatele interiérového vybavení stavby 

5. poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek zadávacího či výběrového řízení na výběr Dodavatele záměru (dále jen „zadávací podmínky“),

6. poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě dodatečných informací k zadávacím podmínkám; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li návrh znění dodatečné informace k zadávacím podmínkám Objednateli poskytnut do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí,

7. poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná
8. vypracovat odborné posouzení podaných nabídek z hledisek kvalifikace a referencí uchazečů, z hlediska ceny v čase a místě obvyklé a z hlediska dalších hodnotících kritérií

B. Podrobnější požadavky, členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení stavby
Dokumentací pro výběr dodavatele interiérového vybavení stavby se rozumí dokumentace obsahující technické řešení 
zabudovaného laboratorního zařízení (zejména zařízení vyžadujícího napojení na instalace) a volného a vestavěného nábytku. Podrobnost zpracování je taková, aby byly jasné všechny technické souvislosti, určení materiálu, barvy a základní rozměry řešených interiérových prvků. V rámci prací na Dokumentaci pro výběr dodavatele interiérového vybavení stavby budou provedeny zejména následující práce:
· sběr a analýza požadavků Objednatele na zabudovaná laboratorní zařízení (zejména zařízení vyžadující napojení na instalace) a interiérové a sanitární vybavení

· analýza podkladů o trhu s laboratorním a interiérovým a sanitárním vybavením

· vypracování konceptu řešení interiéru, návrhu rozmístění zabudovaných laboratorních zařízení a nábytku a jejich projednání s Objednatelem

· upřesnění rozměrů řešených prostor na základě aktuální dokumentace a doměření
· vypracování výtvarně technického návrhu typových a atypických prvků zařízení a úprav ploch ve vymezeném prostoru a jejich konzultace s Objednatelem

· vypracování vlastního projektu typového a atypického interiérového a sanitárního vybavení a zabudovaného laboratorního vybavení včetně jeho přesného umístění a barevného řešení

· přesný popis požadavků na materiálové a konstrukční řešení interiérového a sanitárního vybavení (včetně zabudovaných laboratorních zařízení) všech řešených prostor a ploch

· vypracování projektu všech doplňkových zařízení souvisejících s prvotním vybavením (např. audiovizuální technika, ozvučení, dorozumívací zařízení apod.)

· přesná a jednoznačná specifikace jednotlivých prvků a zařízení, včetně popisu standardů

· vypracování výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy č. 13
Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení stavby bude tvořena 
· projektem typového a atypického interiérového a sanitárního vybavení a zabudovaného laboratorního vybavení včetně jeho přesného umístění a barevného řešení

· specifikací jednotlivých prvků a zařízení, které mají být součástí dodávky, včetně popisu standardů (popisu požadavků na materiálové a konstrukční řešení jednotlivých prvků a zařízení) všech řešených prostor a ploch

· Kontrolním rozpočtem
· soupisem prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) (požadavky na počty kusů jednotlivých prvků a zařízení v členění po jednotlivých místnostech) - tento soupis bude použit k sestavení Kontrolního rozpočtu
· specifikací jednotlivých prvků a zařízení 
Projektová dokumentace bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v členění na jednotlivé objekty a místnosti po podlažích v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy č. 13. Soupis prací musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci Soupisu prací a samotný Soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu).

Příloha č. 8: 
Výkonová fáze sedmá - Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému stavby

A. v rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování návrhu Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému stavby pro CETOCOEN OP VVV s respektováním celkové koncepce orientačního systému UKB, jeho projednání s Objednatelem, úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem
2. aktualizace stávajícího orientačního systému v UKB o objekty CETOCOEN OP VVV
3. vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému CETOCOEN OP VVV, sestávající zejména ze soupisu prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků systému

4. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) 

5. vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci pro výběr dodavatele orientačního systému stavby 
6. poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek zadávacího či výběrového řízení na výběr Dodavatele záměru (dále jen „zadávací podmínky“),

7. poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě dodatečných informací k zadávacím podmínkám; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li návrh znění dodatečné informace k zadávacím podmínkám Objednateli poskytnut do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí,

8. poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná

9. vypracování odborného posouzení podaných nabídek z hledisek kvalifikace a referencí uchazečů, z hlediska ceny v čase a místě obvyklé a z hlediska dalších hodnotících kritérií

B. Podrobnější členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému stavby

Dokumentací pro výběr dodavatele orientačního systému stavby se rozumí dokumentace obsahující technické řešení všech 
zařízení a prvků sloužících k orientaci studentů, zaměstnanců a návštěvníků CETOCOEN OP VVV (včetně osob handicapovaných). Podrobnost zpracování je taková, aby byly jasné všechny technické souvislosti, materiál, barvy, rozměry a umístění řešených prvků zařízení orientačního systému (jak uvnitř jednotlivých budov, tak v areálu Kampusu a jeho bezprostřední blízkosti). V rámci prací na Dokumentaci pro výběr dodavatele orientačního systému stavby budou provedeny zejména následující práce:
· sběr a analýza požadavků Objednatele na orientační systém CETOCOEN OP VVV 
· analýza návazností orientačního systému CETOCOEN OP VVV na již vybudovanou část UKB a doplnění již stávajícího orientačního systému UKB o CETOCOEN OP VVV
· vypracování konceptu řešení orientačního systému CETOCOEN OP VVV a návrhu rozmístění jednotlivých prvků a zařízení orientačního systému a jejich projednání s Objednatelem

· vypracování výtvarně technického návrhu prvků a zařízení orientačního systému a jejich konzultace s Objednatelem

· vypracování projektu orientačního systému CETOCOEN OP VVV včetně přesného umístění jednotlivých prvků a zařízení orientačního systému

· přesná a jednoznačná specifikace jednotlivých prvků a zařízení, včetně popisu standardů (popisu požadavků na materiálové a konstrukční řešení jednotlivých prvků a zařízení orientačního systému CETOCOEN OP VVV)

· vypracování výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu


Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému stavby bude tvořena 
· projektem orientačního systému CETOCOEN OP VVV včetně přesného umístění jednotlivých prvků a zařízení orientačního systému

· specifikací jednotlivých prvků a zařízení, které mají být součástí dodávky, včetně popisu standardů (popisu požadavků na materiálové a konstrukční řešení jednotlivých prvků a zařízení) 

· výkazem výměr (požadavky na počty kusů jednotlivých prvků a zařízení v členění po jednotlivých objektech, podlažích a venkovních prostorách)

· Kontrolním rozpočtem
Projektová dokumentace bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. Soupis prací (požadavky na počty kusů jednotlivých prvků a zařízení) musí být zpracován v členění na jednotlivé objekty a po podlažích v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy č. 13. Soupis prací musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci Soupisu prací a samotný Soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu
Příloha č. 9: 
Výkonová fáze osmá - Výkon Autorského dozoru 

A. v rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 (slovy: sedm) dní,

2. poskytovat vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro Dobudování CETOCOEN OP VVV a dodavatelské dokumentace

3. posuzovat návrhy Dodavatelů Dobudování CETOCOEN OP VVV při realizaci odlišných od Projektové dokumentace včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním, 
4. vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci 

5. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z Projektové dokumentace

6. prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele Dobudování CETOCOEN OP VVV, a to včetně dokumentace vyhotovené tímto Dodavatelem v souvislosti s realizací, v případech hodných zvláštního zřetele i výrobní a dílenské dokumentace Dodavatele 

7. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými TN, dalšími předpisy, Územním rozhodnutím, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele Dobudování CETOCOEN OP VVV; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při Dobudování CETOCOEN OP VVV k rozporu s Projektovou dokumentací teprve dojde,

8. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem záměru a případné připomínky Objednatele či Dodavatele vypořádat,

9. spolupracovat s odpovědným geodetem 
10. spolupracovat s technickým dozorem stavby
11. spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce

12. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavatelem 
13. účast na předání a převzetí CETOCOEN OP VVV nebo její části včetně komplexního vyzkoušení
14. účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, jednání o vydání kolaudačních souhlasů
15. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení 
16. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatele Dobudování CETOCOEN OP VVV
17. zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele
18. zpracovat odbornou výkresovou dokumentaci dotčených částí CETOCOEN OP VVV a profesních instalací, pokud budou vyvolány dalšími technologickými dodávkami Objednatele

19. v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost /od stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců sítí po právoplatné rozhodnutí správního orgánu/ v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit rozhodnutí o změně stavby před dokončením 
20. poskytnout řádně a včas součinnost v případě projednávání Dobudování CETOCOEN OP VVV před MŠMT či v případě přezkoumávání Dobudování CETOCOEN OP VVV k tomu oprávněným správním orgánem či soudem.
Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění závazků dle tohoto odstavce předložit v písemné formě. 
Příloha č. 10: 
Platební kalendář 
	Výkonová fáze
	Cena Výkonové fáze bez DPH
	POPIS podmínek

splnění pro uvolnění Zádržného
	
	
	
	

	Výkonová fáze první 

- zabezpečení vstupních podkladů
	2 % z Ceny díla 
	Převzetí dokladu pravomocného Územního rozhodnutí Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze druhá 

- návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení
	5 % z Ceny díla 
	Převzetí dokladu pravomocného Územního rozhodnutí Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze třetí 

- Dokumentace pro územní řízení, obstarání Územního rozhodnutí, plán organizace výstavby 
	15% z Ceny díla 
	Převzetí dokladu pravomocného Územního rozhodnutí Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze čtvrtá

- Dokumentace pro stavební řízení, obstarání Stavebního povolení Knihy místností,
	25 % z Ceny díla 
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci Stavebního povolení Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze pátá

 – Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
	26 % z Ceny díla 
	Převzetí posouzení podaných nabídek ve veřejné zakázce na Dodavatele Stavby
	
	
	
	

	Výkonová fáze šestá 

- Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení stavby
	10 % z Ceny díla 
	Převzetí posouzení podaných nabídek ve veřejné zakázce na Dodavatele interiérového vybavení CETOCOEN OP VVV
	
	
	
	

	Výkonová fáze sedmá 

- Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému stavby
	5 % z Ceny díla 
	Převzetí posouzení podaných nabídek ve veřejné zakázce na Dodavatele orientačního systému CETOCOEN OP VVV
	
	
	
	

	Výkonová fáze osmá  
- výkon Autorského dozoru
	8.A
	3 % z Ceny díla
	Zádržné není uplatněno
	
	
	
	

	
	8.B
	3 % z Ceny díla
	
	
	
	
	

	
	8.C
	3 % z Ceny díla
	
	
	
	
	

	
	8.D
	3 % z Ceny díla
	
	
	
	
	


Příloha č. 11: 
Časový harmonogram 
	Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY

	Výkonová fáze
	M I L N Í K Y

popis Milníků nutných pro splnění jednotlivé Výkonové fáze
	lhůta ve dnech

od podpisu Smlouvy

	1
	Předání analýzy závazků dle Smlouvy a rizik
	15

	
	Předán detailního časového plánu a určení spolupracujících osob
	15

	
	Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření
	45

	
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření
	45

	2
	Předání variantních řešení architektonického, stavebního a dispozičního řešení
	45

	
	Předání konečného návrhu architektonického, stavebního a dispozičního řešení
	60

	3
	Předání plánu organizace výstavby
	75

	
	Předání Dokumentace pro územní řízení k projednání
	75

	
	Předání Souhrnného propočtu
	110

	
	Předání konečné Dokumentace pro územní řízení, Předání vyjádření dotčených orgánů státní správy, vydaných rozhodnutí, stanovisek a žádosti o vydání Územního rozhodnutí podané na stavební úřady 
	110

	4
	Předání Objednatelem potvrzených Knih místností 
	170

	
	Předání Dokumentace pro stavební řízení k projednání
	220

	
	Předání Souhrnného rozpočtu
	270

	
	Předání Dokumentace pro stavební řízení, Předání vyjádření dotčených orgánů státní správy, vydaných rozhodnutí, stanovisek a žádosti o vydání Stavebního povolení podané na stavební úřady 
	270


	Výkonová fáze
	M I L N Í K Y

popis Milníků nutných pro splnění jednotlivé Výkonové fáze
	lhůta ve dnech

od Výzvy Objednatele

	5
	Předání Dokumentace pro výběr dodavatele stavby včetně orientačního výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu
	90

	6
	Předání Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení stavby včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu
	90

	7
	Předání Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému stavby včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu
	90

	8
	A. Výkon Autorského dozoru 
- Dodavatel Stavby vystaví Faktury ve výši 60 % z ceny Stavby
	Průběžně - po dobu činnosti Dodavatelů Dobudování CETOCOEN OP VVV

	
	B. Výkon Autorského dozoru 

- předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatele Dobudování CETOCOEN OP VVV a jejich protokolární převzetí Objednatelem
	

	
	C. Výkon Autorského dozoru

 – odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatele Dobudování CETOCOEN OP VVV a protokolární potvrzení této skutečnosti
	

	
	D. Výkon Autorského dozoru, ostatní konzultační a inženýrská činnost pro Dobudování CETOCOEN OP VVV
 – vydání posledního Kolaudačního souhlasu nutného pro Dobudování CETOCOEN OP VVV 
	


Příloha č. 12:
Objemová studie a technické informace 

12.01 Objemová a technologická studie ROZŠÍŘENÍ CENTRA RECETOX, zpracovaná v prosinci 2014 společností A PLUS, a.s., se sídlem Netroufalky 797/7, Brno 

12.02
Technické informace:

A. Koordinační situace Biology park Brno 02/2013
B.  Pavilon A29 - technické zprávy z dokumentace skutečného provedení 
Stavební objekt SO III – 304 – Pavilon A29
00 – Požárně – bezpečnostní řešení

01 – Stavební část 

02 – Betonové konstrukce 

03 – Ocelové konstrukce 

04 – Obvodový plášť 

05 – Zdravotní instalace 

06 – Ústřední vytápění 

07 – Chlazení 

08 – Domovní plynovod 

09 – Vzduchotechnika 

10 – Elektroinstalace 

11 – Hromosvod 

12 – Slaboproudé rozvody 

13.1 – Měření a regulace - objektové technologie 
13.2 – Měření a regulace 

15 – Technické plyny

Inženýrské objekty SO III

315 – Opěrné zdi,

316 – Sadové úpravy

320 – Zpevněné plochy

323 – Venkovní areálová kanalizace

325 – Venkovní rozvody vody

328 – Venkovní rozvody plynu

330 – Horkovod

331 – Vnitro areálové rozvody NN

333 - Vnitro areálové rozvody VO

334 – Venkovní rozvod SLP

335 – Dozbrojení energocentra – Elektroinstalace

335 – Dozbrojení energocentra – MaR BMS

Příloha č. 12 je přiložena v samostatném souboru.

Příloha č. 13:
Metodiky a požadavky pro zpracování Projektové dokumentace
13.01 Metodika stavební pasportizace
13.02 Metodika technologické pasportizace
13.03 Koncepce BMS MU
13.04 Metodika nasazování a úprav BMS
13.05 Metodika testování zařízení BMS

13.06 Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 13 je přiložena v samostatném souboru.
Příloha č. 14:
Realizační tým 

 (Příloha č. 14 bude tvořena čestným prohlášením o splnění technických kvalifikačních předpokladů dle čl. VII. odst. 5) zadávací dokumentace, Realizační tým, jehož vzor je součástí přílohy B zadávací dokumentace.) 
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