



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Dodatečné informace 13

veřejná zakázka

Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno; generální dodávka stavby

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 1-3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), následující dodatečné informace:

Žádost č. XV:

V souvislosti s vypracováním nabídky na veřejnou zakázku prosíme o poskytnutí následujících dodatečných informací:

Dotaz č. 1: Knihovna (m.č. N01205) - povrchy stěn – dle knihy místností má být dýhovaný obklad stěn knihovny dodávkou interiéru, dle půdorysu 1.NP etapy č. 1 je dýhovaný obklad knihovny dodávkou stavby. Co platí?

- akustický dřevěný pohled knihovny – je součástí dodávky stavby?

Odpověď zadavatele: Zadavatel sděluje, že dýhovaný obklad stěny v knihovně je součástí dodávky interiéru a akustický dřevěný pohled knihovny je součástí dodávky stavby.

Dotaz č. 2: Prezentační prostor (N01203) a Chodba (N01204) - dle knihy místností je na stěnách dřev.akust.obklad (nad boxy) – vzhledem k tomu, že boxy jsou dodávkou interiéru a není specifikovaná jejich výška, žádáme o sdělení výšky akustického obkladu.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel cituje vyjádření zodpovědného projektanta: „Obklad nad šatními boxy v místnostech "Prezentační prostor (N01203) a Chodba (N01204)" je součástí interiéru, stejně jako vlastní šatní skříňe.“

Dotaz č. 3: Harmonogram - má být součástí nabídky výběrového řízení nebo bude doložen až před podpisem smlouvy?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje, aby pro zpracování přílohy č. 3 návrhu smlouvy „Harmonogram zhotovitele“ použil uchazeč text uvedený v předloze návrhu smlouvy předané v příloze B Zadávací dokumentace (vytiskl ho v předané formě a vložil do nabídky). **Dále bude tato příloha zpracována v průběhu realizace Díla postupem podle článku XVI. Smlouvy o Dílo.** Pro vyloučení pochybností zadavatel sděluje, že v této fázi zadávacího řízení uchazeč pro zpracování přílohy č. 3 předlohy návrhu smlouvy nepředkládá jím zpracovaný text této přílohy.

V Brně 16. února 2012

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí odboru veřejných zakázek

Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno; generální dodávka stavby