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Příloha č. 1:
Stavební program- pavilon A18
Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele, jehož záměrem je vybudovat vestavbu pavilonu A18 na úrovni 1.NP (±0,000) mezi koordinačními osy U-Xa v jednom směru a 29-32 ve směru druhém. Pavilon se nachází v areálu Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno. Vestavbou a stavebními úpravami dojde k navýšení počtu výukových a kancelářských prostor pro potřeby Lékařské fakulty MU, plně vyhovující potřebám výuky.
Součástí záměru je rovněž vybavení dotčených prostor novým interiérovým vybavením (investičním a neinvestičním) a orientačním systémem stavby.
Soulad Díla se Stavebním programem bude Zhotovitel v relevantních výkonových fázích (VF) prokazovat přehledem splnění požadavků Objednatele.
Objednatel bude usilovat o financování Výstavby z programu 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základy lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. 

Umístění
Areál Univerzitního kampusu Bohunice v Brně, Kamenice 5 se nachází v městské části Brno – Bohunice a je umístěn v Ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno. Areál zahrnuje vysokoškolské prostory pro výuku, vědu, výzkum, knihovnu, administrativní zázemí a další vyžití studentů pro Fakultu lékařskou, přírodovědeckou a Fakultu sportovních studií.
Plánovaná Výstavba se dotkne 1.NP pavilonu A18 v areálu Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 753/5 625 00 Brno.
Popis stávajícího stavu
Stávající funkční pavilon A18 má pod 2. NP volnou plochu (podloubí, která může být po stavební úpravě (vestavba) efektivně využita pro naplnění potřeby výukových prostor.
Navrhovaný stav

Pro potřeby navýšení prostorových kapacit Lékařské fakulty MU určených pro výuku bude realizována vestavba podloubí pavilonu A18 na úrovni 1.NP (±0,000) mezi koordinačními osy U-Xa v jednom směru a 29-32 ve směru druhém. Navrhovaný stav bude plně respektovat architektonické řešení původního objektu. Vestavba pod volnou plochou 2. NP (podloubí) bude realizována ve stejném materiálovém pojetí jako stávající 1. NP, se kterým bude provozně propojena. Záměrem LF je vybudovat 8 nových místností charakteru učeben a 1 místnost charakteru kanceláře a potřebné zázemí chodeb, hygienických a technických místností. Jelikož vestavba podloubí bude provozně propojena se stávající části budovy A18 na 1.NP, návrh musí reflektovat i úpravu stávajících místnosti v sousedství vestavby. Objednatel předpokládá zásahy do stavební části, zdravotně technické instalace, rozvody chladu, rozvody domovního plynovodu, vzduchotechniky, elektroinstalace, slaboproudých rozvodů, měření a regulace, požárně bezpečnostního řešení a do rozvodů technických plynů.
Přílohy:

Stavební podklady k pavilonu A18 




- viz příloha č. 1A 
Kodifikace UKB






- viz příloha č. 11.01

Požadavky na zpracování technických podmínek a zpracování 

soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr


- viz příloha č. 11.02

Metodika a koncepce BMS 




- viz příloha č. 11.03

Metodika bezp. Systému PZTS, EKV a EPS 


– viz příloha č. 11.04
Příloha č. 2:
Stavební program- pavilon A19

Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele, jehož záměrem je vybudovat vestavbu pavilonu A19 v úrovni 1.NP (úroveň ±0,000) mezi koordinačními osy U-X v jednom směru a 37-40 ve směru druhém. Pavilon se nachází v areálu Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno. Vestavbou a stavebními úpravami dojde k navýšení počtu výukových a kancelářských prostor pro potřeby Lékařské fakulty MU, plně vyhovující potřebám výuky.
Součástí záměru je rovněž vybavení dotčených prostor novým interiérovým vybavením (investičním a neinvestičním) a orientačním systémem stavby.
Soulad Díla se Stavebním programem bude Zhotovitel v relevantních výkonových fázích (VF) prokazovat přehledem splnění požadavků Objednatele.
Objednatel bude usilovat o financování Výstavby z programu 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základy lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. 

Umístění

Areál Univerzitního kampusu Bohunice v Brně, Kamenice 5 se nachází v městské části Brno – Bohunice a je umístěn v Ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno. Areál zahrnuje vysokoškolské prostory pro výuku, vědu, výzkum, knihovnu, administrativní zázemí a další vyžití studentů pro Fakultu lékařskou, přírodovědeckou a Fakultu sportovních studií.
Plánovaná Výstavba se dotkne 1.NP pavilonu A19 v areálu Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 753/5 625 00 Brno.
Popis stávajícího stavu
Stávající funkční pavilon A19 má pod 2. NP volnou plochu (podloubí, která může být po stavební úpravě (vestavba) efektivně využita pro naplnění potřeby výukových prostor.

Navrhovaný stav

Pro potřeby navýšení prostorových kapacit Lékařské fakulty MU určených pro výuku bude realizována vestavba podloubí pavilonu A19 na úrovni 1.NP (±0,000) mezi koordinačními osy U-X v jednom směru a 37-40 ve směru druhém. Navrhovaný stav bude plně respektovat architektonické řešení původního objektu. Vestavba pod volnou plochou 2. NP (podloubí) bude realizována ve stejném materiálovém pojetí jako stávající 1. NP, se kterým bude provozně propojena. Záměrem LF je vybudovat 7 nových místností charakteru učeben a 2 místnost charakteru kanceláře a potřebné zázemí chodeb, hygienických a technických místností. Jelikož vestavba podloubí bude provozně propojena se stávající části budovy A19 na 1.NP, návrh musí reflektovat i úpravu stávajících místnosti v sousedství vestavby. Objednatel předpokládá zásahy do stavební části, zdravotně technické instalace, rozvody chladu, rozvody domovního plynovodu, vzduchotechniky, elektroinstalace, slaboproudých rozvodů, měření a regulace, požárně bezpečnostního řešení a do rozvodů technických plynů
Přílohy:

Stavební podklady k pavilonu A19 




- viz příloha č. 2A 

Kodifikace UKB






- viz příloha č. 11.01

Požadavky na zpracování technických podmínek a zpracování 

soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr


- viz příloha č. 11.02
Metodika a koncepce BMS 




- viz příloha č. 11.03
Metodika bezp. systému PZTS, EKV a EPS 


– viz příloha č. 11.04
Příloha č. 3:
Výkonová fáze první (VF1) - Zabezpečení vstupních podkladů
V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
· provedení analýzy zadání (Zhodnocení současného stavu parcel a inženýrských sítí, návrh věcného postupu plnění, určení rizikových faktorů, analýza rizik, návrh opatření k jejich minimalizaci, zpracování organizačního manuálu projektových prací)

· vypracování detailního časového plánu plnění zakázky ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy formou Časového harmonogramu v MS Project, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak a určení spolupracujících osob

· identifikaci a provedení veškerých doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření včetně geodetických, nutných a nezbytných pro vyhotovení PD

· doplnění potřebných podkladů a doměření, průzkumů a ověření stavu jednotlivých objektů, včetně ověření stavu instalačních vedení a instalovaných zařízení v budovách, ověření tras vedení, technického stavu a funkce venkovních a areálových rozvodů a zařízení v rozsahu potřebném pro zpracování bezvadného Díla, PD

· shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií, a měření
· zpracování návrhu opatření na snížení či odstranění rizik vyplývajících z analýzy, průzkumů a měření, 
Podklady pro projektovou činnost v editovatelné formě – výkresy stávajícího stavu z elektronické pasportizace budou předány Zhotoviteli před zahájením projekčních prací.
Pro zpracování dokumentace stávajícího stavu bude využito stavebního a technologického pasportu. 
Pro účely VZ lze přistoupit k pasportním datům pomocí aplikace Kompas, která je na následující adrese: http://geoportal.muni.cz/
Zpřístupněn je stavební i technologický pasport se všemi technologiemi a zařízeními.

Před přístupem do aplikací je potřeba si nechat vytvořit přístupový účet. Za tím účelem se použije emailová adresa gishelp@ics.muni.cz
Zpráva musí mít v předmětu uvedeno „Generální projektant vestavby pavilonu A18 a A19 v areálu UKB“, v těle zprávy následující informace:

- Jméno a příjmení žadatele

- Obchodní firma

- E-mailová adresa žadatele

Příloha č. 4:
Výkonová fáze druhá (VF2) – Návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení, návrh interiérového vybavení
A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

· návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení Stavby vyhovující zadání Objednatele, zejména přílohy č. 1 – Stavební program- pavilon A18 a přílohy č. 2 – Stavební program- pavilon A19, jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy, doměřením a dalším zajištěným vstupním podkladům, požadavkům profesních projektantů a požadavkům na dodávku a montáž  rozvodů a zařízení SILPr, SLP, ZTI, nových rozvodů a zařízení vzduchotechniky, MaR, BMS, PBŘ a požadavkům BOZP; 
· příp. další úpravy návrhu architektonické, stavebního a dispozičního řešení dle postupu plnění Smlouvy. 
· Návrh musí respektovat požadavky metodiky BMS, metodiky bezp. systému PZTS, EKV a EPS, kodifikace UKB a požadavky na zpracování techn. Podmínek (viz přílohy 11.01 až 11.04) 
B. Podrobnější členění a obsah

· návrh musí plně respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním informací a technických podkladů z průzkumů a doměření a dle požadavků profesních projektantů a splnění požadavků na dodávku a montáž technických prostředků; 
· návrh musí respektovat případné připomínky ze strany orgánů památkové péče;

· návrh musí respektovat požadavek na efektivní a hospodárné řešení včetně provozních nákladů;

· návrh musí v maximální míře omezit negativní dopady a vliv na provoz a okolí.

· Architektonické, stavební a dispoziční řešení musí obsahovat alespoň:

Textové přílohy

· základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady 
· zásady architektonického, konstrukčního a materiálového řešení

· popis vyvolaných a dočasných úprav, přeložek v technických rozvodech

· popis provozních a prostorových vztahů 

· návrh interiéru
· přehled navržených úprav místností a jejich základních parametrů
· tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků objednatele 

Grafické přílohy

· situační výkresy – umístění objektů  na pozemcích a vyznačení základních důležitých vazeb (příjezd k pozemku, transportní cesty, inženýrské a technologické sítě, přeložky, sousední objekty apod.)
· půdorysy – výkresy všech podlaží v měřítku 1:100
· řezy v měřítku 1:100

· pohled na Stavbu (aktuální objekt) v měřítku 1:100

· charakteristické detaily

· napojení na technologické rozvody a inženýrské sítě

· výkres dotčených částí (aktuální objekt)

Příloha č. 5:
Výkonová fáze třetí (VF3) – Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), vyřízení právoplatného stavebního povolení, Kniha místností
A. 
V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování DSP (jak pro vestavbu podloubí pavilonu A18, tak pro vestavbu podloubí pavilonu A19), příp. Projektové dokumentace pro ohlášení stavby 
2. projednání DSP (jak pro vestavbu podloubí pavilonu A18, tak pro vestavbu podloubí pavilonu A19) s Objednatelem a uživatelem, zapracování jeho připomínek do dokumentace, 
3. vypracování Souhrnného rozpočtu stavby a interiérového vybavení členěné na investiční a neinvestiční položky (jak pro vestavbu podloubí pavilonu A18, tak pro vestavbu podloubí pavilonu A19)          

4. vypracování průkazu energetické náročnosti budovy dle metodik platného zákona (jak pro vestavbu podloubí pavilonu A18, tak pro vestavbu podloubí pavilonu A19)

5. vypracování plánu organizace výstavby sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového plánu, vymezení staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro staveniště, zábory veřejných prostor a komunikací 

6. projednání DSP s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky stavebního řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do DSP, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání SP (doklady o projednání DSP včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této dokumentaci);
7. podání žádosti o vydání SP (jak pro vestavbu podloubí pavilonu A18, tak pro vestavbu podloubí pavilonu A19)
8. účast na řízeních pro vydání SP umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí potřebného pro Výstavbu, včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí a ostatními účastníky stavebního řízení 
9. doplnění podkladů pro  SP dle požadavků stavebního úřadu
10. obstarání pravomocného SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce, včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí a ostatními účastníky stavebního řízení 
11. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele

12. Zpracování Knihy místností (jak pro vestavbu podloubí pavilonu A18, tak pro vestavbu podloubí pavilonu A19)

13. Návrh musí respektovat požadavky metodiky BMS, metodiky bezp. systému PZTS, EKV a EPS, kodifikace UKB a požadavky na zpracování techn. Podmínek (viz přílohy 11.01 až 11.04) 
B. 
Podrobnější členění a obsah DSP

Dokumentace pro stavební řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:

· SZ, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby)

· ostatním platným vyhláškám souvisejících s předmětem díla
C. Podrobnější členění a obsah Knihy místností  

· jedná se o podrobné dispozice a popisy jednotlivých místností podepsané pověřeným zástupcem Objednatele; Zhotovitel předloží návrhy k projednání a následně zapracuje požadavky a připomínky do Knihy místností; součástí plnění je i spolupráce s Objednatelem na odsouhlasení Knihy místností s jednotlivými uživateli 

· podrobnost a rozsah údajů uvedených v Knize místností budou odsouhlaseny Objednatelem  

· tabulky všech místnosti jednotlivých stavebních objektů s vymezením požadovaných parametrů (charakteristik), popis s podrobnými údaji o její funkci, účelu a způsobu užívání (počtu a rozmístění pracovních míst a vybavení), specifikací požadavků na stavební provedení (stavební konstrukce, okna, dveře, povrchy, aj.), specifikací požadavků na prostředí (teplota, osvětlení, větrání, bezpečnost), včetně požadavků na napojovací body instalací pro zařízení a technologie a případné další specifické požadavky

· půdorysy místnosti s vyznačením vybavení (interiérového, technologického) a všech přípojných míst médií a technologií v ní.
· popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží

Příloha č. 6:
Výkonová fáze čtvrtá (VF4) - Dokumentace pro výběr 
                             dodavatele stavby (DVD stavby)
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování DVD stavby, sloužící jako podklad pro výběr Dodavatele Stavby navazující na DSP a respektující SP a metodik Objednatele 
2. vypracováním Dokumentací pro výběr dodavatele stavby se rozumí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby ve smyslu Vyhlášky 499 (dále také jen „realizační dokumentace“) včetně popisu standardů, její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání;
3. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) a Kontrolního rozpočtu. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 11). 
4. poskytování součinnost Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací dokumentace“)

5. poskytování okamžité součinnosti Objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne sdělení požadavku Objednatele na jejich poskytnutí

6. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná. 

7. vypracování odborného posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky

8. poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednávání Výstavby před MŠMT či v případě přezkoumávání Dokumentace pro výběr dodavatele stavby k tomu oprávněným správním orgánem či soudem; součinnost dle tohoto bodu se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli poskytovatelem dotace, správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl; závazky dle tohoto bodu je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že Dílo již bylo provedeno. 
9. Aktualizace Knihy místností

10. Návrh musí respektovat požadavky metodiky BMS, metodiky bezp. systému PZTS, EKV a EPS, kodifikace UKB a požadavky na zpracování techn. Podmínek (viz přílohy 11.01 až 11.04) 
B. Podrobnější členění a obsah DVD stavby

Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude tvořena realizační dokumentací doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o popis standardů a technické podmínky. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem..

Součástí DVD stavby budou rovněž: 

· technické popisy vymezující požadované technické charakteristiky místností a zařízení a požadavky na stavební práce; součástí této dokumentace bude rovněž popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží;
· soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být účastníkem Zadávacího řízení v nabídce respektována (od kterých se nesmí odchýlit);

· soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – tento soupis bude použit k sestavení  Rozpočtu a Souhrnného rozpočtu. 

PD včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele.   
Výjimku tvoří PD navržení systému BMS, kde zařízení budou odpovídat standardům Objednatele na zařízení kompatibilní s BMS a zpracování PD bude v souladu s metodikou SUKB MU, „Metodika nasazování a úpravy komponent BMS MU, 2017“. Pro regulaci ÚT, VZT, chlazení bude plně odpovídat stávajícímu systému a zařízení Delta Controls. Před předáním DVD stavby bude tato předložena k projednání a odsouhlasení pracovišti Oddělení facility managementu, SUKB MU.

Příloha č. 7:
Výkonová fáze pátá (VF5) – Dokumentace pro výběr dodavatele interiéru a orientačního systému 
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování návrhu interiérového vybavení a orientačního systému, jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem

2. vypracování DVD interiéru a orientačního systému sestávající zejména z vypracování konceptu, výtvarně technického návrhu a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti. Návrh bude zhotovitel koordinovat s DVD stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi s instalacemi a rozvody technologií. 

Dokumentace bude tvořena samostatnou složkou DVD interiéru a samostatnou složkou DVD orientačního systému,

3. vypracování variantního řešení standardů materiálů pro použití v zadávací dokumentaci na dodavatele interiérového vybavení při hodnocení účastníků a vytvoření způsobu hodnocení kvalitativních variant,

4. vypracování soupisu prací, dodávek a služeb (výpisu prvků), u interiérového vybavení (investiční a neinvestiční) po jednotlivých místnostech. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 11),
5. vypracování Kontrolních rozpočtu respektujícího řešení navržené v dokumentaci
6. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávacích dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele interiéru a Dodavatele orientačního systému,
7. poskytování okamžité součinnosti Objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí

8. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při hodnocení a posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná
9. Návrh musí respektovat požadavky metodiky BMS, metodiky bezp. systému PZTS, EKV a EPS, kodifikace UKB a požadavky na zpracování techn. Podmínek (viz přílohy 11.01 až 11.04) 
B. Podrobnější požadavky, členění a obsah DVD interiéru a orientačního systému
DVD interiéru a orientačního systému se rozumí dokumentace obsahující technické, konstrukční, materiálové a barevné řešení volného a vestavěného interiéru (zejména kancelářského nábytku a židlí) a orientačního systému s určením základních rozměrů řešených prvků. V rámci prací na DVD budou provedeny zejména následující práce:
· sběr a analýza požadavků Objednatele na interiérové vybavení a orientační systém

· vypracování návrhu typových a atypických prvků, úprava ploch ve vymezeném prostoru, přesné umístění prvků, přesná a jednoznačná specifikace prvků a zařízení včetně popisu standardů. 

Projektová dokumentace bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele.
Příloha č. 8:
Výkonová fáze šestá (VF6) - Výkon Autorského dozoru  
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 dní

2. poskytovat vysvětlení k Projektové dokumentaci, potřebná k vypracování dílenské dokumentace

3. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od Projektové dokumentace včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním 
4. vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci
5. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z Projektové dokumentace

6. prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské dokumentace Dodavatele 

7. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, dalšími předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při Výstavbě k rozporu s Projektovou dokumentací teprve dojde

8. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele vypořádat

9. spolupracovat s technickým dozorem Stavby
10. spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce 
11. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavateli

12. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení
13. účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, jednání o vydání kolaudačního souhlasu
14. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení
15. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatelů
16. zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele

17. v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu) včetně zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí. 

 Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě. 
Příloha č. 9:
Platební kalendář 
	VF
	Cena VF 

z ceny díla uvedené v článku VI. Smlouvy
	Popis podmínek
pro uvolnění Zádržného

	Výkonová fáze 1 (VF1)
·  Zabezpečení vstupních podkladů 
	4 %
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci  Rozhodnutí Objednatelem

	Výkonová fáze 2 (VF2)
· Návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení
	8 % 
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci  Rozhodnutí Objednatelem

	Výkonová fáze 3 (VF3)
· DSP
	35 %
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci  Rozhodnutí Objednatelem

	Výkonová fáze 4 (VF4)

-DVD stavby
	4.A
	30 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku DVD stavby

	
	4.B
	1 %
	Zádržné není uplatněno

	Výkonová fáze 5 (VF5)

- DVD interiéru

- DVD orientačního systému
	5.A
	9 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku DVD interiéru nebo DVD orientačního systému, podle toho, která skutečnost nastane později

	
	5.B
	1 %
	Zádržné není uplatněno 

	Výkonová fáze 6 (VF6)

· Výkon AD
	6.A
	4 %
	Zádržné není uplatněno

	
	6.B
	4 %
	

	
	6.C
	4 %
	


Příloha č. 10:
Časový harmonogram 
	Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY

	VF
	M I L N Í K Y 

popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	lhůta v kalendářních dnech 

od účinnosti Smlouvy

	1
	Předání analýzy závazků a rizik
	21

	
	Předání detailního časového plánu a určení spolupracujících osob    
	21

	
	Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření
	30

	
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření 
	30

	2
	Předání konečného návrhu architektonického, stavebního a dispozičního řešení
	60

	3
	Předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení k projednání a získání stanovisek DOSS, plánu organizace výstavby. Předání Souhrnného rozpočtu. Předání Objednatelem potvrzených Knih místností
	95

	
	Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí, stanovisek.                    Předání  žádosti  o vydání Společného povolení podaného na stavební úřady 
Předání pravomocného společného povolení
	bez zbytečného odkladu


*) dle lhůt stanovených stavebními a správními předpisy. Pokud nebudou (z důvodů nesouvisejících s prací  Zhotovitele na Díle) ze strany DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení dodrženy, bude respektován skutečný termín vydaných rozhodnutí a stanovisek.
	VF
	M I L N Í K Y
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	lhůta v kalendářních dnech 

od výzvy Objednatele

	4
	A. DVD stavby

· Předání DVD stavby včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu 
	70

	
	B. Výběrové řízení na Dodavatele stavby

- Ukončení výběrového řízení na Dodavatele stavby 
	Průběžně -

- po dobu přípravy zadávacího řízení a výběrového řízení na Dodavatele stavby

	5
	A. DVD interiéru a DVD orientačního systému

· Předání DVD interiéru a DVD orientačního systému, včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu
	90

	
	B. Výběr Dodavatele interiéru a výběr Dodavatele orientačního systému

· Ukončení výběrového řízení na výběr Dodavatele interiéru nebo výběr Dodavatele orientačního systému podle toho, která skutečnost nastane později
	Průběžně -

- po dobu přípravy zadávacího řízení a výběrového řízení na Dodavatele interiéru a Dodavatele orientačního systému

	6
	A. Výkon AD 

- Předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatele Stavby a jejich protokolární převzetí Objednatelem
	Průběžně -

- po dobu činnosti Dodavatelů

	
	B. Výkon AD
- Protokolární potvrzení odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatele Stavby nebo vydání kolaudačního souhlasu podle toho, která skutečnost nastane později
	

	
	C. Výkon AD
- Protokolární potvrzení odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatele interiéru nebo Dodavatele orientačního systému podle toho, která skutečnost nastane později
	


Příloha č. 11:
Metodiky pro vyhotovení Projektové dokumentace
11.01
Kodifikace výkresů UKB 
11.02 
Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

11.03 
Metodika Nasazování a úprav komponent BMS MU 02/2017

11.04
Metodika bezpečnostních systémů 2017

Příloha č. 12:
Realizační tým  

	Pozice v Realizačním týmu
	Požadavky na pozici
	Osoba 

	Hlavní projektant

Hlavním projektantem je osoba pověřená zejména vedením a koordinací provádění Díla, přičemž se sama na vyhotovení PD podílí; je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD.
	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	................. (jméno a příjmení osoby uvedené v nabídce)

	Zástupce hlavního projektanta

Zástupce hlavního projektanta je osoba zastupující či vypomáhající hlavnímu projektantovi v jeho právech a povinnostech, jinak osoba s významným podílem na Díle; po hlavním projektantovi je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD.
	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	................. (jméno a příjmení osoby uvedené v nabídce)

	Specialista - statik
	autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb nebo mosty a inženýrské konstrukce podle Zákona č. 360/1992; 

má minimálně 3 roky praxe v oboru své autorizace ode dne získání autorizace
	Konkrétní osoba bude sdělena v průběhu provádění Díla

	Specialista PBŘ
	autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb podle zákona č. 360/1992;

má minimálně 3 roky praxe v oboru své autorizace ode dne získání autorizace
	Konkrétní osoba bude sdělena v průběhu provádění Díla

	Specialista VZT
	osoba autorizovaná v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, podle zákona č. 360/1992;

minimálně 3 roky praxe v oboru od získání autorizace
	Konkrétní osoba bude sdělena v průběhu provádění Díla

	Specialista ETZ
	autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, podle zákona č. 360/1992;

má minimálně 3 roky praxe v oboru své autorizace ode dne získání autorizace;
	Konkrétní osoba bude sdělena v průběhu provádění Díla
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