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	Údaje vztahující se k
	Pod-článek
	Údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.1.2.2, 1.3
	Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.2.3, 1.3
	.................
.................

	Jméno a adresa Správce stavby
	1.1.2.4.
1.3.
	Ing. Jan Karásek
INVIN s.r.o., sídlem Brno, Sochorova 3178/23, PSČ 61600

	Doba pro dokončení Díla
	1.1.3.3
	Nejpozději do 30. 11. 2020.

	Záruční doba
	1.1.3.7
	…………. měsíců

	Veřejná zakázka
	1.1.6.11
	RI 1901/CP 1955 Plně automatický skladovací systém; kompletní zadávací dokumentace a další informace k zadávacímu řízení k Veřejné zakázce jsou dostupné zde: https://zakazky.muni.cz/vz00005600 

	Projekt, v rámci kterého je Veřejná zakázka zadávána
	1.14
	CETOCOEN Plus, reg. č. projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000469
RECETOX RI, reg. č. projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001761

	Elektronické přenosové systémy
	1.3.
	Datové schránky
ID datové schránky Objednatele: 9tmj9e4
ID datové schránky Zhotovitele: .................
ID datové schránky Správce stavby: eqmp5wz 
E-mailové adresy
Objednatele: kares@recetox.muni.cz  
Zhotovitele: .................
Správce stavby: jan.karasek@invin.cz  

	Rozhodné právo
	1.4.
	právo České republiky

	Rozhodný jazyk
	1.4.
	český jazyk

	Komunikační jazyk
	1.4.
	český jazyk

	Zástupce zhotovitele
	4.3
	Jméno a e-mailová adresa Zástupce zhotovitele
................., .................

	Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu
	4.25 (a)
	ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení

	
	4.25 (b)
	u vad, jejichž odstranění neoznačil Objednatel za naléhavé, 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení; 
u vad, jejichž odstranění označil Objednatel za naléhavé, 5.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení 

	
	4.25 (c)
	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení či den, kdy příslušná pojistná smlouva nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla

	
	4.25 (d)
	5.000,- Kč za každý započatý den prodlení

	
	4.25 (e)
	5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.25 (f)
	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.25
	maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku 10 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

	Milníky
	4.26
	Milník č. 1: Zahájení montáže Díla do objektu kryobanky na ulici Kamenice v Brně nejpozději do 6. 11. 2020; Zhotovitel informuje Objednatele o termínu zahájení montáže alespoň 14 dnů předem. 
Milník č. 2: Připravenost na provedení Přejímacích zkoušek nejpozději do 20. 11. 2020.
Milník č. 3: Dokončení a Převzetí Díla do 10 dnů od zahájení provádění Přejímacích zkoušek, nejpozději však do 30. 11. 2020.

	Doba pro oznámení o chybě, nedostatku nebo jiné vadě v Požadavcích objednatele nebo v referenčních prvcích
	5.1.
	10 dní od Data zahájení prací

	Normální pracovní doba
	6.5
	Není stanovena

	Personál zhotovitele
	6.9
	Není stanoven

	Cena preventivní prohlídky (pozáruční)
	11.13
	.................,- Kč bez DPH za jednu prohlídku

	Periodicita preventivní prohlídky (pozáruční)
	11.13
	.....  krát za ………

	Měny plateb
	14.15
	koruna česká

	Pojištění díla a vybavení zhotovitele
	18.2
	pojistná částka min. ve výši Přijaté smluvní částky
limit plnění pro rizika požár, výbuch, úder blesku, pád letadla min. ve výši Přijaté smluvní částky 
limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 1.000.000,- Kč
limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. 10.000.000,- Kč
pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 10.000.000,- Kč
pojištění Vybavení zhotovitele s limitem plnění min. 2.000.000,- Kč
spoluúčast max. 20.000,- Kč

	Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
	18.3
	celkový limit pojistného plnění min. 30.000.000,- Kč,
limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost min. 30.000.000,- Kč
spoluúčast max. 20.000,- Kč

	Počet členů DAB
	20.2
	jeden

	Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede
	20.3
	JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA
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EVROPSKA UNIE
Evropské strukturdini a investiéni fondy
‘Operaéni program Viyzkum, vyvoj a vzdélavani
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