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Příloha č. 1:
Stavební program
Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele, jehož záměrem je vybudovat nové prostory Biopharma Hubu:

· pro vzdělávání včetně kanceláří pro potřeby zaměstnanců a studentů farmaceutické fakulty MU v lokalitě Univerzitního kampusu v Brně Bohunicích. 
· Pracovny, laboratoře, laboratoře BSL3 a chovné místnosti Preklinického centra MU
· Pracovny, laboratoře, laboratoře BSL+32  Národního institutu infekčních chorob

· Sál pro IT  a prostory pro ÚVT MU

· Společné prostory 

PD bude provedena v souladu s požadavkem získání 13 500 m2 čisté užitkové plochy (Puč –) pro Biopharm Hub – plocha bez sociálního zázemí. Předmětem projektových prací je zejména návrh dispozičního řešení, architektonicko - stavební řešení, stavebně – konstrukční řešení, akustické a požárně - bezpečnostní řešení (PBŘ) a ostatní profese, zejména zdravotechnika, chlazení, vytápění, vzduchotechnika, silno a slaboproud (včetně napojení audiovizuální techniky), měření a regulace, napojení do stávajícího systému BMS UKB, technologie BSL2+3 s návrhem funkčně provozního řešení a chovné místnosti s návrhem funkčně provozního řešení+ spolupráce na akreditaci chovu laboratorních zvířat, trafostanice, náhradního zdroje NN, komunikace a přípojky.
Plánovaná výstavba se bude nacházet u ulice Studentská naproti Campus klinice včetně komunikací, přípojek, zdrojů a odpadů, které budou také součástí PD. Součástí záměru je rovněž vybavení dotčených prostor novým interiérovým vybavením, orientačním systémem stavby, audiovizuální technikou, technologií laboratoří, laboratoří BSL 2+3 a chovných místností.
Soulad Díla se Stavebním programem bude Zhotovitel prokazovat přehledem splnění požadavků Objednatele na výstavbu objektů. 
Popis
V rámci Plánu dalšího rozvoje a navýšení kapacity Univerzitního kampusu Brno - Bohunice připravuje investor – Masarykova univerzita - výstavbu dalších výukových a výzkumných prostor. Vzhledem k rozsahu plánovaného navýšení čisté užitkové plochy kampusu o cca 50% stávající plochy, bude postup výstavby realizovaný v několika po sobě navazujících etapách. 1. etapa výstavby by pak měla být realizována v blízkosti nového Simulačního centra Lékařské fakulty na ulici Studentská. 

Záměrem 1. etapy je vybudování objektů pro projekt Biopharma hubu. Projekt Biopharma hub představuje unikátní spojení nových prostor pro Farmaceutickou fakultu (FaF) a navazující výzkumné infrastruktury Preklinického centra (PC) a Národního institutu infekčních chorob (NIICH). Záměr si klade za cíl vytvořit komplex, který zajistí dostatečné prostory hub (pracovny, studovny, učebny, laboratoře prostory pro laboratoře BSL2+3, čisté prostory pro chov laboratorních zvířat, sál pro IT a související zázemí hygienické, komunikační a technické, kryté parkování s vjezdem, venkovní úpravy, přípojky medií, trafostanice, náhradní zdroj NN) pro:

· Farmaceutickou fakultu MU - 
· Preklinické centrum MU 

· Národní institut infekčních chorob

· ÚVT – sál pro IT

Novostavby budou umístěny na severovýchodním okraji univerzitního kampusu MU v Brně Bohunicích u ulice Studentská naproti Campus klinice a Simulačnímu centru MU. Budovy budou umístěny na parcelách ve vlastnictví Masarykovy univerzity.
Uživatelské standardy, které dokumentace musí zejména zajistit:
· kvalitní akustika prostor učeben a laboratoří, zasedacích místností 
· moderní prostory pro laboratoře BSL2+3, chovné místnosti, čisté prostory 

· vybavení audiovizuální technikou (interaktivní tabule, projektory, videopřenos, ozvučení, rozvrh) 

· bezbariérové a flexibilní prostory (zvětšit, zmenšit dle potřeby využití)
· větrání a vytápění pomocí energeticky úsporných a ekologických zdrojů (tepelná čerpadla)
· elektronické zabezpečení vstupů, kamery, EPS, struktur. 
· Kabeláž dálkově řízené technologie v BMS
· Trafostanice

· Náhradní zdroj

Přílohy:

1A) Stavební program - SEZNAM PŘÍLOH:

01 Předpokládaný harmonogram projektu Biopharma Hub

02 Situace 

2.1 Situace - širší vztahy

2.2 Situace - zákres do foto mapy

2.3 Situace – vyznačení plochy pro výstavbu

2.4 Situace – dotčené parcely v katastru nemovitostí

03 Průvodní zpráva

04 Farmaceutická fakulta

4.1 Plochy místností

4.2 Schéma čistých prostor pro Ústav molekulární farmacie

4.3 Upřesnění vybavení pro druhy místností  

05 Preklinické centrum 

5.1 Plochy místností

06 Národní institut infekčních chorob

6.1 Plochy místností

6.2 Upřesnění vybavení pro druhy místností  

07 Ústav výpočetní techniky

7.1 Plochy místností

08 Areál a zázemí  Biofarma Hubu – specifické požadavky

09 Minimální požadavky na obsah a rozsah projektové dokumentace  

Příloha č. 2:  
Výkonová fáze 1 - Zabezpečení vstupních podkladů 
V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
· provedení analýzy zadání (zhodnocení současného stavu pozemku, inženýrských sítí, napojení na komunikaci, návrh věcného postupu plnění, určení rizikových faktorů, analýza rizik, návrh opatření k jejich minimalizaci, zpracování orientačního manuálu projektových prací)

· vypracování detailního časového plánu plnění zakázky ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy formou Časového harmonogramu v MS Project, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak a určení spolupracujících osob
· identifikaci a provedení veškerých doplňujících průzkumů (zejména geologický, radonový, korozní průzkum a měření hluku), analýz a měření nutných a nezbytných pro vyhotovení PD
· doplnění potřebných podkladů a průzkumů, výškopisné a polohopisné zaměření pozemku a ověření stavu jednotlivých sítí a zařízení, ověření tras vedení v rozsahu potřebném pro zpracování bezvadného Díla, PD
· shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií, a měření
· zpracování návrhu opatření na snížení či odstranění rizik vyplývajících z analýzy, průzkumů a měření
Příloha č. 3: 
Výkonová fáze 2 - Návrh architektonického,     


stavebního a dispozičního řešení
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. návrh dispozičního, architektonického a stavebního řešení budov vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním stavebního programu (součást Přílohy č. 1), informací a technických podkladů z průzkumů, doměření a požadavků profesních projektantů na dodávku a montáž technologických souborů (zejména audiovizuální techniky, technologie stravování, rozvodů a zařízení požárně bezpečnostního řešení, EPS, zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky, silnoproudu, slaboproudu, měření a regulace, napojení do stávajícího systému BMS, technologie BSL2+3 a chovné místnosti, trafostanice, náhradního zdroje NN,). 
2. úpravu návrhu architektonického, dispozičního, stavebního a technologického řešení dle požadavků z projednání 
3. vypracování Souhrnného propočtu
4. 3D vizualizaci navrženého řešení Stavby – min 10 ks
B. Podrobnější členění a obsah

· Návrh musí plně respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy  se zajištěním 13 500 m2 čistých užitkových ploch (Puč – plocha bez sociálního zázemí))
· Návrh musí respektovat požadavek na efektivní a hospodárné řešení včetně provozních nákladů
· Návrh musí v maximální míře omezit negativní dopady a vliv na provoz a okolí

· Dopracované architektonické a stavební řešení musí obsahovat:
· Textové přílohy

· základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady 
· zásady dispozičního, architektonického, konstrukčního, materiálového a technologického řešení (včetně audiovizuální techniky a stravovací technologie)
· popis vyvolaných a dočasných úprav, přeložek v technických rozvodech
· popis provozních a prostorových vztahů 
· přehled navržených místností a jejich základních parametrů včetně akustických
· tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele 

· Grafické přílohy
· situační výkresy – umístění objektu na pozemcích a vyznačení základních důležitých vazeb (příjezd k pozemku, inženýrské a technologické sítě, přeložky, sousední objekty…) 
· půdorysy – výkresy všech podlaží v měřítku 1:100
· řezy a pohledy v měřítku 1:100
· napojení na technologické rozvody a inženýrské sítě
· Vizualizace – min 10 ks
Příloha č. 4: 
Výkonová fáze 3 – Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, obstarání Územního rozhodnutí (ÚR); 


návrh technologie BSL2+3 a chovných místnosti, čistých prostor, trafostanice, náhradního zdroje NN, a audiovizuální techniky

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování DUR, 
2. vypracování návrhu technologického řešení BSL2+3 včetně návrh funkčně provozního řešení, 
3. vypracování návrhu technologického řešení chovných prostor včetně návrh funkčně provozního řešení
4. vypracování návrhu technologického řešení čistých prostor včetně návrh funkčně provozního řešení
5. vypracování návrhu technologického řešení AVT  (v podrobnosti dle jednotlivých prvků)

6. projednání DUR a návrhu technologií s Objednatelem a zapracování připomínek do dokumentací
7. vypracování Souhrnného rozpočtu
8. projednání DUR s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky stavebního řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do DUR, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků řízení potřebných pro vydání ÚR (doklady o projednání DUR včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této dokumentaci)
9. podání žádosti o vydání Územního rozhodnutí, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci

10. účast v řízení o vydání ÚR umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí ostatními účastníky územního řízení

11. doplnění podkladů pro vydání ÚR dle požadavků stavebního úřadu 

12. obstarání pravomocného ÚR, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky stavebního řízení

13. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele

B. Podrobnější členění a obsah DUR
Dokumentace pro územní řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:

· SZ

· vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.)

· ostatním platným vyhláškám souvisejících s předmětem díla

Příloha č. 5:  Výkonová fáze 4 – Dokumentace pro stavební povolení, obstarání  Stavebního povolení;  zpracování Knih místností 

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1.  vypracování DSP, 
2. zpracování Knih místností 
3. projednání DSP, technologie AVT a knih místností s Objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentací
4. projednání technologického řešení BSL2+3 včetně návrh funkčně provozního řešení, s Objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentací

5. projednání technologického řešení chovných prostor včetně návrh funkčně provozního řešení,  s Objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentací

6. projednání technologického řešení čistých prostor včetně návrh funkčně provozního řešení,  s Objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentací

7. vypracování návrhu technologie trafostanice, náhradního zdroje NN

8. vypracování návrhu technologického řešení AVT (v podrobnosti dle jednotlivých místností a prvků)
9. vypracování průkazu energetické náročnosti budovy dle metodik platného zákona
10. vypracování plánu organizace výstavby sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového plánu, vymezení staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro staveniště, zábory veřejných prostor a komunikací      
11. vypracování Souhrnného rozpočtu
12. projednání DSP s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky stavebního řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do DSP, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání SP (doklady o projednání DSP včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této dokumentaci)
13. podání žádosti o vydání SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci
14. účast ve stavebním řízení o vydání SP umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí účastníky stavebního řízení
15. doplnění podkladů pro vydání SP dle požadavků stavebního úřadu 

16. obstarání pravomocného SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky stavebního řízení
17. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele

18. Vizualizace – min 15 ks
B. Podrobnější členění a obsah DSP 
Dokumentace pro stavební řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:

· SZ
· vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.)
· ostatním platným vyhláškám souvisejících s předmětem díla
C. Podrobnější členění a obsah Knihy místností

-
jedná se o podrobné dispozice a popisy jednotlivých místností podepsané pověřeným zástupcem Objednatele; Zhotovitel předloží návrhy k projednání a následně zapracuje požadavky a připomínky do knihy místností; součástí plnění je i spolupráce s Objednatelem na odsouhlasení knihy místností s jednotlivými uživateli 

-
podrobnost a rozsah údajů uvedených v Knize místností budou odsouhlaseny Objednatelem  

-
tabulky všech místnosti jednotlivých stavebních objektů s vymezením požadovaných parametrů (charakteristik), popis s podrobnými údaji o její funkci, účelu a způsobu užívání (počtu a rozmístění pracovních míst, technologického, laboratorního vybavení), specifikací požadavků na stavební provedení (konstrukce, okna, dveře, povrchy, aj.), specifikací požadavků na prostředí (teplota, osvětlení, větrání, bezpečnost), včetně požadavků na napojovací body instalací pro zařízení a technologie a případné další specifické požadavky

-
půdorysy místnosti s vyznačením vybavení (interiérového, technologického) a všech přípojných míst médií a technologií v ní

-
popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží
Příloha č. 6: 
Výkonová fáze 5 - Dokumentace pro výběr                           
                   dodavatele stavby
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování DVD stavby, sloužící jako podklad pro výběr Dodavatele Stavby navazující na DSP a respektující SP a metodiky Objednatele; 
2. vypracování DVD stavby tak, aby umožnila zadání dodávky Stavby formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2) ZZVZ, její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání

3. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) a Kontrolního rozpočtu.   Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
4. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací dokumentace“)

5. poskytování okamžité součinnosti Objednatele při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na její poskytnutí

6. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná. 
7. vypracování odborného posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
8. Vizualizace – min 20 ks
B. Podrobnější členění a obsah DVD stavby

DVD stavby bude tvořena DSP doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o popis standardů a technické podmínky provedení veřejné zakázky pro výběr Dodavatele Stavby vyjádřené formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92, odst. 2. ZZVZ. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky místností a zařízení a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.


Součástí Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude rovněž: 

· popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží

· soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být dodavatelem stavby respektována 
· požadavky veškerých technologií na napojovací body, kapacitní rezervy a připravenost stavby pro dodávku laboratoří BSL2+3 a chovných místnosti, čistých prostor, trafostanice, náhradního zdroje NN a AVT, interiéru atd.
PD včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele.  
Výjimku tvoří PD navržení systému BMS, kde zařízení budou odpovídat standardům Objednatele na zařízení kompatibilní s BMS a zpracování PD bude v souladu s metodikou SUKB MU, „Metodika nasazování a úpravy komponent BMS“.
Pro regulaci ÚT, VZT, chlazení bude plně odpovídat stávajícímu systému a zařízení Delta Controls. Před předáním Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude tato předložena k projednání a odsouhlasení pracovišti Oddělení facility managementu, SUKB MU. 

Příloha č. 7:  
Výkonová fáze 6 – Dokumentace pro výběr dodavatele audiovizuální techniky (AVT) 
A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování návrhu AVT, jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem

2. vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele AVT sestávající zejména z rozmístění, popisu standardů jednoznačně a objektivním způsobem definujících požadavky na jednotlivé AVT prvky a požadavky na ostatní profese. Návrh bude zhotovitel koordinovat s DVD stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi s instalacemi a rozvody technologií a aby bylo určeno rozhraní obou dodávek.
3. vypracování variantního řešení standardů materiálů pro použití v zadávací dokumentaci při hodnocení účastníků a vytvoření způsobu hodnocení kvalitativních variant.  
4. vypracování soupisu prací, dodávek a služeb (výpisu prvků) v členění investiční a neinvestiční položky celkem a také po jednotlivých místnostech. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
5. vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci 

6. poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr Dodavatele AVT

7. poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě vysvětlení zadávací dokumentace; a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne sdělení požadavku Objednatele na její poskytnutí

8. poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná

B. Podrobnější požadavky, členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele AVT

Dokumentací pro výběr dodavatele AVT se rozumí dokumentace obsahující technické, konstrukční, materiálové a barevné řešení technologického vybavení AVT. V rámci prací na Dokumentaci pro výběr dodavatele AVT budou provedeny zejména následující práce:

· sběr a analýza požadavků Objednatele na AVT zařízení 
· vypracování návrhu vybavení místností AVT dle požadavků Objednatele

· vypracování projektu všech doplňkových zařízení souvisejících s návrhem AVT (např. ozvučení, dorozumívací zařízení, řídicí systém apod.)


Dokumentace pro výběr dodavatele AVT bude obsahovat
· technickou zprávu s přesným a jednoznačným popisem požadavků technologického celku AVT i jednotlivých prvků a konstrukcí (např. konzol) dále s popisem základních scénářů využití AVT specifikovaných Objednatelem (např: koordinace osvětlení, stínění), požadavky na provádění  a montážní práce a stavební připravenost a napojovací body
· schémata navrhovaného logického zapojení jednotlivých komponent audiovizuální techniky – samostatně pro každý typ místnosti,

· knihami kabelových tras

· výkresová část dokumentace bude zpracována v měřítku 1:100.
Projektová dokumentace bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. 
Příloha č. 8:   
Výkonová fáze 7 – Dokumentace pro výběr 
dodavatele interiérového vybavení a orientačního systému 
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování návrhu interiérového vybavení a orientačního systému, jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem

2. vypracování DVD interiérového vybavení a orientačního systému sestávající zejména z vypracování konceptu, výtvarně technického návrhu a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti. Návrh bude zhotovitel koordinovat s DVD stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi s instalacemi a rozvody technologií.

Dokumentace bude tvořena samostatnou složkou DVD interiérového vybavení a samostatnou složkou DVD orientačního systému.
3. Vizualizace – minimálně 20 vizualizací dle požadavků Objednatele
4. vypracování variantního řešení standardů materiálů pro použití v zadávací dokumentaci při hodnocení účastníků a vytvoření způsobu hodnocení kvalitativních variant.  
5. vypracování soupisu prací, dodávek a služeb (výpisu prvků), u interiérového vybavení (investiční a neinvestiční) po jednotlivých místnostech. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
6. vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v dokumentaci

7. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele interiérového vybavení a Dodavatele orientačního systému
8. poskytování okamžité součinnosti při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na její poskytnutí
9. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při hodnocení a posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná
10. Vizualizace – min 10 ks
B. Podrobnější požadavky, členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a orientačního systému
DVD interiérového vybavení a orientačního systému vybavení se rozumí dokumentace obsahující technické, konstrukční, materiálové a barevné řešení volného a vestavěného interiéru (zejména nábytku, židlí, sanitárního vybavení) a orientačního systému s určením základních rozměrů řešených prvků. V rámci prací na DVD budou provedeny zejména následující práce:
· sběr a analýza požadavků Objednatele na interiérové vybavení a orientační systém
· vypracování návrhu typových a atypických prvků, úpravu ploch ve vymezeném prostoru, přesné umístění prvků, přesná a jednoznačná specifikace prvků a zařízení včetně popisu standardů
         PD bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele.
  
Příloha č. 9: 
Výkonová fáze 8 - Výkon autorského dozoru 

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. spolupráce při podání žádosti o programovou dotaci a jejím projednávání na MŠMT 
2. účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 dní

3. poskytovat vysvětlení k PD potřebná k vypracování dílenské dokumentace
4. vypracování vizualizace – minimálně 20 vizualizací dle požadavků Objednatele
5. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od PD včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním 
6. vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti PD
7. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z PD
8. prověřovat soulad PD s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské dokumentace Dodavatele 

9. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi PD, platnými ČSN, dalšími předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při Výstavbě k rozporu s PD teprve dojde

10. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem, TDI či Dodavatelem a případné připomínky vypořádat,

11. spolupracovat s technickým dozorem Stavby
12. spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce 
13. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavateli 
14. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení  
15. účast na kontrolních prohlídkách Stavby, závěrečné kontrolní prohlídce Stavby a na jednání o vydání kolaudačního souhlasu
16. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení
17. spolupráce na akreditaci chovu laboratorních zvířat pro Preklinické centrum
18. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatelů 
19. zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele
20. v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu) včetně zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí   

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě. 
Příloha č. 10: 
Platební kalendář 

	VF
	Cena VF

z Ceny díla uvedené ve Smlouvě
	POPIS podmínek
pro uvolnění Zádržného
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Výkonová fáze 1 

Zabezpečení vstupních podkladů
	  1 %
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci UR Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze 2
Návrh architektonického a stavebního řešení 
	   5 %
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci UR Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze 3 

Obstarání ÚR 
	  18 %
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci UR Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze 4 

Obstarání SP a Knih místností a návrh technologie AVT
	  22 %
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci SP Objednatelem 
	
	
	
	

	Výkonová fáze 5

DVD stavby
	5. A
	31 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku dokumentace DVD stavby
	
	
	
	

	
	5. B 
	1 %
	Zádržné není uplatněno
	
	
	
	

	Výkonová fáze 6

DVD audiovizuální techniky
	6. A
	5 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku dokumentace DVD AVT

	
	6. B 
	1 %
	Zádržné není uplatněno

	Výkonová fáze 7

DVD interiérového vybavení a orientačního systému stavby
	  7. A
	6 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku DVD inter. vybavení a orient. systému
	
	
	
	

	
	7. B
	1 %
	Zádržné není uplatněno
	
	
	
	

	Výkonová fáze 8         

Výkon AD
	8. A
	      2 %
	Zádržné není uplatněno
	
	
	
	

	
	8. B
	      3 %
	
	
	
	
	

	
	8. C 
	     2 %
	
	
	
	
	

	
	8. D
	    2 %
	
	
	
	
	


Příloha č. 11: 
Časový harmonogram 
	Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY

	VF
	M I L N Í K Y 

popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
Sekce 1 a Sekce 2
	lhůta ve dnech 

od účinnosti Smlouvy

	1
	Předání analýzy zakázky a rizik
	15

	
	Předání detailního časového plánu a určení spolupracujících osob    
	15

	
	Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření
	90

	
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření 
	90

	2
	Předání návrhu architektonického a stavebního řešení včetně vizualizace a propočtu nákladů
	120

	3
	Předání DUR k projednání a získání stanovisek DOSS 
	150

	
	Předání DUR  pro vydání UR 

Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek*)                    
Předání žádosti o vydání UR podaného na stavební úřad
	210


	
	Předání objednatelem odsouhlaseného návrhu technologického řešení BSL2+3 a chovných místnosti, čistých prostor a  AVT  
	210

	
	Předání Souhrnného rozpočtu
	210

	4
	Předání objednatelem potvrzených Knih místností a návrhu vybavení AVT
	240 od výzvy

	
	Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS 
	180 od výzvy

	
	Předání průkazu energetické náročnosti a plánu organizace výstavby 
	240 od výzvy

	
	Předání Souhrnného rozpočtu
	240 od výzvy

	
	Předání DSP pro vydání SP 

Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek*)                    
Předání žádosti o vydání SP podaného na stavební úřad
	240 od výzvy


*) dle lhůt stanovených stavebními a správními předpisy. Pokud nebudou (z důvodů nesouvisejících s prací Zhotovitele na Díle) ze strany DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení dodrženy, bude respektován skutečný termín vydaných rozhodnutí a stanovisek. 
	VF
	M I L N Í K Y
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF 

	lhůta ve dnech 

od výzvy Objednatele

	5
	A. DVD stavby

  - předání DVD stavby včetně výkazů výměr a Kontrolního rozpočtu  
	210

	
	B. Výběrové řízení na Dodavatele stavby                    

   - ukončení výběrového řízení na Dodavatele stavby  
	Průběžně - po dobu přípravy a průběhu výběrového řízení 

	6
	A. DVD audiovizuální techniky
   - předání DVD AVT včetně výkazů výměr a Kontrolního rozpočtu  
	150

	
	B. Výběrové řízení na Dodavatele AVT                 

   - ukončení výběrového řízení na Dodavatele AVT 
	Průběžně - po dobu přípravy a průběhu výběrového řízen

	7
	       A.   DVD interiérového vybavení a DVD orientačního systému
   - předání DVD interiérového vybavení a DVD orientačního systému včetně výkazů výměr a Kontrolního rozpočtu  
	210

	
	       B.  Výběrové řízení na Dodavatele inter. vybavení a orient. systému
- ukončení výběrového řízení na Dodavatele interiérového vybavení a orientačního systému 
	Průběžně - po dobu přípravy a průběhu výběrového řízení

	8
	A. Výkon AD 

- dodavatel stavby vystaví Faktury ve výši 50% z ceny Stavby 
	Průběžně -

- po dobu činnosti Dodavatelů  



	
	B. Výkon AD

– předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatele stavby a jejich protokolární převzetí Objednatelem
	

	
	C. Výkon AD

– předání prací, dodávek a služeb Dodavatele AVT a jejich protokolární převzetí Objednatelem 
	

	
	D. Výkon AD

- předání prací, dodávek a služeb Dodavatele interiér. vybavení a orientačního systému a jejich protokolární převzetí Objednatelem
	


Příloha č. 12: 
Realizační tým 
	Pozice v Realizačním týmu
	Požadavky na pozici
	Osoba

	Hlavní projektant - HP

Hlavním projektantem je osoba pověřená zejména vedením a koordinací provádění Díla, přičemž se sama na vyhotovení PD podílí; je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD. 
	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	Bude konkrétně vypsána dle nabídky

	Zástupce hlavního projektanta - ZHP

Zástupce hlavního projektanta je osoba zastupující či vypomáhající hlavnímu projektantovi v jeho právech a povinnostech, jinak osoba s významným podílem na Díle; po hlavním projektantovi je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD.
	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	Bude konkrétně vypsána dle nabídky

	Specialista – laboratoře BSL3 je osoba která se podílí na projektování prostor BLS3 (definice BSL 3 viz průvodní zpráva v rámci stavebního programu)
	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	Bude konkrétně vypsána dle nabídky

	Specialista – chovné prostory pro laboratorní zvířata je osoba, která se podílí na projektování chovných prostor pro laboratorní zvířata (viz průvodní zpráva v rámci stavebního programu)
	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	Bude konkrétně vypsána dle nabídky
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