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Příloha č. 1:     Stavební program
Cílem investiční akce je vybudovat víceúčelový sportovní komplex - venkovní sportoviště a multifunkční hala - tak, aby vyhověla standardu a požadavkům daným pro národní sportovní soutěže České republiky. 

Zajištění nových venkovních sportovišť pro Fakultu sportovních studií MU je nezbytné z důvodu dlouhodobě chybějících prostor a ploch pro výuku, které vyžadují specializované vybavení. Tato potřeba je akutní, protože náklady na nájmy potřebných ploch u jiných zřizovatelů se rok od roku zvyšují. Realizace sportoviště v blízkosti Kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích je provozně optimální a rovněž efektivní a to z důvodů: 
· koncentrace sportovních facilit do UKB, atraktivita a prestiž MU (součástí kampusů úspěšných univerzit vždy jsou dostupná a vybavená sportoviště)

· infrastruktura pro rozvoj prioritních týmových sportů MUNI (pozn: basketbal, florbal, volejbal, badminton)

· praktická výuka Fakulty sportovních studií (FSpS) a Centra univerzitního sportu (CUS), 

· podpora rozvoje celoživotního vzdělávání (CŽV), zázemí pro sport. kluby MU, sportovní soutěže i mezinárodního charakteru aj.

· výzkum – terénní diagnostika – mezioborovost, sport pro seniory, hendikepované a veřejnost 
· sportoviště pro studenty a zaměstnance MU – podpora zdraví i sounáležitosti s univerzitou
Pozemky: 

Plocha pro plánovaný sportovní areál přiléhá k nároží ulic Netroufalky a Studentská v Brně Bohunicích. Stavební pozemky jsou na severu ohraničeny pásmem lesa, na východě ulicí Netroufalky, na jihu plánovanou atletickou halou a na západě pozemky přiléhajícími k dálničním přivaděči. Parcely mají tvar přibližného obdélníku, jižní část je rovinatá, severní prudce klesá k lesnímu porostu nad údolí Čertíka.
Předpokládá se výstavba na pozemcích Masarykovy univerzity: k.ú- Brno Bohunice, p.č. 1338/65 a 1334/8; částečně na pozemku 1334/9 ve vlastnictví CD XXI (MU je v jednání o směně pozemků o ploše cca 265 m2); vjezd a příchod z parcely č. 1338/38 ve vlastnictví Statutárního města Brna. 

V blízkosti plánovaného sportovního areálu - podél ulice Netroufalky vedou tyto sítě: VN kabely a v blízkosti je kiosková trafostanice; v přilehlém chodníku leží vodovodní řad DN 200 a slaboproudé kabely; pozemkem stavby prochází kanalizace DN 600. Plynovodní rozvod STLPE 110 leží v křižovatce ulic Netroufalky a Studentská.  

Výše uvedené sítě jsou v bezprostřední blízkosti pozemku stavby. U kanalizace DN 600 je nutno počítat i s přeložkou jejího vedení v části, kdy je řad v kolizi s výstavbou. Do areálu jsou zaústěna napojení z ulic Netroufalky a z prodloužení ulice Akademická.

          
V souladu s přípravou IZ města Brna na vybudování lanové dráhy a cyklostezky vedoucí od řeky Svratky směrem k připravované atletické hale a terminálu tramvaje je nutno zajistit propojení stávající cyklostezky a respektovat prostorové požadavky lanové dráhy přes sportovní areál MU.
Návrh: 

Objekty a sportoviště budou citlivě začleněny do struktury místa, nebude nenarušeno ochranné pásmo lesa, návrh bude obsahovat plochu pro relaxaci, zeleň a pítko a zohlední i další nároky uživatelů. 

Stavební program spočívá ve vybudování venkovních sportovišť a dvoupodlažního objektu se zázemím pro jejich fungování (sklady sportovního vybavení, toalety, zázemí vyučujících a sportujících) a s vybudováním multifunkční konfigurovatelné haly využitelné pro více druhů sportů a nutného zázemí.  Sjezd bude určen požadavky na technickou obsluhu venkovních sportovišť. 
Návrh bude zpracován tak, aby v max. míře podpořil environmentální hledisko udržitelného rozvoje a odpovné enviromentální výstavby („green campus“). 

** Venkovní sportoviště – rozsah minimálně: v návrhu a v dalších stupních PD budou parametry upřesněny.
a) venkovní atletický ovál 

· Běžecký ovál (tartan nebo mondo) – min 250 m ve vnitřní dráze, postačují 3 dráhy. 
· Rovinka pro 100 m překážek + doběh (= min 110 m), minimální počet 6 drah.
· Dráha pro skok vysoký,  skok daleký – obousměrný (dvojdráha) 

· Doskočiště pro skok vysoký, skok daleký dvě dráhy, dvě doskočiště + příprava na trojskok. Povrch rozběhové dráhy je stejný jako povrch oválu, doskočiště je ohraničeno rošty. 

· Sektor pro vrh koulí (2-3 kruhy), dopadová plocha přírodní povrch.
· Časomíra, informační a výsledkové tabule 
· 2 stupňová nekrytá venkovní tribuna

· Sklad pro atletiku a venkovní sportovní hry - jako součást haly/nebo dočasná stavba: bezbariérově přístupný, skladované vybavení: bloky pro start, překážky, doskočiště pro skok vysoký, vozík na překážky, branky + další sportovní vybavení – míče, sítě atd. Sociální zařízení pro správce a uživatele.
b) Víceúčelové hřiště pro venkovní sportovní hry (uvnitř běžeckého oválu)

· Bezúdržbový umělý povrch, splňující podmínky pro malý fotbal (46-50 m x 26-30 m).
· Rozměry splňující parametry pro mezinárodní soutěže v malé kopané + výběhová zóna.
· Příprava na časomíru a výsledkovou tabuli.
· Hřiště bude vybaveno umělým osvětlením a za brankami hrazením proti zalétávání míčů.
· Možnost umístění nafukovací haly
c) Venkovní plochy pro posilovací zónu a volnočasové sporty

· min. 1 víceúčelový kurt (volejbal, tenis)

· Workout, crossfit– maximum, co bude možno
· Bouldering – bude-li vhodné místo

· Prostor pro odpočinek (lavičky, pítko, prolézačka/y pro děti)

· Zázemí (šatny etc.) pro venkovní sporty – umístění v hale/nebo dočasná stavba (pro outdoor sporty 60 osob + sprchy WC + šatna pro rozhodčí/učitele (muži/ženy) – viz níže

** Multifunkční hala pro univerzitní sporty – rozsah:  v dalších stupních PD budou parametry upřesněny.
Hala bude dvoupodlažní budova s variabilním prostorem, která bude využívána jako konfigurovatelný crossfitt a sálové sporty + zázemí pro vnitřní a venkovní sporty (šatny, hyg. zázemí, sklady, strojovny).

a) podlaží:
· Konfigurovatelný systém tělocvičen ( crossfit, posilovna, úpolové sporty, kardiozóna, spinning, výuková místnost fyzioterapie …) 

· Recepce s menším kancelářským zázemím, s možností prodeje nápojů + menší posezení pro uživatele, v létě také ve venkovním prostoru
· Zázemí pro venkovní i halové sporty:
· Šatny:  pro indoor sporty (halu) max. 50 osob + sprchy, WC;  pro outdoor sporty 60 osob + sprchy, WC; šatna pro rozhodčí a učitele (muži/ženy)

· Sklad pro work-out, sklad pro venkovní sporty (kůly, sítě, mantinely, branky, míče) + úklid

b) Podlaží:
· Multifunkční konfigurovatelná hala – o velikosti jednoho floorbalového kurtu, využitelná pro více sportů: volejbal, basketbal, florbal, házená, futsal, tenis. Rozměry pro pořádání florbalové superligy včetně střídaček, administrativní podporu a televizní přenos. 

· Mobilní hlediště pro cca 150 diváků, možnost zasouvacího hlediště 

· Závěsný systém na stropě, technické zázemí pro TV (mobilní kamerový jeřáb), časomíra, výsledkové a informační tabule (silnoproud, data).
Požadovaný standard vybavení, povrchů a technického řešení: 

· Rozměry hřišť a odstupy vyhovují požadavkům národních soutěží

· Sportovní povrchy jsou preferovány umělé, v max míře bezúdržbové, odolné pláště stěn 

· Venkovní osvětlení a oplocení sportovišť, příp. vnitřní členění nízkým plotem (prostoru pro děti)
· Vytápění, osvětlení a větrání dle požadavků norem vč norem pro sportoviště
· Mobiliář: lavičky, pítko s pitnou vodou, prolézačka pro děti, odpadkové koše

· Kamerový systém, systém pro kontrolu vstupu – magnetické karty, případně i vjezd na parkoviště
· Parkování – k dořešení prostorové možnosti areálu a dle požadavků legislativy

Předpokládané náklady vč DPH:  
· Venkovní sportoviště  
….. 50 mil Kč  
· Sportovní hala            
….130 mil Kč

· Technologie sportovišť 
 …  25 mil Kč  
Snímek katastrální mapy 
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Informace o pozemku

Parcelni 1334/8

Obec: Brmo [582786]

Katastralnf dzemi: Bohunice [612006]
Cislo LV: 929
Vyméra [m?} 9330

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
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Viastnické prévo Pod

Mssarykova univerzita,
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Katastralni urad pro Jinomoravsky kraj, Katastrélnf pracoviété Bmo-mésto
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Příloha č. 2:    Výkonová fáze 1 - Zabezpečení vstupních podkladů 
V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
· provedení analýzy zadání (zhodnocení současného stavu a technického vybavení, návrh věcného postupu plnění, určení rizikových faktorů, analýza rizik, návrh opatření k jejich minimalizaci, zpracování orientačního manuálu projektových prací)

· vypracování detailního časového plánu plnění zakázky ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy formou Časového harmonogramu v MS Project, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak a určení spolupracujících osob
· identifikaci a provedení veškerých doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření nutných a nezbytných pro vyhotovení PD
· doplnění potřebných podkladů a průzkumů, ověření tras vedení v rozsahu potřebném pro zpracování bezvadného Díla, PD – zejména geodetické zaměření pozemků a parcel,
· shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií, a měření
· zpracování návrhu opatření na snížení či odstranění rizik vyplývajících z analýzy, průzkumů a měření
Pro účely této Veřejné zakázky lze přistoupit k pasportním datům pomocí aplikace Kompas, která je na následující adrese: http://geoportal.muni.cz/
Zpřístupněn bude na základě požadavku zhotovitele stavební i technologický pasport se všemi technologiemi a zařízeními. Před přístupem do aplikací je potřeba si nechat vytvořit přístupový účet. Za tím účelem se použije e-mailová adresa: gishelp@ics.muni.cz.
Zpráva musí mít v předmětu uvedeno „Projektant venkovního sportoviště UKB" a v těle zprávy následující informace:
- Jméno a příjmení žadatele

- Obchodní firma
- E-mailová adresa žadatele      
Příloha č. 3:    
Výkonová fáze 2 -  Návrh architektonického a            stavebního řešení, včetně technologie sportovišť 
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. návrh architektonického a stavebního řešení areálu a budov vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním stavebního programu, informací a technických podkladů z průzkumů a doměření, požadavků profesních projektantů na dodávku a montáž technologických souborů (zejména nároků sportovišť a sportovního vybavení, rozvodů, zařízení požárně bezpečnostního řešení, zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky, silnoproudu, slaboproudu včetně napojení audiovizuální a sportovní technologie, měření a regulace, napojení do stávajícího systému BMS). 
2. úpravy návrhu architektonického, stavebního, dispozičního a technologického řešení dle požadavků z projednání 
3. vypracování Souhrnného propočtu – propočet nákladů dle objemových ukazatelů
4. vypracování 3D vizualizace navrženého řešení areálu
B. Podrobnější členění a obsah

· Návrh musí plně respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy  
· Návrh musí respektovat požadavek na efektivní, hospodárné a enviromentální řešení při zohlednění provozních nákladů
· Návrh musí v maximální míře respektovat plánovanou trasu cyklostezky a lanové dráhy a omezit negativní dopady a vliv na provoz a okolí

Návrh architektonického – stavebního řešení a technologie sportovišť musí obsahovat:
· Textové přílohy

· základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady 
· zásady architektonického, konstrukčního, materiálového řešení a technologického řešení (včetně informačních systémů a  technologie sportovišť)
· popis vyvolaných a dočasných úprav, přeložek v technických rozvodech
· popis provozních a prostorových vztahů 
· přehled místností, sportovišť a specifikace jejich základních parametrů vč. akustických
· tabulku plošných parametrů budovy a sportovišť v členění dle požadavků Objednatele 

· Grafické přílohy
· situační výkresy – umístění objektu na pozemcích a vyznačení základních vazeb (příjezd k areálu, vazby k okolí, inženýrské a technologické sítě, přeložky …  apod.)
· půdorysy – výkresy všech podlaží v měřítku 1:100
· řezy a pohledy v měřítku 1:100
· napojení na technologické rozvody a inženýrské sítě

Příloha č. 4: 
Výkonová fáze 3 – Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), obstarání územního rozhodnutí (ÚR), návrh technologie sportovišť a informačních systémů

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování DUR 
2. vypracování návrhu Technologie sportovišť včetně informačních a výsledkových tabulí a časomíry
3. projednání DUR a technologie sportovišť s Objednatelem a zpracování připomínek do dokumentace
4. vypracování Souhrnného propočtu – položkový rozpočet v podrobnosti agregovaných položek
5. projednání DUR s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do DUR, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků řízení potřebných pro vydání UR (doklady o projednání včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k dokumentaci)
6. podání žádosti o vydání UR, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci
7. účast v řízení o vydání UR umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí a ostatními účastníky řízení
8. doplnění podkladů pro vydání UR dle požadavků stavebního úřadu 

9. obstarání pravomocného UR, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky územního řízení
10. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele
B.    Podrobnější členění a obsah DUR 
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:

· Stavebního zákona, 
· vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.)
· ostatním platným vyhláškám souvisejících s předmětem díla
Příloha č. 5: 
Výkonová fáze 4 – Dokumentace pro stavební povolení, obstarání stavebního povolení, zpracování Knih místností a sportovišť


A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování DSP
2. zpracování Knih místností a knih sportovišť
3. projednání DSP, technologie sportovišť včetně informačního systému a Knih místností a sportovišť s Objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentací

4. rozpracování a úprava Technologického řešení sportovišť a informačního systému (dle prvků)
5. vypracování Souhrnného rozpočtu – položkový rozpočet v podrobnosti agregovaných položek

6. vypracování průkazu energetické náročnosti budovy dle metodik platného zákona

7. vypracování plánu BOZP dle zákona (obsahující zejména informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, technická a organizační opatření k zajištění BOZP) a vypracování POV sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového plánu realizace, vymezení staveniště, stanovení zásad zařízení a příjezdů na staveniště, místa napojení vody a energií, zábory veřej. ploch a komunikací       

8. projednání DSP s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky stavebního řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do DSP, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání SP (doklady o projednání včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k dokumentaci)
9. podání žádosti o vydání SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce
10. účast v řízení o vydání SP umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí a ostatními účastníky řízení

11. doplnění podkladů pro vydání DOSS dle požadavků stavebního úřadu a DOSS
12. obstarání pravomocného SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky stavebního řízení

13. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele

B.    Podrobnější členění a obsah DSP 

Dokumentace pro stavební řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:

· SZ, 
· vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.)
· ostatním platným vyhláškám souvisejících s předmětem díla
C. Podrobnější členění a obsah knihy místností a sportovišť
-
jedná se o podrobné dispozice a popisy jednotlivých místností a sportovišť podepsané pověřeným zástupcem Objednatele; Zhotovitel předloží návrhy k projednání a následně zapracuje požadavky a připomínky do Knihy místností a knihy sportovišť; součástí plnění je i spolupráce s Objednatelem na projednání a odsouhlasení knihy místností a knihy sportovišť s jednotlivými uživateli 

-
podrobnost a rozsah údajů uvedených v knize místností a sportovišť budou odsouhlaseny Objednatelem  

-
tabulky všech místnosti a sportovišť stavebních objektů s vymezením požadovaných parametrů (charakteristik), popis s podrobnými údaji o její funkci, účelu a způsobu užívání (počtu a rozmístění míst a vybavení vč. technologického), specifikací požadavků na stavební provedení (konstrukce, okna, dveře, povrchy, aj.), specifikací požadavků na prostředí (teplota, osvětlení, větrání, bezpečnost), včetně požadavků na napojovací body instalací pro zařízení a technologie a další specifické požadavky

-
půdorysy místnosti a sportovišť s vyznačením vybavení (interiérového, technologického) a všech přípojných míst médií a technologií v ní
-
popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží včetně technologie

Příloha č. 6:
Výkonová fáze 5 - Dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby a se soupisem prací ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb.
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování DVD stavby a venkovních sportovišť vč. sportovních povrchů a sportovních konstrukcí sloužící jako podklad pro výběr Dodavatele Stavby navazující na DSP a respektující SP a metodiky
2. vypracování DVD stavby tak, aby umožnila zadání Stavby podle projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb (vyhl. č. 499/2006 Sb., v aktuálním znění) ve smyslu § 92 odst. 1) ZZVZ a dle vyhl. č. 169/2016 Sb., projednání DVD s Objednatelem a úprava dokumentace dle závěrů projednání
3. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Kontrolního rozpočtu (podrobný položkový rozpočet). Soupis prací musí být zpracován v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz Příloha č. 11). 
4. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací dokumentace“)

5. poskytování okamžité součinnosti Objednatele při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne sdělení požadavku Objednatele na její poskytnutí

6. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná. 
7. vypracování odborného posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
8. Aktualizace Knihy místností s interiérovým vybavením, aktualizace dokumentace Technologie sportovišť včetně informačních a výsledkových tabulí, časomíry a ozvučení. Návrhy bude zhotovitel koordinovat s DVD stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi se stavbou a rozvody technologií.
B. Podrobnější členění a obsah DVD stavby 
Dokumentace bude zpracována pečlivě a bezvadně, v podrobnosti dokumentace pro realizaci a provádění stavby včetně podrobného výpisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. a včetně Kontrolního rozpočtu, tak aby objednateli chybou ve výkazu výměr nevznikly dodatečné vícenáklady při realizaci Stavby.
Součástí DVD stavby bude rovněž: 

· výpis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací, dodávek a montáží

· soubor požadavků na stavební a technologická řešení včetně související sportovní technologie a včetně požadavků všech metodik MU, které musí být účastníkem v nabídce respektována
· celkové náklady stavby: soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet
PD a soupis prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby či dodavatele.  
Výjimku tvoří PD navržení systému BMS, kde zařízení budou odpovídat standardům Objednatele na zařízení kompatibilní s BMS a zpracování PD bude v souladu s metodikou SUKB MU, „Metodika nasazování a úpravy komponent BMS 2018_07“.
Pro regulaci ÚT, VZT, chlazení bude plně odpovídat stávajícímu systému a zařízení Delta Controls. Před předáním Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude tato předložena k projednání a odsouhlasení pracovišti Oddělení facility managementu, SUKB MU.
Příloha č. 7:   
Výkonová fáze 6 – Dokumentace pro výběr dodavatele Interiérového vybavení a Technologie sportovišť vč. informačních a výsledkových tabulí, časomíry a ozvučení 
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. aktualizace návrhu Interiérového vybavení a orientačního systému v novém vizuálním stylu MU jeho projednání s Objednatelem a úprava dle závěrů jednání

2. aktualizace návrhu Technologie sportovišť včetně informačních a výsledkových tabulí, časomíry a ozvučení, jeho projednání s Objednatelem a úprava dle závěrů jednání
3. vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele (DVD) interiérového vybavení a orientačního systému sestávající zejména z dopracování výtvarně technického řešení, popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkčních vlastností. 
4. vypracování DVD Technologie sportovišť včetně informačních a výsledkových tabulí, časomíry a ozvučení, vybavení sestávající zejména z dopracování technického návrhu a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na standardy, technické a materiálové parametry jednotlivých prvků, a jejich funkční vlastnosti. 
9. vypracování podrobných soupisů prací, dodávek, montáží a služeb (výpisu prvků), členěných po jednotlivých místnostech a sportovištích a v sumáři jednotlivých prvků. Soupisy prací musí být zpracovány v souladu s příslušnou dokumentací, s požadavky vyhlášek, ZVZ a Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (viz Příloha č. 11). 
5. vypracování Kontrolních rozpočtů, které kompletně zohlední řešení navržené v dokumentacích a které budou členěny na investiční a neinvestiční položky
6. vypracování variantních řešení standardů materiálů a prvků pro použití v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení při hodnocení účastníků a vytvoření způsobu hodnocení kvalitativních variant

7. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávacích dokumentací Zadávacího řízení na výběr Dodavatele interiérového vybavení a orientačního systému a Dodavatele technologie sportovišť a Dodavatele informačních a výsledkových tabulí, časomíry a ozvučení
8. poskytování okamžité součinnosti při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávacích dokumentací, a to do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí 
9. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotících komisí, zejména při hodnocení a posouzení nabídek; 
B. Podrobnější požadavky, členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení 
DVD interiérového vybavení a orientačního systému se rozumí dokumentace obsahující technické, konstrukční, materiálové a barevné řešení volného a vestavěného interiéru a orientačního systému s určením základních rozměrů a standardů řešených prvků. 
V rámci prací na DVD budou provedeny zejména následující práce:
· sběr a analýza požadavků Objednatele, 
· vypracování návrhu typových a atypických prvků, přesné umístění prvků, jednoznačná specifikace    prvků a zařízení včetně popisu standardů a technických vlastností
· technickou zprávu s přesným a jednoznačným popisem požadavků jednotlivých prvků a konstrukcí (např. konzol) dále s popisem základních scénářů využití specifikovaných Objednatelem (např: koordinace osvětlení, ozvučení, aktualizace), požadavky na provádění a montážní práce a stavební připravenost a napojovací body
· schémata navrhovaného logického zapojení jednotlivých komponent a knihy kabelových tras.
         PD a soupisy prvků, prací a dodávek budou prosty obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele.
Příloha č. 8: 
Výkonová fáze 7 - Výkon autorského dozoru 

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. účast na kontrolních dnech stavby a dalších dodávek, které budou organizovány jednou za 7 dní

2. poskytovat vysvětlení k PD potřebná k vypracování dílenské dokumentace a k vzorkování
3. prověřovat soulad PD s realizací stavby, a to včetně výrobní a dílenské dokumentace Dodavatelů 

4. prověřovat soulad zadaných standardů a technických parametrů v procesu vzorkování 
5. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od PD včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním 
6. vyjadřovat se k požadavkům na větší / menší množství dodávek a výkonů oproti PD a soupisu prací
7. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z PD a posouzení plánu BOZP
8. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi PD, platnými ČSN, dalšími předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při Výstavbě k rozporu s PD teprve dojde

9. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky vypořádat,

10. spolupracovat s technickým dozorem Stavby a s koordinátorem bezpečnosti práce 
11. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavateli, zejména při dílčích fakturacích
12. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo jejich části včetně komplexního vyzkoušení  
13. účast na kontrolních prohlídkách Stavby, závěrečné kontrolní prohlídce Stavby a na jednání o vydání kolaudačního souhlasu
14. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení
15. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb dalších Dodavatelů 
16. zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele
17. v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu) včetně zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí. 
Výše popsané výkony bude zhotovitel zajišťovat nejen při realizaci stavby, ale také při dalších dodávkách, zejména dodávce a montáži Interiérového vybavení a orientačního systému a také Technologie sportovišť,  informačních a výsledkových tabulí, časomíry a ozvučení.

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě a autorizovat. 
Příloha č. 9: 
Časový harmonogram 
	Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY

	VF
	M I L N Í K Y 

popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	lhůta ve dnech 

od účinnosti Smlouvy

	1
	Předání analýzy zakázky a rizik
	15

	
	Předání detailního časového plánu a určení spolupracujících osob    
	15

	
	Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz, měření a zaměření
	60

	
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření 
	60

	2
	Předání návrhu architektonického a stavebního řešení včetně propočtu a Technologie sportovišť
	60

	
	Předání UR k projednání a získání stanovisek DOSS 
	80

	3
	Předání DUR  pro vydání UR                                                    Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek*)                    Předání žádosti o vydání UR podaného na stavební úřad
	120

	
	Předání objednatelem odsouhlasené technologie sportovišť a informačních systémů včetně ozvučení
	120

	
	Předání Souhrnného propočtu a tabulky plošných parametrů
	120

	4

	Předání Objednatelem potvrzených Knih místností a sportovišť
	160

	
	Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS
Předání PENB,  plánu organizace výstavby a BOZP
	160

	
	Předání Souhrnného rozpočtu
	200

	
	Předání DSP pro vydání SP                                                                          Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek*)                    Předání  žádosti  o vydání SP podaného na stavební úřad 
	200


*) dle lhůt stanovených stavebními a správními předpisy. Pokud nebudou (z důvodů nesouvisejících s prací  Zhotovitele na Díle) ze strany DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení dodrženy, bude respektován skutečný termín vydaných rozhodnutí a stanovisek. 
	VF
	M I L N Í K Y
popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	lhůta ve dnech 

od výzvy Objednatele

	5
	A. předání DVD stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a předání Kontrolního rozpočtu  
	90

	
	B. Výběrové řízení na Dodavatele stavby


	Průběžně -

- po dobu přípravy zadávacího řízení a výběrového řízení na Dodavatele stavby

	6
	A. Předání DVD interiérového vybavení a                 DVD technologie sportovišť včetně výkazů výměr a Kontrolního rozpočtu
	120

	
	B. Výběrové řízení na DVD interiérového vybavení a sportovního vybavení
	Průběžně -

- po dobu přípravy zadávacích řízení a výběrových řízení na Dodavatelé vybavení

	7
	A. Výkon AD 

dodavatel vystaví faktury ve výši 50 % z ceny Stavby 
	Průběžně -

- po dobu činností Dodavatelů  

	
	B. Výkon AD
předání stavebních prací, dodávek a služeb dodavatelem stavby a jejich protokolární převzetí objednatelem
	

	
	C. Výkon AD
protokolární potvrzení odstranění poslední vady a nedodělku dodavatele Stavby nebo vydání Kolaudačního souhlasu podle toho, která skutečnost nastane později
	

	
	D. Výkon AD
protokolární potvrzení a odstranění poslední vady a nedodělku dodávky interiérového vybavení a dodávky technologie sportovišť a dodávky informačních systémů
	


Příloha č. 10: 
Platební kalendář 

	VF
	Cena VF

z Ceny díla
 uvedené ve Smlouvě
	POPIS podmínek
pro uvolnění Zádržného
	
	
	
	

	Výkonová fáze 1 

Zabezpečení vstupních podkladů
	     1 %  
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci ÚR Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze 2
Návrh architektonického a stavebního 
řešení vč. technologie sportovišť 
	    4 % 
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci ÚR Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze 3 
DUR, Návrh technologie 

vybavení sportovišť a obstarání ÚR 
	       15 %
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci UR Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze 4

DSP, Knihy místností a sportovišť

a obstarání SP 
	       25 %

	Převzetí dokladu o nabytí právní moci SP Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze 5

DVD stavby a venkovních sportovišť
	5. A
	33 % 
	Odstranění poslední vady a nedodělku
 DVD stavby 

	
	5. B 
	2 %
	Zádržné není uplatněno

	Výkonová fáze 6

DVD interiérového vybavení, DVD technologie sportovišť a info systémů
	6. A
	9 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku DVD interiéru nebo DVD technologie sportovišť, podle toho, která skutečnost nastane později
	
	
	
	

	
	6. B 
	1 %
	Zádržné není uplatněno
	
	
	
	

	Výkonová fáze 7         

Výkon AD stavby a dodávek
	7. A
	      2 %
	Zádržné není uplatněno

	
	
	
	

	
	7. B
	      3 %
	
	
	
	
	

	
	7. C 
	      2 %
	
	
	
	
	

	
	7. D
	      3 %
	
	
	
	
	


Příloha č. 11: 
Realizační tým  
	Pozice v Realizačním týmu
	Požadavky na pozici
	Osoba 

	Hlavní projektant- HP
Hlavním projektantem je osoba pověřená zejména vedením a koordinací provádění Díla, přičemž se sama na vyhotovení PD podílí; je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD.
	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	................. 
(jméno a příjmení osoby)

................. 
(osvědčení o autorizaci)

	Zástupce hlavního projektanta - ZHP

Zástupce hlavního projektanta je osoba zastupující či vypomáhající hlavnímu projektantovi v jeho právech a povinnostech, jinak osoba s významným podílem na Díle; po hlavním projektantovi je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD. 
	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	................. 
(jméno a příjmení osoby)

................. 
(osvědčení o autorizaci)

	Architekt

Architektem je osoba pověřená zejména návrhem architektonického a dispozičního řešení.
	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	................. 
(jméno a příjmení osoby)

................. 
(osvědčení o autorizaci)

	Specialista řešení technologie sportovišť

Specialistou je osoba pověřená zejména návrhem řešení sportovišť a jejich technologického vybavení.
	
	................. 
(jméno a příjmení osoby)
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