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předloha smlouvy na veřejnou zakázku

	Identifikace veřejné zakázky

	Název:
	Technický dozor investora pro akci                                MU – Studentské centrum UKB 

	Druh veřejné zakázky:
	Služby 

	Druh zadávacího řízení:
	Otevřené řízení

	Adresa veřejné zakázky:
	https://zakazky.muni.cz/vz00006314

	Identifikační údaje zadavatele

	Název:
	Masarykova univerzita

	Sídlo: 
	Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

	IČ:
	00216224

	Zastoupen: 
	Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou


Průvodní list

Veškeré technické, obchodní a jiné smluvní podmínky, které jsou zadavatelem zpracovány ve formě předlohy návrhu smlouvy, musí být vybraným dodavatelem plně respektovány.

Zadavatel nevyžaduje, aby byl návrh smlouvy předložen v nabídce.         

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2430 a násl. OZ smluvními stranami
Příkazce
Název:
Masarykova univerzita
Sídlo:
Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

IČ:
00216224


DIČ:
CZ00216224


Zastoupen:
Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby:
Ing. Jan Brychta, vedoucí Investičního odboru Rektorátu Masarykovy univerzity, e-mail: brychta@rect.muni.cz, tel.: +420 549 49 3331

Ing. Arch. Irena Čierna, manažer investičních projektů, 


e-mail: cierna@rect.muni.cz, tel.: +420 549 49 3688,
Příkazník
Obchodní firma/název/jméno: 
.................
Sídlo: 
.................
IČ:
.................
DIČ:
.................
Zastoupen:
.................
Zápis v obchodním rejstříku: 
.................
Bankovní spojení:
.................
Korespondenční adresa:
.................
Kontaktní osoby:  
................., tel. č.: ................., e-mail: .................

................., tel. č.: ................., e-mail: ................. 

Příkazce, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem Technický dozor investora pro akci MU – Studentské centrum UKB zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o výběru Příkazníka ke splnění této veřejné zakázky. 
Příkazce získal rozhodnutí o registraci akce na předmět Smlouvy, a to z programu MŠMT - 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, Subtitul 133D 22J000004 (dále jen „Projekt“).
I. Definice
I. 1) Pro účely této Smlouvy mají níže uvedené pojmy následující význam:
I. 1) a) „BMS“ – systém správy budov (Building Management System);
I. 1) b) „BOZP“ – bezpečnost a ochrana zdraví při práci;
I. 1) c) „CCTV“ – uzavřený kamerový systém, v němž nejsou žádné signály veřejně distribuovány, ale jsou sledovány za účelem bezpečnosti či monitorování (Closed Circuit Television);
I. 1) d) „Dodavatel“ – osoba, která provádí Stavbu, Dodávky či služby v rámci Výstavby; Příkazce předpokládá, že se na Výstavbě bude podílet více Dodavatelů; ustanovení Smlouvy pojednávající o Dodavateli se proto uplatní na každého z nich, nevyplývá-li z jejich znění opak;
I. 1) e) „Dodávka“ – podle významu souhrnně či jednotlivě tzv. přímé dodávky v rámci Výstavby, jejichž soupis je součástí přílohy č. 1 Smlouvy;
I. 1) f) „DOSS“ – dotčené orgány státní správy; 

I. 1) g) „DPH“ – daň z přidané hodnoty;
I. 1) h) „DRS“ – projektová dokumentace pro realizaci Stavby obsahující veškerou dokumentaci a informace nezbytné či vhodné pro řádné provedení Stavby vypracovaná či obstaraná Dodavatelem Stavby ve lhůtách a za podmínek sjednaných ve smlouvě s tímto Dodavatelem; rozsah DRS odpovídá příloze č. 6 Vyhlášky 499;
I. 1) i) „DSPS“ – projektová dokumentace skutečného provedení Stavby ve smyslu § 1 odst. 1 písm. g) Vyhlášky 499, vypracovaná či obstaraná Dodavatelem Stavby; rozsah DSPS odpovídá příloze č. 7 Vyhlášky 499;
I. 1) j) „DUZP“ – datum uskutečnění zdanitelného plnění;
I. 1) k) „DVD“ – projektová dokumentace pro výběr Dodavatele Stavby;
I. 1) l) „EPS“ – elektrická požární signalizace; 
I. 1) m) „EKV“ – elektronická kontrola vstupu;
I. 1) n) „EZS“ – elektronický zabezpečovací systém;
I. 1) o)  „Faktura“ – daňový doklad;
I. 1) p) „Harmonogram Výstavby“ – harmonogram Příkazníka, ve kterém bude popsán časový postup provádění Stavby, Dodávek a služeb, které jsou součástí Výstavby Studentského centra UKB;
I. 1) q) Koordinátorem BOZP osoba pověřená poskytováním té části Služeb, která se týká BOZP v souvislosti s Výstavbou; 
I. 1) r) „MaR“ – měření a regulace;
I. 1) s) „MF“ – Ministerstvo financí České republiky;
I. 1) t) „MŠMT“ – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky;
I. 1) u) „Milník“ – Smlouvou jednoznačně definovaná významná událost, postupová lhůta poskytování Služeb;
I. 1) v) Nabídkou nabídka Příkazníka podaná k Veřejné zakázce; Formulář nabídky – součást Nabídky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy;
I. 1) w) „Odměna“ – odměna Příkazníka za řádné a včasné poskytování Služeb;
I. 1) x) „Opce“ – právo Příkazce k využití dalších služeb Příkazníka obdobných a navazujících na Služby; 

I. 1) y) „OZ“ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
I. 1) z) „PBŘ“ – požárně bezpečnostní řešení;
I. 1) aa) „Projekt“ – projekt Příkazce s názvem „MU – Studentské centrum UKB“, financovaný z programu MŠMT - 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol a v rámci něhož má Výstavba proběhnout
I. 1) ab) „Projektová dokumentace“ nebo také „PD“ – dokumentace nezbytná či vhodná pro Výstavbu; podle významu souhrnně či jednotlivě zejména územně plánovací podklady, návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení, plán organizace výstavby, společná projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, knihy místností, DVD, dokumentace pro výběr Dodavatele interiérového vybavení, dokumentace pro výběr Dodavatele orientačního systému, DRS, DSPS, jakož i originály veškerých rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných dokladů o splnění požadavků podle příslušných právních předpisů vydaných nebo zpracovaných příslušnými správními orgány nebo osobami a dokumentací zpracovaných osobami k tomu oprávněnými podle příslušných právních předpisů;
I. 1) ac) „Protokol“ – protokol o splnění Milníku;
I. 1) ad) „Příkazce“ – Masarykova univerzita, jak je identifikována v záhlaví Smlouvy;
I. 1) ae) „Příkazník“ – ................., jak je identifikován v záhlaví Smlouvy;
I. 1) af) „Realizační tým“ – skupina pracovníků Příkazníka trvale pověřená poskytovat Služby pro Příkazce;
I. 1) ag) „SHZ“ – stabilní hasící zařízení;
I. 1) ah) „Služba“ – služby technického dozoru investora poskytované zejména prostřednictvím Realizačního týmu Příkazníka, jak jsou sjednány Smlouvou;
I. 1) ai) „Smlouva“ – tato příkazní smlouva;
I. 1) aj) „Smluvní strana“ – označení pro Příkazce nebo Příkazníka;
I. 1) ak) „Stavba“ – soubor stavebních prací provedených Dodavatelem v rámci Výstavby;
I. 1) al) „Studentské centrum UKB“ – Studentské centrum Univerzitního kampusu Bohunice – akce realizovaná v rámci Projektu s názvem „MU – Studentské centrum UKB“
I. 1) am) „TDI“ – osoba, vedoucí člen Realizačního týmu, pověřená zejména vedením a koordinací poskytování Služeb, která se sama na jejich poskytování rozhodujícím způsobem podílí; TDI je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné poskytování Služeb na straně Příkazníka;
I. 1) an) „Veřejná zakázka“ – veřejná zakázka „Technický dozor investora pro Studentské centrum UKB“, která byla zadána Příkazcem Příkazníkovi uzavřením Smlouvy;
I. 1) ao) „Vyhláška 499“ – vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;
I. 1) ap) „Výstavba“ – soubor veřejných zakázek, který tvoří Stavba, Dodávky a služby, které mají být provedeny pro Příkazce v areálu Univerzitního Kampusu Bohunice s cílem vystavět Studentské centrum UKB;
I. 1) aq) „Zástupce TDI“ – osoba zastupující či vypomáhající TDI v jeho právech a povinnostech, jinak osoba s významným podílem na poskytování Služeb; po TDI je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné poskytování Služeb na straně Příkazníka;
I. 1) ar) „ZDPH“ – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; 
I. 1) as) „Změna“ – změna Stavby či jiného předmětu díla prováděného Dodavatelem Stavby naplňující požadavky pro Změnu sjednané ve smlouvě na Stavbu; ve vztahu k Dodávkám se ustanovení Smlouvy pojednávající o Změnách použijí přiměřeně;
I. 1) at) „Zpráva“ – písemná zpráva Příkazníka o poskytování Služeb;
I. 1) au) „ZTI“ – zdravotně technická instalace;
I. 1) av) „ZZVZ“ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
I. 2) Nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice uvedená ve Smlouvě v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak.

II. Účel Smlouvy; dotace
II. 1) Účel Smlouvy

Příkazce předpokládá, že řádné a včasné poskytování Služeb bude představovat expertní podporu Příkazci, ale i Dodavatelům, směřující k dosažení nejvyšší možné kvality a efektivity jak Výstavby, tak i jeho následného provozu. Za tím účelem se Příkazce také rozhodl Veřejnou zakázku realizovat. Konkrétněji pak lze očekávání a představy Příkazce popsat následovně.

II. 1) a) Studentské centrum UKB představuje akci v souladu s Dlouhodobým záměrem MU, a to se strategickou prioritou: modernizovat a vytvářet inspirující univerzitní prostředí s cílem rozšířit spektrum, dostupnost a kvalitu poskytovaných služeb směrem ke studentům a zaměstnancům, přizpůsobení prostorového zázemí a prostředí pro aktivity studentů i mimo kontaktní výuku,  dobudovat potřebné infrastrukturní zázemí pro výuku a výzkum, respektování ekologických principů s cílem snižování ekologické stopy, energetické náročnosti a důsledného třídění odpadů. Aby byly výše popsané cíle a potřeby Příkazce ve vztahu k Studentskému centru UKB bezezbytku naplněny, jsou logicky nezbytným předpokladem vlastní bezvadné provedení Výstavby a efektivní provoz Studentského centra UKB v režii Příkazce. 
II. 1) b) Příkazce předpokládá, že Příkazník zejména díky svým předchozím zkušenostem, jakož i přístupu 
k Výstavbě, bude jak pro Příkazce, tak pro Dodavatele autoritou; jejich respekt k Příkazníkovi by tak měl přispívat k tomu, že Výstavba bude probíhat hladce.  

II. 1) c) Příkazce očekává, že Příkazník bude k Výstavbě přistupovat iniciativním 
a tvůrčím způsobem, vždy ve snaze o co nejefektivnější řešení z hlediska zájmů Příkazce a Projektu, resp. za dodržení tzv. „principu 3E“ – dodržení hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Příkazník by měl Výstavbu rovněž aktivně koordinovat.

II. 1) d) Příkazce očekává, že Příkazník si je vědom toho, jaké příležitosti by bylo možné pro pozitivní ovlivnění Výstavby využít. Stejně tak Příkazce předpokládá, že Příkazník bude schopen odhadnout, jaká rizika a s jakým dopadem mohou Výstavbu ovlivnit negativně. Příkazce pak spoléhá na to, že tyto příležitosti bude Příkazník vyhledávat a rizikům účinně předcházet. 

II. 1) e) Budou-li v průběhu Výstavby a v souvislosti s ní vznikat jakékoli spory, ať už mezi Příkazcem, Dodavateli či třetími osobami, je Příkazník povinen v zájmu Studentského centra UKB usilovat o jejich smírné vyřešení. 

II. 1) f) Příkazce předpokládá, že složení Realizačního týmu a jeho organizace bude odpovídat povaze 
a náročnosti Výstavby, a to jak odborností jednotlivých členů, tak i jejich dostatečnou kapacitou, kterou mohou věnovat plně právě potřebám Výstavby. Přitom je lhostejno, na jakém právním základě budou vazby mezi členy Realizačního týmu založeny; tj. zda to budou zaměstnanci jednoho či několika Dodavatelů či Dodavatelé – fyzické osoby, které se za účelem poskytování Služeb ad hoc spojily. Pro potřebnou kvalitu Služeb pak bude zcela klíčová osobnost TDI, kterého budou ostatní vhodně zvolení členové Realizačního týmu doplňovat.

II. 1) g) U TDI i Zástupce TDI Příkazce předpokládá pro poskytnutí Služeb relevantní

1. vzdělání,

2. manažerské dovednosti (zejména plánování, organizování, řízení lidí, vedení lidí, komunikování, vyjednávání, rozhodování, řešení problémů), které je schopen prakticky a účinně aplikovat,

3. předchozí zkušenosti,

tak, aby to potřebám Výstavby co nejlépe vyhovovalo. Pro ostatní členy Realizačního týmu platí výše uvedené přiměřeně.

II. 1) h) Výstavba bude provedena jako soubor veřejných zakázek. Je proto nezbytné, aby měl Příkazník dostatečnou znalost relevantních ustanovení ZZVZ, jeho prováděcích předpisů, ale ideálně též rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a příslušných soudů.

II. 2) Z účelu Smlouvy pak vychází minimální požadavky, které Příkazce na Služby klade. 

II. 3) Dotace
II. 3) a) Příkazce získal rozhodnutí o registraci akce na Výstavbu v rámci Projektu MŠMT 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol.

II. 3) b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, ať už na straně Příkazce či Příkazníka, může ohrozit čerpání případné dotace, resp. může vést k udělení sankcí Příkazci ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly Projektu. Škoda, která může Příkazci neplněním povinností Smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout sjednanou Odměnu. 

II. 4) Výzva k poskytnutí Služeb
II. 4) a) Výstavba je závislá zejména na tom, zda se pro ni podaří vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků. Příkazník bere na vědomí, že Služby provede teprve na základě výzvy Příkazce.
III. Předmět Smlouvy

III. 1) Příkazník se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje poskytnout Služby, jejichž předmětem jsou záležitosti Příkazce spojené s Výstavbou. Příkazce se za to zavazuje zaplatit Odměnu.
III. 2) Minimální požadavky Příkazce na obsah a rozsah Služeb jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy, příp. dále konkretizovány v jednotlivých smlouvách, které Příkazce na Výstavbu uzavře. Se zněním těchto smluv bude Příkazník ze strany Příkazce seznámen.

III. 3) Příkazník je vázán rovněž Nabídkou. Nabídka je zpracována v souladu s ostatními ustanoveními Smlouvy, příp. nad jejich rámec, avšak nikoli rozporně. Přesto zjistí-li Smluvní strany, že Nabídka je v rozporu s jinou částí Smlouvy, je v tomto rozsahu závazná ona jiná část Smlouvy.

III. 4) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Příkazník je tak povinen tyto služby na své náklady poskytnout s tím, že cena za jejich poskytnutí je součástí Odměny.

IV. Podmínky plnění předmětu Smlouvy
IV. 1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas.

IV. 2) Je-li Příkazník povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze z vyjádření k jeho obsahu či z jeho schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Příkazce dovozovat přenesení odpovědnosti za úplnost a správnost takové dokladu či dokumentu, natož odpovědnosti za Výstavbu na Příkazce, a to ani částečně.

IV. 3) Obecné požadavky na poskytování Služeb

IV. 3) a) Příkazník se zavazuje, že bude poskytovat Služby poctivě a pečlivě podle svých schopností; použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje jejich povaha, jakož i takového, který se shoduje s vůlí či zájmy Příkazce. Příkazce se k tomu zavazuje poskytovat Příkazníkovi nezbytnou součinnost.

IV. 3) b) Příkazník se zavazuje spolupracovat s Dodavateli. 
IV. 3) c) Příkazník bude Služby poskytovat tak, aby to odpovídalo aktuálnímu stavu a potřebám Výstavby.
Příkazník se zavazuje poskytovat Služby takovým způsobem, že to nezpůsobí prodlení s plněním povinností Dodavatelů, natož zpoždění v Harmonogramu Výstavby či v harmonogramech Stavby či jednotlivých Dodávek. V této souvislosti Smluvní strany výslovně utvrzují, že povinnost Příkazníka odhalit pochybení ve Výstavbě, jejichž odstranění povedou k takovému prodlení či zpoždění, tím není dotčena.
Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Příkazci jakékoli skutečnosti, které ohrožují nebo by mohly ohrozit řádnou a včasnou Výstavbu, příp. poskytování Služeb. Jinou, než písemnou formu pro takové oznámení může Příkazník využít tehdy, je-li to nezbytné z důvodu jeho naléhavosti. 
IV. 3) d) Příkazník je povinen provádět zápisy ze všech jednání s Dodavateli, kterých se na vyzvání Příkazcem účastní, nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak.

IV. 3) e) Příkazník je povinen předat Příkazci v jeho sídle, nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak, na jeho vyžádání jakékoli dokumenty týkající se poskytování Služeb.
Služby budou poskytovány zejména v místě Výstavby. Smluvní strany se dohodly, že bude-li to vyžadovat povaha Služeb, budou poskytovány i jinde v rámci města Brna, zejména v sídle Příkazce, nebude-li stranami dohodnuto jinak.

Příkazník se rovněž zavazuje dbát, aby Výstavbou nebyly narušeny stávající záruky za jakost sjednané ve prospěch Příkazce. Informace o těchto zárukách za jakost poskytne Příkazce Příkazníkovi na základě jeho předchozí písemné žádosti.
Příkazník je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Příkazník je dále povinen pracovníkům poskytujícím Služby zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Příkazce je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Příkazník je povinen je bez zbytečného odkladu Příkazci předložit. Příkazník je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Příkazníka dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
IV. 3) f) Příkazník je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Příkazníkovi k plnění Smlouvy, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany Příkazce za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Příkazník se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Příkazce je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Příkazníkem a subdodavateli a Příkazník je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností Příkazníka dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
IV. 3) g) Příkazník se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky, a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých subdodavatelů.
IV. 4) Smlouvy na Výstavbu
IV. 4) a) Příkazník potvrzuje, že se seznámil s technickými podmínkami Stavby, které jsou součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. 
IV. 4) b) Příkazník se zavazuje seznámit s obsahem smluv na Výstavbu, které budou Příkazcem uzavřeny. O uzavření jednotlivých smluv na Výstavbu bude Příkazce Příkazníka vhodně informovat. 
IV. 4) c) Budou-li smlouvy na Výstavbu obsahovat jakákoli ujednání ohledně Příkazníka, předá Příkazce jejich návrh před jejich uzavřením Příkazníkovi k vyjádření.
IV. 4) d) Příkazník do 5 pracovních dnů po předání návrhu smlouvy dle předchozího ustanovení oznámí Příkazci písemně veškeré námitky s odůvodněním k povinnostem, které podle jeho názoru nebudou odpovídat Smlouvě; jinak se má za to, že Příkazník nemá námitky. Příkazce v případě odůvodněnosti námitek Příkazníka vyvine veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě vyžadováno, k tomu, aby námitky byly zohledněny ve znění příslušné smlouvy.
IV. 5) Příkazník a jeho vztah k Dodavatelům
Příkazník přijímá a výslovně potvrzuje, že je a bude zcela nezávislý na Dodavatelích a že tuto nezávislost udrží po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. V této souvislosti Příkazník dále prohlašuje, že jej s Dodavateli nespojuje ani nebude spojovat osobní, majetkový či jiný obdobný poměr a že neusiluje ani nebude usilovat o to, aby takový poměr po dobu trvání závazků ze Smlouvy vznikl. Příkazník tak zejména po dobu trvání závazků ze Smlouvy nebude v souvislosti se Smlouvou Dodavatelům poskytovat žádná peněžitá ani nepeněžitá plnění, zaměstnávat jejich pracovníky, usilovat o jejich ovládnutí, o propojení s nimi ani se nestane osobou jimi ovládanou.

IV. 5) a) V souvislosti s předchozím ustanovením Příkazník dále výslovně utvrzuje, že se na poskytování Služeb jako člen Realizačního týmu, ale ani jinak, nebude podílet žádná osoba, která se podílela na přípravě Projektové dokumentace (Případné připomínkování správnosti, vhodnosti a účelnosti Projektové dokumentace členem Realizačního týmu na pokyn Příkazce není v rozporu s tímto ustanovením.).
IV. 5) b) Porušení ust. IV. 5) Smlouvy Příkazníkem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
IV. 6) Pokyny Příkazce

IV. 6) a) Příkazník se zavazuje respektovat pokyny Příkazce. 

IV. 6) b) Příkazník je povinen Příkazce bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost či nesprávnost pokynu Příkazce či na rozpor takového pokynu s právními předpisy, technickými 
či jinými normami, jakož i neprodleně sdělovat Příkazci všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy Příkazce. Pokud Příkazce trvá na svém pokynu i přesto, že byl Příkazníkem takto informován o jeho nevhodnosti či nesprávnosti, je Příkazník povinen pokyn splnit. 

Od pokynů Příkazce se Příkazník smí odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné vzhledem 
k zájmům Příkazce, a to jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas. O takovém odchýlení se od pokynů je Příkazník bezodkladně povinen Příkazce písemně informovat. 
IV. 6) c) Porušení ust. IV. 6) Smlouvy Příkazníkem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
IV. 7) Zmocnění a plná moc

IV. 7) a) Uzavřením Smlouvy Příkazce zmocňuje Příkazníka ke všem právním jednáním nezbytným k tomu, aby byl Příkazník schopen řádně a včas poskytovat Služby. Bude-li to pro poskytování Služeb potřeba, potvrdí Příkazce zmocnění Příkazníka v plné moci.  

IV. 7) b) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Příkazník není zmocněn měnit žádnou ze smluv na Výstavbu, ledaže by to v ní bylo výslovně sjednáno. Obdobně není Příkazník zmocněn měnit Projektovou dokumentaci či jiné dokumenty vyžadované pro vydání rozhodnutí a souhlasů nezbytných k Výstavbě, ani schvalovat odklady nebo změny v harmonogramech Stavby či jednotlivých Dodávek, ledaže by to bylo výslovně sjednáno v příslušné smlouvě na Výstavbu. 

Porušení ust. IV. 7) b) Smlouvy Příkazníkem se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Příkazník rovněž bere na vědomí, že porušením ust. IV. 7) b) Smlouvy může dojít ke vzniku škody, kterou by byl povinen Příkazci v plném rozsahu nahradit.
IV. 8) Realizační tým

IV. 8) a) Příkazník se zavazuje poskytovat Služby prostřednictvím Realizačního týmu, přičemž je lhostejno, zda jsou jeho členové ve vztahu k Příkazníkovi jeho zaměstnanci, subdodavateli, zaměstnanci Subdodavatelů nebo jiném. Smluvní strany se dohodly na následujících minimálních požadavcích na složení Realizačního týmu.
IV. 8) b) Realizační tým je veden TDI a v případě jeho krátkodobé nepřítomnosti Zástupcem TDI.
1. TDI

Jméno a příjmení / e-mail / tel. č.: .................
2. Zástupce TDI
Jméno a příjmení / e-mail / tel. č.: .................
3. Specialista na vzduchotechniku
Jméno a příjmení / e-mail / tel. č.: .................
4. Specialista na elektroinstalaci nebo MaR
Jméno a příjmení / e-mail / tel. č.: .................
5. Koordinátor BOZP
Jméno a příjmení / e-mail / tel. č.: .................
IV. 8) c) Minimální požadavky na osoby Realizačního týmu jsou uvedeny ve formuláři nabídky k Veřejné zakázce, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy. 
IV. 8) d) Jsou-li k tomu vážné důvody, jejichž povaha nedovoluje jiné rozumné řešení, je Příkazník oprávněn požádat Příkazce o změnu člena Realizačního týmu; z obdobných důvodů je oprávněn Příkazce požádat o změnu člena Realizačního týmu Příkazníka.
IV. 8) e) Příkazník se zavazuje, že v případě nahrazení osob na pozicích podle ust. IV. 8) b) Smlouvy budou jeho noví členové splňovat kvalifikační předpoklady stanovené Příkazcem ve formuláři nabídky k Veřejné zakázce, pokud byly takové předpoklady stanoveny, jakož i dosahovat úrovně zkušeností deklarovaných v nabídce Příkazníka podané do zadávacího řízení k Veřejné zakázce pro hodnocení v rámci kritéria Odborná úroveň. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že příslušná ustanovení zadávací dokumentace jsou jim známa, a berou na vědomí, že kompletní zadávací dokumentace k Veřejné zakázce je mj. rovněž bez omezení dálkově přístupná např. zde: 
https://zakazky.muni.cz/vz00006314.
IV. 8) f) Smluvní strany se dohodly, že změna osob na jednotlivých pozicích Realizačního týmu je možná pouze za současného splnění následujících podmínek:

1. Příkazník Příkazci předloží písemnou žádost o provedení takové změny; s touto žádostí Příkazník předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se mám stát novým členem Realizačního týmu, je srovnatelná nebo lepší než původní člen Realizačního týmu.
2. Příkazce si vyhrazuje právo schválit nebo odmítnout každého nového člena Realizačního týmu; Příkazce se k písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení.

IV. 8) g) Nebudou-li členové Realizačního týmu přímo disponovat některou z nezbytných odborností potřebnou k provedení Služby nebo její dílčí části, dohodly se Smluvní strany, že si Příkazník pro řádné poskytování Služeb zajistí odborné specialisty na všechny profese, které se budou podílet na Výstavbě, a to vždy tehdy, kdy si to povaha Služeb vyžádá. Smluvní strany výslovně utvrzují, že odbornými specialisty ve smyslu tohoto ustanovení jsou zejména specialisté statiku, PBŘ, ZTI, plynovody a vytápění, rozpočty a tepelná čerpadla.
IV. 8) h) Porušení ust. IV. 8) Smlouvy Příkazníkem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
IV. 9) Zpráva
IV. 9) a) Nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak, předkládá Příkazník Příkazci Zprávu jednou za 4 týdny, a to vždy nejpozději 3. pracovní den po uplynutí příslušného cyklu.

Zpráva bude předložena v listinné i elektronické podobě, nebude-li stranami dohodnuto jinak. 

IV. 9) b) Zpráva bude obsahovat popis a hodnocení relevantních skutečností dle aktuálního stavu a potřeb Výstavby, tj. alespoň:

1. hodnocení uplynulých 2 týdnů ve vztahu k přípravě, projektovým a inženýrským činnostem či jiným službám, Stavbě či Dodávkám v rámci Výstavby s důrazem na odchylky od plánovaného průběhu,
2. plán činností přípravy, projektových a inženýrských činností či jiných služeb, Stavby či Dodávek v rámci Výstavby na následující 2 týdny a výhled na následující měsíc, není-li součástí předchozí Zprávy,

3. informaci o pokynech, které od Příkazce v uplynulých 4 týdnech obdržel,
4. aktualizaci rozpočtů a Harmonogramu Výstavby či harmonogramů Stavby či jednotlivých Dodávek, pokud taková potřeba vznikne,
5. aktuální stav finančních závazků Příkazce v souvislosti s Výstavbou a
6. vyhodnocení a dopady nových skutečností na Výstavbu. 

IV. 10) Koordinační porady

Smluvní strany se nejméně jednou za 14 dnů sejdou v sídle Příkazce ke koordinační poradě, nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak. Z každé koordinační porady pořídí Příkazník zápis a tento nejpozději do 2 pracovních dnů předá Příkazci ke schválení.
V. Čas poskytování Služeb
V. 1) Příkazník je povinen zahájit poskytování Služeb dnem účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Příkazcem 
a Příkazníkem dohodnuto jinak.
V. 2) Příkazník je povinen poskytovat Služby do doby odstranění všech vad Výstavby zjištěných do 6 měsíců od předání a převzetí Stavby nebo do doby odstranění všech vad poslední z Dodávek zjištěných do 6 měsíců od předání a převzetí poslední z Dodávek Příkazcem, podle toho, co nastalo později. 

V. 3) Příkazník se zavazuje poskytovat Služby v časovém rozsahu odpovídajícím jeho odbornému úsudku vycházejícímu z aktuálního stavu a potřeb Výstavby, minimálně v pracovních dnech vždy od 8:00 do 16:00 hod., nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak. Vyžádá-li si to postup Výstavby, je Příkazník povinen poskytovat Služby i v sobotu, neděli nebo ve státní svátek. 

V. 4) Pozastavení poskytování Služeb
Na základě písemného pokynu Příkazce je Příkazník povinen dočasně pozastavit poskytování Služeb.
VI. Odměna

VI. 1) Odměna je stanovena na základě nabídky Příkazníka podané do zadávacího řízení k Veřejné zakázce a činí: 

.................,- Kč bez DPH.

VI. 2) DPH

Příkazce je oprávněn k Odměně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP. Ke dni uzavření Smlouvy činí DPH při sazbě 21 % …………….,- Kč; součet Odměny a DPH činí ………………….,- Kč. Dojde-li změnou ZDPH či jiného právního předpisu ke změně sazby DPH, bude příslušně tomu upravena i výše DPH.

VI. 3) Odměna je cenou nejvýše přípustnou. Příkazník prohlašuje, že Odměna obsahuje jeho veškeré nutné náklady nezbytné pro řádné a včasné splnění předmětu Smlouvy včetně všech nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o nichž lze během plnění předmětu Smlouvy uvažovat. Příkazník dále prohlašuje, že Odměna je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu Kč k zahraničním měnám až do doby splnění předmětu Smlouvy.
VI. 4) Smluvní strany výslovně utvrzují, že v případě zpoždění Výstavby, při kterém současně dojde nebo došlo k časovému posunu či přerušení poskytování Služeb, se výše Odměny nemění.
VI. 5) Příkazník se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků ze Smlouvy ani v souvislosti s Výstavbou nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Příkazce, a to v jakékoli podobě. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

VII. Platební podmínky

VII. 1) Odměna bude Příkazníkovi hrazena po částech, které odpovídají jednotlivým Milníkům, které jsou věcně a časově specifikovány níže.
VII. 1) a) Milník č. 1 je splněn v den uzavření smlouvy k veřejné zakázce na Dodavatele Stavby, pokud Příkazce řádně zkontroloval DVD, technické a obchodní podmínky, spolupracoval na zadávacích podmínkách a zajistil zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, zejména technického charakteru, veřejné zakázky na Dodavatele Stavby.
Za splnění Milníku č. 1 má Příkazník právo na zaplacení 5 % z Odměny.
VII. 1) b) Milník č. 2
Milník č. 2 je splněn v den, kdy Dodavatel Stavby oprávněně vyfakturuje 20 % z ceny Stavby.

Za splnění Milníku č. 2 má Příkazník právo na zaplacení 20 % z Odměny.

VII. 1) c) Milník č. 3
Milník č. 3 je splněn v den, kdy Dodavatel Stavby oprávněně vyfakturuje 50 % z ceny Stavby.

Za splnění Milníku č. 3 má Příkazník právo na zaplacení 20 % z Odměny.
VII. 1) d) Milník č. 4
Milník č. 4 je splněn v den uzavření smlouvy k veřejné zakázce na Dodavatele poslední z Dodávek.

Za splnění Milníku č. 4 má Příkazník právo na zaplacení 5 % z Odměny.

VII. 1) e) Milník č. 5
Milník č. 5 je splněn v den, kdy Dodavatel Stavby oprávněně vyfakturuje 80 % z ceny Stavby.
Za splnění Milníku č. 5 má Příkazník právo na zaplacení 20 % z Odměny.

VII. 1) f) Milník č. 6
Milník č. 6 je splněn v den, kdy je Stavba Příkazcem převzata. Za splnění Milníku č. 6 má Příkazník právo na zaplacení 10 % z Odměny. 

Je-li Stavba Příkazcem převzata s alespoň jednou vadou, považují Smluvní strany Milník č. 6 za splněný až v den odstranění poslední z těchto vad.

VII. 1) g) Milník č. 7
Milník č. 7 je splněn v den, kdy nabude právní moci kolaudační rozhodnutí stavby.
Za splnění Milníku č. 7 má Příkazník právo na zaplacení 10 % z Odměny.
Milník č. 8
VII. 1) h) Milník č. 8 je splněn v den, kdy je poslední z Dodávek Příkazcem převzata. Za splnění Milníku č. 8 má Příkazník právo na zaplacení 10 % z Odměny. 

Je-li Dodávka dle předchozího ustanovení Příkazcem převzata s alespoň jednou vadou, má Příkazník právo na zaplacení 10 % z Odměny až po odstranění poslední z vad této Dodávky.
VII. 1) i) Splnění Milníků Smluvní strany potvrdí v Protokolu.
VII. 2) Smluvní strany výslovně utvrzují, že bez výzvy Příkazce nevzniká Příkazníkovi nárok na část Odměny, která odpovídá té části Služeb, jejichž poskytnutí je na výzvu Příkazce vázáno.
VII. 3) Fakturace

VII. 3) a) Příkazce uhradí Odměnu Příkazníkovi na základě řádně vystavených Faktur, a to po jednotlivých Milnících.
Fakturu za příslušný Milník je Příkazník oprávněn vystavit a zaslat Příkazci nejdříve po podpisu Protokolu oběma Smluvními stranami. Datum podpisu Protokolu Příkazcem se považuje za DUZP.
VII. 3) b) Faktury je Příkazník povinen doručit do sídla Příkazce do 3 pracovních dnů od data jejich vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak.
VII. 3) c) Splatnost Faktur je 30 dní od DUZP, příp. ode dne jejich vystavení, pokud byly vystaveny později než v den, na nějž připadá DUZP. 

VII. 4) Náležitosti Faktur
Faktury budou splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH,

2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

3. uvedení informace o lhůtě splatnosti,
4. uvedení údajů bankovního spojení Příkazníka a 

5. uvedení názvu a registračního čísla Projektu, pokud je z něj plnění předmětu Smlouvy financováno.
Příkazce si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Příkazníkovi bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení opravené Faktury Příkazci. V tomto případě není Příkazce v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.

VII. 5) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Příkazce nebo Příkazníka, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Příkazník. 
VII. 6) V případě, že

VII. 6) a) úhrada Odměny má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že

VII. 6) b) číslo bankovního účtu Příkazníka uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je Příkazce oprávněn uhradit Příkazníkovi pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se Příkazník nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení obdobně.

VIII. Opce
VIII. 1) Smluvní strany se dohodly, že Příkazník poskytne za podmínek stanovených Smlouvou na žádost Příkazce na svůj náklad a nebezpečí pro Příkazce Opci. Příkazce se za to zavazuje zaplatit sjednanou cenu.
VIII. 2) Součástí Opce budou závazky spočívající v poskytnutí služeb obdobných Službám dle této Smlouvy, které:
VIII. 2) a) byť nejsou ve Smlouvě sjednány, jsou nezbytné či vhodné pro Výstavbu,

VIII. 2) b) představují takový nárůst co do rozsahu požadavků Příkazce na Služby způsobený zejména větším než původně plánovaným rozsahem Výstavby, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě, či které

VIII. 2) c) představují takový nárůst co do obsahu požadavků Příkazce na Služby způsobený zejména dalšími či jinými požadavky a představami Příkazce ohledně Výstavby, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě.  

VIII. 3) Smluvní strany se dohodly, že Opce bude provedena přiměřeně v souladu s podmínkami, které jsou sjednány Smlouvou, není-li výslovně sjednáno jinak.

VIII. 4) Účinnost Opce Smluvní strany sjednají uzavřením opčního dodatku ke Smlouvě. Součástí opčního dodatku bude zejména:

1. podrobný popis obsahu a rozsahu Opce,

2. lhůta pro provedení Opce a

3. výše opční odměny.
VIII. 5) Výše opční odměny
Výše opční odměny je sjednána jako časová, přičemž její konkrétní hodnota bude předmětem jednání Smluvních stran. Maximální výše ceny za hodinu provádění Opce činí v případě:
1. řídící a koordinační práce .................,- Kč bez DPH,
2. základní technické a inženýrské práce .................,- Kč bez DPH a
3. pomocné práce  .................,- Kč bez DPH.

Zhotovitel potvrzuje, že sazby uvedené v tomto ustanovení použil rovněž při stanovení výše Odměny. 
IX. Pojištění

IX. 1) Příkazník je povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou Příkazci, a to za splnění následujících minimálních požadavků

1. limit plnění pro jednotlivá rizika min. 30 000 000,- Kč,

2. spoluúčast max. 20 000,- Kč,

3. počátek krytí nejpozději do 14 dnů od uzavření Smlouvy, 

IX. 2) S ohledem na výše uvedené je Příkazník dále povinen
IX. 2) a) do 3 pracovních dnů po uzavření Smlouvy předložit Příkazci návrh příslušné pojistné smlouvy a
IX. 2) b) nejpozději s prvním dnem pojištění předložit Příkazci pojistku podepsanou pojišťovnou; převzetí pojistky není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného pojištění Příkazcem.

IX. 3) Příkazník se zavazuje, že pojištění v rozsahu ust. IX. 1) Smlouvy nebude zrušeno, omezeno ani jakkoli jinak měněno bez předchozího písemného vyjádření Příkazce. O této skutečnosti bude pojišťovna Příkazníkem prokazatelně vyrozuměna bez zbytečného odkladu po uzavření pojistné smlouvy, což se Příkazník zavazuje nejpozději následující pracovní den po takovém vyrozumění prokázat Příkazci. 
IX. 4) Skutečnost, že Příkazník řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti pojištění dle ust. IX. Smlouvy nebo nepředloží Příkazci příslušnou pojistku, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

X. Smluvní pokuty

X. 1) V případě takového porušení Smlouvy Příkazníkem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné, se Příkazník zavazuje zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 2 % z Odměny. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy, příp. k výpovědi závazků ze Smlouvy, Příkazcem. Toto ustanovení se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty.

X. 2) V případě, že pozice kteréhokoli člena Realizačního týmu
1. bude obsazena jinou osobou bez toho, že by Příkazník postupoval dle ust. IV. 8) e) Smlouvy, nebo
2. nebude obsazena nebo
3. bude obsazena, ale příslušná osoba ji nebude vykonávat, a to přesto, že na její nečinnost Příkazce Příkazníka upozornil, zavazuje se Příkazník Příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 35 000,- Kč za každou takovou pozici, a to za každých nepřerušených 21 dní, po které platí alespoň jedna z výše uvedených podmínek. Pro účely utvrzení účasti dalších odborných specialistů výslovně zmíněných v ust. IV. 8) f) Smlouvy se toto ustanovení použije obdobně.

X. 3) Nedodrží-li Příkazník kteroukoli z povinností uvedených v ust. IV. 9) a 10) Smlouvy, zavazuje se zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení některé z těchto povinností.

X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 2) a 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Příkazník na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Příkazcem upozorněn. Závazek Příkazníka k zaplacení smluvní pokuty podle těchto ustanovení zanikne tehdy, pokud Příkazník okamžitě po takovém upozornění, nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví dodatečným splněním utvrzené povinnosti. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení Smlouvy Příkazník napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Příkazce jinak adekvátně nahradí.
X. 5) Za porušení povinností stanovených v ust. XIV. Smlouvy se Příkazník zavazuje zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.

X. 6) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. IV. 3) j) Smlouvy se Příkazník zavazuje Příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,-- Kč za každé porušení.

X. 7) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům Příkazníka nebo nepřenesení této povinnosti Příkazníkem do nižších úrovní dodavatelského řetězce dle ust. IV. 3) k) Smlouvy se Příkazník zavazuje Příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každé porušení.

X. 8) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.

X. 9) Příkazník není povinen Příkazci zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Příkazníka ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „Vyšší moc“). O vzniku Vyšší moci je Příkazník povinen Příkazce bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje Příkazník a potvrzuje Příkazce. Bez potvrzení Příkazce není možné se na Vyšší moc odkazovat.

X. 10) Vznikne-li Příkazci porušením utvrzené povinnosti i škoda, hradí se jen v té výši, v jaké přesahuje Příkazníkem uhrazenou smluvní pokutu. Není-li pokuta Příkazníkem uhrazena, není ani dotčen nárok Příkazce na náhradu plné škody způsobené mu porušením utvrzené povinnosti.
XI. Komunikace Smluvních stran a kontaktní osoby

XI. 1)  Kontaktní osoby Smluvních stran
XI. 1) a) Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě Smlouvy, a

2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny. 

XI. 1) b) Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena.
XI. 2) Písemná forma komunikace

XI. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé zprávy nejsou opatřeny elektronickými podpisy.

XI. 2) b) Formu komunikace dle ust. X. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro

1. uzavření Smlouvy, 

2. uzavření dodatku ke Smlouvě,

3. výpověď závazků ze Smlouvy,

4. odstoupení od Smlouvy ani pro

5. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá. 

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. v elektronické podobě datovou schránkou, zprávami opatřenými elektronickým podpisem nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

XI. 3) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
XII. Dodatky a změny Smlouvy

XII. 1) Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
XII. 2) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Příkazcem a Příkazníkem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Služby mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.

XIII. Některá ustanovení o odstoupení od Smlouvy a výpovědi
XIII. 1) Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit rovněž v případě, že Příkazce nezíská dotaci na Výstavbu nebo poskytování dotačních prostředků bude pozastaveno nebo ukončeno.
XIII. 2) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže uvedených podmínek.
XIII. 2) a) Příkazce je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedena výpovědní doba. Výpovědní doba však nebude delší než 3 měsíce od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Příkazníkovi doručena.

XIII. 2) b) Příkazník je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě podstatného porušení Smlouvy Příkazcem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany Příkazníka sjednávají 3měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Příkazci doručena.

XIII. 2) c) Výpověď musí mít písemnou formu.   

XIII. 3) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení Smlouvy, trvají i přes zrušení Smlouvy.

XIII. 4) Část Odměny uhrazená před zrušením Smlouvy spolu s částí příp. uhrazenou dle následujícího ustanovení se stává konečnou Odměnou Příkazníka a představuje konečné narovnání veškerých povinností Příkazce vůči Příkazníkovi.

XIII. 5) Příkazník je ve lhůtě 10 dnů po ukončení Smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze Smlouvy povinen předat Příkazci veškeré hotové či rozpracované výstupy Služeb, které do té doby Příkazci nepředal. Příkazce je povinen za tuto část Služeb poskytnout Příkazníkovi přiměřenou Odměnu, přičemž při jejím výpočtu Smluvní strany vyjdou z Odměny sjednané ve Smlouvě a míry, s jakou byly Služby Příkazníkem řádně a včas poskytnuty. Uvedené neplatí, prohlásí-li Příkazce, že taková část Služeb bez poskytnutí ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předané výstupy Služeb Příkazníkovi vrátit.
XIV. Důvěrné informace

XIV. 1) Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují:
XIV. 1) a) informace označené Příkazcem za důvěrné;
XIV. 1) b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o poskytovaných Službách;
XIV. 1) c) informace, díky kterým by kterýkoli z potenciálních Dodavatelů mohl v rámci zadávacího řízení získat výhodu před ostatními;
XIV. 1) d) informace o finančních závazcích Příkazce vzniklých v souvislosti s Výstavbou a 

XIV. 1) e) informace o sporech vzniklých zejména mezi Příkazcem a Dodavateli.

XIV. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány ty, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti Příkazníka.

XIV. 3) Příkazník se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Příkazce
XIV. 3) a) neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely poskytování Služeb a

XIV. 3) b) nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.

XIV. 4) Pokud bude jakýkoli správní orgán nebo soud vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, které není nutné k Výstavbě, oznámí Příkazník bezodkladně písemně takovou skutečnost Příkazci.

XIV. 5) V případě poskytnutí důvěrné informace je Příkazník povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s poskytnutou důvěrnou informací bude stále zacházeno jako s informací tvořící obchodní tajemství podle § 504 OZ. 

XIV. 6) V případě, že se Příkazník dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrné informace nebo její části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejímu zneužití, je povinen o tom neprodleně informovat Příkazce.

XIV. 7) Pokud to není přímo předmětem Služeb, nesmí Příkazník bez předchozího písemného souhlasu Příkazce fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Studentského centra UKB, a to ani k propagačním účelům. Stejně tak Příkazník nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Výstavbě. Příkazce má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Výstavbě, které Příkazník hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech.

XV. Závěrečná ustanovení
XV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy

XV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.

XV. 1) b) Příkazník se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků. 
XV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
XV. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Příkazce, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Příkazník uveřejnění zkontroluje a Příkazce upozorní na případné nedostatky, jinak mu Příkazce neodpovídá za ne/uveřejnění smlouvy.

XV. 2) Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy Smlouvy: 

1. Příloha č. 1 – Obsah a rozsah Služeb a

2. Příloha č. 2 – Formulář nabídky – součást Nabídky podané Příkazníkem, jakožto účastníkem, v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce.

XV. 3) Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ust. I. až XV. Smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh Smlouvy.
XV. 4) Není-li ve Smlouvě Smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
XV. 5) Příkazník je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Příkazce. § 1879 OZ se nepoužije.

XV. 6) Příkazník se za podmínek stanovených Smlouvou, v souladu s pokyny Příkazce a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:

XV. 6) a) archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Příkazci umožnit přístup; po uplynutí této doby je Příkazce oprávněn tyto písemnosti od Příkazníka bezplatně převzít;  

XV. 6) b) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Příkazník povinen zavázat i svoje subdodavatele.

XV. 7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.

XV. 8) Příkazce si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě Příkazníka v průběhu plnění Smlouvy, pokud bude Smlouva předčasně ukončena ze strany Příkazníka, nebo bude Smlouva předčasně ukončena ze strany Příkazce z důvodu podstatného porušení povinností Příkazníka. Změna v osobě Příkazníka bude realizována uzavřením nové příkazní smlouvy. Příkazce si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části Služeb s Příkazníkem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení (a to při zachování stejných podmínek, které tento Příkazník uvedl v nabídce). Cena za realizaci zbývající části Služeb bude stanovena dle nabídky takového Příkazníka podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře již poskytnutých Služeb. Stejně tak budou s ohledem k míře již poskytnutých Služeb v nové smlouvě zejména upraveny zbývající části Služeb a termíny plnění, jinak bude nová příkazní smlouva uzavřena v souladu se zněním, které bylo součástí zadávacích podmínek původního zadávacího řízení.  Nový Příkazník musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na realizaci Služeb stále relevantní. Tento postup Příkazce může uplatnit i opakovaně.

XV. 9) Příkazce je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Příkazníka za Příkazcem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Příkazníkem.
XV. 10) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu; místně příslušným je soud, v jehož obvodu má sídlo Příkazce.

XV. 11) Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

XV. 12) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.
	
	

	
	


Příloha č. 1 – Obsah a rozsah Služeb

A. Veřejné zakázky v rámci Výstavby

Služby budou Příkazníkem poskytovány ve vztahu k níže uvedeným veřejným zakázkám v rámci Výstavby SIMU.

Ke dni uzavření Smlouvy Příkazce v rámci Výstavby zadal následující veřejné zakázky:
· Generální projektant Studentského centra UKB a Stravovacího centra UKB, zadaná spol. AiD team a.s., Netroufalky 797/7, 625 00 Brno, IČ 042 70 100; 
Adresa veřejné zakázky:
https://zakazky.muni.cz/vz00005267
Aktuální stav: ke dni uzavření Smlouvy je zpracována výkonová fáze čtvrtá – Dokumentace pro vydání stavebního povolení a zajišťují se stanoviska dotčených orgánů stání správy a správců sítí – další fáze jsou vázány na Výzvu Objednatele (Příkazce), která bude pravděpodobně vydána v 1Q 2022.

Příkazce předpokládá, že v rámci Výstavby zadá následující veřejné zakázky na Dodavatele:

· Stavby,

· interiérového vybavení a orientačního systému
· aktivních prvků, hardwarového vybavení CIT
· audiovizuální a prezentační techniky,

Služby budou poskytnuty o následujícím obsahu a rozsahu.

B. Kontrola PD pro výběr dodavatele stavby DVD a ostatních Projektových dokumentací na výběr Dodavatelů

1) Příkazník při přípravě DVD a ostatních Projektových dokumentací na výběr Dodavatelů 
k jednotlivým veřejným zakázkám v rámci Výstavby provádí jejich věcnou (kvalitativní 
i kvantitativní), finanční (včetně cenového managementu) a časovou kontrolu, a to následujícími výkony a činnostmi:

a) monitorování přípravy a kontrola technických podmínek; ve vztahu ke Stavbě zejména posouzení správnosti a úplnosti technického řešení ve všech zpracovaných profesích (minimálně stavební část, strukturovaná kabeláž technologické a datové sítě, EZS, EKV, CCTV, EPS, MaR, BMS, silnoproudé rozvody, vzduchotechnika, chlazení, vytápění, statika, tepelná čerpadla, fotovoltaika, PBŘ, SHZ, trafostanice, náhradní zdroj – dieselagregát, přípojky a přeložky inženýrských sítí, sadové úpravy apod.),  

b) monitorování přípravy a kontrola technických podmínek ve vztahu k dodávkám – zejm. AV technika, orientační systém a aktivní prvky,

c) koordinace a expertní posouzení účelnosti navrhovaných řešení včetně zpracování a předání návrhů na optimálnější řešení,

d) posouzení komplexnosti a koordinace jednotlivých částí Projektové dokumentace,

e) osobní účast Příkazníka na konzultacích v průběhu prací na technických podmínkách,

f) kontrola souladu technických podmínek se smlouvami na Výstavbu, právními předpisy, technickými normami, se stanovisky dotčených správních orgánů a správců sítí, pokyny Příkazce, a to včetně upozornění, že část Výstavby, přípojky a přeložky inženýrských sítí, sadové úpravy apod. je takto nepřijatelně či nevhodně řešená a návrhů na odstranění zjištěných nedostatků,

g) kontrola obchodních podmínek ve vazbě na technické podmínky a cenový management,
2) Příkazník bere na vědomí, že technické podmínky Stavby jsou v souladu s § 92 odst. 2 ZZVZ vyjádřené formou požadavků na výkon nebo funkci; závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tak nebude součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky na Stavbu.
C. Spolupráce při zadávacích řízeních na Stavbu a jednotlivé Dodávky

Příkazník poskytne vyjádření k odborným otázkám souvisejícím s poskytováním Služeb, které vyvstanou 

a) při přípravě zadávacích podmínek na výběr Dodavatelů, zejména k nastavení smluv na Výstavbu, a
b) při vysvětlení zadávací dokumentace; přezkumu podaných nabídek; Příkazce rozhodne, zda se Příkazník zúčastní konkrétních jednání (ať už jako člen hodnotící komise či jako přizvaný odborník) či zda vyjádření poskytne jinak; 
D. Kontrola provádění Stavby a jednotlivých Dodávek

1) Příkazník zajišťuje kontrolu provádění Stavby a jednotlivých Dodávek. 

2) Kontrolu Příkazník provádí od uzavření příslušné smlouvy na Výstavbu až do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí Stavby či příslušné Dodávky.

3) Minimální obsah a rozsah výkonů a činností, které budou Příkazníkem provedeny, je dán přílohou č. 10 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2021, a to včetně zajištění příprav kolaudace a archivace dokladů souvisejících s Výstavbou. Minimálně tak budou provedeny následující výkony a činnosti:

a) Věcné řízení a kontrola, zejména:

1. zajištění vytyčení prostorové polohy Studentského centra UKB odborně způsobilými osobami,

2. předání staveniště Dodavateli stavby a zabezpečení zápisu do stavebního deníku, odevzdání místa provedení Dodávek jejich Dodavatelům, a to včetně obstarávání veškerých potřebných podkladů a povolení nezbytných pro přípravu a předání staveniště či místa provedení Dodávek,
3. kontrola prací na všech částech DRS, zastupování Příkazce při konzultacích v průběhu prací na DRS včetně poskytování odborných stanovisek k jejímu obsahu, koordinace a posouzení nezbytnosti či účelnosti navrhovaných Změn ve vztahu k DVD, návrhy alternativních řešení, kontrola souladu DRS s technickými a obchodními podmínkami smluv na Výstavbu; ve vztahu k jednotlivým Dodávkám a jejich výrobním dokumentacím se ustanovení tohoto bodu použije obdobně,

4. kontrola souladu plnění Dodavatelů s uzavřenými smlouvami včetně podmínek všech relevantních povolení a vyjádření, návrhy řešení k odstranění vad a jiných porušení smluv, jakož i kontrola jejich odstraňování; z hlediska kontroly kvality Stavby a Dodávek se Příkazník zaměřuje zejména na: 

· dodržování příslušných právních předpisů a technických norem (ČSN EN),

· provádění předepsaných zkoušek a revizí včetně kontroly výsledků a archivace potřebné dokumentace,

· dodržování technologických postupů,

· kvalitu použitých materiálů;

zvlášť obezřetně Příkazník postupuje při kontrole Stavby a montáží Dodávek, kdy budou dílčí výsledky v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými,

5. organizační činnost spočívající zejména v řízení koordinačních a jiných obdobných porad s Dodavateli a dalšími osobami, organizaci kontrolních dnů a koordinaci požadavků jednotlivých Dodavatelů,

6. vyjádření a průběžná kontrola dodržování kontrolního a zkušebního plánu, plánu organizace prací a technologických postupů vypracovaných Dodavatelem Stavby, 

7. vedení procesu vzorkování, posouzení podkladů pro vzorkování včetně schválení protokolu 
o vzorkování, 

8. organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými správními orgány, státním stavebním dohledem, MŠMT či dalšími dotčenými osobami v průběhu Výstavby, 

9. projednání a poskytování odborných stanovisek ke Změnám včetně zdůvodnění jejich nezbytnosti, účelnosti, ceny a jejího stanovení a popisu jejich vlivu na čas Výstavby; kontrola dodržování technických podmínek Stavby a Dodávek v souvislosti s těmito Změnami,

10. příprava a předkládání podkladů pro dodatky ke smlouvám na Výstavbu k projednání s Příkazcem,

11. pravidelná kontrola vedení stavebního nebo montážního deníku, provádění pravidelných zápisů s vyjádřením zejména ke kvalitě Stavby či Dodávek a v případě zjištěných vad zápis požadavků na nápravu; Příkazník pořídí zápis do stavebního nebo montážního deníku o každé provedené kontrole na staveništi nebo v místě provedení Dodávky včetně venkovních prostor a pozemků vymezených Příkazcem, které jsou prováděním Stavby nebo Dodávek dotčeny; zápis ve stavebním nebo montážním deníku bude obsahovat alespoň informaci o hodnocení průběhu činností v rámci přípravy a provedení Stavby nebo Dodávek od poslední přítomnosti Příkazníka s důrazem na odchylky od plánovaného průběhu; tato povinnost se vztahuje i na provádění Služeb Příkazníkem mimo staveniště či místo provedení Dodávek,

12. kontrola řádného uskladnění materiálů pro Výstavbu,

13. příprava a archivace podkladů pro komplexní vyzkoušení Studentského centra UKB, účast na komplexním vyzkoušení včetně pořízení zápisů a protokolů o úspěšném nebo neúspěšném provedení komplexního vyzkoušení (včetně případných opakovaných komplexních vyzkoušení); příprava a archivace ostatních dokladů prokazujících kvalitu Stavby a Dodávek včetně informací o použitých materiálech a technologických postupech,

14. příprava podkladů a účast na předání a převzetí Stavby či Dodávek, příp. jejich částí, včetně kontroly, evidence a archivace všech dokumentů nezbytných pro řádné předání a převzetí, jakož i pořízení příslušných protokolů včetně vymezení a evidování případných vad zjištěných při převzetí a stanovení lhůt jejich odstranění,

15. kontrola odstraňování vad zjištěných při převzetí Stavby či Dodávek. 

b) Časové řízení a kontrola, zejména:

1. příprava a průběžná aktualizace Harmonogramu Výstavby,
2. zpracování dílčích operativních harmonogramů rozhodných pro plnění dílčích částí Stavby či Dodávek,

3. kontrola harmonogramů Stavby a jednotlivých Dodávek,
4. kontrola dodržování postupu přípravy a provádění Stavby a Dodávek z hlediska:

· dodržení lhůt dokončení jednotlivých dílčích kroků definovaných harmonogramy,

· dodržení milníků Stavby a Dodávek,

5. pravidelné informování Příkazce o průběhu Výstavby, návrh opatření při zjištění zpoždění Dodavatelů,
6. zpracovávání podkladů pro průběžné vyhodnocování postupu Výstavby a příprava podkladů pro vyhodnocení závěrečné.

c) Finanční řízení a kontrola, zejména:

1. kontrola daňových dokladů z hlediska věcného plnění, zejména soulad mezi vykazovaným 
a skutečným stavem Stavby, Dodávek či služeb, a z hlediska finančního plnění, zejména soulad cenových údajů s dohodnutým způsobem prokazovaní finančního plnění, včetně kontroly vystavování daňových dokladů samostatně pro částky hrazené z investičních prostředků 
a z neinvestičních prostředků Příkazce, 

2. vedení potřebné evidence o čerpání nákladů Výstavby,

3. spolupráce na přípravě pravidelných čtvrtletních monitorovacích zpráv a případných mimořádných zpráv o stavu Výstavby pro MŠMT a MF a spolupráce na přípravě pravidelných měsíčních zpráv pro vnitřní potřeby Příkazce,

4. příprava podkladů a stanovení ceny Změn při Výstavbě, kontrola rozpočtů Změn včetně jejich porovnávání s cenami v místě a čase obvyklými. 
d) Zajištění kolaudace a související činnosti, zejména: 

1. kontrola zabezpečení odvozu a likvidace odpadů, včetně doložení dokladů o jejich likvidaci,

2. kontrola zabezpečení úklidu a vyklizení staveniště a míst provedení Dodávek,

3. monitorování, poskytování odborných stanovisek a kontrola prací na všech částech DSPS 
a kontrola souladu Projektových dokumentací se skutečností dokončeného Studentského centra UKB,

4. příprava, příp. kontrola a kompletace dokladů nezbytných pro úplnou a řádnou kolaudaci Studentského centra UKB, zejména: 

· popisu a zdůvodnění provedených odchylek od všech relevantních dokumentů vztahujících se k Výstavbě, zejména od územního rozhodnutí, stavebního povolení, atd.,

· dokladu o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím),

· geometrického plánu a dokladů o vytyčení Studentského centra UKB,

· dokladů o jednání s příslušnými správními orgány, pokud byla předem o Výstavbě vedena, a rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, souhlasů, posouzení, popř. jiných dokladů vyžadovaných příslušnými právními předpisy včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek (např. závazný posudek hygienika, souhlas nebo vyjádření orgánu odpadového hospodářství, vyjádření orgánu požární ochrany, orgánu památkové péče aj.),

· dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, vyhodnocení komplexního vyzkoušení Studentského centra UKB, Projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem při povolení změny stavby před jejím dokončením,

· výkresů s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění Stavby,

· protokolů o předání a převzetí Stavby a jednotlivých Dodávek,

· dokladů o ověření požadovaných vlastností výrobků a dalších dokladů požadovaných příslušnými právními předpisy,

· dokumentace k dodávkám technologických zařízení,

· stavebního deníku.

5. obstarání kolaudačního souhlasu a spolupráce při odstraňování vad bránících či způsobilých bránit kolaudaci, zejména:

· vypracování návrhu na vydání kolaudačního souhlasu a zabezpečení splnění všech požadavků a opatření potřebných k vydání kolaudačního souhlasu,

· kontrola odstraňování vad zjištěných při kontrolních prohlídkách Výstavby, funkčních zkoušek a jiných vad bránících či způsobilých bránit kolaudaci, až do odstranění poslední z nich.

e) Kontrola, vypracování a kompletace Projektové a jiné dokumentace pro Výstavbu včetně její archivace:
1. kontrola, ve spolupráci s Dodavateli zajištění oprav, kompletace a archivace, a to zejména 
v případě:

· provozního řádu Studentského centra UKB včetně plánu údržby,

· DSPS; ta bude zpracována zejména pro vnitřní potřeby Příkazce v detailu skutečného provedení Studentského centra UKB,

· dokladů o provedení předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních zařízení k plnému provozu,

· seznamu strojů a zařízení, jejich pasportů, návodů k obsluze a údržbě, záručních listů,

· revizních zpráv elektroinstalace, hromosvodů, plynoinstalace, komínových průduchů a jiných zařízení, u nichž to vyžadují příslušné právní předpisy,

· revizní knihy výtahů, popř. zdvihadel (včetně klíčů od strojoven výtahů),

· pasportů Studentského centra UKB,

· požární dokumentace a dokumentace o ochranném a poplašném zařízení (pokud není součástí DSPS);

2. vypracování podkladů nezbytných pro komplexní vyhodnocení Výstavby podle požadavků MŠMT a MF,

3. vypracování návrhu závěrečných hodnotících zpráv Výstavby, konzultace 
a odsouhlasení návrhů závěrečných hodnotících zpráv s odbornými útvary Příkazce,

4. pořízení, průběžná aktualizace, kontrola a archivace ostatních písemností pořízených v souvislosti s Výstavbou, zejména:

· prostých kopií smluv na Výstavbu, smluv se subdodavateli Dodavatelů včetně dodatků a relevantní korespondence,

· zápisů z kontrolních dnů a z koordinačních porad,

· informací o věcném, časovém a finančním postupu Výstavby včetně jejich porovnání s původně uvažovanými hodnotami.

f) Zajištění informační báze – informačního systému projektu – ke sdílení všech relevantních dokladů a dokumentů, zápisů, zpráv a protokolů atp. 

1. Informační systém projektu bude zajišťovat:

· sdílení informací mezi Příkazcem a Příkazníkem, popřípadě i dalšími účastníky projektu (Dodavatelé Stavby, interiéru, AVT);
· trvalý přístup 24 hodin denně;
· přístup vybraným účastníkům projektu odlišně podle definovaných přístupových práv;
· vytvoření přehledné struktury; 

· zajišťující pravidelnou aktualizaci dat včetně jejich archivace;
· dostatečnou kapacitu pro ukládání dat (předpoklad cca 500 GB).
E. Koordinátor BOZP
1) Příkazník zajišťuje kontrolu dodržování BOZP v rozsahu požadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, jakož i kontrolu dodržování ostatních předpisů upravujících bezpečnost práce, ochranu zdraví při práci, požární ochranu či ochranu životního prostředí včetně kontroly dodržování povinností k používání předepsaných ochranných pomůcek; jako koordinátor BOZP na staveništi Příkazník zajišťuje věcnou, časovou a kvalitativní kontrolu dodržování bezpečnosti práce v rozsahu dle požadavků výše zmíněných předpisů, zejména:
1. zpracování plánu BOZP,

2. vedení dokumentace v oblasti BOZP,

3. seznámení Dodavatele Stavby s podmínkami BOZP na staveništi,

4. kontrolní činnost ve vztahu k BOZP na staveništi,

5. organizace kontrolních dnů nad dodržováním BOZP,

6. tvorba zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření k odstranění nedostatků,

7. kontrola koordinace prací Dodavatele Stavby ve vztahu k BOZP,

8. kontroly zaměstnanců Dodavatele Stavby, 

9. účast na veškerých jednáních s dotčenými správními orgány nebo osobami ve vztahu k BOZP, 

10. zpracování závěrečné zprávy do 30 dnů ode dne převzetí Stavby Příkazcem,

11. dohled nad harmonogramem Stavby se zřetelem na dodržování požadavků na BOZP,

12. shromáždění informací o pracovně bezpečnostních rizicích od Dodavatele Stavby,

13. vzájemné informování Dodavatele Stavby a dalších Dodavatelů o pracovně bezpečnostních rizicích,

14. kontrola postupu Dodavatele Stavby při provádění specifických činností majících zvláštní požadavky na BOZP podle příslušných právních předpisů,

15. oznamování všech okolností, které zjistí při výkonu koordinátora BOZP, Příkazci, pokud mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce,

2) Povinnosti dle odst. 1) plní Příkazník přiměřeně i ve vztahu k Dodavatelům Dodávek při jejich plnění na staveništi.
F. Orientační harmonogram Výstavby:

	Zadávací řízení - výběr Příkazníka
	01/2022 – 04/2022

	Podpis Smlouvy s Příkazníkem 
	 04-05/2022

	DUR
	zpracována

	DSP
	zpracována

	DVD
	02/2022 – 05/2023

	Vydání stavebního povolení + nabytí právní moci

	03/2022

	Zadávací řízení - Výběr Dodavatele Stavby
	05 – 12/2022

	Provádění Stavby
	02/2023 – 07/2025

	Kolaudace Studentského centra UKB
	07/2025

	Provádění Dodávek
	05/2023 – 11/2025

	Uvedení Studentského centra UKB do provozu
	09 – 12/2025


G. Technické podmínky Stavby
Technické podmínky Stavby jsou dostupné jako součást zadávacích podmínek Veřejné zakázky a jedná se především o tyto dokumenty:

· dokumentace pro stavební povolení 
· dokumentací knih místností a PENB
· metodiky  

Příloha č. 2 – Formulář nabídky – součást Nabídky podané Příkazníkem jakožto účastníkem zadávacího řízení k Veřejné zakázce
Formulář nabídky následuje po tomto listu.
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