MUNI

VYSVETLENI ZADAVACi DOKUMENTACE

Identifikace verejné zakazky

Nazev: Rekonstrukce mistnosti G03 — Divadelni sal, budova FF

MU, Gorkého 7, Brno

Druh vefejné zakéazky: Stavebni prace
ReZim vefejné zakazky: Vefejna zakazka malého rozsahu

Adresa vefejné zakazky: https://zakazky.muni.cz/vz00006425

Identifikaéni udaje zadavatele
Nazev: Masarykova univerzita

Sidlo:  Zerotinovo nam. 617/9, 601 77 Brno

IC: 00216224
Zastoupen:  Mgr. Martou ValeSovou, MBA, kvestorkou

1. ZADOST A VYSVETLENi ZADAVACi DOKUMENTACE

Zadavatel obdrzel ve Ih(té pro podani nabidek nasledujici dotazy vramci zadosti dodavatele o vysvétleni
zadavacich podminek:

1) Pol. 12 Mazanina betonova tl. 5 - 8 cm C 16/20 v mnozstvi 7,26 m3. PoloZka neodpovida rozsahu dle
skladby v PD, Zadam o pfepocet rozsahu véetné pfesunu hmot. PD uvadi: Betonova deska C16/20 o min.tl. 50mm
vyztuZena KARI siti 6/150x150mm, neni zde uvedeno mnoZstvi betonu, které je nutné pro vyplnéni dutin
provétravané podlahy na troveri horni hrany tvarovek, coZ je dle konkrétniho dodavatele tvarovek provétravanych
podlah cca 0,02m/m2. Betonova mazanina tl. 60mm vyztuzena KARI siti 6/150x150mm, neni zde tloutka 50 mm,
uvedena ve VV.

Odpoveéd zadavatele: Vypocet zménén na 60 mm. Pridana poloZka na vypli dutin betonem.

2) VyztuZz mazanin svafovanou siti primér dratu 6,0, oka 150/150 mm KH20v mnoZstvi 0,2376 t.
Neodpovida rozsahu dle skladby v PD. Zadam o pfepocet rozsahu vCetné presunu hmot. Kari sit je viozena ve
dvou vrstvach. Soucasné je uvedeno mnozstvi s koeficientem 1,08. Zadam projektanta o stanoveni pfesahu
jednotlivych siti, ze kterého vychazi koeficient.

Odpovéd zadavatele: Piepocitano x2 (2 vrstvy). Koeficient je rezerva 8%.

3) V rémci pfipravy podkladu sanacni omitek je nutné provést docisténi podkladu zdiva a proSkrabnuti
maltovych spar pro omezeni pusobeni vodorozpustnych soli a zbytkové vihkosti. Lze vyuZit napr. polozku
216904391R00 Priplatek za rucni docisténi ocelovymi kartaci. Zé&dam o doplnéni.

Odpovéd zadavatele: Dopinéno do vykazu vymér.
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4) Projekt uvadi pol. 58 Natér topného systemu (z vnéjsiho lice), ovsem neni ve VV uvedeno demontaz
otopnych téles za Ucel provedeni sanacnich omitek. Zadam o doplnéni.

Odpovéd zadavatele: Pfidana demontaz a zpétna montaz.

5) V Technické zpravé casti 3.4.5. Hydroizolace je uvedeno: ,Nova hydroizolace bude vytaZena na stény
mistnosti GO3 min. 300mm nad droveri nové podlahy, ke sténam bude natavena pfes penetracni natér podkladu.”
Tato informace neodpovida V'V konkrétné pol. 35,36, kde je jen Cista plochy podlahy. Upozorfiuji, Ze vodorovnou
hydroizolaci je nutné na svislé plochy vytahnout pfes detail napojeni. Svisla hydroizolace vystupuje nad skladbu
Cisté podlahy a je nutné zajistit adhezi svislé hydroizolace a sanacniho omitkového systému, ktery prekryva svislou
hydroizolaci.

Odpovéd zadavatele: Polozky jsou navySeny 0 20%.

6) V ramci sanace vihkosti projekt spravné uvadi, Ze je zakazano pouZit sadru a komponenty na bazi sadry!
Ve vykazu vymér se ovsem tato informace nepromita. Pro kotveni rozvodu nebo potrubi je nutné pouZit rychlovazné
cementy. Materialy rychlovaznych cementu jsou vyrazné vyS$$i ceny, doporucuji zohlednit v ramci VV.

Odpoveéd zadavatele: Do polozky omitka sanacni je pfipsana poznamka ,v ramci sanace vihkosti je zakazano
pouzit sédru a komponenty na bazi sadry".

7) Jak je projekcné fesen zptisobem pfivodu vzduchu do provétravané podlahy? Ve vykresu GOR_D142 je
uvedeno: Nahrada odvadéneho vzduchu bude zajiSténa promeénlivou performaci na VZT potrubi. Performaci
zhotovit na misté v misté dutin podlahy. Zadam o upfesnéni feseni a zohlednéni feSeni ve Viykazu vymer.

Odpovéd zadavatele: V projektové dokumentaci je dané dostateéné zpracovano.

Ve vzduchové mezefe podlahy jsou vedeny dvé potrubi — pfivod a odvod. Pro zajisténi rovnomérného vétrani
dutiny je pfedepsana perforace obou potrubi. Popis a rozmisténi otvoru je zfejmé z vykresu. Nacenéni perforace
je zahmuto v polozkach montaze.

Zadavatel priklada k tomuto vysvétleni zadavaci dokumentace aktualni verzi vykazu vymér, ktery je nutné
pfilozit pfi podani nabidky.

2. LHUTA PRO PODAVANI NABIDEK

Zadavatel rozhodl na zakladé vySe uvedeného o prodlouzeni Ihity pro podani nabidek do 24. 6. 2022
do 11:00 hod.

V Brné dne 17. 6. 2022

Ing. Elena Komjaty
manazerka vefejnych zakazek
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