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Příloha č. 1:

Stavební program
Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele, jehož záměrem je rekonstrukce a modernizace ubytovacích jednotek, sociálního zřízení včetně rozvodů všech instalací VŠ kolejí Kounicova 50, Brno. 
Základem Stavebního programu, jakožto dokumentu vymezujícího požadavky Objednatele na rozsah je dán Předběžným seznamem prací rekonstrukce a modernizace v objektu VŠ kolejí Kounicova 50:
· Úprava pobytových místností, počet lůžek v jednotlivých pokojích bude zachován
· Úprava všech chodeb 12 patrového objektu, včetně výměny příček (příčky pouze na chodbách mimo dělících příček pokojů)
· Zdravotechnika
· Elektroinstalace

· ÚT

· Kamerový systém, wifi

· Podlahy, výmalba

· Vstupní dveře, včetně zárubní, do jednotlivých ubytovacích jednotek
Součástí záměru je rovněž vybavení dotčených prostor novým interiérovým vybavením (investičním a neinvestičním) a orientačním systémem stavby.
Soulad Díla se Stavebním programem bude Zhotovitel v relevantních VF prokazovat přehledem splnění požadavků Objednatele.
Objednatel bude usilovat o financování Výstavby z programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základy veřejných vysokých škol. Subtitul 133D 221 Rozvoj obnova ubytovacích a stravovacích kapacit veřejných vysokých škol. 

Umístění

VŠ koleje Kounicova 50 se nachází v městské části Brno – Královo Pole (Ponava) a je umístěn v Ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno. Koleje se nachází v docházkové vzdálenosti od Právnické fakulty, Fakulty informatiky a Přírodovědecké fakulty. Tramvají a trolejbusy je snadno dostupná Fakulta filozofická a Fakulta sociálních studií. V blízkosti kolejí se nachází dva městské praky, knihovna a sportoviště.
Popis stávajícího stavu
Budova skupiny OB4 – dům pro ubytování s kapacitou 582 osob ubytovaných ve 12 podlažním skeletovém objektu s přístupem z ulice Kounicova. Obálka budovy je zateplený obvodový plášť včetně vyměněných oken. V rámci řešení rekonstrukce a modernizace se původní využití objektu nemění. V současnosti je ubytovací kapacita 577 lůžek, z toho 8pokojů 1lůžkových, 274 pokojů 2lůžkových a 7 pokojů 3lůžkových. Ubytování je v buňkách se dvěma dvoulůžkovými pokoji, WC a sprchovým koutem. Kuchyňky jsou společné na patře.
Příloha č. 2: 
Výkonová fáze 1 – Dokumentace pro vydání stavebního povolení, obstarání příslušných dokumentů DOSS
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování DSP, příp. Projektové dokumentace pro ohlášení stavby 
2. projednání DSP s Objednatelem a uživatelem, zapracování jeho připomínek do dokumentace, 
3. vypracování Souhrnného rozpočtu          

4. vypracování plánu organizace výstavby sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového plánu, vymezení staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro staveniště, zábory veřejných prostor a komunikací 

5. projednání DSP s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky stavebního řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do DSP, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání SP (doklady o projednání DSP včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této dokumentaci)
6. podání žádosti o vydání SP (vydání SP se však s ohledem na charakter stavebních úprav nepředpokládá)
7. účast na řízeních pro vydání SP umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí potřebného pro Výstavbu, včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí a ostatními účastníky stavebního řízení 
8. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele
B. Podrobnější členění a obsah DSP

Dokumentace pro stavební řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:

· SZ, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.)

· ostatním platným vyhláškám souvisejících s předmětem díla

Příloha č. 3: 
Výkonová fáze 2 – Dokumentace pro výběr 
                             dodavatele stavby (na výzvu Objednatele)
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování DVD stavby, sloužící jako podklad pro výběr Dodavatele Stavby navazující na DSP a respektující SP a metodik Objednatele,
2. Dokumentací pro výběr dodavatele se rozumí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně popisu standardů, její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání,
3. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) a Kontrolního rozpočtu. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 7), 
4. poskytování součinnost Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací dokumentace“),
5. poskytování okamžité součinnosti Objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jejich poskytnutí,
6. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná. 
B. Podrobnější členění a obsah DVD stavby

DVD stavby bude tvořena DSP doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o popis standardů a technické podmínky provedení veřejné zakázky pro výběr Dodavatele Stavby. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky místností a zařízení a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.
Součástí DVD stavby budou rovněž: 

· popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží

· soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být účastníkem v nabídce respektována (od kterých se účastník nesmí odchýlit)
· soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – tento soupis bude použit k sestavení Kontrolního rozpočtu a musí věcně odpovídat DVD.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí věcně odpovídat Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby. PD včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v členění na stavební objekty, provozní soubory v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis prací musí obsahovat: Krycí list, rekapitulaci soupisu stavebních prací a samotný soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu).
Příloha č. 4:
Výkonová fáze 3 – Dokumentace pro výběr dodavatele interiéru (na výzvu Objednatele)
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování návrhu interiérového vybavení, jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem,
2. vypracování DVD interiéru sestávající zejména z vypracování konceptu, výtvarně technického návrhu a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti. Návrh bude zhotovitel koordinovat s DVD stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi s instalacemi a rozvody technologií. 

Dokumentace bude tvořena samostatnou složkou DVD interiéru,

3. vypracování variantního řešení standardů materiálů pro použití v zadávací dokumentaci na dodavatele interiérového vybavení při hodnocení účastníků a vytvoření způsobu hodnocení kvalitativních variant,

4. vypracování soupisu prací, dodávek a služeb (výpisu prvků), u interiérového vybavení (investiční a neinvestiční) po jednotlivých místnostech. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 7),

5. vypracování Kontrolních rozpočtu respektujícího řešení navržené v dokumentaci
6. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávacích dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele interiéru,
7. poskytování okamžité součinnosti Objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí

8. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při hodnocení a posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná

B. Podrobnější požadavky, členění a obsah DVD interiéru 
DVD interiéru se rozumí dokumentace obsahující technické, konstrukční, materiálové a barevné řešení volného a vestavěného interiéru (zejména úložného, spacího a psacího nábytku a židlí) s určením základních rozměrů řešených prvků. V rámci prací na DVD budou provedeny zejména následující práce:
· sběr a analýza požadavků Objednatele na interiérové vybavení 

· vypracování návrhu typových a atypických prvků, úprava ploch ve vymezeném prostoru, přesné umístění prvků, přesná a jednoznačná specifikace prvků a zařízení včetně popisu standardů. 

Projektová dokumentace bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele. Soupis prací musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci soupisu prací a samotný soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu).
Příloha č. 5: 
Výkonová fáze 4 – Výkon Autorského dozoru (na výzvu Objednatele)  
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 dní

2. poskytovat vysvětlení k Projektové dokumentaci, potřebná k vypracování dílenské dokumentace

3. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od Projektové dokumentace včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním 
4. vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci
5. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z Projektové dokumentace

6. prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské dokumentace Dodavatele 

7. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, dalšími předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při Výstavbě k rozporu s Projektovou dokumentací teprve dojde

8. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele vypořádat

9. spolupracovat s technickým dozorem Stavby
10. spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi
11. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavateli

12. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení
13. účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, jednání o vydání kolaudačního souhlasu
14. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení
15. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatelů
16. zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele

17. v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu) včetně zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí. 

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě. 
Příloha č. 6: 
Platební kalendář 
	VF
	Cena VF 
z Ceny díla uvedené v článku VI. Smlouvy
	Popis podmínek

pro uvolnění Zádržného

	Výkonová fáze 1
· DSP
	45 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku DSP stavby včetně všech vyjádření DOSS

	Výkonová fáze 2

· DVD stavby
	35 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku DVD stavby

	Výkonová fáze 3

- DVD interiéru
	15 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku DVD interiéru 

	Výkonová fáze 4

· Výkon AD
	5 %
	Zádržné není uplatněno


Příloha č. 7: 
Metodiky a požadavky pro vyhotovení Projektové dokumentace
8.1 BIM – metodika pasportu 2022
8.2 Metodika BMS 2021
8.3 Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

 Příloha č. 8: 
Realizační tým  

	Pozice v Realizačním týmu
	Požadavky na pozici
	Osoba 

	Hlavní projektant

Hlavním projektantem je osoba pověřená zejména vedením a koordinací provádění Díla, přičemž se sama na vyhotovení PD podílí; je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD.
	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	................. (jméno a příjmení osoby uvedené v nabídce)

	Zástupce hlavního projektanta

Zástupce hlavního projektanta je osoba zastupující či vypomáhající hlavnímu projektantovi v jeho právech a povinnostech, jinak osoba s významným podílem na Díle; po hlavním projektantovi je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD.
	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	................. (jméno a příjmení osoby uvedené v nabídce)


Dokumenty předávané v elektronické podobě

BIM – metodika pasportu 20220610

Metodika_BMS_2021_08

Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Statické posouzení – Zhodnocení porušení příčkových konstrukcí Koleje Kounicova 507/50 

Pasport Kounicova 
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