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Příloha č. 1:

Stavební program
Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele, jehož záměrem je modernizace přízemního objektu výzkumné stanice Pohansko u Břeclavi. Objednatel bude usilovat o financování z programu OP JAK - výzva PhDInfra. 

Modernizace objektu bude vyprojektována v rozsahu §103 zákona č. 183/2006Sb. v platném znění, tedy práce, které jsou předmětem projektové dokumentace, nebudou vyžadovat stavební povolení ani ohlášení. 

Základem Stavebního programu, jakožto dokumentu vymezujícího požadavky Objednatele na rozsah v jednotlivých Výkonových fázích (VF), je zejména:

· Stavební řešení (oprava a modernizace vnitřních částí stavby; nové skladby zejména podlah a podhledů dle platných ČSN a EN; sanace nadzákladového obvodového zdiva; sanace kanalizační přípojky)

· Silnoproudé elektroinstalace

· Slaboproudé elektroinstalace

· Zdravotnické instalace

· Ústřední vytápění

· PBŘ

· MaR

· Rozpočet stavby (bude rozdělen na uznatelné a neuznatelné náklady)

· Interiérové vybavení včetně orientačního systému

Součástí plnění Objednatele bude i vyřídit souhlasná stanoviska HZS a případně dalších DOSS (určených Stavebním úřadem) a vyřídit stanovisko nebo sdělení Stavebního úřadu, že projektová dokumentace je vypracována v rozsahu §103 zákona č. 183/2006Sb. v platném znění, a že nevyžaduje vydání stavebního povolení ani ohlášení.

Příloha č. 2: 
Výkonová fáze 1 – Dokumentace pro vydání stavebního povolení
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování projektové dokumentace stupně pro stavební povolení (DSP), 
2. průběžné projednávání DSP s Objednatelem a uživatelem, zapracování jeho připomínek do dokumentace, 
3. vypracování Souhrnného rozpočtu (rozpočet bude rozdělený pro uznatelné náklady a pro neuznatelné náklady),        

4. vypracování plánu organizace výstavby sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového plánu, vymezení staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro staveniště, zábory veřejných prostor a komunikací, 
5. součástí plnění Objednatele bude i vyřídit souhlasná stanoviska HZS a případně dalších DOSS (určených Stavebním úřadem) a vyřídit stanovisko nebo sdělení Stavebního úřadu, že projektová dokumentace je vypracována v rozsahu §103 zákona č. 183/2006Sb. v platném znění, a že nevyžaduje vydání stavebního povolení ani ohlášení,
6. součástí stavebního půdorysu bude orientačně zakreslený interiér.
B. Podrobnější členění a obsah DSP

Dokumentace pro stavební řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:

· SZ, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.)

· ostatním platným vyhláškám souvisejících s předmětem díla

Příloha č. 3: 
Výkonová fáze 2 – Dokumentace pro výběr 
                             dodavatele stavby (na výzvu Objednatele)
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování DVD stavby, sloužící jako podklad pro výběr Dodavatele Stavby navazující na DSP a respektující smluvní podmínky,
2. Dokumentací pro výběr dodavatele se rozumí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně popisu standardů, její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání,
3. průběžné projednávání DVD s Objednatelem a uživatelem, zapracování jeho připomínek do dokumentace, 
4. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) a Kontrolního rozpočtu. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a s rozčleněním uznatelných nákladů stavby a neuznatelných nákladů stavby,
5. poskytování součinnost Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací dokumentace“),
6. poskytování okamžité součinnosti Objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jejich poskytnutí,
7. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná. 
B. Podrobnější členění a obsah DVD stavby

DVD stavby bude tvořena DSP doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o popis standardů a technické podmínky provedení veřejné zakázky pro výběr Dodavatele Stavby. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky místností a zařízení a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.
Součástí DVD stavby budou rovněž: 

· popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží,
· soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být účastníkem v nabídce respektována (od kterých se účastník nesmí odchýlit),
· soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – tento soupis bude použit k sestavení Kontrolního rozpočtu a musí věcně odpovídat DVD.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí věcně odpovídat Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby. PD včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v členění na stavební objekty, provozní soubory v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis prací musí obsahovat: Krycí list, rekapitulaci soupisu stavebních prací a samotný soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu).
Příloha č. 4:
Výkonová fáze 3 – Dokumentace pro výběr dodavatele interiéru (na výzvu Objednatele)
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování návrhu interiérového vybavení, jeho průběžné projednávání s Objednatelem a úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem,
2. vypracování DVD interiéru sestávající zejména z vypracování konceptu, výtvarně technického návrhu a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti. Návrh bude zhotovitel koordinovat s DVD stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi s instalacemi a rozvody technologií, 

Dokumentace bude tvořena samostatnou složkou DVD interiéru,

3. vypracování soupisu prací, dodávek a služeb (výpisu prvků), u interiérového vybavení (investiční a neinvestiční) po jednotlivých místnostech. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací,
4. vypracování Kontrolních rozpočtu respektujícího řešení navržené v dokumentaci,
5. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávacích dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele interiéru,
6. poskytování okamžité součinnosti Objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí,
7. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při hodnocení a posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná.
B. Podrobnější požadavky, členění a obsah DVD interiéru 
DVD interiéru se rozumí dokumentace obsahující technické, konstrukční, materiálové a barevné řešení volného a vestavěného interiéru (zejména úložného, spacího a psacího nábytku a židlí) s určením základních rozměrů řešených prvků. V rámci prací na DVD budou provedeny zejména následující práce:
· sběr a analýza požadavků Objednatele na interiérové vybavení,
· vypracování návrhu typových a atypických prvků, úprava ploch ve vymezeném prostoru, přesné umístění prvků, přesná a jednoznačná specifikace prvků a zařízení včetně popisu standardů. 

Projektová dokumentace bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele. Soupis prací musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci soupisu prací a samotný soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu).
Příloha č. 5: 
Výkonová fáze 4 – Výkon Autorského dozoru (na výzvu Objednatele)  
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 dní,
2. poskytovat vysvětlení k Projektové dokumentaci, potřebná k vypracování dílenské dokumentace,
3. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od Projektové dokumentace včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním, 
4. vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci,
5. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z Projektové dokumentace,
6. prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské dokumentace Dodavatele, 

7. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, dalšími předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při Výstavbě k rozporu s Projektovou dokumentací teprve dojde,
8. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele vypořádat,
9. spolupracovat s technickým dozorem Stavby,
10. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavateli,
11. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,
12. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatelů.
Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě. 
Příloha č. 6: 
Platební kalendář 
	VF
	Cena VF 
z Ceny díla uvedené v článku VI. Smlouvy
	Popis podmínek

pro uvolnění Zádržného

	Výkonová fáze 1
· DSP
	30 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku DSP stavby včetně vydání Stanoviska/sdělení stavebního úřadu

	Výkonová fáze 2

· DVD stavby
	50 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku DVD stavby

	Výkonová fáze 3

- DVD interiéru
	10 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku DVD interiéru 

	Výkonová fáze 4

· Výkon AD
	10 %
	Zádržné není uplatněno
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