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Příloha č. 1:     Stavební program
[bookmark: _Hlk109043911]Cílem investiční akce je rekonstrukce stávajících čistých prostor a rozšíření o nové výrobní prostory tak, aby vyhověla standardu a požadavkům daným pro čisté prostory v režimu Dobré výrobní praxe (dále GMP - Good manufacturing practice) v pavilonu C03, který je umístěn v areálu Univerzitního kampusu v Brně Bohunicích. 
Součástí záměru je rovněž vybavení stávajících prostor 1.NP novým interiérovým a laboratorním vybavením, orientačním systémem stavby a audiovizuální technikou.

Záměrem Farmakologického ústavu LF MUNI je rozšíření výrobních, kontrolních a skladovacích prostor a rekonstrukci stávajících, které budou sloužit pro vývoj a výrobu produktů v GMP kvalitě pro sterilní výrobu
1. Tento záměr spočívá jednak v rekonstrukci stávajících čistých prostor sloužících primárně pro výrobu léčivých přípravků moderní terapie (buněčná terapie) a jednak v rozšíření o nové prostory, určené pro výrobu jiného typu, kterou ve stávajících prostorech (3.NP pavilonu C03) nelze vzhledem k riziku křížové kontaminace realizovat. Stejně jako nelze realizovat dohromady biotechnologickou výrobu proteinů a výrobu LP pro genovou terapii. S tím souvisí nejen samotná vestavba čistých prostor, ale i dalších nezbytných součástí farmaceutické výroby: sklady, laboratoře kontroly kvality, uskladnění odpadů a kancelářské zázemí.
1. Vzhledem ke složitosti a náročnosti požadavků na takovou investici, vzniknou 2 etapy, které zahrnují 3 ucelené části:
1. Etapa 1 -
0. Genová terapie (GT). 
1. Etapa 2 - 
1. Biotechnologická výroba rekombinantních proteinů (BVP)
1. Rekonstrukce stávajících čistých prostor

Umístění stavby: 
Rekonstrukce stávajících prostor a rozšíření o nové výrobní prostory v režimu GMP bude realizováno v pavilonu C03, který je umístěn v areálu Univerzitního kampusu v Brně Bohunicích, Kamenice 3, Brno, na pozemcích Masarykovy univerzity: k.ú. Brno Bohunice p.č. 1331/83
Návrh: 
Stavební program spočívá v rekonstrukci stávajících čistých prostor v 3.NP a rozšíření o nové výrobní prostory v 2.NP a 1.PP tak, aby vyhověla standardu a požadavkům daným pro čisté prostory včetně nezbytných úprav dotčených sousedních místností v jednotlivých podlažích. 
Součástí záměru je rovněž vybavení stávajících prostor 1.NP novým interiérovým a laboratorním vybavením, orientačním systémem stavby a audiovizuální technikou.
Návrh bude zpracován tak, aby v maximální míře podpořil environmentální hledisko udržitelného rozvoje a odborné enviromentální výstavby („green campus“). 	



Předpokládané náklady bez DPH:  
1. Etapa 1 - schválený projekt NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR)			-	46,4 mil Kč
1. Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment	-	67,8 mil Kč	


Příloha č. 2:    Výkonová fáze 1 - Zabezpečení vstupních podkladů 


V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. provedení analýzy zadání (zhodnocení současného stavu a technického vybavení, návrh věcného postupu plnění, určení rizikových faktorů, analýza rizik, návrh opatření k jejich minimalizaci, zpracování orientačního manuálu projektových prací) s rozdělením na:
Etapa 1 - schválený projekt NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR).
Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment
2. vypracování detailního časového plánu plnění zakázky ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy formou Časového harmonogramu a určení spolupracujících osob
3. identifikaci a provedení veškerých doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření nutných a nezbytných pro vyhotovení PD
4. doplnění potřebných podkladů a průzkumů, ověření tras vedení v rozsahu potřebném pro zpracování bezvadného Díla, PD
5. shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií, a měření
6. zpracování návrhu opatření na snížení či odstranění rizik vyplývajících z analýzy, průzkumů a měření
Pro účely této Veřejné zakázky lze přistoupit k pasportním datům pomocí aplikace Kompas, která je na následující adrese: http://geoportal.muni.cz/
Zpřístupněn bude na základě požadavku zhotovitele stavební i technologický pasport se všemi technologiemi 
a zařízeními. Před přístupem do aplikací je potřeba si nechat vytvořit přístupový účet. Za tím účelem se použije 
e-mailová adresa: gishelp@ics.muni.cz.

Příloha č. 3:    	Výkonová fáze 2 -  Návrh  stavebního řešení, včetně čistých prostor  
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
Návrh stavebního a dispozičního řešení, včetně čistých prostor
1. Návrh stavebního a dispozičního řešení, včetně technologie čistých prostor v režimu GMP s rozdělením na:
Etapa 1 - schválený projekt NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR).
[bookmark: _Hlk124421928]Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment
2. vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním stavebního programu, informací a technických podkladů z průzkumů a doměření, požadavků profesních projektantů na dodávku a montáž technologických souborů (zejména nároků čistých prostor v režimu GMP, rozvodů, zařízení požárně bezpečnostního řešení, zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky, silnoproudu, slaboproudu včetně napojení technologie čistých prostor, měření a regulace a napojení do stávajícího systému BMS). 
3. úpravy návrhu architektonického, stavebního, dispozičního a technologického řešení dle požadavků z projednání 
4. vypracování Souhrnného propočtu – propočet nákladů dle objemových ukazatelů
5. vypracování 3D vizualizace navrženého řešení 
B. Podrobnější členění a obsah
· Návrh musí plně respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy  
· Návrh musí respektovat požadavek na efektivní, hospodárné a enviromentální řešení při zohlednění provozních nákladů
· Návrh musí v maximální míře respektovat rozdělení na části:
· Etapa 1 - schválený projekt NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR).
· Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment

[bookmark: _Hlk106023278]Návrh stavebního řešení a technologie čistých prostor v režimu GMP pro sterilní výrobu:
· Textové přílohy
· základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté, ve výkresech nepostihnuté, skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady 
· zásady architektonického, konstrukčního, materiálového řešení a technologického řešení čistých prostor   
· popis vyvolaných a dočasných úprav, přeložek v technických rozvodech
· popis provozních a prostorových vztahů 
· přehled místností, čistých prostor a specifikace jejich základních parametrů vč. akustických
· tabulku plošných parametrů budovy a čistých prostor v členění dle požadavků Objednatele 


· Grafické přílohy
· situační výkres – umístění objektu na pozemcích a vyznačení základních vazeb (příjezd k areálu, vazby k okolí, inženýrské a technologické sítě, přeložky …  apod.)
· půdorysy – výkresy všech podlaží v měřítku 1:100
· technologie čistých prostor – půdorysy v měřítku 1:100
· řezy a pohledy v měřítku 1:100
· napojení na technologické rozvody a inženýrské sítě





































[bookmark: _Hlk106022228]Příloha č. 4: 	Výkonová fáze 3 – Dokumentace pro stavební povolení a obstarání stavebního povolení, zpracování Knih místností včetně čistých prostor v režimu GMP pro sterilní výrobu
			
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony s rozdělením na části:
· Etapa 1 - schválený projekt NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR).
· Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment 
1. vypracování DSP včetně požárně-bezpečnostního řešení
2. zpracování Knih místností včetně čistých prostor
3. projednání DSP, technologie čistých prostor v režimu GMP a Knih místností s Objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentací
4. rozpracování a úprava Technologického řešení čistých prostor 
5. vypracování Souhrnného rozpočtu – položkový rozpočet v podrobnosti agregovaných položek
6. vypracování průkazu energetické náročnosti budovy dle metodik platného zákona
7. vypracování plánu BOZP dle zákona (obsahující zejména informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, technická a organizační opatření k zajištění BOZP) a vypracování POV sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového plánu realizace, vymezení staveniště, stanovení zásad zařízení a příjezdů na staveniště, místa napojení vody a energií, zábory veřej. ploch a komunikací       
8. projednání DSP s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky stavebního řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do DSP, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání SP (doklady o projednání včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k dokumentaci)
9. podání žádosti o vydání SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce
10. účast v řízení o vydání SP umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí a ostatními účastníky řízení
11. doplnění podkladů pro vydání SP dle požadavků stavebního úřadu a DOSS
12. obstarání pravomocného SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky stavebního řízení
13. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele
B.    Podrobnější členění a obsah DSP 
Dokumentace pro stavební řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:
· SZ, 
· vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.)
· ostatních platných vyhlášek souvisejících s předmětem díla
C. Podrobnější členění a obsah Knihy místností 
-	jedná se o podrobné dispozice a popisy jednotlivých místností a čistých prostor podepsané pověřeným zástupcem Objednatele; Zhotovitel předloží návrhy k projednání a následně zapracuje požadavky a připomínky do Knihy místností a čistých prostor; součástí plnění je i spolupráce s Objednatelem na projednání a odsouhlasení Knihy místností s jednotlivými uživateli 
-	podrobnost a rozsah údajů uvedených v knize místností a čistých prostor budou odsouhlaseny Objednatelem  
-	tabulky všech místností a čistých prostor stavebních objektů s vymezením požadovaných parametrů (charakteristik), popis s podrobnými údaji o její funkci, účelu a způsobu užívání (počtu a rozmístění míst a vybavení vč. technologického), specifikací požadavků na stavební provedení (konstrukce, okna, dveře, povrchy, aj.), specifikací požadavků na prostředí (teplota, osvětlení, větrání, bezpečnost), včetně požadavků na napojovací body instalací pro zařízení a technologie a další specifické požadavky
-	půdorysy místnosti a čistých prostor s vyznačením vybavení (interiérového, technologického) a všech přípojných míst médií a technologií v ní
-	popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží včetně technologie

Příloha č. 5:	Výkonová fáze 4 - Dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby a se soupisem prací ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb.

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony s rozdělením na části:
· Etapa 1 - schválený projekt NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR).
· Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment 
1. vypracování DVD stavby a čistých prostor v režimu GMP včetně technologie čistých prostor sloužící jako podklad pro výběr Dodavatele Stavby navazující na DSP a respektující SP a metodiky
2. vypracování DVD stavby tak, aby umožnila zadání Stavby podle projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb (vyhl. č. 499/2006 Sb., v aktuálním znění) ve smyslu § 92 odst. 1 ZZVZ a dle vyhl. č. 169/2016 Sb., projednání DVD s Objednatelem a úprava dokumentace dle závěrů projednání
3. [bookmark: _Hlk64220128][bookmark: _Hlk64220164][bookmark: _Hlk124752849]vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Kontrolního rozpočtu (podrobný položkový rozpočet). Soupis prací musí být zpracován v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz Příloha č. 12). 
4. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací dokumentace“)
5. poskytování okamžité součinnosti Objednatele při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne sdělení požadavku Objednatele na její poskytnutí
6. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná. 
7. vypracování odborného posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
8. Aktualizace Knihy místností s interiérovým vybavením, aktualizace dokumentace Technologie čistých prostor. Návrhy bude zhotovitel koordinovat s DVD stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi se stavbou a rozvody technologií.

A. Podrobnější členění a obsah DVD stavby 
Dokumentace bude zpracována pečlivě a bezvadně, v podrobnosti dokumentace pro realizaci a provádění stavby včetně podrobného výpisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. a včetně Kontrolního rozpočtu, tak aby objednateli chybou ve výkazu výměr nevznikly dodatečné vícenáklady při realizaci Stavby.
Součástí DVD stavby bude rovněž: 
· výpis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací, dodávek a montáží
· soubor požadavků na stavební a technologická řešení včetně související technologie čistých prostor a včetně požadavků všech metodik MU, které musí být účastníkem v nabídce respektována
· celkové náklady stavby: soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet

PD a soupis prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby či dodavatele.  
Výjimku tvoří PD navržení systému BMS, kde zařízení budou odpovídat standardům Objednatele na zařízení kompatibilní s BMS a zpracování PD bude v souladu s metodikou SUKB MU, „Metodika nasazování a úpravy komponent BMS 2021_08“.
Pro regulaci ÚT, VZT, chlazení bude plně odpovídat stávajícímu systému a zařízení Delta Controls. Před předáním Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude tato předložena k projednání a odsouhlasení pracovišti Oddělení facility managementu, SUKB MU.



























Příloha č. 6:   	Výkonová fáze 5 – Dokumentace pro výběr dodavatele Interiérového vybavení, orientačního systému a AVT

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony pro:
Etapa 1 - schválený projekt NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR) – pouze orientační systém
Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment - Interiérového vybavení, orientační systém  a AVT
1. návrh Interiérového vybavení a orientačního systému ve vizuálním stylu MU s respektováním designu Orientačního systému v UKB, jeho projednání s Objednatelem a úprava dle závěrů jednání
2. návrh audiovizuální technologie zasedací místnosti v 1.NP, jeho projednání s Objednatelem a úprava dle závěrů jednání
3. vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele (DVD) interiérového vybavení a orientačního systému sestávající zejména z dopracování výtvarně technického řešení, popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkčních vlastností. 
4. vypracování DVD AVT z dopracování technického návrhu a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na standardy, technické a materiálové parametry jednotlivých prvků, a jejich funkční vlastnosti. 
9. vypracování podrobných soupisů prací, dodávek, montáží a služeb (výpisu prvků), členěných po jednotlivých místnostech a sportovištích a v sumáři jednotlivých prvků. Soupisy prací musí být zpracovány v souladu s příslušnou dokumentací, s požadavky vyhlášek, ZZVZ a Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (viz Příloha č. 12). 
5. vypracování Kontrolních rozpočtů, které kompletně zohlední řešení navržené v dokumentacích a které budou členěny na investiční a neinvestiční položky
6. vypracování variantních řešení standardů materiálů a prvků pro použití v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení při hodnocení účastníků a vytvoření způsobu hodnocení kvalitativních variant
7. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávacích dokumentací Zadávacího řízení na výběr Dodavatele interiérového vybavení a orientačního systému a Dodavatele AVT 
8. poskytování okamžité součinnosti při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávacích dokumentací, a to do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí 
9. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotících komisí, zejména při hodnocení a posouzení nabídek; 

B. Podrobnější požadavky, členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení 
DVD interiérového vybavení a orientačního systému se rozumí dokumentace obsahující technické, konstrukční, materiálové a barevné řešení volného a vestavěného interiéru a orientačního systému s určením základních rozměrů a standardů řešených prvků. 
V rámci prací na DVD budou provedeny zejména následující práce:
· sběr a analýza požadavků Objednatele, 
· vypracování návrhu typových a atypických prvků, přesné umístění prvků, jednoznačná specifikace    prvků a zařízení včetně popisu standardů a technických vlastností
· technickou zprávu s přesným a jednoznačným popisem požadavků jednotlivých prvků a konstrukcí (např. konzol) dále s popisem základních scénářů využití specifikovaných Objednatelem (např: koordinace osvětlení, ozvučení, aktualizace), požadavky na provádění a montážní práce a stavební připravenost a napojovací body
         PD a soupisy prvků, prací a dodávek budou prosty obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele.

Příloha č. 7: 	Výkonová fáze 6 - Výkon autorského dozoru 
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony pro:
[bookmark: _Hlk106720182]Etapa 1 - schválený projekt NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR) 
[bookmark: _Hlk106720247]Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment  
1. účast na kontrolních dnech stavby a dalších dodávek, které budou organizovány jednou za 7 dní
2. poskytovat vysvětlení k PD potřebná k vypracování dílenské dokumentace a k vzorkování
3. prověřovat soulad PD s realizací stavby, a to včetně výrobní a dílenské dokumentace Dodavatelů 
4. prověřovat soulad zadaných standardů a technických parametrů v procesu vzorkování 
5. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od PD včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním 
6. vyjadřovat se k požadavkům na větší / menší množství dodávek a výkonů oproti PD a soupisu prací
7. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z PD a posouzení plánu BOZP
8. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi PD, platnými ČSN, dalšími předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při Výstavbě k rozporu s PD teprve dojde
9. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky vypořádat,
10. spolupracovat s technickým dozorem Stavby a s koordinátorem bezpečnosti práce 
11. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavateli, zejména při dílčích fakturacích
12. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo jejich části včetně komplexního vyzkoušení  
13. účast na kontrolních prohlídkách Stavby, závěrečné kontrolní prohlídce Stavby a na jednáních o vydání kolaudačního souhlasu
14. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení
15. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb dalších Dodavatelů 
16. zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele
17. v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu) včetně zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí. 

Výše popsané výkony bude zhotovitel zajišťovat nejen při realizaci stavby, ale také při dalších dodávkách, zejména dodávce a montáži Interiérového vybavení a orientačního systému a také Technologie čistých prostor.

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě a autorizovat. 



Příloha č. 8: 	Časový harmonogram - Etapa 1 - schválený projekt NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR) 

	VF
	M I L N Í K Y 
popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	lhůta ve dnech 
od účinnosti Smlouvy

	1
	Předání analýzy zakázky a rizik
	15

	
	Předání detailního časového plánu a určení spolupracujících osob    
	15

	
	Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz, měření a zaměření
	30

	
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření 
	30

	2
	Předání návrhu architektonického a stavebního řešení včetně propočtu a Technologie čistých prostor
	40

	3
	Předání Objednatelem potvrzených Knih místností vč. čistých prostor
	60

	
	Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS
Předání PENB, plánu organizace výstavby a BOZP
	60

	
	Předání Souhrnného rozpočtu
	120

	
	Předání DSP pro vydání SP                                                                          Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek*)                    Předání žádosti o vydání SP podaného na stavební úřad 
	120

	4
	A. předání DVD stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a předání Kontrolního rozpočtu

	210


	
	B. Výběrové řízení na Dodavatele stavby

	Průběžně -
- po dobu přípravy zadávacího řízení a výběrového řízení na Dodavatele stavby

	5
	
A. Předání DVD interiérového vybavení a orientačního systému a AVT včetně výkazů výměr a Kontrolního rozpočtu

	270


	
	B. Výběrové řízení na DVD interiérového vybavení a   orientačního systému a AVT 
	Průběžně -
- po dobu přípravy zadávacích řízení a výběrových řízení na Dodavatelé vybavení







	6
	A. Výkon AD 
Dodavatel vystaví faktury ve výši 40 % z ceny Stavby příslušné části
	






Průběžně

	
	B. Výkon AD
předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatelem stavby příslušné části a jejich protokolární převzetí Objednatelem
	

	
	C. Výkon AD
protokolární potvrzení odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatele Stavby nebo vydání Kolaudačního souhlasu podle toho, která skutečnost nastane později
	

	
	D. Výkon AD
protokolární potvrzení a odstranění poslední vady a nedodělku dodávky interiérového vybavení a orientačního systému a AVT 
	



*) dle lhůt stanovených stavebními a správními předpisy. Pokud nebudou (z důvodů nesouvisejících s prací Zhotovitele na Díle) ze strany DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení dodrženy, bude respektován skutečný termín vydaných rozhodnutí a stanovisek. 































Příloha č. 9: 	Časový harmonogram - Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment  

	VF
	M I L N Í K Y 
popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	lhůta ve dnech 
od účinnosti Smlouvy

	1
	Předání analýzy zakázky a rizik
	10

	
	Předání detailního časového plánu a určení spolupracujících osob    
	10

	
	Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz, měření a zaměření
	21

	
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření 
	21

	2
	Předání návrhu architektonického a stavebního řešení včetně propočtu a Technologie čistých prostor
	40

	3
	Předání Objednatelem potvrzených Knih místností vč. čistých prostor
	60

	
	Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS
Předání PENB, plánu organizace výstavby a BOZP
	60

	
	Předání Souhrnného rozpočtu
	120

	
	Předání DSP pro vydání SP                                                                          Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek**)                    Předání žádosti o vydání SP podaného na stavební úřad 
	120

	4
	A. předání DVD stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a předání Kontrolního rozpočtu

	210


	
	B. Výběrové řízení na Dodavatele stavby

	Průběžně -
- po dobu přípravy zadávacího řízení a výběrového řízení na Dodavatele stavby

	5
	
C. Předání DVD interiérového vybavení a orientačního systému a AVT včetně výkazů výměr a Kontrolního rozpočtu

	270


	
	D. Výběrové řízení na DVD interiérového vybavení a   orientačního systému a AVT 
	Průběžně -
- po dobu přípravy zadávacích řízení a výběrových řízení na Dodavatelé vybavení







	6
	E. Výkon AD 
Dodavatel vystaví faktury ve výši 40 % z ceny Stavby příslušné části
	






Průběžně

	
	F. Výkon AD
předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatelem stavby příslušné části a jejich protokolární převzetí Objednatelem
	

	
	G. Výkon AD
protokolární potvrzení odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatele Stavby nebo vydání Kolaudačního souhlasu podle toho, která skutečnost nastane později
	

	
	H. Výkon AD
protokolární potvrzení a odstranění poslední vady a nedodělku dodávky interiérového vybavení a orientačního systému a AVT 
	



**) dle lhůt stanovených stavebními a správními předpisy. Pokud nebudou (z důvodů nesouvisejících s prací Zhotovitele na Díle) ze strany DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení dodrženy, bude respektován skutečný termín vydaných rozhodnutí a stanovisek. 






























Příloha č. 10: 	Platební kalendář 

[bookmark: _Hlk124422258]Celková cena Díla:	................. Kč bez DPH.
Z toho cena jednotlivých Etap Díla:
	Etapa Díla:
	Cena etapy Díla:

	Etapa 1 - NPO Program Exceles: LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR)
	................. Kč bez DPH

	Etapa 2 - OP JAK CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment
	................. Kč bez DPH



	VF
	Cena VF
z Ceny díla příslušné části 
 uvedené ve Smlouvě
	POPIS podmínek
pro uvolnění Zádržného
	
	
	
	

	Výkonová fáze 1 
Zabezpečení vstupních podkladů
	     2 %  
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci SP příslušné části Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze 2
Návrh architektonického a stavebního 
řešení vč. čistých prostor 
	    6 % 
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci SP příslušné části Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze 3
DSP, Knihy místností a čistých prostor
a obstarání SP 
	        
       24 %

	Převzetí dokladu o nabytí právní moci SP příslušné části Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze 4
DVD stavby a čistých prostor
	4. A
	40 %

	Odstranění poslední vady a nedodělku
 DVD příslušné části stavby 

	
	4. B 
	2 %
	Schválení výběru Zhotovitele příslušné části stavby

	Výkonová fáze 5
DVD interiérového vybavení, DVD technologie čistých prostor 
	
5. A
	
5 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku DVD interiéru nebo DVD Orientačního systému příslušné části podle toho, která skutečnost nastane později
	
	
	
	

	Výkonová fáze 6         
Výkon AD stavby a dodávek
	6. A
	      6 % 
	


Zádržné není uplatněno
	
	
	
	

	
	6. B
	      6 % 
	
	
	
	
	

	
	6. C 
	      4 % 
	
	
	
	
	

	
	6. D
	      4 % 
	
	
	
	
	



 


Příloha č. 11: 	Realizační tým  


	Pozice v Realizačním týmu
	Požadavky na pozici
	Osoba 

	Hlavní projektant - HP
Hlavním projektantem je osoba pověřená zejména vedením a koordinací provádění Díla, přičemž se sama na vyhotovení PD podílí; je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD.
	
Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	
................. 
(jméno a příjmení osoby)
................. 
(osvědčení o autorizaci)

	Zástupce hlavního projektanta - ZHP

Zástupce hlavního projektanta je osoba zastupující či vypomáhající hlavnímu projektantovi v jeho právech a povinnostech, jinak osoba s významným podílem na Díle; po hlavním projektantovi je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD. 
	
Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	
................. 
(jméno a příjmení osoby)
................. 
(osvědčení o autorizaci)

	Specialista řešení technologie čistých prostor
Specialistou je osoba pověřená zejména návrhem řešení čistých prostor a jejich technologického vybavení.
	
Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	
................. 
(jméno a příjmení osoby)
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