

ETAPA 3

POZNÁMKY:




- SOCIÁLNÍ MÍSTNOSTI ZŮSTÁVAJÍ DISPOZIČNĚ BEZE ZMĚN
- STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNY NEMĚNÍ BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
- V RÁMCI REALIZAČNÍCH PRACÍ JSOU NAVRŽENY NÁTĚRY ÚT POTRUBÍ A RADIÁTORŮ VE VŠECH DOTČENÝCH PROSTORÁCH
- PŘI REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ NELZE POUŽÍVAT OSOBNÍ VÝTAH

LEGENDA STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ

- ÚPLNÁ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH PROSTOR A VYBAVENÍ
- SCHEMATICKE OZNAČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ:
 - KANALIZACE - SVISLÉ DRÁŽKY, PROSTUPY STROPEM
 - VODOVODNÍ POTRUBÍ - SVISLÉ DRÁŽKY, PROSTUPY STROPEM
 - LEŽATÉ ROZVODY - VODOROVNÉ DRÁŽKY, PROSTUPY ZDÍVEM
 - VÝMĚNA HYDRATŮ
 - DEMONTÁŽ PODLAHY PRO MOŽNOST VÝMĚNY POTRUBÍ (SK, SV)
 - V RÁMCI REALIZAČNÍCH PRACÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ VÝMĚNA POTRUBÍ VEDENÝCH VE ZVÝŠENÉ PODLAŽÍ, NOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY VE STEJNÝCH TRASÁCH
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY RUŠENÉ, BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ETAP

- ETAPA 1 ETAPY PRO REALIZACI ROZVODŮ ZTI
- ETAPA 2 EA STAVEBNÍCH ÚPRAV V OBJEKTU
- ETAPA 3 "B" (POŘÍČÍ 7)
- ETAPA 4

REVIZE					
<p>ATELIER 2005 s.r.o. HAVLÍČKOVA 37, 602 00 BRNO e-mail: atelier@archmuller.cz tel. +420 603 576 223</p> <p>Ing. Lubomír Cipris cipris@volny.cz +420 605 129 662</p>		<p>MU PdF Brno Poříčí 7</p> <p>ETAPA 3</p> 			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing.arch. Ladislav Müller	VYPRACOVAL	Ing.arch. Ladislav Müller		
PROJEKTANT ČÁSTI PD	Ing.arch. Ladislav Müller	VYPRACOVAL	J. Toufarová		
INVESTOR Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/ 9, 601 77 Brno					
OBJEDNATEL Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/ 9, 601 77 Brno					
NÁZEV STAVBY					
<p>MU Pedagogická fakulta Poříčí 7, 603 00 Brno Zpracování nových vodovodních rozvodů a odpadů včetně etapizace PdF MU Poříčí 7</p>					
NADM. VÝŠKA					
NÁZEV ČÁSTI PD				STUPEŇ	DPS
D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				DATUM	září 2021
NÁZEV VÝKRESU				FORMÁT	2A4
<p>ETAPA 3 / PŮDORYS 3.NP</p>				ČÍSLO ZAKÁZKY	02-092021
				OZN. ČÁSTI PD	D.1.1.
				MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
				1: 75	04