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Veřejná zakázka: 

Projektant - Zpřístupnění objektu a dobudování bezbariérového ubytování na kolejích MU Kounicova
Příloha č. 1:

Stavební program

Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele, jehož záměrem je provést rekonstrukci pro zpřístupnění objektu a úpravy uvnitř objektu kolejí Kounicova 50 pro ubytování a pohyb osob se zdravotním omezením a to zejména:

· stavební úpravy ve vstupní hale a jejím zázemí

· vybudování čtyř pokojů pro bezbariérové užívání 
· vybudování kanceláří pro zaměstnance po jejich dislokaci
· rekonstrukce dvou výtahů (zvětšením rozměrů a prodloužením stávající výtahové šachty)

· vybavení rekonstruovaných částí prvotním interiérem
Předběžný rozsah projektových prací:
· Stavebně architektonické řešení

· Stavebně technické řešení

· Vodoinstalace, kanalizace, vytápění

· Vzduchotechnika

· Silnoproudé rozvody

· Slaboproudé rozvody  (zejména  - strukturovaná kabeláž (SK), poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS), elektronická kontrola vstupu (EKV) +   přístupový systém (řízený přístup do objektu přes turnikety ve vstupní  hale), rozšíření kamerového systému vč. záznamového zařízení

· PBŘ

· Aktualizace - orientační systém, 

· Interiér (samostatná složka PD)

Objednatel bude usilovat o financování výstavby v rámci OP JAK, výzvy ERDF pro vysoké školy - SP. 
Umístění

Objekt se nachází ve správě SKM a nachází se na adrese Brno, Kounicova 507/50.
Popis stávajícího stavu
Budova skupiny OB4 – dům pro ubytování s kapacitou téměř 600 osob ubytovaných ve 13 podlažním skeletovém objektu s přístupem z ulice Kounicova. Obálka budovy je zateplený obvodový plášť včetně vyměněných oken. V rámci řešení rekonstrukce a modernizace se původní využití objektu nemění.
Přílohy:

Technická specifikace VZ Kounicova 

Příloha č. 2: 
Výkonová fáze 1 – Dokumentace pro vydání stavebního povolení, vyřízení právoplatného stavebního povolení
A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

· zajištění nebo provedení doplňujících průzkumů a měření, které jsou nezbytné pro vyhotovení projektové dokumentace.

· vypracování plánu organizace výstavby, návrhu věcného a časového plánu, vymezení staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro staveniště, zábory veřejných prostor a komunikací; 
· vpracování plánu BOZP na staveništi
· vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení; 

· projednání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s Objednatelem a uživatelem, zapracování jeho připomínek do dokumentace; 

· projednání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení i s účastníky řízení, se správními orgány a dotčenými subjekty a zapracování závěrů tohoto projednání do projektové dokumentace, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od správních orgánů, dotčených subjektů a ostatních účastníků územního a stavebního řízení potřebných pro vydání Rozhodnutí SÚ (doklady o projednání dokumentace pro rozhodnutí SÚ, včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této dokumentaci);

· podání žádosti o vydání stavebního povolení na SÚ, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci;
· obstarání pravomocného stavebního povolení (včetně platby poplatků za řízení)
· tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele
· vypracování návrhu rozmístění interiéru pro připomínkování a konzultaci s objednatelem a zapracování připomínek 

· vypracování Kontrolního rozpočtu nákladů stavby pro potřeby podání žádosti o dotace
B. Podrobnější členění a obsah DSP

Dokumentace pro stavební řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:

· SZ, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.)

· ostatním platným vyhláškám souvisejících s předmětem díla
Příloha č. 3: 
Výkonová fáze 2 – Dokumentace pro provádění stavby                     


 (na výzvu Objednatele)
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

· Dokumentace bude sloužit pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby 
· Dokumentace bude navazovat na DSP a bude respektovat SP a metodiky Objednatele,
· Dokumentací bude vypracovaná včetně statických výpočtů a návrhů, včetně popisu standardů

· Bude průběžně projednávána s uživatelem a výsledky budou zapracovány 

· vypracování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) a Kontrolního rozpočtu. 
· poskytování součinnost Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací dokumentace“),
· poskytování okamžité součinnosti Objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jejich poskytnutí,
· poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná. 
B. Podrobnější členění a obsah dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace  bude tvořena DSP doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o popis standardů a technické podmínky provedení veřejné zakázky pro výběr Dodavatelů Stavby. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky místností a zařízení a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí věcně odpovídat Dokumentaci pro provádění stavby. PD včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v členění na stavební objekty, provozní soubory v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis prací musí obsahovat: Krycí list, rekapitulaci soupisu stavebních prací a samotný soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu).
Příloha č. 4:
Výkonová fáze 3 – Dokumentace pro provádění interiéru (na výzvu Objednatele)
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. Dokumentace bude sloužit pro výběr zhotovitele a pro provedení dodávky a montáže interiéru 

2. znovu projednání návrhu interiérového vybavení, jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem,
3. vypracování projektové dokumentace pro provádění interiéru sestávající zejména z vypracování konceptu, výtvarně technického návrhu a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti. Návrh bude zhotovitel koordinovat s dokumentací stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi s instalacemi a rozvody technologií. 

Dokumentace bude tvořit samostatnou složkou dokumentace,

4. vypracování Soupisu prací, dodávek a služeb (výpisu prvků), u interiérového vybavení (investiční a neinvestiční) 
5. vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v dokumentaci
6. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávacích dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele interiéru,
7. poskytování okamžité součinnosti Objednateli při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí

8. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při hodnocení a posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná

B. Podrobnější požadavky, členění a obsah PD interiéru 
PD interiéru se rozumí dokumentace obsahující technické, konstrukční, materiálové a barevné řešení volného a vestavěného interiéru (zejména úložného, spacího a psacího nábytku a židlí) s určením základních rozměrů řešených prvků, materiálového a technického řešení. V rámci prací na DVD budou provedeny zejména následující práce:
· sběr a analýza požadavků Objednatele na interiérové vybavení 

· vypracování návrhu typových a atypických prvků, úprava ploch ve vymezeném prostoru, přesné umístění prvků, přesná a jednoznačná specifikace prvků a zařízení včetně popisu standardů. 

Projektová dokumentace bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele. Soupis prací musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci soupisu prací a samotný soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu).
Příloha č. 5: 
Výkonová fáze 4 – Výkon Autorského dozoru (na výzvu Objednatele)  
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 dní

2. poskytovat vysvětlení k Projektové dokumentaci, potřebná k vypracování dílenské dokumentace

3. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od Projektové dokumentace včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním 
4. vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci
5. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z Projektové dokumentace

6. prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské dokumentace Dodavatele 

7. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, dalšími předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při Výstavbě k rozporu s Projektovou dokumentací teprve dojde

8. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele vypořádat

9. spolupracovat s technickým dozorem Stavby
10. spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi
11. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavateli

12. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení
13. účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, jednání o vydání kolaudačního souhlasu
14. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení
15. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatelů
16. zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele

17. v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu) včetně zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí. 

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě. 
Příloha č. 6: 
Platební kalendář 
	VF
	Cena VF 
z Ceny díla uvedené v článku VI. Smlouvy
	Popis podmínek

pro uvolnění Zádržného

	Výkonová fáze 1
· DSP
	30 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku DSP stavby

	Výkonová fáze 2

· DPS stavby
	50 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku DPS stavby

	Výkonová fáze 3

- DPS interiéru
	15 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku DPS interiéru 

	Výkonová fáze 4

· Výkon AD
	5 %
	Zádržné není uplatněno


Příloha č. 7: 
Metodiky a požadavky pro vyhotovení Projektové dokumentace
Jsou k dispozici na tomto odkazu:
Standardy projektování a provádění bezbariérových staveb na MU (metodika odstraňování architektonických bariér) (muni.cz)
Příloha č. 8: 
Realizační tým  

	Pozice v Realizačním týmu
	Požadavky na pozici
	Osoba 

	Hlavní projektant

Hlavním projektantem je osoba pověřená zejména vedením a koordinací provádění Díla, přičemž se sama na vyhotovení PD podílí; je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD.
	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	................. (jméno a příjmení osoby uvedené v nabídce)

	Zástupce hlavního projektanta

Zástupce hlavního projektanta je osoba zastupující či vypomáhající hlavnímu projektantovi v jeho právech a povinnostech, jinak osoba s významným podílem na Díle; po hlavním projektantovi je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD.
	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	................. (jméno a příjmení osoby uvedené v nabídce)
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