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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9 

Identifikace veřejné zakázky 
Název: Generální dodavatel stavby - rekonstrukce a 

modernizace VŠ kolejí Kounicova 50  
Druh veřejné zakázky: Stavební práce  

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00006767 

Identifikační údaje zadavatele 
Název: Masarykova univerzita 

Sídlo:  Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 

IČ: 00216224 
Zastoupen:  Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 

 

 
 
ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Zadavatel obdržel dne 17. 8. 2023 následující dotazy v rámci žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích 
podmínek: 
Dotaz č. 1: 
V čl. II. Předmět smlouvy odst. II. 5 Smlouvy o dílo je uvedeno: „Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění 
výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné 
stavební práce, dodávky či služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve 
Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady 
obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta“ a v čl. V.4) c) je dále uvedeno, že: „Cena za práce, 
dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu odpovídajících těm Technickým 
podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a samozřejmým předpokladem“. 

Žádáme zadavatele o objasnění rozporu těchto ustanovení se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“), kdy výše uvedená ustanovení znamenají zejména přenesení 
odpovědnosti za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele, což je v rozporu s ust. § 36 odst. 3 
ZZVZ. Zadavatel může na dodavatele, respektive zhotovitele prací přenést určitá rizika z plnění smlouvy související 
se zhotovitelovou odbornou kvalifikací. Za to však není možné považovat odpovědnost za správnost či vzájemný 
soulad samotných zadávacích podmínek. Zadavatel je dle předmětného ustanovení ZZVZ jedinou osobou 
odpovědnou za správnost a úplnost zadávacích podmínek a jejich případná nejasnost, nesprávnost, neúplnost či 
rozpor jejich jednotlivých částí nemůže být vykládána k tíži dodavatele. Zadavatel se této své obecné odpovědnosti 
nemůže zprostit a jakékoliv formulace v zadávací dokumentaci mající za cíl přenesení odpovědnosti jsou 
nepřípustné. 
Tím, že zadavatel výše uvedenými ustanoveními smlouvy požaduje, aby předmětem díla byly i činnosti neobsažené 
v zadávací dokumentaci a tyto činnosti zahrnul do položek rozpočtu předloženého zadavatelem, vyzývá uchazeče, 
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aby předložili nabídky, které se mohou věcně lišit a stanou se tak neporovnatelné. Což je v rozporu s požadavkem 
na správnost a úplnost zadávací dokumentace, ležícího na straně zadavatele.  
Navíc se u této veřejné zakázky jedná o stavební rekonstrukci, kde je velmi reálné, že bude během realizace 
docházek ke skutečnostem, které nemůže a nemohl uchazeč ve své nabídce předpokládat. 
Navrhujeme vypustit či přeformulovat tato smluvní ustanovení, neboť se de facto jedná o přenesení odpovědnosti 
za úplnost a správnost zadávací dokumentace na dodavatele, viz § 36 odst. 3 zákona o zadávání veřejných 
zakázek.  
 
Odpověď zadavatele: 
Předně si zadavatel dovoluje upozornit, že předmětná žádost o vysvětlení byla doručena opožděně a 
zadavatel tak není povine, v souladu s § 98 odst. 3 ve spojení s odst. 1 ZZVZ, vysvětlení poskytnout. 
Zadavatel však s ohledem na charakter dotazu sděluje, že již obdobný dotaz zodpověděl v rámci vysvětlení 
zadávací dokumentace č. 2 uveřejněné dne 17. 7. 2023 (odpověď na dotaz č. 8): 
Ustanovení článku II. odst. 5 Smlouvy o dílo cílí na skutečnost, aby Zhotovitel dobře nacenil všechny práce 
obsažené ve výkazu výměr a důkladně si prostudoval projektovou dokumentaci, tak aby byl bezpečně seznámen 
se všemi detaily realizace Díla. Zadavatel vychází ze zkušeností, kdy zhotovitelé neprostudují podklady realizace 
díla dostatečně a pak zbytečně dochází ke komplikacím a průtahům. 

Předmětné ustanovení smlouvy o dílo tak zůstává beze změny.   
 
 
 
 
 


