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Veřejná zakázka: 

Zpracování PD pro stavební povolení - FVE na objektech MU
Příloha č. 1:

Stavební program
Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele, jehož záměrem je kompletní zpracování technické a projekční přípravy určené pro realizaci dotačně energetického projektu na fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“).  FVE budou na objektech v majetku MUNI. Cílem zadavatele je pro navržené a stavebně povolené FVE získat dotaci z některého dotačního programu v ČR a zrealizovat dodávku FVE na předmětné objekty. Dotace není předmětem této veřejné zakázky, avšak vybraný zhotovitel musí brát zřetel na to, aby celé dílo bylo vypracované tak, aby dotaci bylo možné získat, bez dodatečných úprav předaného díla. 
Předmětem zadávacího řízení jsou následující činnosti, které jsou rozděleny do konkrétních částí:

VF 1
Zpracování přípravy projektové dokumentace FVE
VF 2
Zpracování projektové dokumentace technologie FVE v rozsahu pro stavební povolení
VF 3
Zajištění inženýrské činnosti spojené se získáním právoplatného stavebního povolení nebo u FVE s výkonem nižším než 50 kWp souhlasné stanovisko Stavebního úřadu z titulu požadavků dotačního programu
Příloha č. 2:

Řešené lokality – vybrané objekty MUNI
Samostatná příloha

Příloha č. 3: 
Výkonová fáze 1 – Zpracování přípravy projektové dokumentace FVE
Závazné požadavky na zpracování projektové dokumentace FVE
VF 1 - Zpracování přípravy projektové dokumentace FVE
Příprava PD se skládá z dílčích částí (1.1, 1.2 a 1.3), jak je uvedeno níže. 
1.1) Místní šetření a zpracování návrhu FVE
Jedná se o místní šetření v místě instalace FVE. Výstupem bude technický zpráva týkající se přesného rozložení panelů, stanovení přesných odstupových vzdáleností FVE, návrh vedení kabelových rozvodů FVE, umístění střídačů, určení uložení panelů, kontrolu a technické posouzení rozvaděčů, včetně výpočtu ekonomiky FVE (investice, úspora, návratnost s dotací a bez) Součástí bude také ekonomické a ekologické hodnocení celé instalace FVE. 
Požadovaný a závazný rozsah:

Tato část předmětu díla bude zpracovaná v podobě technické zprávy, která bude obsahovat návrh nejvhodnějšího řešení. Střešní konstrukce bude popsaná vzhledem k odstupovým vzdálenostem od světlíků, střešních oken, bleskosvodů, komínů a technologií kvůli požárně bezpečnostnímu řešení a vzájemnému zastínění. Místo určené k instalaci FVE bude fyzicky navštíveno a zaměřeno technikem/projektantem. 

Popis stávající stavu místa určení k instalaci FVE bude obsahovat:

•
provedení detailního zaměření střechy, nebo plochy určené k instalaci FVE,

•
zaměření světlíků, střešních oken, komínů, technologie a trasy bleskosvodů kvůli určení odstupových vzdáleností a splnění požadavků požární bezpečnosti,

•
zaměření možnosti připojení FVE (trafostanice, rozvaděče, hlavního jističe),

•
zaměření a pořízení fotodokumentace plochy určené k instalaci FVE pomocí dronu.

Výpočet a návrh optimální FVE

•
návrh nejvhodnějšího systému FVE, včetně technických parametrů

•
návrh ideálního instalovaný výkon FVE s maximálním přetokem EE do 10 %,

•
návrh umístění FVE na vybrané střeše, či ploše určené k instalaci,

•
zpracování 3D modelu rozložení fotovoltaických (FV) panelů, 

•
model reflektující odstupové vzdálenosti a stínící prvky, 

•
návrh optimálního sklonu FV panelů,

•
návrh umístění technologií FVE (střídače atd.) a kabelových tras,

•
návrh způsobu připojení FVE v rámci odběrného místa,

•
s pomocí modelu detailně spočítaný objem vyrobené elektřiny,

•
posouzení ekonomiky FVE, návrh investice, úspory a návratnosti FVE,

•
výběr nejvhodnějšího dotačního programu a návrh výše dotační podpory,

•
návrh přínosu projektu za předpokládané doby životnosti FVE,

•
provedení ekonomické analýzy projektu FVE, včetně CAPEC a OPEX,

•
vyhodnocení ekologických přínosů FVE (výše snížení uhlíkové stopy),

•
navrhnout nejvhodnější postup směřující k získání dotace a realizaci FVE. 

1.2) Zpracování žádosti o připojení výrobny k distribuční soustavě
Zhotovitel zajistí žádost o připojení u příslušného distributora energií. Součástí této činnosti bude také veškerá komunikace s distributorem energií, a to i v případě, že se ze strany distributora vyskytnou výhrady k dané žádosti. Součástí této části předmětu díla bude také zpracování projektové dokumentace jednopólového schéma FVE. Tato projektová dokumentace bude definovat technické řešení připojení výrobny elektrické energie do příslušné distribuční sítě. Dokumentace bude zpracovaná pro každou řešenou lokalitu, pro každý objekt samostatně. Dokumentace bude splňovat veškeré požadavky na rozsah a kvalitu od příslušného distributora energií. 

1.3) Zpracování statického posouzení dotčených budov
Statické posouzení bude zpracováno pro střešní konstrukce, na kterých bude FVE navrhována a bude zpracováno autorizovanou osobou v oboru. Stávající statické posouzení a kompletní projektové dokumentace nebudou v některých případech k dispozici. Statické posouzení bude obsahovat místní šetření statika, jeho dopravu ke každé budově, podrobný výpočet únosnosti střešní konstrukce na uvažované ploše, kde bude FVE instalovaná a výpočet balastního zatížení. V případě, že statické posouzení vyjde negativně z hlediska únosnosti střešní konstrukce, bude tato část předmětu díla obsahovat také návrh ztužení, nebo posílení této nosné konstrukce. Součástí výpočtu bude provedení sond do střešních konstrukcí pro stanovení přesné únosnosti, a to v případě, že Zadavatel nebude schopen dodat potřebné podklady, nebo v případě, že podklady nebudou pro výpočet a posouzení dostatečné. 

Příloha č. 4: 
Výkonová fáze 2 – Zpracování projektové dokumentace technologie FVE            


 

(na výzvu Objednatele)
VF2 - Zpracování projektové dokumentace technologie FVE v rozsahu pro stavební povolení
Projektová dokumentace technologie FVE se skládá z na sebe navazujících dílčích částí (2.1, 2.2 a 2.3). Projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro výběr dodavatele stavby na realizaci FVE. Realizační dokumentaci stavby bude zpracovávat dodavatel stavby.
2.1) Zpracování projektové dokumentace technologie FVE
Projektová dokumentace FVE bude zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace musí obsahovat všechny nutné části popsané níže v požadovaném rozsahu dané části B.1. Projektová dokumentace bude zpracovaná pouze pro technologii FVE a to ve stupni pro stavební povolení (DSP). Projektová dokumentace bude zároveň splňovat standard pro získání dotační podpory z vhodného dotačního programu. 
Požadovaný minimální rozsah:

	A. PrůvoDní zpráva

	B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

	C. Situační výkresy

	C.1 Situační výkres širších vztahů

	C.2+C.3 Katastrální situační a koordinační výkres



	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

	D.1.2 Stavební konstrukční řešení

	D.1.2.a Technická zpráva

	D.1.2.b Výkresová část 

	

	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

	D.2.a Technická zpráva

	D.2.b Výkresová část

	D.2.1 Půdorys rozložení FV panelů

	D.2.2 Jednopólové schéma

	D.2.3 Schéma zapojení FVE

	D.2.4 Stringování FVE

	D.2.5 Obchodní měření

	D.2.6 Řez konstrukcí FV panelů

	D.2.7.1 Řez objektem (v případě objektu)

	D.2.7.2 Pohled

	D. 2.7.3 Plán BOZP



	E. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem Výměr 

	E.1 Položkový rozpočet



	F. Dokladová část

	Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

	Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury


PD je zpracována z hlediska maximální hospodárnosti, dle platných ČSN a PNE, bezpečnostních předpisů a nařízení.

2.2) Zpracování požárně bezpečnostního řešení

Jedná se o zpracování požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) týkající se instalace FVE dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. pro vydání stavebního povolení/ohlášení. Dokument bude zpracován autorizovanou osobou v oboru a bude v souladu se stávajícím PBŘ řešených objektů, tak aby FVE byla proveditelná a bylo možné získat stavební povolení. Součástí PBŘ bude také zajištění kladného schválení projektu příslušným HZS. 

2.3) Zpracování položkového rozpočtu FVE

Položkový rozpočet bude odpovídat projektové dokumentaci FVE pro stavební povolení a bude zpracován na základě aktuálního systému pro oceňování stavebních prací. Bude sloužit jako podklad pro budoucí výběr dodavatele stavby FVE a pro potřeby podání žádostí o dotace.
Příloha č. 5:
Výkonová fáze 3 – Zajištění inženýrské činnosti spojené se získáním právoplatného stavebního povolení
U FVE s výkonem do 50kWp zajistit získání souhlasného stanoviska Stavebního úřadu z titulu požadavků dotačních programů. U FVE s výkonem nad 50kWp zajistit inženýrskou činnost, vedoucí k získání stavebního povolení/ohlášení/územního rozhodnutí stavby FVE. Tato činnost neobsahuje platbu za případné kolky a poplatky u příslušných úřadů. Jedná se primárně o tyto činnosti: Projednání stavebního záměru s dotčenými orgány, prověření regulativ a možností výstavby FVE, zjištění rozsahu potřebných vyjádření, dokladů, souhlasů a stanovisek požadovaných stavebním nebo jiným úřadem k příslušnému druhu řízení, obstarání dokladů, vyjádření a závazných stanovisek všech dotčených orgánů, jednání se správci dotčených inženýrských sítí, vyplnění a podání žádostí nutných k povolení stavby.
Příloha č. 6: 
Rozpočet

Samostatná příloha

Příloha č. 7: 
Platební kalendář 
	VF
	Cena VF 


	Popis podmínek

pro uvolnění Zádržného

	Výkonová fáze 1

· Zpracování přípravy projektové dokumentace FVE
	dle provedených prací v rozpočtu
	Zádržné není uplatněno

	Výkonová fáze 2

· Zpracování projektové dokumentace technologie FVE  
	dle provedených prací v rozpočtu
	Odstranění poslední vady a nedodělku DSP technologie FVE a současně po ukončení a předání VF3

	Výkonová fáze 3
· Zajištění inženýrské činnosti spojeného se získáním právoplatného stavebního povolení
	dle rozpočtu
	Zádržné není uplatněno


Příloha č. 8: 
Realizační tým
	Pozice v Realizačním týmu
	Požadavky na pozici
	Osoba 

	Hlavní inženýr projektu (HIP)
HIP je osoba pověřená zejména vedením a koordinací provádění Díla, přičemž se sama na vyhotovení PD podílí; je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD, která zahrnuje přípravu a zpracování projektové dokumentace FVE, zpracovaní výkazu výměr FVE, zajištění PBŘ a získání právoplatného stavebního povolení.
	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	................. (jméno a příjmení osoby uvedené v nabídce)

	Projektant FVE (pFVE)
pFVE je osoba s významným podílem na Díle, která zpracovává samostatně PD pro FVE; po HIP je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD, která zahrnuje přípravu a zpracování projektové dokumentace FVE, zpracovaní výkazu výměr FVE, zajištění PBŘ a získání právoplatného stavebního povolení.
	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	................. (jméno a příjmení osoby uvedené v nabídce)

	Statik
Statik je autorizovaná osoba, která provede statické posouzení střešní konstrukce pro instalaci FVE a navrhne případně ztužení nebo posílení nosné konstrukce.
	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	................. (jméno a příjmení osoby uvedené v nabídce)

	Specialista PBŘ (sPBŘ)
sPBŘ je autorizovaná osoba, která provede posouzení pozemních objektů z hlediska PO, přípravu PBŘ a její projednání s příslušnými HZS ve věci instalace FVE.
	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	................. (jméno a příjmení osoby uvedené v nabídce)
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