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Příloha č. 1:
Stavební program
Areál a budovy Centra léčivých rostlin (CLR LF MU) na Kraví Hoře v Brně je nezbytné rekonstruovat, protože je technicky zastaralý a opotřebovaný.  Areál byl vystavěn v padesátých letech minulého století a byl jen průběžně udržován, přesto je hodnota rostlinné výsadby vysoká. Je nutná nejen modernizace, ale i rozšíření užitných ploch, v současné době chybí prostory pro pracovníky, akademické pracovníky a pro výuku praktických disciplín. Modernizace areálu je příležitostí i z hlediska enviromentální výuky napříč všemi obory MU, protože ukáže moderní výstavbu, která respektuje životní prostředí. Rekonstrukce areálu je efektivní, neboť nedojde k záboru nových pozemků a není vyvolaná potřeba redislokace pracovišť. Vybudování specializovaných pracovišť zkvalitní výuku a výzkum MU. 
Stávající stav:

Areál zahrady je velmi hodnotný svou polohou, tradicí a druhovou rozmanitostí vegetace. Přístupové cesty, oplocení, opěrné zídky a mlatové cesty jsou poškozené, kůlna (sklad materiálu), skleník a provozní budova jsou za svou životností a se zastaralým vybavením. Areál nemá nádrže na dešťovou vodu, ani samostatnou elektro přípojku. Chybí bezbariérový přístup a prostory pro moderní zpracování rostlinného materiálu a pro inovativní výukové metody.  Plocha stávající budovy je 170 m2, rozloha areálu je 1,5 ha. 
Plánovaný stav: 

Budova a areál bude reprezentovat moderní enviromentální výstavbu (pasivní standard, zelená fasáda, FVE, soláry, hospodaření s vodou) se zachováním hodnotných prvků stávající zeleně. V CLR se prolíná několik provozů: výuka, praktická výuka, edukace zaměstnanců MU a veřejnosti, dále provoz údržby a péče o rostliny (v sezóně za pomoci brigádníků). 
Plánované úpravy venkovních ploch jsou: nová moderní koncepce využití areálu z hlediska zahradní architektury, terénní úpravy, mlatové cesty, výměna oplocení, opěrné stěny, přípojka elektro, plynu a optiky, bezpečnost a kontrola vstupu, příjezdová cesta a brána, dělená kanalizace, retenční nádrž, závlahy a vodní hospodářství, kompost, sadové úpravy, venkovní vybavení, moderní informační a edukační systém a další enviromentální prvky a technologie.
Funkční provozy v rekonstruovaném objektu: 

· Pracovny zaměstnanců (30 m2) + zázemí zaměstnanců, šatny … 6 osob + brigádníci 
· Sušárna a sklad sušin s klimatizací (15+15 m2)
· Zimní zahrada – množírna rostlin 
· Kancelář ředitele a knihovna 
· Cvičebna (laboratoř) s mikroskopy a výuková místnost s AV technikou (30+50 m2) pro 30 studentů
· Prostor pro konference, výstavy s kapacitou 50 osob + zázemí návštěvníků 
· Sklad techniky, materiálů a nářadí (40 m2) 
Budova bude vybavena systémy EKV, EPS, EZS, datová síť, BMS, ÚT, ZTI, NN, SLP, MaR, VZT a chlazení, laboratorní osvětlení, AV technika. Typy konstrukcí a druhy materiálů budou rozhodnuty ve fázi projektové přípravy. Nášlapné plochy a povrchy stěn budou mít jednoduchou údržbu zohledňující charakter prací a výuky. Interiérové vybavení bude atypické vč. laboratorního, tak aby odpovídalo funkcím a účelu.  

Skleník bude nově vybudován s moderní technologií osvětlení, potřebná velikost je cca 80 m2 a bude rozdělen na část „studenou“ a „teplou“ se záložním zdrojem a úpravnou vody. Dále je uvažováno s výstavbou pařeniště, stínoviště, místa pro kompostování a vegetační haly. 
Odhad investičních nákladů stavby: 53 mil Kč; odhad nákladů ostatního vybavení: 7 mil Kč.
Po vypracování studie a dalších stupňů PD budou parametry upřesněny.
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Příloha č. 2:
Výkonová fáze 1 - Zabezpečení vstupních podkladů 
V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
· provedení analýzy zadání (zhodnocení současného stavu stavby a technického vybavení, návrh věcného postupu plnění, určení rizikových faktorů, analýza rizik, návrh opatření k jejich minimalizaci, zpracování orientačního manuálu projektových prací)

· vypracování detailního časového plánu plnění zakázky ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy formou Časového harmonogramu v MS Project, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak a určení spolupracujících osob
· identifikaci a provedení veškerých doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření nutných a nezbytných pro vyhotovení PD – zejména dendrologický, hydrogeologický a pedologický průzkum.
· doplnění potřebných podkladů a průzkumů, doměření a ověření stavu jednotlivých místností včetně ověření stavu instalačních vedení a instalovaných zařízení v budově, ověření tras vedení v rozsahu potřebném pro zpracování bezvadného Díla, PD 
· shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií, a měření
· zpracování návrhu opatření na snížení či odstranění rizik vyplývajících z analýzy, průzkumů a měření
Příloha č. 3: 
Výkonová fáze 2 - Návrh architektonického,


stavebního a enviromentálního řešení 
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. návrh architektonického, stavebního a enviromentálního řešení areálu a budov vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy, informací a technických podklady z průzkumů a doměření, požadavků profesních projektantů na dodávku a montáž technologických souborů (zejména vodohospodářských a krajinářských řešení, rozvodů a zařízení požárně bezpečnostního řešení, zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky, silnoproudu, slaboproudu včetně napojení audiovizuální techniky, měření a regulace, napojení do stávajícího systému BMS). 
2. úpravy návrhu architektonického, stavebního a dispozičního řešení dle požadavků z projednání 
3. vypracování Souhrnného propočtu – propočet nákladů stavby dle objemových ukazatelů
4. vypracování 3D vizualizace navrženého řešení areálu
B. Podrobnější členění a obsah

· Návrh musí plně respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy  
· Návrh musí respektovat požadavek na efektivní, hospodárné a enviromentální řešení při zohlednění provozních nákladů
· Návrh musí v maximální míře respektovat kvalitní zeleň zahrady a omezit negativní dopady a vliv na provoz a okolí

Dopracované architektonické, stavební a enviromentální řešení musí obsahovat:
Textové přílohy

· základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady 
· zásady architektonického, konstrukčního, materiálového, enviromentálního a krajinářských úprav
· popis vyvolaných a dočasných úprav, přeložek v technických rozvodech
· popis provozních a prostorových vztahů 
· přehled místností a ploch a jejich základních parametrů a tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele 

Grafické přílohy
· situační výkresy – umístění objektu na pozemcích a vyznačení základních důležitých vazeb (příjezd k pozemku, transportní cesty, inženýrské a technologické sítě, přeložky, sousední objekty apod.)
· půdorysy – výkresy všech podlaží v měřítku 1:100
· řezy a pohledy v měřítku 1:100
· napojení na technologické rozvody a inženýrské sítě

Příloha č. 4: 
Výkonová fáze 3 – Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), obstarání územního rozhodnutí (ÚR), vypracování návrhu krajinářských úprav areálu 

A. 
V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování DUR včetně dokumentace vodohospodářských objektů 
2. vypracování návrhu krajinářských úprav areálu včetně osazení informačního a edukačního systému a prvků zahradní architektury
3. projednání DUR a návrhu krajinářských úprav s Objednatelem a zpracování připomínek do dokumentací
4. vypracování Souhrnného propočtu – položkový rozpočet v podrobnosti agregovaných položek

5. projednání DUR s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do DUR, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků řízení potřebných pro vydání UR (doklady o projednání včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k dokumentaci)
6. podání žádosti o vydání UR, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci

7. účast v řízení o vydání UR umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí a ostatními účastníky řízení

8. doplnění podkladů pro vydání UR dle požadavků stavebního úřadu 

9. obstarání pravomocného UR, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky územního řízení

10. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele

B.    Podrobnější členění a obsah DUR 

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:

· Stavebního zákona, 

· vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.)
· ostatním platným vyhláškám souvisejících s předmětem díla.
Příloha č. 5: 
Výkonová fáze 4 – Dokumentace pro stavební povolení a vodoprávní řízení (DSP), obstarání stavebního povolení (SP), zpracování Knih místností 


A. 
V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování DSP a dokumentace pro vodoprávní řízení
2. zpracování Knih místností

3. projednání DSP, technologie vodního hospodářství a sadových úprav včetně informačního systému a Knih místností s Objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentací a Knih místností
4. vypracování Souhrnného rozpočtu – položkový rozpočet v podrobnosti agregovaných položek

5. vypracování průkazu energetické náročnosti budovy dle metodik platného zákona

6. vypracování plánu BOZP dle zákona (obsahující zejména informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, technická a organizační opatření k zajištění BOZP) a vypracování POV sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového plánu realizace, vymezení staveniště, stanovení zásad zařízení a příjezdů na staveniště, místa napojení vody a energií, zábory veřej. ploch a komunikací       

7. projednání DSP s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky stavebního řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do DSP, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání SP (doklady o projednání včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k dokumentaci)
8. podání žádosti o vydání SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce
9. účast v řízení o vydání SP umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí a ostatními účastníky řízení

10. doplnění podkladů pro vydání DOSS dle požadavků stavebního úřadu a DOSS
11. obstarání pravomocného SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky stavebního řízení

12. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele

B.    Podrobnější členění a obsah DSP 

Dokumentace pro stavební řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:

· SZ, 

· vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.)
· ostatním platným vyhláškám souvisejících s předmětem díla

C.   Podrobnější členění a obsah Knihy místností 
-
jedná se o podrobné dispozice a popisy jednotlivých místností podepsané pověřeným zástupcem Objednatele; Zhotovitel předloží návrhy k projednání a následně zapracuje požadavky a připomínky do Knihy místností; součástí plnění je i spolupráce s Objednatelem na projednání a odsouhlasení Knihy místností s jednotlivými uživateli 

-
podrobnost a rozsah údajů uvedených v knize místností budou odsouhlaseny Objednatelem  

-
tabulky všech místnosti stavebních objektů s vymezením požadovaných parametrů (charakteristik), popis s podrobnými údaji o její funkci, účelu a způsobu užívání (počtu a rozmístění míst a vybavení vč. technologického), specifikací požadavků na stavební provedení (konstrukce, okna, dveře, povrchy, aj.), specifikací požadavků na prostředí (teplota, osvětlení, větrání, bezpečnost), včetně požadavků na napojovací body instalací pro zařízení a technologie a další specifické požadavky

-
půdorysy místnosti s vyznačením vybavení (interiérového, technologického) a všech přípojných míst médií a technologií v ní
-
popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží včetně technologie

Příloha č. 6: 
Výkonová fáze 5 - Dokumentace pro výběr dodavatele stavby a DVD krajinářských úprav 
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování DVD stavby sloužící jako podklad pro výběr Dodavatele Stavby navazující na DSP a respektující SP a metodiky Objednatele 
2. vypracování DVD krajinářských úprav včetně prvků zahradní architektury jako podklad pro výběr dodavatele se soupisem prací, dodávek a služeb
3. vypracování DVD stavby tak, aby umožnila zadání Stavby dle projektové dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky o dokumentaci staveb (vyhl. č. 499/2006 Sb., v aktuálním znění) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu § 92 odst. 1) ZZVZ a dle vyhl. č. 169/2016 Sb., její projednání s Objednatelem a úprava DVD podle výsledků projednání
4. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Kontrolního rozpočtu (podrobný položkový rozpočet). Soupis prací musí být zpracován v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 12). 
5. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací dokumentace“)

6. poskytování okamžité součinnosti Objednatele při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na její poskytnutí

7. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná. 
8. vypracování odborného posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
9. Aktualizace Knihy místností s prvotním vybavením, aktualizace dokumentace technologií a krajinářských úprav. Návrhy bude zhotovitel koordinovat s DVD stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi se stavbou a rozvody.

B. Podrobnější členění a obsah DVD stavby 
Dokumentace bude zpracována pečlivě a bezvadně, v podrobnosti dokumentace pro realizaci a provádění stavby včetně podrobného výpisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. a včetně Kontrolního rozpočtu, tak aby objednateli chybou ve výkazu výměr nevznikly dodatečné vícenáklady při realizaci Stavby.
Součástí DVD stavby bude rovněž: 

· výpis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací, dodávek a montáží

· soubor požadavků na stavební a technologická řešení včetně požadavků všech metodik MU, které musí být účastníkem v nabídce respektována
· celkové náklady stavby: soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet
PD a soupis prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby či dodavatele.  
Výjimku tvoří PD navržení systému BMS, kde zařízení budou odpovídat standardům Objednatele na zařízení kompatibilní s BMS a zpracování PD bude v souladu s metodikami MU (příloha č. 12).
Pro regulaci osvětlení, ÚT, VZT, chlazení bude plně odpovídat stávajícímu systému a zařízení Delta Controls. Před předáním Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude tato předložena k projednání a odsouhlasení pracovišti Oddělení facility managementu, SUKB MU.
Příloha č. 7: Výkonová fáze 6 – Dokumentace pro výběr dodavatele      prvotního vybavení a výběr dodavatele informačních a edukačních systémů CLR
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování návrhu prvotního vybavení v interiér i exteriéru, a to včetně laboratorních technologií, jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem
2. vypracování návrhu moderního informačního a edukačního systému v areálu
3. vypracování DVD prvotního vybavení sestávající zejména z vypracování konceptu, výtvarně technického návrhu a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti. Dokumentaci bude zhotovitel koordinovat s DVD stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi s instalacemi a rozvody technologií.

4. vypracování DVD informačního a edukačního systému sestávající zejména z vypracování konceptu, výtvarně technického návrhu a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti. Dokumentaci bude zhotovitel koordinovat s DVD stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi s instalacemi a rozvody technologií.

5. vypracování variantního řešení standardů materiálů pro použití v zadávací dokumentaci při hodnocení účastníků a vytvoření způsobu hodnocení kvalitativních variant.  
6. vypracování soupisů prací, dodávek a služeb (výpisu prvků), u prvotního vybavení (investiční a neinvestiční) po jednotlivých místnostech. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č.12)
7. vypracování Kontrolních rozpočtů respektujícího řešení navržené v dokumentaci

8. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele interiérového vybavení a Dodavatele orientačního systému
9. poskytování okamžité součinnosti při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí

10. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při hodnocení a posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná
B. Podrobnější požadavky, členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele prvotního vybavení a informačních systémů
DVD prvotního vybavení a informačních systému vybavení se rozumí dokumentace obsahující technické, konstrukční, materiálové a barevné řešení volného a vestavěného interiéru (zejména nábytku, židlí, sanitárního vybavení) s určením základních rozměrů řešených prvků. V rámci prací na DVD budou provedeny zejména následující práce:
· sběr a analýza požadavků Objednatele na interiérové, laboratorní a exteriérové vybavení a informační a edukační systém
· vypracování návrhu typových a atypických prvků, úpravu ploch ve vymezeném prostoru, přesné umístění prvků, přesná a jednoznačná specifikace prvků a zařízení včetně popisu standardů


PD bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele.
  
Příloha č. 8:
Výkonová fáze 7 - Dokumentace pro výběr dodavatele audiovizuální techniky (AVT) 
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování návrhu AVT, jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem

2. vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele AVT sestávající zejména z rozmístění, popisu standardů jednoznačně a objektivním způsobem definujících požadavky na jednotlivé AVT prvky a požadavky na ostatní profese. Návrh bude zhotovitel koordinovat s DVD stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi s instalacemi a rozvody technologií a aby bylo určeno rozhraní obou dodávek.
3. vypracování variantního řešení standardů materiálů pro použití v zadávací dokumentaci při hodnocení účastníků a vytvoření způsobu hodnocení kvalitativních variant.  
4. vypracování soupisu prací, dodávek a služeb (výpisu prvků) v členění investiční a neinvestiční položky celkem a také po jednotlivých místnostech. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 12).

5. vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci 

6. poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr Dodavatele AVT

7. poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě vysvětlení zadávací dokumentace; a to nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne sdělení požadavku Objednatele na její poskytnutí

8. poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná

B. Podrobnější členění a obsah DVD stavby 
Dokumentací pro výběr dodavatele AVT se rozumí dokumentace obsahující technické, konstrukční, materiálové a barevné řešení technologického vybavení AVT. V rámci prací na Dokumentaci pro výběr dodavatele AVT budou provedeny zejména následující práce:

· sběr a analýza požadavků Objednatele na AVT zařízení 
· vypracování návrhu vybavení místností AVT dle požadavků Objednatele

· vypracování projektu všech doplňkových zařízení souvisejících s návrhem AVT (např. ozvučení, dorozumívací zařízení, řídicí systém apod.)


Dokumentace pro výběr dodavatele AVT bude obsahovat
· technickou zprávu s přesným a jednoznačným popisem požadavků technologického celku AVT i jednotlivých prvků a konstrukcí (např. konzol) dále s popisem základních scénářů využití AVT specifikovaných Objednatelem (např: koordinace osvětlení, stínění), požadavky na provádění a montážní práce a stavební připravenost a napojovací body

· schémata navrhovaného logického zapojení jednotlivých komponent audiovizuální techniky – samostatně pro každý typ místnosti,

· knihami kabelových tras

· výkresová část dokumentace bude zpracována v měřítku 1:100.
Projektová dokumentace bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. 
Příloha č. 9: 
Výkonová fáze 8 - Výkon autorského dozoru 
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. spolupráce při podání žádosti o programovou dotaci a jejím projednávání 

2. účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 dní

3. poskytovat vysvětlení k PD potřebná k vypracování dílenské dokumentace

4. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od PD včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním 
5. vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti PD
6. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z PD
7. prověřovat soulad PD s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské dokumentace Dodavatele 

8. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi PD, platnými ČSN, dalšími předpisy, Společným povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při Výstavbě k rozporu s PD teprve dojde

9. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele vypořádat,

10. spolupracovat s technickým dozorem Stavby a s koordinátorem bezpečnosti práce 
11. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavateli 
12. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení  
13. účast na kontrolních prohlídkách Stavby, závěrečné kontrolní prohlídce Stavby a na jednání o vydání kolaudačního souhlasu
14. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení
15. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatelů 
16. zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele
17. v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí a ostatních účastníků společného řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu) včetně zajištění rozhodnutí o změna stavby před dokončením v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí. 
Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě. 
Příloha č. 10: 
Platební kalendář 
	VF
	Cena VF

z Ceny díla

uvedené ve Smlouvě
	POPIS podmínek
pro uvolnění Zádržného
	
	
	
	

	Výkonová fáze 1 

Zabezpečení vstupních podkladů
	1 %
	 Zádržné není uplatněno
	
	
	
	

	Výkonová fáze 2
Návrh architektonického, stavebního a enviromentálního řešení 
	4 %
	 Zádržné není uplatněno
	
	
	
	

	Výkonová fáze 3 
Vypracování DUR, obstarání ÚR a zpracování návrhu krajinářských úprav areálu, 
	15 %
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci ÚR Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze 4

Vypracování DSP, obstarání stavebního povolení, zpracování Knih místností
	25 %
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci SP Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze 5

DVD stavby a DVD krajinářských úprav
	5. A
	33 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku

 DVD stavby 

	
	5. B 
	2 %
	Zádržné není uplatněno

	Výkonová fáze 6

DVD prvotního vybavení a            DVD informačních systémů 
	6. A
	6 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku DVD prvotního vybavení nebo DVD informačního systému, podle skutečnosti, která nastane později
	
	
	
	

	
	6. B 
	1 %
	Zádržné není uplatněno
	
	
	
	

	Výkonová fáze 7

DVD audiovizuální techniky
	7. A
	3 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku DVD prvotního vybavení nebo DVD informačního systému, podle skutečnosti, která nastane později
	
	
	
	

	
	7. B 
	1 %
	Zádržné není uplatněno
	
	
	
	

	Výkonová fáze 8        

Výkon AD stavby a dodávek
	8. A
	2 %
	Zádržné není uplatněno

	
	
	
	

	
	8. B
	2 %
	
	
	
	
	

	
	8. C 
	2 %
	
	
	
	
	

	
	8. D
	3 %
	
	
	
	
	


Příloha č. 11: 
Časový harmonogram 
	Časový harmonogram plnění Zhotovitele – MILNÍKY

	VF
	M I L N Í K Y 

popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	lhůta ve dnech 

od účinnosti Smlouvy

	1
	Předání analýzy zakázky a rizik
	10

	
	Předání detailního časového plánu a určení spolupracujících osob    
	10

	
	Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření
	50

	
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření 
	50

	2
	Předání návrhu architektonického, stavebního a enviromentálního řešení včetně vizualizace a propočtu nákladů
	50

	3
	Předání UR k projednání a získání stanovisek DOSS 
	80

	
	Předání objednatelem odsouhlasené návrhu krajinářských úprav areálu 
	80

	
	Předání DUR pro vydání UR 

Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek*)                    
Předání žádosti o vydání UR podaného na stavební úřad
	120

	
	Předání Souhrnného rozpočtu
	120

	4
	Předání objednatelem potvrzených Knih místností 
	140

	
	Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS 
	140

	
	Předání průkazu energetické náročnosti a plánu organizace výstavby 
	140

	
	Předání Souhrnného rozpočtu
	140

	
	Předání DSP pro vydání SP 

Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek*)                    
Předání žádosti o vydání SP podaného na stavební úřad
	180


*) dle lhůt stanovených stavebními a správními předpisy. Pokud nebudou (z důvodů nesouvisejících s prací Zhotovitele na Díle) ze strany DOSS, správců sítí a ostatních účastníků společného řízení dodrženy, bude respektován skutečný termín vydaných rozhodnutí a stanovisek. 
	VF
	M I L N Í K Y
popis Milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	lhůta ve dnech 

od výzvy Objednatele

	5
	A. Předání DVD stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu  
	90

	
	B. Předání DVD krajinářských úprav včetně soupisu prací s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu  
	90

	
	C. Výběrové řízení na Dodavatele stavby a výběrové řízení na dodavatele krajinářských úprav
	Průběžně -

po dobu přípravy zadávacího řízení a výběrového řízení na Dodavatele 

	6
	A. Předání DVD prvotního vybavení a DVD informačního systému včetně výkazů výměr a Kontrolního rozpočtu  
	60

	
	B. Výběrové řízení na dodavatele prvotního vybavení a dodavatele informačního a edukačního systému 
	Průběžně -

po dobu přípravy zadávacího řízení a výběrového řízení na Dodavatele 

	7
	A. Předání DVD audiovizuální techniky včetně výkazů výměr a Kontrolního rozpočtu  
	60

	
	B. Výběrové řízení na Dodavatele AV techniky 
	Průběžně -

- po dobu přípravy zadávacího řízení a výběrového řízení na Dodavatele 

	8
	A. Výkon AD 

- dodavatel stavby vystaví Faktury ve výši 50% z ceny Stavby 
	Průběžně -

- po dobu činnosti Dodavatelů  



	
	B. Výkon AD
– předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatele stavby a jejich protokolární převzetí Objednatelem
	

	
	C. Výkon AD
– protokolární potvrzení odstranění poslední vady a nedodělku dodavatele Stavby nebo vydání Kolaudačního souhlasu podle toho, která skutečnost nastane později
	

	
	D. Výkon AD
· protokolární potvrzení odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatelů prvotního vybavení, informačních systémů a AV techniky
	


Příloha č. 12: 
Metodiky a požadavky na vyhotovení Projektové dokumentace  

1. BIM - Metodika pasporty_ 20220601
2. Metodika BMS_ 2023_02 včetně bezp. systémů
3. Metodika BMS_ přílohy A-E

4. TEIRESIÁS- Standardy projektování a provádění staveb na Masarykově univerzitě z hlediska bezbariérové přístupnosti 
5. Požadavky na zpracování technických podmínek     
6. UKB - Kodifikace dokumentace & tvorba názvů souborů
Příloha č. 13: 
Realizační tým  
	Pozice v Realizačním týmu
	Požadavky na pozici
	Osoba 

	Hlavní projektant     HIP
Hlavním projektantem je osoba pověřená zejména vedením a koordinací provádění Díla, přičemž se sama na vyhotovení PD podílí; je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD.
	Objednatel požaduje, aby tato osoba byla autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. a měla minimálně 5 let praxe v oboru své autorizace ode dne získání autorizace.
	................. (jméno a příjmení osoby)
................. (osvědčení o autorizaci)

	Architekt       A
Architektem je osoba pověřená zejména návrhem architektonického řešení.
	Objednatel požaduje, aby tato osoba byla autorizovaným architektem pro obor architektura dle zákona č. 360/1992 Sb. a měla minimálně 5 let praxe v oboru své autorizace ode dne získání autorizace.
	................. (jméno a příjmení osoby)

................. (osvědčení o autorizaci)

	Zahradní architekt      ZA
Architektem je osoba pověřená zejména návrhem krajinářských úprav.
	Objednatel požaduje, aby tato osoba byla autorizovaným architektem pro obor zahradní a krajinářské úpravy dle zákona č. 360/1992 Sb. a měla minimálně 5 let praxe v oboru své autorizace ode dne získání autorizace.
	................. (jméno a příjmení osoby)

................. (osvědčení o autorizaci)
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