

SMLOUVA O DÍLO

dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen obchodní zákoník)

I.

Smluvní strany

Masarykova univerzita
se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Brno - město,
85636621/0100
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
zastoupená doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem

(dále jen „Objednatel“)

a

TOKA s.r.o.
se sídlem Štursova 9/5, 616 00 Brno-Žabovřesky
bankovní spojení: Unicredit Bank
číslo účtu: 2107424750/2700
IČ: 255 18 526
DIČ: CZ255 18 526
zastoupena: Tomášem Kratochvílem, jednatelem
zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 28826

(dále jen „Zhotovitel“)



Vzhledem k tomu, že

- (A) Objednatel zamýšlí v rámci projektu „Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU“, reg.č.: CZ.1.05/4.1.00/04.0201, vybavit Středisko vědeckých informací/knihovnu, vstupní halu a další nově rekonstruované prostory v budově Ekonomicko-správní fakulty MU, Lipová 41a, 602 00 Brno-Pisárky, interiérovým vybavením (viz projektová dokumentace k interiéřům),
- (B) Zhotovitel předložil v otevřeném zadávacím řízení nabídku, která byla Objednatelem vybrána jako nejvhodnější,

smluvní strany sjednaly následující:

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu interiérového vybavení (kancelářský nábytek) pro projekt „Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU“. Součástí díla je rovněž:

- zpracování dokumentace, je-li tato dokumentace nezbytná pro výrobu a instalaci interiérového vybavení, včetně jejího projednání a schválení generálním dodavatelem stavby projektu „Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU“ a jeho autorským dozorem.
- koordinaci projekčních a stavebních/montážních prací potřebných pro provedení díla
- obstarání dodávek potřebných materiálů a zařízení a prací nezbytných pro provedení a řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s vlastní dodávkou díla, které jsou pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení montážních a skladovacích prostor, bezpečnostní opatření) včetně koordinační a kompletační činnosti pro daný účel a provozních náplní zařízení
- kompletaci nábytku z jednotlivých prvků (pracovních desek, kovových konstrukcí apod.), označení každého dodaného nábytkového kusu (nikoli prvku) a interiérového vybavení samolepkou s označením podle výkazu výměr z projektu (podle jednotlivých místností)
- veškerá elektrická a jiná připojení interiérového vybavení na instalace nezbytná pro provoz a funkci interiérového vybavení včetně nezbytného odzkoušení, revizí a předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která připojení prováděla
- předprovozní testy a uvedení vybavení do provozu
- vypracování celkového seznamu dodaných položek (nábytkových kusů, nikoli jednotlivých prvků) a seznamu dodaných položek (nábytkových kusů, nikoli jednotlivých prvků) pro každou jednotlivou místnost dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich jednotkové ceny (v členění na položky hrazené z investičních a hrazené z neinvestičních zdrojů)
- zpracování a předání písemných instrukcí, návodů k obsluze, provozních manuálů a zaškolení obsluhy
- předání atestů, certifikátů, prohlášení o shodě výrobků a použitých materiálů s platnými normami a předpisy
- provedení bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku (zejména všech částí stavby, v níž bude dílo prováděno) v průběhu provádění díla
- opravu případných poškození budovy a jejího zařízení vzniklých při instalaci interiérového vybavení (oprava otlučených rohů, poškrábaných stěn, poškozeného PVC apod.), úklid všech místností po dokončení montáže nábytku a interiérového vybavení, odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů

používaných při vlastní montáži díla, v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, v platném znění a příslušnou vyhláškou města Brna

- součinnost s ostatními dodavateli pro projekt „Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU“ včetně spolupráce s Objednatelům při komplexním vyzkoušení a zaregulování provozních systémů majících vazbu na dodávku interiérového vybavení
- dopravu veškerých interiérových prvků do místa plnění a jejich instalaci na místa dle projektové dokumentace interiéru.

- 1.2 Definici předmětu smlouvy, tj. díla, upřesňuje technická specifikace díla, která je obsažena v příloze 1 této smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou řádně a včas na svůj náklad a na svoji odpovědnost provést dílo a předat je Objednateli. Zhotovitel bude provádět své práce na díle v souladu se všemi platnými zákony České republiky, jinými platnými předpisy, touto smlouvou i příslušnými přílohami k této smlouvě, s technickými a kvalitativními normami, které mohou případně být podrobněji stanoveny v projektové dokumentaci a plánu řízení a kontrole jakosti.
- 1.4 Objednatel se zavazuje dílo provedené řádně a včas převzít. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu díla za podmínek a způsobem uvedeným v této smlouvě. Kromě ceny díla je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty.

2 CENA ZA DÍLO

- 2.1 Cena díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele předložené v rámci zadávacího řízení jako cena pevná a nejvýše přípustná a činí:

cena bez DPH 3.909.707,- Kč

(slovy: třímiliónydevětsetdevěttisícšestsetšedesm Kč)

sazba DPH 20 %

výše DPH 781.941,40,- Kč

cena s DPH 4.691.648,60,- Kč

(slovy: čtyřmiliónyšestsetdevadesátjednatísícšestsetčtyřicetšm Kč čtyřicet Haléřů)

Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že cena díla nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn.

Podrobný rozpis ceny díla je uveden v příloze 2 této smlouvy. Tento rozpis ceny díla zpracovaný jako položkový rozpočet (oceněný výpis prvků, příp. označovaný také jako oceněný výkaz výměr) vychází z výpisu prvků, obchodních a technických podmínek stanovených Objednatelům pro realizaci zakázky a projektové dokumentace pro výběr dodavatele předaných Objednatelům Zhotoviteli ve formě zadávací dokumentace veřejné zakázky.

2.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, ostrahu díla, řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou činnost, realizační a dílenskou dokumentaci, režii Zhotovitele a zisk Zhotovitele, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. inflace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zajištění BOZ a PO, zvýšené náklady na práce ve vícesměnném provozu, odstranění, znečištění, uložení (na skládce) nebo zneškodnění (ve spalovně) odpadů, sankce, pokuty, penále, pojištění, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, apod.), včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním prací dle této smlouvy, apod. Dále cena obsahuje náklady na dopravu zboží na místo plnění, montáže, veškerou manipulaci se zbožím, organizační a koordinační činnost, náklady na opravu všech poškození budovy vzniklých při instalaci a dodávce interiérů a náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kursovými změnami, a to po celou dobu realizace díla až po jeho protokolární předání.

2.3 Má se za to, že Zhotovitel je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu díla, a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění této smlouvy, a že při stanovení ceny díla, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy

- provedl místní podmínky pro provedení díla,
- zahrnul všechny technické a obchodní podmínky do kalkulace cen v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

2.4 Není-li uvedeno jinak, rozumí se cenami v této smlouvě uvedenými ceny bez daně z přidané hodnoty, která bude Zhotovitelem, případně Objednatelem, účtována dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2.5 Doklady určující cenu díla.

Cena díla je doložena oceněným výpisem prvků (položkovým rozpočtem). Zhotovitel odpovídá za to, že ocenění výkazu výměr je v úplném souladu s obchodními a technickými podmínkami dodávky sjednanými v této smlouvě. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výpise prvků slouží k prokazování finančního objemu dodaného a namontovaného zboží a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výpise prvků jsou ceny nejvýše přípustné a platné po celou dobu realizace díla. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném výkazu výměr, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění podkladu Objednatele.

2.6 Cena díla dle článku 2.1 této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, změna výše této ceny díla je možná jen dodatkem ke smlouvě, a to pouze v případě, že:

- Objednatel požádá o provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které jsou specifikovány v příloze 1 (vícepráce), nebo že Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce);
- Objednatel požádá o změnu kvality nebo druhu dodávky oproti kvalitě a druhu specifikovaném v příloze 1.

2.7 Způsob sjednání změny ceny díla.

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna ceny díla, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli ke schválení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení ceny díla teprve v případě, že změna ceny díla bude schválena Objednatelem. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí požadavek na zvýšení ceny díla a

výši požadovaného zvýšení ceny díla bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí důvody vedoucí ho k podání návrhu na zvýšení ceny. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny díla.

2.8 Vícepráce a méněpráce, způsob jejich prokazování a ocenění.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli ke schválení.

Ocenění víceprací.

Na základě písemného soupisu víceprací, schváleného oběma smluvními stranami, zpracuje Zhotovitel návrh kalkulace ceny dané vícepráce s využitím počtu měrných jednotek nezbytných k provedení dané vícepráce a jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr; pokud v něm práce a dodávky tvořící vícepráce nejsou obsaženy, tak Zhotovitel zpracuje návrh kalkulace ceny dané vícepráce s využitím postupů a podmínek, za kterých byla kalkulována cena díla. Návrh kalkulace předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do pěti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Obě strany následně změnu ceny díla písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě (v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění).

Ocenění méněprací.

Na základě písemného soupisu méněprací, schváleného oběma smluvními stranami, zpracuje Zhotovitel návrh kalkulace ceny dané méněpráce s využitím počtu neprovedených měrných jednotek a jednotkových cen podle oceněného výpisu prvků. Návrh kalkulace předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do pěti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Obě strany následně změnu ceny díla písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

3 PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádné zálohy.

3.2 Cena za dílo dle článku 2.1 této smlouvy včetně cen víceprací a méněprací sjednaných dle článku 2.8 této smlouvy bude uhrazena po řádném předání a převzetí díla na základě dvou daňových dokladů (faktur), z nichž první bude zahrnovat pouze dodávky hrazené z investičních prostředků a druhý pouze dodávky hrazené z neinvestičních prostředků, vystavených Zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla s datem uskutečnění zdanitelného plnění odpovídajícím dnu převzetí a předání díla, a to takto:

3.2.1 V případě předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků uhradí Objednatel částku dle článku 3.2 této smlouvy v plné výši do 30 dní ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury) Objednateli.

3.2.2 V případě předání a převzetí celého díla s vadami a nedodělků uhradí Objednatel 85 % z částky dle článku 3.2 této smlouvy do 30 dní ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury) Objednateli. Zbývající část ve výši 15 % z částky dle článku 3.2 této smlouvy bude tvořit zádržné, které Objednatel uhradí do 30 dní po odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla.

- 3.3 Za den doručení faktury se považuje den potvrzeného osobního předání faktury Objednateli nebo den potvrzeného doručení faktury držitelem poštovní licence či kurýrní službou na adresu Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.
- 3.4 Faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v platném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění a mít náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku v platném znění. K faktuře budou přiloženy přílohy – soupis provedených prací a dodávek ve struktuře a s oceněním dle způsobu dohodnutého s Objednatelem a kopie oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Daňový doklad – faktura musí dále obsahovat název a registrační číslo projektu, z něhož je dílo financováno.
- 3.5 Objednatel může fakturu vrátit, aniž by se tím dostal do prodlení s placením, v případě, kdy faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo není doložena stanovenými doklady.
- 3.6 Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu Objednatele.

4 LHŮTA PLNĚNÍ

- 4.1 Termínem zahájení se rozumí den podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit přípravu díla a výrobní práce na díle termínem zahájení.
- 4.2 Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky a vyzve Objednatele k převzetí díla k tomuto datu.
- 4.3 Dnem předání a převzetí díla se rozumí den, v němž bude Zhotovitelem a Objednatelem podepsán protokol o předání a převzetí díla.
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit, ukončit a předat Objednateli v termínu:

- **předpokládané datum instalace interiérů je od 18. 9. 2012 a maximálně do 30 dnů**

Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením celého díla a jeho předáním se považuje za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel se zavazuje respektovat v průběhu plnění závazků ze smlouvy časový plán realizace díla uvedený v příloze 3 smlouvy.

- 4.5 Podrobný časový plán montáže prvků v jednotlivých místnostech a ucelených částech předá Zhotovitel Objednateli písemně nejpozději do 10 dnů po podpisu smlouvy o dílo. Objednatel má právo tento dokument připomínkovat, Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele v dokumentu respektovat. Podrobný časový plán montáže prvků se stane okamžikem schválení Objednatelem závaznou přílohou 3 smlouvy o dílo.
- 4.6 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem předání a převzetí díla a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 4.7 Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen:
- 4.7.1 Jestliže dojde k přerušení prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele.
- 4.7.2 Jestliže dojde k přerušení prací Zhotovitele způsobeného okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. vyšší moc) ve smyslu § 374 obchodního zákoníku, v platném znění. Smluvní strany jsou

povinny se bezprostředně vzájemně písemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.

4.7.3 V případě zvýšeného objemu prací nad rozsah specifikovaný v zadávací dokumentaci veřejné zakázky o více než 10 % dle dohody v dodatku k této smlouvě.

Změna (prodloužení) termínu předání a převzetí díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků Objednatele sjednaných touto smlouvou, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění a po písemné dohodě smluvních stran.

4.8 Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že Zhotovitel je oprávněn provádět montáž každý kalendářní den 24 hodin denně. Objednatel je oprávněn v případě změny svých provozních podmínek tuto dobu montáže omezit písemným pokynem Zhotoviteli. V tomto případě obě strany v dodatku ke smlouvě sjednají změnu termínu předání a převzetí.

4.9 Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z ceny díla dle článku 2.1 této smlouvy, nemají vliv na termín předání a převzetí díla sjednaný ve smlouvě.

4.10 Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po dni zahájení ověřit soulad zařazení jednotlivých položek položkového rozpočtu (investiční x neinvestiční výdaje) s platnými předpisy a inventarizačními zásadami a v případě potřeby zařazení upravit. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli seznam dodaných položek (nábytkových kusů, nikoli jednotlivých prvků) pro každou jednotlivou místnost dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich jednotkové ceny nejpozději 15 kalendářních dnů před dnem předání a převzetí díla a poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při zpracování čárových kódů dodaných položek a označení nábytku těmito kódy. Zhotovitel se zavazuje předat nejpozději 15 kalendářních dnů před dnem předání Objednateli soubor atestů, certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a dodávek s požadavky norem a předpisů.

5 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ MÍSTA URČENÉHO K PROVEDENÍ DÍLA (STAVENIŠTĚ)

5.1 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli zahájení montážních prací předáním staveniště. Předpokládá se předání staveniště 18. 9. 2012. Strany se mohou domluvit i na dřívějším předání stavby.

5.2 K převzetí staveniště vyzve Objednatel písemně Zhotovitele minimálně 7 kalendářních dnů předem.

5.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání staveniště bude považován den podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště oběma smluvními stranami a generálním dodavatelem stavby.

5.4 V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které Objednatel Zhotoviteli při předání staveniště předal. Jde zejména o:

- vyznačení přístupových cest
- vyznačení bodů pro napojení odběrného místa elektřiny či jiných médií.
- Zhotovitel předá zástupci Objednatele (manažerovi projektu) technologické postupy montáže volných interiérů, do kterých budou zapracovány zásady a opatření v oblasti BOZP a protipožární opatření, zákresy půdorysů, přístupových komunikací, vyznačení místa ošetření a první pomoci.

- 5.5 Staveniště pro instalaci interiérového vybavení bude předáno formou předání jednotlivých místností určených pro instalaci interiérového vybavení. Staveniště pro instalaci specifického interiérového vybavení budou předána formou vymezení prostoru pro instalaci daného zařízení (místnost, ve které bude zařízení instalováno).

6 DALŠÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA

Pokyny Objednatele

- 6.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 6.2 Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Použité materiály a výrobky

- 6.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nesplňuje hygienické či ekologické parametry. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály a dodávky, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití certifikace nezbytná podle příslušných platných předpisů.
- 6.5 Zhotovitel předá Objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů po podpisu smlouvy doklady o interiérovém vybavení nezbytné pro zahájení kolaudačního řízení (indexy šíření plamene aj.). Zhotovitel doloží nejpozději 15 dnů přede dnem předání a převzetí díla soubor atestů, certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a dodávek s požadavky norem a předpisů. Nesplnění těchto povinností bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

Realizační dokumentace, příprava výroby, vzorky, kompletace a instalace nábytku a interiérového vybavení

- 6.6 Zhotovitel bude v průběhu zpracování realizační dokumentace konzultovat navrhovaná řešení s Objednatelem a autorským dozorem generálního projektanta, v termínech určených Objednatelem. Dokončenou realizační dokumentaci doloženou souhlasným stanoviskem autorského dozoru generálního projektanta předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení v termínu umožňujícím včasné zahájení dodávek a montáže díla. Nejpozději do 21 dnů po dni podpisu smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli vzorky interiérového vybavení, které hodlá použít k dodávce díla, k ověření, zda navržené interiérové vybavení vyhovuje požadavkům Objednatele specifikovaným v příloze 1 Smlouvy. Shledá-li Objednatel, že vzorek nevyhovuje jeho požadavkům specifikovaným v příloze 1 smlouvy, je Zhotovitel povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli

k novému posouzení a schválení. Zhotovitel bude v průběhu plnění díla respektovat podmínky stavebního povolení vztahující se k dodávce interiérového vybavení.

Kontrola provádění díla

- 6.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen účastnit se pracovních výborů, jejich četnost a termíny stanoví Objednatel v průběhu realizace díla. Provádění díla v rozporu s povinnostmi Zhotovitele dle této smlouvy bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem, nebo je oprávněn z téhož důvodu od smlouvy odstoupit.
- 6.8 Objednatel je oprávněn v průběhu výroby nebo zajištění dodávek provádět kontrolu postupu Zhotovitele i v jeho výrobních nebo skladovacích prostorách.
- 6.9 Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy Objednatele tuto kontrolu umožnit nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne doručení výzvy a seznámit Objednatele se stavem výroby.
- 6.10 O výsledcích kontrol dle tohoto článku bude vždy proveden zápis s ujednáním termínu k odstranění příp. nedostatků zjištěných v rámci této kontroly.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 6.11 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými platnými předpisy.
- 6.12 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 6.13 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 6.14 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 6.15 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.
- 6.16 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Škody

- 6.17 Pokud je činností Zhotovitele způsobená škoda Objednateli nebo třetím osobám konáním nebo opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy (včetně škod na stavbě budovy, např. poškození podlahových krytin, poškození omítky, odření nátěrů aj.), je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 6.18 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí.

Možnost pověřit realizací části díla jinou osobu

- 6.19 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele) pouze s předchozím souhlasem Objednatel. Objednatel je oprávněn rozhodnout o výběru subdodavatele. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 6.20 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této smlouvy.

Předání a převzetí díla

- 6.21 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději sedm kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne stanoveného Zhotovitelem v oznámení zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel je povinen doložit pro předávací a přejímací řízení zejména následující doklady:
- seznam zařízení, která jsou součástí díla, s uvedením jejich jednotkových cen a množství v členění po jednotlivých místnostech a v členění na investiční a neinvestiční zařízení
 - atesty, prohlášení o shodě a certifikáty výrobků a materiálů použitých v díle
 - protokoly o revizích
 - návody k obsluze a údržbě, podmínky pro údržbu a ochranu zařízení, protokoly o provedeném zaškolení obsluhy potvrzené Objednatel (odpovědným zástupcem uživatele)
- Dokumenty musí být předloženy v českém jazyce. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady nebo nebudou-li požadované doklady zpracovány v požadovaném jazyce, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a schopné předání.
- 6.22 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo instalovalo (staveniště).
- 6.23 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí ucelené části díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla, autorský dozor, technický dozor, zástupce MŠMT, apod.).
- 6.24 O průběhu předávacího a přejímacího řízení vyhotoví Objednatel a Zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.
- 6.25 Povinným obsahem protokolu o předání a převzetí díla jsou:
- údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli
 - soupis dodávek a prací, které je předmětem předání a převzetí ve struktuře a s oceněním dle způsobu dohodnutého s Objednatel

- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřijímá
- popř. soupis vad a nedodělků dle článku 6.10 a 6.27 této smlouvy

- 6.26 Předáním díla, stvrzeným podpisy osob pověřených jednat za Objednatele a Zhotovitele na předávacím protokolu, přechází na Objednatele nebezpečí vzniku škody na díle, přičemž tato skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do dne předání a převzetí díla nese nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle ve smyslu § 542 odst. 2, podle ust. § 455 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, Zhotovitel.
- 6.28 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla. Za nedodělek je přitom považováno mj. i neprovedení úklidu jednotlivých místností, v nichž bylo interiérové vybavení instalováno, oprav poškození místností vzniklých v průběhu montáže interiérového vybavení a odvozu odpadu. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady a nedodělky, uvedou Objednatel a Zhotovitel v protokolu o předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v protokolu k dohodě Objednatele a Zhotovitele o termínu odstranění, musí být vady a nedodělky odstraněny do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí ucelené části díla.
- 6.29 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí, a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není řádně dokončeno, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé v souvislosti s neúspěšným předávacím a převjímacím řízením. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Součinnost s generálním dodavatelem stavby a přímými dodavateli Objednatele

- 6.29 Generální dodavatel stavby (GDS) poskytne Zhotoviteli informace o jeho povinnostech při dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů protipožární ochrany, Zhotovitel strpí kontrolu dodržování těchto povinností prováděnou GDS. Zhotovitel nebude při provádění díla bránit v plnění povinností GDS.
- 6.30 Generální dodavatel stavby protokolárně předá Zhotoviteli připravené místnosti k montáži interiéru a klíče od místností. V případě předání a převzetí stavby Objednatelem budou prostory a klíče protokolárně předány Objednatelem.
- 6.31 Zhotovitel je povinen koordinovat svůj postup při provádění díla s generálním dodavatelem stavby (budou-li dodávka a montáž prováděny v době, kdy dodavatel stavby bude ještě provádět práce na stavbě) a přímými dodavateli Objednatele (mj. dodavateli audiovizuální techniky a přístrojového vybavení). Zhotovitel je mj. povinen umožnit generálnímu dodavateli stavby vstup na staveniště a trpět provádění jejich prací a instalace jejich zařízení.

Manažer projektu

- 6.33 Manažer projektu je oprávněn kontrolovat provádění díla a dávat Zhotoviteli instrukce ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním díla. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele závazné a je

povinen se jimi řídit; ustanovení § 551 obchodního zákoníku se použije. Manažer projektu je, mimo jiné, oprávněn požadovat:

- a) odstranění nebo nahrazení jakékoliv práce, technického vybavení, výrobku nebo materiálu, který nebude v souladu s touto smlouvou;
 - b) aby Zhotovitel ve stanovené lhůtě odvolal z prací na díle jakoukoli osobu zaměstnanou Zhotovitelem. Osoba takto odvolaná z provádění díla bude Zhotovitelem nahrazena, co nejdříve to bude možné.
- 6.34 Manažer projektu oznámí Zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností Zhotovitele podle této smlouvy.
- 6.35 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že manažer projektu nemá oprávnění měnit smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících ze smlouvy.
- 6.36 Manažer projektu je oprávněn zvolit si za sebe zástupce ve věcech týkajících se oprávnění pro něj vyplývajících z této smlouvy, zejména z čl. 6.33 až 6.35. Pro takové zmocnění stačí i ústní souhlas manažera projektu k zastupování v dané věci.

7 ZÁRUKA ZA DÍLO

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo ke dni předání a převzetí, a vady zjištěné v záruční lhůtě. Záruční lhůta na dílo činí 60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla, v případě převzetí díla s vadami a nedodělkami až dnem, kdy byla odstraněna poslední vada či nedodělek.
- 7.2 Pro dodávky zařízení, které mají vlastní záruční listy, je záruční lhůta stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce dle bodu 7.1. Všechny shora uvedené záruční lhůty začínají běžet dnem předání a převzetí díla, v případě převzetí díla s vadami a nedodělkami až dnem, kdy byla odstraněna poslední vada či nedodělek.
- 7.3 Požadavek na odstranění vad díla, které se projeví v období od převzetí a předání díla do začátku běhu záruční lhůty a v záruční lhůtě, Objednatel uplatní u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční lhůty, a to písemným oznámením doručeným k rukám odpovědného zástupce Zhotovitele (reklamací). I reklamáce odeslaná Objednatelům poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. V písemné reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým ji požaduje odstranit. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním nového plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná
 - přiměřenou slevu z ceny díla
 - odstoupení od smlouvy
- Objednatel je oprávněn vybrat si kterýkoliv z uvedených způsobů odstranění vady.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje reklamované vady díla odstranit bezplatně.
- 7.5 Zhotovitel se dále zavazuje prověřit reklamací do dvou pracovních dnů od jejího doručení, oznámit Objednateli, zda reklamací uznává, a dohodnout termín odstranění závady (termín pro odstranění vady bude vždy dohodnut písemně). Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se zato, že

reklamaci uznává a odstraní ji do pěti pracovních dnů od doručení reklamace. I v případech, kdy Zhotovitel reklamaci neuzná, je Zhotovitel povinen vadu odstranit – v takovém případě Zhotovitel písemně Objednatele upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele. V případě, že Zhotovitel reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo Objednatele na bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

- 7.6 Maximální termín pro odstranění vady je pět pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nebylo-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak. O odstranění reklamované vady sepiší Zhotovitel a Objednatel protokol, ve kterém podpisy oprávněných zástupců smluvních stran potvrdí odstranění vady.
- 7.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni Objednatele upozornil, ale ten na jejich použití písemně trval.
- 7.8 Poskytnuté záruky se dále nevztahují na vady způsobené prokazatelným neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které Objednatel od Zhotovitele převzal při převímce nebo o kterých Zhotovitel Objednatele písemně poučil (např. při zaškolení). Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené prokazatelně hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním.
- 7.9 V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu ve sjednané lhůtě nebo ve lhůtě dle čl. 7.6 smlouvy nebo pokud Zhotovitel odmítne vadu odstranit, je Objednatel oprávněn vadu odstranit na své náklady a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel náklady vynaložené na odstranění v uvedeném termínu Objednateli neuhradí, je Objednatel oprávněn použít k zaplacení svého nároku zádržné dle článku 3.2.2 této smlouvy. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí Objednatel vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.

8 POJIŠTĚNÍ

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději do 15 kalendářních dnů po termínu zahájení doklad prokazující, že Zhotovitel má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti, kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění díla Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 6 000 000,- Kč (slovy šest milionů korun českých) na každý škodní případ po celou dobu přípravy a realizace díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat zmíněné pojištění v platnosti po celou dobu přípravy a realizace díla. Nesplnění tohoto závazku je podstatným porušením smlouvy.

9 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

- 9.1 Zhotovitel je povinen v průběhu záruční lhůty provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. Zhotovitel je dále povinen uskutečnit na základě písemné

výzvy Objednatele nejméně jednou ročně bezplatnou servisní prohlídku díla, při níž provede základní servisní úkony, zejména:

- seřízení všech pohyblivých částí díla, tj. dodaného zařízení a vybavení, jako jsou např. dvířka a zásuvky;
- kontrolu povrchů pracovních desek a jejich případnou opravu; atd.

9.2 Zhotovitel je povinen minimálně po dobu pěti let ode dne uplynutí posledního dne záruční lhůty zabezpečit na výzvu Objednatele za úplaty pozáruční servis.

9.3 Zhotovitel je povinen provést preventivní pozáruční servis v termínu nejpozději do 30 pracovních dnů od písemného vyzvání Objednatelem, nestanoví-li Objednatel jinou lhůtu, odstranění poruch zařízení nejpozději do pěti pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele.

10 SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

10.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny díla dle článku 2.1 této smlouvy plus DPH dle platných právních předpisů za každý i započatý den prodlení.

10.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy přesáhne 14 dnů, je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele ještě další smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle článku 2.1 této smlouvy plus DPH dle platných právních předpisů za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.

10.3 Bude-li vadou či nedodělkem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla absence některého atestu, certifikátu či prohlášení o shodě použitých materiálů a dodávek s požadavky norem a předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý chybějící atest, certifikát či prohlášení o shodě použitých materiálů a dodávek s požadavky norem a předpisů a za každý den prodlení počínaje dnem předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel neodstraní ostatní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla způsobem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla, nejpozději však do pěti pracovních dnů od předání a převzetí díla, nebyl-li termín pro odstranění vady či nedodělku v protokolu o předání a převzetí díla uveden, je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

10.4 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do tří kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady nebo vad, je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

10.5 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (tisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

10.6 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty ujednané v této smlouvě v dvojnásobné výši.

- 10.7 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 10.8 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn požadovat od Objednatele úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 10.9 V případě, že Zhotovitel poruší předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo požární předpisy nebo provozní řád stavby a jiné instrukce Objednatelem pověřené osoby, je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele smluvní pokutu ve výši:
- 25.000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých)
pokud bylo nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.)
- 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých)
pokud je možno závadu odstranit bez zastavení prací ihned nebo ve stanoveném termínu
- 500,- Kč (pět set korun českých)
za každé jednotlivé porušení předpisů BOZ nebo PO nebo provozního řádu stavby pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.)
- 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých)
za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost práce počínaje dnem upozornění na vadu až do jejího odstranění
- 10.10 Strana povinná musí uhradit vyúčtování sankce nejpozději do 14 dnů ode dne příslušného vyúčtování.
- 10.11 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
- 10.12 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele.

11 UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 11.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
- dojde k podstatnému porušení této smlouvy;
 - dojde k nepodstatnému porušení této smlouvy, které Zhotovitel v poskytnuté lhůtě neodstraní;
 - Zhotovitel nebude i přes písemnou výzvu Objednatele respektovat pokyny Objednatele;
 - bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků určených pro projekt Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU reg. č. CZ.1.05/4.1.00/04.0201
 - Zhotovitel se dostane do úpadku.
- 11.2 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této smlouvy Objednatelem.

12 DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a platně podepsány oběma smluvními stranami.
- 12.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu písemně vyjádřit do 15 dnů ode dne následujícího po dni doručení návrhu dodatku.
- 12.3 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

13 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 13.1 Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje:
- archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění zakázky podle této smlouvy a kdykoli po tuto dobu Objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem, a to do 31. 12. 2027. Objednatel je oprávněn po uplynutí deseti let od ukončení plnění podle této smlouvy od Zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít
 - jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole).
 - ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit řídicímu orgánu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace kontrolu subdodavatelů prodávajícího v rozsahu dle předchozího bodu.

- 13.2 Objednatel může být při plnění smlouvy zastoupen v plném rozsahu svých práv a povinností osobou najatou Objednatелеm, aby jednala jako manažer projektu či technický dozor stavebníka.
- 13.3 Dodavatel se zavazuje dodržet požadavky na publicitu programů strukturálních fondů i jiných zdrojů financování, které jsou stanovené Pravidly pro publicitu v rámci OP VaVpl (viz příloha 3 Příručky pro žadatele OP VaVpl), Manuálem vizuální identity a nařízením komise (ES) č. 1828/2006, a to ve všech relevantních dokumentech, týkajících se této veřejné zakázky.
- 13.4 Smluvní strany se dohodly dle § 262 obchodního zákoníku, v platném znění, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
- 13.5 Součástí smlouvy jsou její přílohy:
1. Technická specifikace (projektová dokumentace);
 2. Položkový rozpočet
 3. Časový plán realizace díla.
 4. Čestné prohlášení podle bodu 5.3 Přílohy č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl
příp. příloha 5 (subdodavatelé)
- V případě jakýchkoli nesrovnalostí či rozporů mezi zněním smlouvy a jednotlivými přílohami smlouvy je rozhodující znění smlouvy. V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním jednotlivých příloh smlouvy je rozhodující znění přílohy s vyšší prioritou, která je dána pořadovým číslem přílohy, kde 1 je nejvyšší.
- 13.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 13.7 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně

Datum: 29.6.2012

Objednatel 

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA


kvestor

Masarykova univerzita

V 3.mě

Datum: 29.7.2012

Zhotovitel

(podpis) 

(jméno, příjmení) Tomáš Kradobehl

(funkce) jednatel

(firma) TOKA s.r.o.

ozn. příslu.	popis příslu.	rozměr (š x hl x v)	technická specifikace	počet kusů	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
INVESTICE						
ZA-01	stínící vodorovná látková žaluzie s vodícími profily a lanky na motorový pohon	8900 x 8900 mm	dle tabulky standardů	1	477 648,9 Kč	477 648,9 Kč
BX-01	box na vrácení knih	760x760x1250mm	dle tabulky standardů	1	7 711,1 Kč	7 711,1 Kč
AT-01	atypický pult knihovny	1275x2550x2550x147x800x750/1150mm	dle tabulky standardů	1	82 555,6 Kč	82 555,6 Kč
CELKEM INVESTICE						
NEINVESTIČNÍ PROSTŘEDKY						
AT-02	obklad sloupu čtyřstranně u pultu knihovny	1620/1580x80/540x1150mm	dle tabulky standardů	1	6 488,9 Kč	6 488,9 Kč
AT-03	police na vyhledávací počítače s prací ve stoje	3870/3420x450x150/32mm	dle tabulky standardů	1	2 511,1 Kč	2 511,1 Kč
AT-04	pilř - obložení sloupu mezi průběžnými regály	830x560x2070mm	dle tabulky standardů	1	6 066,7 Kč	6 066,7 Kč
AT-05	pilř spojení T regálů u zdi třístranný s horní krycí deskou	620x310x2090mm	dle tabulky standardů	1	4 733,3 Kč	4 733,3 Kč
AT-06	pilř spojení T regálů u zdi třístranný ke stropu bez horní krycí desky	620x310x2070mm	dle tabulky standardů	6	4 155,6 Kč	24 933,3 Kč
AT-07	pilř spojení T regálů u zdi třístranný ke stropu bez horní krycí desky	620x310x2070mm	dle tabulky standardů	1	4 844,4 Kč	4 844,4 Kč
AT-08	velký pilř - obklad sloupu třístranný ke stropu bez horního krycí	778/1114x1541/1591x2070mm	dle tabulky standardů	1	9 733,3 Kč	9 733,3 Kč
AT-09	pilř spojení L regálů v pravouhlém koutu zdi dvoustranný ke stropu bez horního krycí	346x374x2070mm	dle tabulky standardů	1	2 511,1 Kč	2 511,1 Kč
AT-10	pilř spojení L regálů v pravouhlém koutu zdi dvoustranný ke stropu bez horního krycí	330x346x358x2070mm	dle tabulky standardů	1	2 844,4 Kč	2 844,4 Kč
AT-11	pilř spojení L regálů v otevřeném koutu zdi dvoustranný ke stropu bez horního krycí	328x310x2070mm	dle tabulky standardů	1	2 422,2 Kč	2 422,2 Kč
AT-12	pilř spojení L regálů v pravouhlém koutu zdi dvoustranný ke stropu bez horního krycí	330x500x2070mm	dle tabulky standardů	1	3 155,6 Kč	3 155,6 Kč
AT-13	otočný regál se třemi policemi na knihy	prům. 800x800x1220mm	dle tabulky standardů	2	4 772,2 Kč	9 544,4 Kč
AT-14	regál na odborné časopisy s výklopnými zasouvacími dvířky	1000x400x1990mm	dle tabulky standardů	8	14 272,2 Kč	114 177,8 Kč
AT-15	jednací stůl pevný na centrální noze s elektrifikací a krytým elektrokanálem	2500x1200x750mm	dle tabulky standardů	1	8 822,2 Kč	8 822,2 Kč
AT-16	jednací stůl pevný na centrální noze s elektrifikací a krytým elektrokanálem	3000x1200x750mm	dle tabulky standardů	4	9 933,3 Kč	39 733,3 Kč
AT-17	jednací stůl pevný na centrální noze s elektrifikací a krytým elektrokanálem	1800x1200x750mm	dle tabulky standardů	1	6 911,1 Kč	6 911,1 Kč
AT-18	jednací stůl volný s lichoběžníkovou deskou na centrální noze bez elektrifikace	1800x600x750mm	dle tabulky standardů	2	5 844,4 Kč	11 688,9 Kč
AT-19	polička k zavěšení na čela oboustranných regálů	600x200x200mm	dle tabulky standardů	18	2 066,7 Kč	37 200,0 Kč
CELKEM ATYPY						
BX-03	foliový ztmavující polep prosklených dveří do studijních boxů	900x2000mm	dle tabulky standardů	9	1 222,2 Kč	298 322,2 Kč
CELKEM SPECIÁLY						
DO-01a	vyšoký květináč čtyřhran s náběhem 50x50 v.90	500x500x950mm	dle tabulky standardů	12	6 066,7 Kč	11 000,0 Kč
DO-01b	vyšoký květináč čtyřhran s náběhem 50x50 v.90	500x500x950mm	dle tabulky standardů	15	6 066,7 Kč	72 800,0 Kč
DO-02a	vyšoký květináč čtyřhran s náběhem 40x40 v.75	400x400x750mm	dle tabulky standardů	23	3 426,7 Kč	91 000,0 Kč
DO-02b	vyšoký květináč čtyřhran s náběhem 40x40 v.75	400x400x750mm	dle tabulky standardů	11	3 426,7 Kč	78 813,3 Kč
DO-03a	vyšoký květináč čtyřhran s náběhem 30x30 v.56	300x300x560mm	dle tabulky standardů	2	1 854,4 Kč	3 708,9 Kč
DO-03b	vyšoký květináč čtyřhran s náběhem 30x30 v.56	300x300x560mm	dle tabulky standardů	12	1 854,4 Kč	22 253,3 Kč
DO-04	věšák stojanový	300x300x1800mm	dle tabulky standardů	26	692,2 Kč	17 997,8 Kč
DO-05	hodiny	300x15x300mm	dle tabulky standardů	2	888,9 Kč	1 777,8 Kč
CELKEM DOPLŮNKY						
IS-01	informační systém - tabulka s číslem dveří	60x40mm	dle tabulky standardů	25	26,7 Kč	326 044,4 Kč
IS-02a	informační systém - polep s názvem místnosti	400x100mm	dle tabulky standardů	15	66,7 Kč	666,7 Kč
						1 000,0 Kč


označenie	popis práce	rozměr (š x hl x v)	technická specifikace	přesnost	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
IS-02b	Informační systém - tabulka s názvem místnosti	400x100mm	dle tabulky standardů	12	166,7 Kč	2 000,0 Kč
IS-03	Informační systém - tabulka s nápisy a směrovými šipkami	800x400mm	dle tabulky standardů	2	2 111,1 Kč	4 222,2 Kč
IS-04	Informační systém - hlavní informační tabule knihovny	600x600mm	dle tabulky standardů	1	5 000,0 Kč	5 000,0 Kč
IS-05	Informační systém - tabulky u schodišť na galerii	400x150mm	dle tabulky standardů	2	2 388,9 Kč	4 777,8 Kč
IS-06	Informační systém - abecední tabulky na knihovní regály	200x120mm	dle tabulky standardů	18	277,8 Kč	5 000,0 Kč
IS-07	Informační systém - orientační plán knihovny - polep	800x800mm	dle tabulky standardů	2	722,2 Kč	1 444,4 Kč
IS-08	Informační systém - kapsa na informační tabulky ke knihovním regálům	formát A4	dle tabulky standardů	66	216,7 Kč	14 300,0 Kč
CELKEM INFORMAČNÍ SYSTÉM						
KU-01	kuchyně skříňová se skládacími dveřmi (bez dřezu)	1350x630x2050mm	dle tabulky standardů	1	16 622,2 Kč	38 411,1 Kč
CELKEM KUCHYŇKA A KONTEJNERY						
NK-02	s podstavou chladničkou, osvětlením prac. desky, místem na MW troubu a rychlovarnou konvici	421x552x573mm	dle tabulky standardů	7	8 688,9 Kč	60 822,2 Kč
CELKEM KUCHYŇKA A KONTEJNERY						
NP-01a	šatní skříňka trojdielná dvoupodstatorová	1200x500x2000mm	dle tabulky standardů	14	12 733,3 Kč	178 266,7 Kč
NP-01b	šatní skříňka trojdielná dvoupodstatorová	400x500x2000mm	dle tabulky standardů	4	8 244,4 Kč	32 977,8 Kč
NP-02a	šatní skříňka trojdielná trojpodstatorová	1200x500x2000mm	dle tabulky standardů	3	12 844,4 Kč	38 533,3 Kč
NP-02b	šatní skříňka dvojdílná trojpodstatorová	800x500x2000mm	dle tabulky standardů	2	9 933,3 Kč	19 866,7 Kč
NP-03a	šatní skříňka trojdielná dvoupodstatorová	1200x500x1890mm	dle tabulky standardů	3	9 955,6 Kč	29 866,7 Kč
NP-03b	šatní skříňka dvojdílná dvoupodstatorová	800x500x1890mm	dle tabulky standardů	1	8 044,4 Kč	8 044,4 Kč
NP-04	šatní skříňka kancelářská dvoupodstatorová se zámekem	900x600x1984mm	dle tabulky standardů	1	9 244,4 Kč	9 244,4 Kč
CELKEM ŠATNÍ SKŘÍŇKY						
NR-01a,b,c,d	regál knihovní oboustranný	1000x600x1990mm	dle tabulky standardů	56	5 032,2 Kč	316 800,0 Kč
NR-02b,c	regál knihovní oboustranný	900x600x1990mm	dle tabulky standardů	3	4 887,8 Kč	281 804,4 Kč
NR-03a,b,d	regál knihovní oboustranný	750x600x1990mm	dle tabulky standardů	4	4 716,7 Kč	14 663,3 Kč
NR-04d	regál knihovní oboustranný	1000x600x1990mm	dle tabulky standardů	6	5 032,2 Kč	18 866,7 Kč
NR-05a,b,c,d	regál knihovní jednostranný	1000x300x1990mm	dle tabulky standardů	31	3 157,8 Kč	30 193,3 Kč
NR-06a,b,c,d	regál knihovní jednostranný	900x300x1990mm	dle tabulky standardů	14	3 080,0 Kč	97 891,1 Kč
NR-07a,b,c,d	regál knihovní jednostranný	750x300x1990mm	dle tabulky standardů	9	2 988,9 Kč	43 120,0 Kč
NR-08a	regál knihovní jednostranný	1000x300x1820mm	dle tabulky standardů	1	2 913,3 Kč	26 900,0 Kč
NR-09d	regál knihovní jednostranný	900x300x1820mm	dle tabulky standardů	1	3 046,7 Kč	2 913,3 Kč
NR-10a,b	regál za pult kombi laminato a plech	1000x310x1800mm	dle tabulky standardů	3	4 913,3 Kč	3 046,7 Kč
NR-11b	regál knihovní jednostranný se šikmými policemi	1000x300x1820mm	dle tabulky standardů	1	3 157,8 Kč	14 740,0 Kč
NR-12c	regál knihovní jednostranný se šikmými policemi	900x300x1820mm	dle tabulky standardů	1	3 080,0 Kč	3 157,8 Kč
NR-13a	regál knihovní jednostranný se šikmými policemi	750x300x1820mm	dle tabulky standardů	1	2 988,9 Kč	3 080,0 Kč
NR-14c,d	regál knihovní jednostranný se šikmými policemi	1000x300x1820mm	dle tabulky standardů	2	4 694,4 Kč	2 988,9 Kč
CELKEM REGÁLY						
NS-03	stůl studijní, plně boky, zadní krycí deska	1000x600x750mm	dle tabulky standardů	14	4 288,9 Kč	552 754,4 Kč
NS-04	stůl studijní, plně boky, zadní krycí deska	1200x600x750mm	dle tabulky standardů	29	4 755,6 Kč	60 044,4 Kč
NS-04a	přepážka studijního stolu s elektrifikací a revizí	1200x25x1080mm	dle tabulky standardů	22	1 577,8 Kč	137 911,1 Kč
NS-05	stůl pod skener, plně boky, zadní krycí deska	1000x600x750mm	dle tabulky standardů	2	4 177,8 Kč	34 711,1 Kč
NS-05b	spojka stolu pod skener NS-05		dle tabulky standardů	1	988,9 Kč	8 355,6 Kč

označení	popis práce	rozměr (š x hl x v)	technická specifikace	počet kusů	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
NS-06	stolek s kruhovou deskou na centrální podnoži	prům. 600x600mm	dle tabulky standardů	23	4 177,8 Kč	96 088,9 Kč
NS-07	stolek se čtvercovou deskou na centrální podnoži	700x700x600mm	dle tabulky standardů	20	7 088,9 Kč	141 777,8 Kč
NS-08	stůl pracovní, plně boky, zadní krycí deska	1800x800x750mm	dle tabulky standardů	4	7 822,2 Kč	31 288,9 Kč
NS-09	stůl pracovní, plně boky, zadní krycí deska	800x600x750mm	dle tabulky standardů	1	3 622,2 Kč	3 622,2 Kč
NS-10	stůl jedniací s oválnou deskou, plně boky, zadní krycí deska	2100x1000x750mm	dle tabulky standardů	1	7 166,7 Kč	7 166,7 Kč
NS-11	stůl se sklopnou kovovou podnoží	1200x600x750mm	dle tabulky standardů	4	4 044,4 Kč	16 177,8 Kč
CELKEM STOLY A STOLKY						
SE-01a	křeslo čalouněné s područkami	930x750x690mm				538 133,3 Kč
SE-01b	křeslo čalouněné s područkami	930x750x690mm		61	4 888,9 Kč	298 222,2 Kč
SE-02a	křeslo čalouněné s područkami	930x750x690mm		31	4 888,9 Kč	151 555,6 Kč
SE-03a	dvoused čalouněné s područkami	930x750x690mm		6	4 888,9 Kč	29 333,3 Kč
SE-03b	dvoused čalouněný s područkami	1450x750x690mm		16	6 666,7 Kč	106 666,7 Kč
SE-04a	tabureť čalouněný s krycí deskou	1450x750x690mm		4	6 666,7 Kč	26 666,7 Kč
SE-04b	tabureť čalouněný s krycí deskou	930x540x370mm		4	3 177,8 Kč	12 711,1 Kč
SE-05	křeslo čalouněné mušle s područkami	930x540x370mm		4	3 177,8 Kč	12 711,1 Kč
CELKEM SEDÁČKY A KŘESLA						
TZ-01	žaluzie vertikální	5480x50x2070mm	dle tabulky standardů	1	5 003,3 Kč	644 577,8 Kč
TZ-02	žaluzie vertikální	1175x50x2070mm	dle tabulky standardů	1	1 050,0 Kč	5 003,3 Kč
TZ-03	žaluzie vertikální	3720x50x2000mm	dle tabulky standardů	1	3 288,9 Kč	1 050,0 Kč
TZ-04	žaluzie vertikální	425x50x2000mm	dle tabulky standardů	1	377,8 Kč	3 288,9 Kč
TZ-05	žaluzie vertikální	2250x50x2000mm	dle tabulky standardů	1	2 000,0 Kč	377,8 Kč
TZ-06	žaluzie vertikální	265x50x2000mm	dle tabulky standardů	1	610,0 Kč	2 000,0 Kč
TZ-07	žaluzie vertikální	1180x50x2000mm	dle tabulky standardů	1	1 048,9 Kč	610,0 Kč
TZ-08	žaluzie vertikální	4700x50x2010mm	dle tabulky standardů	1	4 197,8 Kč	1 048,9 Kč
TZ-09	žaluzie vertikální	4140x50x2010mm	dle tabulky standardů	1	3 697,8 Kč	4 197,8 Kč
TZ-10	žaluzie vertikální	3820x50x2010mm	dle tabulky standardů	1	3 412,2 Kč	3 697,8 Kč
TZ-11	žaluzie vertikální	4900x50x2010mm	dle tabulky standardů	1	4 376,7 Kč	3 412,2 Kč
TZ-12	žaluzie vertikální	3240x50x1845mm	dle tabulky standardů	1	2 656,7 Kč	4 376,7 Kč
TZ-13	žaluzie vertikální	3740x50x1845mm	dle tabulky standardů	1	3 066,7 Kč	2 656,7 Kč
TZ-14	žaluzie vertikální	4180x50x1845mm	dle tabulky standardů	1	3 426,7 Kč	3 066,7 Kč
TZ-15	žaluzie vertikální	3445x50x1845mm	dle tabulky standardů	1	2 824,4 Kč	3 426,7 Kč
TZ-16	žaluzie vertikální	3373x50x1845mm	dle tabulky standardů	1	2 765,6 Kč	2 824,4 Kč
TZ-17	žaluzie vertikální	3896x50x2010mm	dle tabulky standardů	1	3 480,0 Kč	2 765,6 Kč
TZ-18	žaluzie vertikální	3083x50x1990mm	dle tabulky standardů	1	2 723,3 Kč	3 480,0 Kč
TZ-19	žaluzie vertikální	2110x50x1845mm	dle tabulky standardů	1	1 730,0 Kč	2 723,3 Kč
TZ-20	žaluzie vertikální	1980x50x2010mm	dle tabulky standardů	1	1 767,8 Kč	1 730,0 Kč
TZ-21	žaluzie vertikální	3000x50x2000mm	dle tabulky standardů	1	2 666,7 Kč	1 767,8 Kč
TZ-22	žaluzie vertikální	570x50x2000mm	dle tabulky standardů	2	506,7 Kč	2 666,7 Kč
TZ-23	žaluzie vertikální	2125x50x2000mm	dle tabulky standardů	1	1 888,9 Kč	1 013,3 Kč
TZ-24	žaluzie vertikální	4400x50x2000mm	dle tabulky standardů	1	3 911,1 Kč	1 888,9 Kč


označení	popis práce	rozměr (š x hl x vý)	technická specifikace	počet kusů	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH
TZ-25	žaluzie vertikální	405x50x2010mm	dle tabulky standardů	1	416,7 Kč	416,7 Kč
TZ-26	žaluzie vertikální	430x50x2010mm	dle tabulky standardů	1	3 812,2 Kč	3 812,2 Kč
	CELKEM ŽALUZIE					
VI-01	"vitraž" - polep skel dle výtvarného návrhu	4660x2140mm	dle tabulky standardů	1	67 213,3 Kč	67 213,3 Kč
VI-02	"vitraž" - polep skel dle výtvarného návrhu	2700x2140mm	dle tabulky standardů	1	5 333,3 Kč	5 333,3 Kč
	CELKEM VITRAŽE - POLEPY				3 333,3 Kč	3 333,3 Kč
ZP-01	kancelářská židle pracovní na kolečkách s výškově stavitelnými područkami s vysokým opěrákem	640x590x1040-1200mm		6	8 666,7 Kč	8 666,7 Kč
ZP-02	kancelářská židle pracovní na kolečkách s výškově stavitelnými područkami	600x600x930-1140mm		44	24 453,3 Kč	24 453,3 Kč
ZP-03	kancelářská židle konferenční s područkami	590x520x800mm		60	94 991,1 Kč	94 991,1 Kč
ZP-03b	kancelářská židle konferenční s područkami	590x520x800mm		60	47 666,7 Kč	47 666,7 Kč
ZP-04	kancelářská židle konferenční s područkami	590x580x810mm		10	7 944,4 Kč	7 944,4 Kč
	CELKEM PRACOVNÍ A JEDNACÍ ŽIDLE			8	12 391,1 Kč	12 391,1 Kč
					187 446,7 Kč	187 446,7 Kč
	CELKEM BEZ DPH neinvestiční prostředky					
	CELKEM BEZ DPH investice					3 066 814,4 Kč
						567 915,6 Kč
						3 634 730,0 Kč
	k tomu:					
	montáže včetně montážního materiálu					
	nutná doprava na místo montáže					
						274 977,0 Kč
	CELKEM bez DPH					0,0 Kč
	interiérové vybavení					
	V tom :					3 909 707,0 Kč
	investiční prostředky celkem bez DPH					567 915,6 Kč
	neinvestiční prostředky celkem bez DPH					3 341 791,4 Kč
						3 909 707,0 Kč

kontolní součet:

v Brně dne : 5.4.2012



Tomáš Kratochvíl
jednatel
TOKA s.r.o.



ČASOVÝ PLÁN REALIZACE DÍLA

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli v termínu:

od 18. 9. 2012 do 18.10.2012 tj. do 30 dnů od zahájení montáže

Dodavatel

Obchodní firma dodavatele: TOKA s.r.o.

Sídlo dodavatele: Štursova 9/5, 616 00 Brno

IČ: 25518526

V Brně..... dne 5.4.2012.....

(podpis¹)

(jméno/a, příjmení) Tomáš Kratochvíl

(funkce) jednatel

(firma) TOKA s.r.o.



¹ podpis dodavatele v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné jednat za dodavatele

podlimitní veřejná zakázka
Dodavatel AV a IT techniky pro stavbu na ESF MU

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE
podle bodu 5.3 Přílohy č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl

uchazeč – obchodní firma TOKA s.r.o.

se sídlem Štursova 9/5, 616 00 Brno-Žabovřesky

IČ 255 18 526

DIČ CZ255 18 526

zapsaná v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 28826,

který podává nabídku na

veřejnou zakázku „Dodavatel AV a IT techniky pro stavbu na IDS ESF MU“ v rámci projektu „Infrastruktura pro doktorské studium ESF MU“ reg. č. projektu CZ.1.05/4.1.00/04.0201

čestně a pravdivě prohlašuje,

že se (i) uchazeč, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec, ani (ii) subdodavatel, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec nepodílel na zpracování zadávací dokumentace. Uchazeč rovněž nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku.

V Brně dne

(podpis)

(jméno/a, příjmení)

(funkce)