



MU7007

## Smlouva o provedení opravy VŠ kolejí Vinařská 5, Brno

uzavřena podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Masarykova univerzita

Se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno;

Zastoupena Ing. Zdeňkem Čížkem, ředitelem Správy kolejí a menz MU na adrese Vinařská 5, 603 00 Brno;

V provozně-technických věcech jedná: Ing. František Dočkal, vedoucí útvaru technických služeb a IT, tel: 549 492 709; 602 725 271;

IČ: 002 16 224; DIČ: CZ00216224;

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – město, číslo účtu 85636621/0100;

Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do obchodního rejstříku (zřízena ze zákona);  
(dále jen „objednatel“)

#### 1.2 Obchodní firma/Název: Figarostav s.r.o.

Se sídlem Brněnská 1344, 665 01 Rosice

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Filingrem, jednatelem firmy

V provozně-technických věcech jedná: Ing. Zdeněk Filingr

IČ: 25501976; DIČ CZ25501976

Bankovní spojení: KB Rosice, číslo účtu: 27-04321810277/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 28272  
(dále jen „zhotovitel“)

MASARYKOVA UNIVERZITA
Správa kolejí a menz - Podatelna
Datum/Čas: 17. 7. 12
Č. j./E. č.: 153 / 12
Počet listů dokumentu: 04
Počet příloh a listů/sv.: 74 /
Počet a druh nelist. příloh: /

### 2. Předmět smlouvy (plnění, dílo)

- 2.1 Předmětem smlouvy je kompletní řádně a včas provedená oprava sociálního zázemí pro ubytovací provozy Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity (též „SKM MU“) za podmínek touto Smlouvou sjednaných, ve spojení s předchozím zadávacím řízením vztahujícím se k předmětu této Smlouvy.
- 2.2 Zhotovitel realizuje předmět plnění v souladu se svojí nabídkou na veřejnou zakázku a zadávací dokumentací, zejména výzvou k podání nabídek ze dne 12. 06. 2012, učiněnou objednatel jako zadavatelem veřejné zakázky, která se vztahuje k předmětu této Smlouvy, je zakázkou na stavební práce dle § 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), malého rozsahu podle § 12/3 a § 18/5 zákona a objednatel na základě jemu náležícího zákonného dispozičního oprávnění tuto zakázku nezadal v zadávacím řízení podle zákona, zadal ji postupem zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v souladu s § 6 zákona.
- 2.3 Předmět plnění (dílo) se vymezuje v rozsahu provedení těchto prací a dodávek:
  - Provedení opravy sociálního zázemí v počtu celkem 18 kusů ve variantě II projektu; stavebně-technický stav opravou dotčených prostor umožňuje realizovat opravu vždy po dvou kusech současně (vlastní realizace se ponechává na úvaze dodavatele);
  - Vybourání stávajícího umakartového jádra;
  - Napojení na stávající rozvody el. energie, teplé a studené vody, kanalizaci a vzduchotechniky;
  - Výmalba dotčených prostor, úklid a likvidace odpadu;
  - Odstranění a položení nové podlahové krytiny (PVC) včetně soklových lišt v přilehlém pokoji o výměře 14,5 m2. Specifikace PVC: třída 33 dle klasifikace ČSN EN 685; parametry dle ČSN EN 650; atest prokazující soulad s normami; barevné provedení určí zadavatel po podpisu smlouvy;
  - Dodávky materiálu a provedení ostatních prací, výkonů a činností, to vše uvedené v Projektové dokumentaci a ve výkazu výměr podle Přílohy č. 2 výzvy/zadávací dokumentace uvedené v odst. 2.2 tohoto článku.
  - Vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (realizační projektové dokumentace) a revizní zprávy pro elektrorozvody, v podobě písemné (jedenkrát) a elektronické (jedenkrát);
  - Ověření řádně provedeného díla dle zápisů o úspěšném provedení individuálních a komplexních zkouškách;
  - Provedení ostatních prací, činností a výkonů výslovně touto Smlouvou či zadávací dokumentací neuvedených, avšak zhotovitel věděl, měl vědět či mohl předpokládat podle svých odborných znalostí a zkušeností, že jejich provedení je nutné pro řádné provedení kompletního díla v souladu s touto Smlouvou.
- 2.4 Předmět veřejné zakázky se určuje technickým a uživatelským standardem v souladu s platnými českými technické normy a případně vydanými evropskými normami, certifikáty, prohlášeními o shodě, atesty apod.
- 2.5 Objednatel potvrzuje, že poskytl zhotoviteli před podáním nabídky veškeré podklady a informace jemu dostupné a nezbytné pro řádné provedení díla.

- 2.6 Má se za to, že zhotovitel se seznámil v tehdy vedeném zadávacím řízení s prohlídkou budoucího místa plnění a má k dispozici všechny potřebné podklady a informace ve vztahu k předmětu Smlouvy, rizikům a ke všem dalším okolnostem, které by mohly ovlivnit jeho nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že svoji nabídku vyhotovil na základě takto získaných podkladů a informací a předpokládá se, že se přesvědčil o věcné správnosti a dostatečnosti nabídky i co do určení nabídkové ceny.

### 3. Doba, místo a způsob plnění

- 3.1 Doba plnění:  
**Termín zahájení prací: 01. 07. 2012;** objednatel si vyhrazuje právo jednostranně prodloužit termín zahájení plnění o dobu 14 kalendářních dní; tímto není dotčen sjednaný termín dokončení a předání celé dodávky včetně montáže. Ke dni zahájení prací objednatel předá zhotoviteli staveniště.  
**Termín dokončení a předání díla (včetně předání realizační PD a revizní zprávy elektro): 31. 08. 2012.**  
Pro účely provádění dílčího plnění zhotovitelem je objednatel oprávněn jednostranně ukládat zhotoviteli dílčí termíny k plnění, pokud se smluvní strany vzájemně nedohodnou na jiném dílčím termínu plnění.
- 3.2 Místo plnění díla se vymezuje v místech jeho realizace - ubytovací provozy SKM MU, kterými se rozumí objekty (budovy) Vysokoškolských kolejí A1, A2 a A3 na ul. Vinařská 5 v Brně.  
Místo plnění realizační PD a revizní zprávy elektro: ředitelství SKM MU, budova A2, Vinařská 5, Brno.
- 3.3 Způsob plnění:
- 3.3.1 Objednatel předá zhotoviteli ke dni zahájení prací staveniště.  
Zhotovitel realizuje předmět plnění postupně až do jeho řádného a kompletního dokončení, a pokud tak určí objednatel, na základě provádění dílčích částí díla vymezených jednotlivými objekty (budovami) A1, A2 a A3 VŠ kolejí (dílčí plnění), jejichž realizaci smluvní strany vyznačí zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel vede stavební deník počínaje zahájením plnění za účelem provádění zápisů o dílčím plnění a o ostatních skutečnostech rozhodných pro řádné plnění předmětu plnění; smluvní strany jsou povinny se k zápisům vyjadřovat, zápisy však nezakládají nárok zhotovitele na změnu či doplnění této Smlouvy.  
Dílem se rozumí řádně provedené kompletní plnění ve sjednaném rozsahu, bez vad a nedodělků, ukončené v předávacím řízení na základě oboustranně potvrzeného protokolu o úspěšném předání a převzetí kompletního plnění (též „úspěšné protokolární předání a převzetí díla“). Součástí protokolárního předání a převzetí celého díla je předání dokladů sjednaných touto Smlouvou, viz níže.  
Předávací řízení se zahajuje na výzvu zhotovitele sedm kalendářních dnů předem, nebude-li ujednána jiná lhůta. Smluvní strany jsou povinny v předávacím řízení řádně pokračovat. Součástí předávacího protokolu, který vyhotoví zhotovitel, jsou zápisy o:
- úspěšně provedených individuálních a komplexních zkouškách;
  - předání realizační PD, revizní zprávy elektro a stavebního deníku;
  - předání veškerých dokladů vztahujících se k dodávce (záruční a dodací listy, certifikáty, prohlášení o shodě, atesty, návody na údržbu apod., to vše v českém jazyce);
  - případných vadách či nedodělcích zjištěných v přijímacím řízení včetně uvedení lhůt pro jejich odstranění.
- 3.3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nemá skladovací prostory pro uložení originálních obalů od dodaného materiálu, a z tétohož důvodu není povinen tyto obaly skladovat.

### 4. Cena díla a platební podmínky

#### 4.1 Cena díla

Cena za předmět smlouvy v rozsahu plnění podle článku 2. Smlouvy se sjednává v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele podle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy, a činí:

Cena bez DPH	2 231 267,12 Kč
DPH (sazba v %)	446 253,42 Kč
Cena včetně DPH	2 677 520,55 Kč

V ceně díla, která je nejvýše přípustná a závazná po celou dobu realizace sjednaného předmětu této Smlouvy, jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotovitel vynaložil, nebo které jsou nutné pro řádnou realizaci díla, např. náklady na dopravu na místo plnění, balné, pojištění zhotovitele, likvidaci odpadu.

#### 4.2

Platební podmínky.

Zhotovitel vyúčtuje cenu díla na základě daňového dokladu (faktury), jím vystaveného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí úspěšné protokolární předání a převzetí celého díla objednatelům postupem zejména předposledního a posledního odstavce článku 3./3.3.1 této Smlouvy.

#### 4.2.1

Faktura musí mít:

- a) náležitosti obchodní listiny dle § 13a obchodního zákoníku;
- b) náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona o DPH a zákona o účetnictví;
- c) požadavek na způsob provedení platby a bankovní spojení;
- d) předmět plnění včetně kódu klasifikace CZ-CPA;
- f) oboustranně potvrzený Protokol o předání a převzetí díla objednatelům spolu soupisem skutečně a řádně provedených prací a dodávek.

- 4.2.2 Jsou-li předmětem plnění (díla) činnosti spadající do kódů klasifikace CZ-CPA 41 - 43, zhotovitel vystaví daňový doklad dle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“) v návaznosti na § 92 e) ZDPH;  
na daňovém dokladu vyznačí v souladu s § 92a odst. 2) ZDPH, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno;  
určí příslušný kód či kódy klasifikace CZ-CPA.  
Zhotovitel vystaví daňový doklad do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručí jej objednateli na fakturační adresu ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů od data vystavení daňového dokladu
- 4.2.3 Faktura je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel ověřuje věcnou i formální správnost faktury, v kladném případě ji potvrdí, jinak ji vrátí zhotoviteli k provedení opravy; v tom případě platí nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli. Fakturační adresa zní: Masarykova univerzita, Správa kolejí a menz, Vlnářská 5, 603 00 Brno.

## 5. Záruka za jakost díla

- 5.1 Záruční lhůta:  
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců plynoucích ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel provede bezúplatně v záruční lhůtě záruční prohlídku díla jedenkrát za rok.
- 5.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli reklamaci závad, které jsou předmětem záruky, bezodkladně po jejich zjištění. Zhotovitel garantuje vyřídit reklamaci vady díla po dobu záruční lhůty, nejpozději do konce následujícího pracovního dne po oznámení závady objednatelem, nebude-li ujednána jiná lhůta. Vyřízením reklamace ve smyslu tohoto ujednání se rozumí uspokojení některého z nároků objednatele z titulu vadného plnění.  
Reklamace objednatele se předává písemně, faxem, mailem, popř. telefonicky na jeho servisní středisko na adresu:

Figarostav s.r.o., Brněnská 1344, 665 01 Rosice

Tel: 546 411 566 Fax 546 411 566 E-mail: figarostav@volny.cz

## 6. Smluvní pokuty

- 6.1 V případě prodlení zhotovitele ve sjednaných termínech zahájení nebo dokončení díla a jeho předání objednateli postupem článku 3./3.3.1 této Smlouvy zhotovitel hradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny celého díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení zhotovitele v termínech zahájení nebo dokončení díla a jeho předání objednateli postupem článku 3./3.3.1 této Smlouvy. Pro případ prodlení zhotovitele v dílčích termínech plnění je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení zhotovitele v dílčím termínu plnění.
- 6.2 V případě prodlení zhotovitele s vyřízením reklamace v záruční době ve lhůtě sjednané článkem 5./5.2 této Smlouvy zhotovitel hradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení s vyřízením reklamace. Pro případ prodlení zhotovitele s vyřízením reklamace uplatněné objednatelem v přijímacím řízení se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení s vyřízením reklamace.
- 6.3 Smluvní pokuty tímto článkem sjednané se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne v těchto souvislostech objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

## 7. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a technických zařízení při montážních a ostatních souvisejících pracích, odpovídá za vybavení svých zaměstnanců či jiných oprávněných osob osobními ochrannými pracovními prostředky podle rizika prováděných činností. Dodržuje bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele.
- 7.2 Zhotovitel postupuje s odbornou péčí, řídí se právními a ostatními předpisy vztahujícími se k předmětu smlouvy včetně platných českých technických norem a případně vydaných evropských norem. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve všech fázích jeho realizace; za tím účelem ukládá zhotoviteli závazné pokyny včetně určení dílčích termínů plnění. Na případnou nevhodnost (nesprávnost) pokynů objednatele nebo podkladů objednatelem předaných zhotoviteli je zhotovitel povinen bezodkladně a prokazatelně objednatele upozornit, jinak odpovídá za škodu tímto objednateli způsobenou. Pro účely fakturace zhotovitel dodržuje právní předpisy a postupy stanovené v čl. IV., zejména v odst. 4.2.1 až 4.2.2 této Smlouvy, jinak odpovídá za škodu tímto způsobenou objednateli.
- 7.3 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho úspěšného protokolárního předání a převzetí objednatelem; pokud objednatel určí dílčí plnění, přechod vlastnictví a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem oboustranně potvrzeného zápisu o dílčím plnění ve stavebním deníku.
- 7.4 Za podstatné porušení Smlouvy podle § 345/2 obchodního zákoníku se považuje prodlení zhotovitele ve sjednaných termínech plnění (včetně dílčího plnění), vadné dílo nebo vadné provádění prací v průběhu realizace díla. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení zhotoviteli. Doručuje-li se písemnost prostřednictvím provozovatele poštovní licence, odstoupení se považuje za doručené třetím kalendářním dnem ode dne jeho uložení u provozovatele poštovní licence bez ohledu na to, zda o uložení písemnosti se její adresát dozvěděl.
- 7.5 Zhotovitel potvrzuje, že je účasten platného pojištění vztahujícího se k dílu, jakož i odpovědnosti za škody způsobené při realizaci dodávky a zavazuje se být v tomto smyslu pojištěn po dobu trvání této Smlouvy.
- 7.6 Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a bezodkladně informovat o změně údajů týkajících se jejich identifikace, jakož i o změně ostatních údajů rozhodných pro řádné plnění této Smlouvy.

- 7.7 Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, neboť na podřízenosti této Smlouvy obchodněprávní úpravě se smluvní strany dohodly dle § 262 obchodního zákoníku.
- 7.8 Jakékoliv změny nebo doplnění této Smlouvy je možné provádět dohodou smluvních stran pouze písemně formou dodatků, pořadově očíslovaných a potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.9 Smluvní strany řeší spory z této Smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, rozhoduje spor věcně příslušný soud, místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele.
- 7.10 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 7.11 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Nedílnou součástí této Smlouvy Příloha č. 1 „Cenová kalkulace zhotovitele“.

V Brně dne 29.6.2012

za **Objednatele**

Masarykova univerzita, Správa kolejí a menz

Ing. Zdeněk Čížek

MASARYKOVA UNIVERZITA <sup>ředitel</sup>  
SPRÁVA KOLEJÍ A MENZ

Vinařská 5  
603 00 BRNO  
DIČ: CZ00216224

5  
Příloha č. 1 - Cenová kalkulace zhotovitele

za **Zhotovitele**

Figarostav s.r.o.

Ing. Zdeněk Filingr

jednatel

**FIGAROSTAV s.r.o.**  
665 01 Rosice, Brněnská 1344  
IČO: 25501976, DIČ: CZ25501976  
Tel./fax: 546 411 566  
Mobil: 605 888 118

## Cenová nabídka - výměna 1 bytového jádra - dle varianty II. PD ing. Harašta



**FIGAROSTAV s.r.o.**  
FILINGROVÝ GARANTOVANÉ STAVBY ROSICE

Brněnská 1344, 665 01 Rosice u Brna

<b>Akce :</b>	<b>Bytové jádro, Koleje Masarykovy univerzity, Vlnářská 5, Brno</b>
<b>Datum :</b>	<b>25.6.2012</b>

	popis	m.j.	počet	j.c.	Kč
<b>A.</b>	<b>Stavební část</b>				
1.	Odpojení médií - instalatéři	kpl	1,00		
2.	Vybourání umakartového jádra	m2	25,77	100,00	2 576,60 Kč
3.	Odstranění PVC 6,05+0,87+1,7+2,1	m2	10,72	100,00	1 072,00 Kč
4.	Vyzdívka Ytong tl. 7,5cm 2,6*(1,775+2,16+0,875)-0,7*1,97-0,7*2,045	m2	9,70	288,00	2 792,30 Kč
5.	Vyzdívka Ytong tl. 10cm 2,6*1,775	m2	4,62	307,00	1 416,81 Kč
6.	Sokl vaničky 100/150	mb	1,11	600,00	666,00 Kč
7.	Obezdvíčka instalací - roh sprchy, Ytong tl. 7,5cm	m2	1,30	288,00	374,40 Kč
8.	Obezdvíčka instalací - soklík WC, Ytong tl. 15cm	m2	0,20	450,00	90,00 Kč
9.	Perlinka do tmelu, penetrace 2*(9,7+4,62)	m2	28,64	202,00	5 785,28 Kč
10.	Štuková omítka stěn 28,64-5,19-9,0	m2	14,45	165,00	2 384,25 Kč
11.	D+M rohové lišty s perlínkou	mb	2,60	39,00	101,40 Kč
12.	Samonivelačka podlahy tl. do 5mm - v případě, že bude třeba, vč. chodby 5,7+1,01+1,89+2,23	m2	10,83	205,00	2 220,15 Kč
13.	D+M obložkových zárubní vč. dveří 70/197, kování, průvětrníky	ks	1,00	6 900,00	6 900,00 Kč
14.	D+M montážních dvířek do instalační šachty 30/30	ks	1,00	500,00	500,00 Kč
15.	D+M magnetek, sada	ks	1,00	182,00	182,00 Kč
16.	Montáž obkladů - vč. kuchyňské linky WC: 1,5*(2*(0,875+1,155)-0,6) koupelna: 2,1*(2*(1,7+1,11))-2*0,7*2,0 kuchyně: 0,6*(0,6+1,26+1,8)	m2	16,39	365,00	5 981,62 Kč
17.	Dodávka obkladů - 20/25 vč. dopravy	m2	20,00	180,00	3 600,00 Kč
18.	Montáž dlažeb 5,7+1,01+1,89+2,23	m2	10,83	350,00	3 790,50 Kč
19.	Dodávka dlažeb RAKO vč. dopravy	m2	13,00	250,00	3 250,00 Kč
20.	D+M plast. lišt obkladových	mb	15,00	59,00	885,00 Kč
21.	Penetrace ploch před obklady a dlažbou	m2	27,22	42,00	1 143,16 Kč
22.	Silikon, akryl	mb	37,80	51,00	1 927,80 Kč
23.	Přeštukování stropu 1,01+1,89	m2	2,90	200,00	580,00 Kč
24.	Tekutá hydroizolace - koupelna 2,2*(2*0,75+1,11)+0,3*(2*(0,85+1,11))	m2	6,92	490,00	3 389,82 Kč
25.	Bandáž do rohů - D+M 2*(0,85+1,11+0,75+1,11)+2,2*2+0,3*2	mb	12,64	119,00	1 504,16 Kč
26.	Zednické výpomoci pro instalace - zaomítní drážek	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00 Kč
27.	Malby	m2	35,28	60,00	2 116,80 Kč
28.	D+M větracích mřížek 15/15cm	ks	3,00	150,00	450,00 Kč
29.	D+M posuvné stěny sprchy 1,11 x 2,045	ks	1,00	11 294,00	11 294,00 Kč
30.	D+M skládací stěny na WC	ks	1,00	6 900,00	6 900,00 Kč
31.	Koordinace řemesel a subdodávek	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00 Kč
32.	Perlinka do tmelu, penetrace - na panelech 2,6*(1,15+1,11+1,26)	m2	9,15	202,00	1 848,70 Kč
33.	Štuková omítka stěn 2,6*(1,15+1,11+1,26)	m2	9,15	165,00	1 510,08 Kč
34.	Výškové dorovnání podlah padených sociálek - beton pytlový Baumit 0,05*(1,01+1,89)	m3	0,15	5 900,00	885,50 Kč
35.	Betonování vaniček	m3	0,10	5 900,00	589,41 Kč
36.	Přechodová AL lišta 10mm	mb	0,80	125,00	100,00 Kč
37.	Přesun sutí na kontejner, odvoz na skládku, poplatky	t	0,54	1 950,00	1 046,16 Kč
38.	Doprava komunálu do Bratčic	AVIA	1,00	1 370,00	1 370,00 Kč
39.	Přesun hmot	t	2,40	894,00	2 147,57 Kč
<b>Součet</b>					<b>87 841,47 Kč</b>

B. Instalace					
1.	D+M ZTI	kpl	1,00	23 643,00	23 643,00 Kč
2.	D+M Elektro vč. svídel a výměny bytového rozvaděče	kpl	1,00	12 870,00	12 870,00 Kč
<b>Součet</b>					<b>36 513,00 Kč</b>

C. Podlaha PVC					
1.	Demontáž PVC, likvidace PVC, poplatek za skládku	m2	14,50	155,00	2 247,50 Kč
2.	D+M PVC vč. soklíků	m2	14,50	575,00	8 337,50 Kč
<b>Součet</b>					<b>10 585,00 Kč</b>

Celkem součet 1ks sociálního zařízení	134 939,47 Kč
Sleva -12,5 % oddílu A.	-10 980,18 Kč
Po slevě bez DPH/1 sociálka	123 959,28 Kč
Celkem 18 ks	2 231 267,12 Kč
DPH 20%	446 263,42 Kč

<b>Celkem součet</b>	<b>2 677 520,55 Kč</b>
----------------------	------------------------

V Rosicích dne

25.6.2012

Ing. Zdeněk Filingr  
605 888 118

**FIGAROSTAV s.r.o.**  
665 01 Rosice, Brněnská 1344  
IČO: 25501976, DIČ: CZ25501976  
Tel./fax: 546 411 566  
Mobil: 605 888 118



# Nabídka

Číslo: NABI120181

Dodavatel:

**Milan Nekuža - ELEKTRO**  
Na drahách 150  
664 Zbýšov  
Česká republika

IČO: 16368134

DIČ: CZ521212043

VERZE 1308

Prodejce:

Přijata dne: 15.06.2012

Sklad:

Termín

Splatnost: 30

Čas dod.:

Sleva: 0,0

Odběratel:

**Figarostav s.r.o.**

Brněnská 1344  
665 Rosice u Brna

IČO: 25501976

DIČ: CZ25501976

Popis: Elektroinstalace.

Poznámka: Masarykova univerzita, výměna byt. jádra-kuchyňský kout, koupelna, soc.zař

Kód / popis:	Množství: MJ:	Cen.MJ sl.:	Celkem:	
141030000	JBSu 3559-A01345 ř.1 bezšroub.	3,00 ks	74,50	223,50
141030020	JBSu 3559-A05345 ř.5 bezšroub.	1,00 ks	100,63	100,63
151000440	JBT K 3558A-A651 B kryt 1,6,7	3,00 KS	27,81	83,43
151000500	JBT K 3558A-A652 B kryt °.5	1,00 KS	35,21	35,21
151001410	JBT R 3901A-B10 B rámeček 1x	5,00 KS	17,41	87,05
151002500	JBT Z 5512A-2349 B zásuvka 2x	2,00 KS	145,76	291,52
151003220	JBT Z 5519A-A2357 B BEZŠR.1x	1,00 KS	102,89	102,89
167004040	KABEL CYKY-J 3 x 1.5	30,00 M	12,66	379,80
167004060	KABEL CYKY-J 3 x 2.5	30,00 M	19,70	591,00
17016	KABEL CYKY-O 3 x 1.5 A	20,00 M	12,95	259,00
175000710	KO KRABICE KP 67/2	7,00 KS	8,43	59,01
175000620	KO KRABICE KO 97/5 odboř.kruh	3,00 KS	16,45	49,35
329001070	SVORKA WAGO 273-102 4x1-2.5mm	5,00 KS	3,86	19,30
329001090	SVORKA WAGO 273-104 3x1-2.5mm	5,00 KS	2,93	14,65
329001100	SVORKA WAGO 273-105 5x1-2.5mm	5,00 KS	4,28	21,40
329001120	SVORKA WAGO 273-112 2x1-2.5mm	5,00 KS	2,57	12,85
383004500	VODIC HO7 V-U 4 ZL/Z (CY)	5,00 M	13,85	69,25
019000110	BE PASKA ZEM.ZS 16 (CU Páska)	2,00 KS	16,78	33,56
019001420	BE SVORKA ZEM.ZS4	5,00 KS	17,83	89,15
019001430	BE SVORKA ZEM.ZSA 16 (BERNARD)	5,00 KS	12,12	60,60
300000020	SADRA STAVEBNI β 30kg	15,00 Kg	5,79	86,85
montáž		1,00	7 900,00	7 900,00
doprava		1,00	800,00	800,00
revize		1,00	1 500,00	1 500,00
Počet	24	Počet M.I.	161,00	12 870,00

Celkem za práce 10 200,00  
Celkem za materiál 2 670,00

dne:

Objednal(a):

Zaznamenal(a): Milan Nekuža

**FIGAROSTAV s.r.o.**  
665 01 Rosice, Brněnská 1344  
IČO: 25501976, DIČ: CZ25501976  
Tel./fax: 546 411 566  
Mobil: 605 888 118

**PH TRADE s.r.o.**

Masarykova 118  
664 42 Brno - Modřice

**Figarostav s.r.o.**

Ing. Zdeněk Filingr  
Rosice u Brna

## Rekonstrukce bytových jader - Vinařská, Brno

### 1 ) 18 bytových jader - cena za 1 jádro

sprchová podlahová vpust'	1ks	395,00 Kč	395,00 Kč
sprchová zástěna PD3 110 cm x 2 m -hliník/sklo	1ks	6 735,00 Kč	6 735,00 Kč
sprchová baterie nástěnná - kompletní	1ks	986,00 Kč	986,00 Kč
umyvadlo 55 cm - kompletní	1ks	636,00 Kč	636,00 Kč
umyvadlová baterie stojánková	1ks	689,00 Kč	689,00 Kč
WC kombi včetně sedátka - kompletní	1ks	2 256,00 Kč	2 256,00 Kč
potrubí PPr včetně tvarovek a izolace	1kpl	680,00 Kč	680,00 Kč
potrubí HT včetně tvarovek	1kpl	381,00 Kč	381,00 Kč
KK 1/2" - voda	2ks	75,00 Kč	150,00 Kč
roháčky	5ks	59,00 Kč	295,00 Kč
drobný montážní, pomocný a závěsový materiál	kpl	270,00 Kč	270,00 Kč
Materiál :			13 473,00 Kč
Demontáž stáv. rozvodů a zařízováků :			1 530,00 Kč
Montáž :			7 470,00 Kč
Sekání drážek a prostupů :			690,00 Kč
Dopravné :			480,00 Kč
<b>Celkem bez DPH :</b>			<b>23 643,00 Kč</b>

**Celkem za 18 ks bez 20 % DPH :**

**425 574,00 Kč**








**FIGAROSTAV s.r.o.**  
665 01 Rosice, Brněnská 1344  
IČO: 25501976, DIČ: CZ25501976  
Tel./fax: 546 411 566  
Mobil: 605 888 118



V Brně dne 29.7.2011



## Průvodní list k návrhu na veřejnou zakázku malého rozsahu

<b>Zakázka</b>	dle § 6, ve spojení s §§ 12/3 a 18/5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřej. zakázkách		
<b>Předmět zakázky</b>	Oprava sociálního zázemí VŠ koleje Vinařská 5, Brno		
<b>Předpokládaná hodnota zakázky</b>	do 3 mil. Kč bez DPH		
<b>Místo plnění</b>	VŠ kolleje Vinařská 5 SKM MU		
<b>Doba plnění</b>	07/2012		
<b>Dodávku navrhuje</b>	jméno	datum	podpis
<b>Vedoucí útvaru tech. služeb a IT</b>	Ing. František Dočekal	12. 6. 2012	
<b>Vyřizuje:</b>	jméno	datum	podpis
	Eva Dvořáková	12. 6. 2012	
<b>Návrh schválil</b>	jméno	datum	podpis
	Ing. Zdeněk Čížek	12/6 12	
<b>Uveřejnit na www.muni.cz</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ANO / <input type="checkbox"/> NE		
<b>Příkazce oprace</b> Vedoucí ubytovacího provozu	jméno	datum	podpis
	Jana Hradilová	12. 6. 2012	
<b>Vedoucí EO HS</b>	jméno	datum	podpis
	Ing. Jana Hradská	12. 6. 12	
<b>Stanovisko EO HS</b>			
<b>Schválí za Právo</b>	jméno	datum	podpis
	Mgr. Jana Havlíčková		
<b>Stanovisko Právo</b>			
	jméno	datum	podpis
		datum	podpis



## Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. Z EIS Magion)

<b>Druh smlouvy</b> (kupní, nájemní, atd.)	1	o dílo	<b>Typ smlouvy</b> (dle předmětu plnění)	2	dodavatelská
<b>Číslo smlouvy</b> (vlast. č. sml. nebo datum pod)	5		<b>Dotatek ke smlouvě č.:</b> (č. sml. z EIS Magion)	9	
<b>Předmět plnění *</b>	3	oprava sociálních jader na koleji Vinařská 5, Brno			
<b>Smlouvu předkládá</b>	4	jméno Hradská Jana	datum 12.7.2012	podpis <i>Hradská</i>	
<b>Dodavatel :</b>	6	název Figarostav s.r.o.	IČO 25501976	DIČ CZ25501976	
<b>Účinnost smlouvy</b> od - do	7	<b>S obnovením</b> 3a			
		<b>Avízo</b> 3b			
<b>Celková cena plnění</b> (konečná cena)	8	2 231 267,12 Kč bez DPH			
<b>Dodací podmínky</b> (adresa, lhůta)	10				
<b>financování plnění smlouvy</b>		provozní prostředky			
<b>Přechod vlastnictví</b>		ne			
<b>Smlouvu odsouhlasil:</b>		jméno ing. Zdeněk Čížek	datum 12/7/12	podpis <i>Čížek</i>	
<b>Financování plnění smlouvy</b> plánované náklady plánované výnosy		<b>Zakázka</b> 1111	<b>Činnost</b> 1210	<b>Pracoviště</b> 813110	
<b>Předběžná kontrola :</b> (jméno, datum, podpis)		jméno	datum	podpis	
<b>Vedoucí EO HS</b>		jméno ing. Jana Hradská	datum 12.7.12	podpis <i>Hradská</i>	
<b>Stanovisko EO HS</b>		<i>se smlouvou souhlasím</i>			
<b>Schválila za Právo</b>		jméno Mgr. Jana Havlíčková	datum 12/7/12	podpis <i>Havlíčková</i>	
<b>Stanovisko Právo</b>		<i>ke vyřízení</i>			
<b>Příkazce operace</b>		jméno Jana Hradilová	datum 13. 7. 2012	podpis <i>Hradilová</i>	
<b>Příkazce operace</b>		jméno Ing. František Dočekal	datum 12.7.2012	podpis <i>Dočekal</i>	
<b>Průběžná kontrola</b> (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl. č. 416/2004 Sb.)		jméno	datum	podpis	