
 
 

 

 
 

 

PŘEDLOHA SMLOUVY NA 
VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

 
 

Identifikace veřejné zakázky 

Název: Dodávka AVT pro MUNI BioPharma Hub  

Druh veřejné zakázky: Dodávky  

Druh řízení: Otevřené řízení 

Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00007389  

Identifikační údaje zadavatele 

Název: Masarykova univerzita 

Sídlo:  Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 

IČ: 00216224 

Zastoupen:  Mgr. Bc. Davidem Póčem, kvestorem 

 

Průvodní list 

Veškeré technické, obchodní a jiné smluvní podmínky, které jsou zadavatelem zpracovány ve formě 
předlohy smlouvy, musí být vybraným dodavatelem plně respektovány. 

Zadavatel nevyžaduje, aby byl návrh smlouvy předložen v nabídce. 
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SMLOUVA O DÍLO 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„OZ“) 

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 

 

Objednatel 
Název: Masarykova univerzita 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Mgr. Bc. Davidem Póčem, kvestorem 
Kontaktní osoby: RNDr. Pavel Kříž, Ph.D., vedoucí pracoviště – Centrum informačních 

technologií, tel. č.: +420 777 088 664, e-mail: kriz@ukb.muni.cz  
Mgr. Ing. Jan Drochytka, projektový manažer, tel. č.: 
+420 770 171 658; e-mail: drochytka@rect.muni.cz  
Ing. Rostislav Sitarčík, manažer investičních projektů, tel. č.: 
+420 725 870 896, e-mail: sitarcik@rect.muni.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

 

Zhotovitel 
Obchodní firma/jméno:  ................. 
Sídlo:  ................. 
IČ: ................. 
DIČ/VAT ID: ................. 
Zastoupen: ................. 
Zápis v obchodním rejstříku: ................. 

Bankovní spojení: ................. 
IBAN: ................. 
Korespondenční adresa: ................. 

Kontaktní osoby: ................., tel. č.: ................., e-mail: .................  
 ................., tel. č.: ................., e-mail: ................. 

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“) 

 
 
Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky Dodávka AVT pro MUNI BioPharma Hub (dále jen 
„Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), rozhodl o výběru Zhotovitele 
ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).  
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 Úvodní ustanovení a účel Smlouvy 

I. 1) Objednatel realizuje výstavbu nového objektu MUNI BioPharma Hub včetně technického a 
interiérového vybavení, přičemž výsledkem bude vybudování objektu MUNI BioPharma Hub, 
který bude představovat unikátní spojení moderních výukových prostor pro Farmaceutickou 
fakultu MU a špičkové výzkumné infrastruktury Preklinického centra a Centra molekulární 
medicíny pro Lékařskou a Přírodovědeckou fakultu MU. Součástí objektu bude i nezbytné 
serverové zázemí Ústavu výpočetní techniky. Kromě prostor výukových a výzkumných bude 
objekt poskytovat infrastrukturní zázemí pro vědeckou výchovu v oblasti biomedicínského 
výzkumu a přispěje ke zvýšení odolnosti české společnosti vůči očekávaným (prevence, 
diagnostika a léčba chronických onemocnění) i neočekávaným hrozbám. 

I. 1) a) Objednatel v souvislosti s předchozím ustanovením uvádí, že stavební práce, dodávky a 
služby dle Smlouvy budou probíhat v souběhu s výstavbou samotného objektu MUNI 
BioPharma Hub realizované generálním dodavatelem stavebních prací (dále jen „GDS“), 
která je realizována v souladu s § 92 odst. 2 ZZVZ, tedy požadavky na funkci a výkon. 
Předpokládaný termín dokončení výstavby objektu je 4. 4. 2026, nejpozději však 31. 5. 2026. 
Zhotovitel tak bere na vědomí, že termíny, které nemají dopad do termínu pro předání Díla 
mohou být přiměřeně měněny v souvislosti s vývojem výstavby objektu. 

I. 1) b) Zhotovitel dále bere na vědomí, že Dílo provede tak, aby byly plně uspokojeny a naplněny 
představy Objednatele uvedené zejména v ust. I. 1) a III. 7) e) 5 Smlouvy. 

I. 2) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení dodávek a služeb dle Smlouvy 
(dále také jen „Dílo“). 

I. 3) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo 
být řádně a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti 
Objednatel dále uvádí, že Dílo provádí s cílem vybavit nově budovaný objekt MUNI BioPharma 
Hub AV technikou.    

I. 4) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této 
souvislosti výslovně utvrzuje, že 

1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,  

2. bude jednat s potřebnou pečlivostí, 

3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou 
sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti, 

4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, 
schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.   

I. 5) Dotace 

I. 5) a) Objednatel usiluje o dotaci na Dílo, a to z Operačního programu Jan Amos Komenský 
v rámci projektu Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita, (dále jen „Projekt“). 

I. 5) b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností 
vyplývajících ze Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání 
dotace, příp. může vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných 
k výkonu kontroly Projektu. Škoda, která může Objednateli neplněním povinností Smluvních 
stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout cenu Díla. 

 

 



 Předmět Smlouvy  

II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, 
provést Dílo a splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně 
a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla. 

II. 2) Předmětem Díla je dodávka audiovizuální techniky vč. vedení kabelových tras, jak je popsána 
ve Smlouvě (dále také jen „Předmět díla“) na adrese Studentská, 625 00 Brno.  

II. 3) Technická specifikace Díla (dále také jen „Technické podmínky“) je vymezena v projektové 
dokumentaci a dalších dokumentech, které jsou k dispozici jako součást zadávacích podmínek 
k Veřejné zakázce na adrese: https://zakazky.muni.cz/vz00007389 (dále jen „Adresa VZ“), 
jakož i v položkovém rozpočtu Díla, který je přílohou č. 1 Smlouvy, (dále také jen „Rozpočet“).  

II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že: 

1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či zařízení, které do Předmětu 
díla zapracuje, (dále také jako „Věci k provedení díla“), a to nejpozději před jejich prvním 
použitím, 

2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných 
materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,    

3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, 
které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které 
Zhotovitel nebo výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s 
ohledem na povahu Předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické 
podmínky obvyklé, že Předmět díla bude plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále 
který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že 
Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní, 

4. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, 
respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné 
bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento 
závazek bude požadovat i od svých subdodavatelů. 

II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména 
Technických podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, 
dodávky či služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by 
ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či 
služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta. 

II. 6) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení 
platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem 
vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do 
dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat 
předložení dokladů o provedených platbách subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi 
Zhotovitelem a subdodavateli a Zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout. 

 Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků 

III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy, 
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závaznými pokyny výrobce a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo 
či nepřímo vztahují. 

III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření 
k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu 
Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož 
odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné a včasné provedení, ze Zhotovitele na 
Objednatele, a to ani částečně.  

III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou 
významné pro řádné provádění Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji 
seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, 
že získal veškeré informace potřebné pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo 
schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla, která zahrnuje všechny činnosti k řádnému 
provedení Díla. 

 Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s místem provedení Díla, stejně tak projektovou 
dokumentací a jsou mu tak známy všechny okolnosti a případná rizika spojená zejména 
s dopravou (např. přístupové trasy, rozměry dveřních otvorů apod.) Věcí k provedení díla, resp. 
Předmětu díla. 

III. 4) Zhotovitel se k Dílu zavazuje přistupovat s důrazem na maximální ekonomickou výhodnost 
celkového řešení dodávky; zejména tak, aby 

1. Dílo bylo ekonomicky efektivní jak z hlediska jeho provádění, tak i následného provozu, 
a to díky použití dostupných moderních technologií, 

2. Dílo bylo co nejméně náročné na množství energie a vytvářelo co nejmenší množství 
odpadu a znečištění, a aby vytvářelo zdravé a bezpečné pracovní prostředí zejména pro 
zaměstnance a studenty Objednatele; 

3. nebyly použity v průběhu provádění Díla materiály, výrobky či prvky technického 
vybavení, které by Objednateli způsobovaly neúměrné vícenáklady v době užívání a 
životnosti Předmětu díla (např. nákladnější servisní podpora apod.). 

III. 5) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné 

1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití 
známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní 
předpisy, 

2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití 
by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo 

3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, 
certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití 
tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. 

III. 6) Harmonogram provedení Díla 

III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne účinnosti Smlouvy, 
předat Objednateli časový plán provádění Díla (dále jen „Harmonogram“) k vyjádření. 

III. 6) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a 
termínů vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými dodávkami či 
službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla. 

III. 6) c) Počáteční i každý další aktualizovaný Harmonogram musí být předložen v elektronické 
podobě ve formátu *.xls pro MS Excel a ve formátu *.pdf, příp. ve formátu *.mmp pro MS 
Project. Každý Harmonogram musí obsahovat data, doby či lhůty: 



1. zahájení provádění Díla, dokončení Díla, předání a převzetí Díla, zkušební provoz 
Předmětu Díla, 

2. v nichž vyžaduje součinnost (včetně popisu této součinnosti) s dalšími dodavateli 
Objednatele, zejména zpřístupnění či předání místa provedení Díla či jeho částí při 
zohlednění režimů přístupnosti místa provedení Díla ve smyslu ust. III. 7) e) Smlouvy, 
nástup na dodávku a montáž věcí, které musí být namontovány a osazeny v rámci 
připravenosti pro instalaci přímých dodávek Objednatele – tedy zejména dodávka a 
montáž konzol, kontrola nápojných bodů na média – rozvod vody, zemního plynu, 
stlačeného vzduchu, odpadů a odvodu vzduchu a další práce, které vyžadují koordinaci 
s dalšími dodavateli Objednatele, 

3. vykonání podstatných činností na Díle včetně činností, které zamýšlí vykonat 
prostřednictvím subdodavatelů, 

4. odevzdání jednotlivých dokladů či dokumentací včetně návrhu zapojení ve smyslu ust. 
III. 8) b) Smlouvy, 

5. všechny činnosti s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího 
možného termínu zahájení a ukončení každé z činností, rezervy (jsou-li nějaké), a 
kritickou cestu (případně kritické cesty), 

III. 6) d) K počátečnímu i každému dalšímu aktualizovanému Harmonogramu může Objednatel 
požadovat předložení průvodních informací, zejména: 

1. obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla, 

2. údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu pracovníků Zhotovitele 
pověřených prováděním Díla včetně jednoduchého popisu jejich činnosti, 

3. v případě aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli významné změny oproti 
předchozímu Harmonogramu předloženému Zhotovitelem před předmětnou změnou či 

4. Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup provádění Díla. 

III. 6) e) Objednatel se do 10 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. 
Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 7 pracovních dnů ode 
dne vyjádření Objednatele.  

III. 6) f) Zhotovitel je povinen dokončit Harmonogram tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné 
zahájení provádění ostatních závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu 
plnit navazující závazky, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s 
Harmonogramem. Pro případy aktualizace či doplnění Harmonogramu se ustanovení tohoto 
písmene použijí obdobně. 

III. 6) g) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem. 

III. 6) h) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na 
kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu. 

III. 6) i) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh 
provádění Díla, průběh provádění výstavby MUNI BioPharma Hub GDS, či pokyny 
Objednatele. 

III. 7) Místo provedení Díla 

III. 7) a) Místem provedení Díla jsou místnosti nově budovaného objektu MUNI BioPharma Hub, při 
ulici Studentská, 625 00 Brno (dále jen „Místo provedení Díla“), které je ke dni uzavření 
Smlouvy ve výstavbě realizované GDS. 

III. 7) b) Místo provedení Díla Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu 



s Harmonogramem. Dovoluje-li to povaha Díla, bude Místo provedení Díla předáno po 
částech. Nebude-li Místo provedení Díla (či jeho část) v den jeho předání Objednatelem 
převzaty od GDS na stavbě MUNI BioPharma Hub, převezme je Zhotovitel přímo od GDS 
v součinnosti s TDI. 

III. 7) c) O předání a převzetí Místa provedení Díla vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě 
Smluvní strany podepíší. Pokud tak stanoví Objednatel, předá Zhotoviteli Místo provedení 
Díla (včetně podpisu protokolu) namísto Objednatele GDS. 

III. 7) d) Zhotovitel se zavazuje provést zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov, 
místností či jiných prostor, které jsou prováděním Díla dotčeny, a to v termínech dohodnutých 
v této Smlouvě. Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným 
stavem Místa provedení Díla.  

III. 7) e) Zhotovitel bere na vědomí, že Místo provedení Díla by mu mělo být zpřístupněno 
v následujících režimech: 

1. ode dne účinnosti Smlouvy do cca 03/2025 je možný pouze omezený přístup Zhotovitele 
na Místo provedení Díla, bude-li to s ohledem na postup provádění stavebních prací 
možné; s častější či déletrvající přítomností Zhotovitele na Místě provedení Díla se však 
nepočítá; přístup Zhotovitele na Místo provedení Díla je podmíněn souhlasem GDS.  

2. od cca 03/2025 bude Zhotoviteli umožněn přístup na Místo provedení Díla pro účely 
realizace vedení kabelových tras, přičemž tyto práce budou prováděny v koordinaci a 
se souhlasem GDS;  

3. ode dne následujícího po 20. 11. 2025, je možný pravidelný i déletrvající přístup 
Zhotovitele na Místo provedení Díla (bude-li to však s ohledem na postup provádění 
stavebních prací možné, může být umožněn přístup Zhotovitele dle tohoto bodu i před 
tímto datem), který však může být krátkodobě či pro část místa omezen s ohledem na 
postup provádění stavebních prací; přístup Zhotovitele na Místo provedení Díla je 
podmíněn souhlasem GDS; nesplní-li z nějakého důvodu GDS milník č. 36, je Objednatel 
oprávněn uvedený termín přiměřeně posunout; 

4. ode dne následujícího po 15. 4. 2026, by mělo být Místo provedení Díla Zhotoviteli 
přístupno bez zásadnějších omezení; to nevylučuje, že mohou probíhat dílčí práce na 
odstranění vad a nedodělků stavby MUNI BioPharma Hub GDS;  

5. od 30. 6. 2026 bude v Místě provedení Díla, konkrétně v objektu G62 zahájeno stěhování 
Farmaceutické fakulty MU a od 14. 9. 2026 bude zahájen běžný provoz Objednatele 
v tomto objektu, zejména tedy výuka, a to i s využitím Předmětu díla; v objektu G61 se 
předpokládá zahájení běžného provozu od 30. 10. 2026; přítomnost Zhotovitele na Místě 
provedení Díla pro odstraňování vad a nedodělků je možná, avšak jen po předchozím 
souhlasu Objednatele; Zhotovitel však nesmí svojí činností jakkoli narušovat či omezovat 
běžný provoz Objednatele. 

III. 8) Požadavky na umístění či montáž Předmětu díla 

III. 8) a) Zhotovitel se zavazuje provést zejména 

1. vedení kabelových tras (zejména vedení v podlahách, svislých konstrukcích apod.), a to 
v koordinaci s GDS, 

2. umístění jednotlivých částí Předmětu díla, tj. jejich usazení v Místě provedení Díla a 
napojení na zdroje, zejména k elektrickým a optickým rozvodům, a dále vzájemné funkční 
propojení s dalším vybavením Objednatele, je-li plný provoz Předmětu díla podmíněn 
takovým napojením nebo propojením, nebo  

montáž jednotlivých částí Předmětu díla, tj. zejména jejich sestavení z Věcí k provedení 
díla, dále usazení, příp. uchycení na svislé či vodorovné konstrukce, napojení na zdroje, 



zejména k elektrickým a optickým rozvodům, a dále vzájemné funkční propojení s dalším 
vybavením Objednatele, je-li plný provoz Předmětu díla podmíněn takovým napojením 
nebo propojením, 

3. instalaci a softwarové nastavení či programování softwaru jednotlivých částí Předmětu 
díla, je-li plný provoz Předmětu díla podmíněn takovou instalací nebo programováním, 
tak, aby Předmět díla mohl spolehlivě plnit svůj účel. 

III. 8) b) Zhotovitel se zavazuje s Objednatelem konzultovat návrh napojení jednotlivých částí 
Předmětu díla na zdroje, jakož i návrh na jejich vzájemné funkční propojení s dalším 
vybavením Objednatele ve smyslu předchozího ustanovení (dále také jen „Návrh 
napojení“). Návrh napojení předloží Zhotovitel Objednateli v souladu s Harmonogramem. 
Zhotovitel nesmí před schválením Návrhu napojení Objednatelem plnit ty závazky vyplývající 
ze Smlouvy, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor se schváleným Návrhem 
napojení.   

III. 9) Odzkoušení a ověření správné funkčnosti Předmětu díla 

Zhotovitel se zavazuje provést odzkoušení a ověření správné funkčnosti Předmětu díla, jeho 
seřízení, revizi včetně předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která seřízení či 
revizi prováděla, jakož i jiné úkony a činnosti nutné pro to, aby Předmět díla mohl spolehlivě 
plnit svůj účel. Postup dle tohoto ust. Smlouvy je Zhotovitel povinen řádně koordinovat s 
GDS. 

III. 10) Zaškolení obsluhy Předmětu díla 

III. 10) a) Zhotovitel se zavazuje provést zaškolení obsluhy Předmětu díla. Zaškolením obsluhy 
Předmětu díla se pro účely Smlouvy rozumí seznámení pracovníků Objednatele s obsluhou 
Předmětu díla, zejména s technickými a provozními podmínkami, všeobecnými pokyny pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu a veškerými dalšími náležitostmi 
vyplývajícími z příslušných právních předpisů. Zaškolení obsluhy Předmětu díla bude 
provedeno alespoň v rozsahu 2 člověkodnů, a to ve 2 cyklech. 

III. 10) b) Zaškolení obsluhy Předmětu díla proběhne v rámci zkušebního provozu Předmětu díla ve 
smyslu ust. IV. 7) Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III. 10) c) O provedení zaškolení obsluhy Předmětu díla vypracuje Zhotovitel protokol, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

III. 11) Splnění závazků Zhotovitele jinými materiály, výrobky či zařízeními 

III. 11) a) Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni zejména v případech, kdy se některé Věci k provedení 
díla přestaly vyrábět, prodávat či jsou z jiného důvodu nedostupné, příp. byly nahrazeny 
novějším modelem, navrhnout, aby Zhotovitel do Předmětu díla zapracoval věci jiné. 

III. 11) b) Jiné materiály, výrobky či zařízení mohou být do Předmětu díla zapracovány za současného 
splnění následujících podmínek: 

1. i jiné materiály, výrobky či zařízení budou splňovat příslušné Technické podmínky, 

2. nedojde k navýšení ceny Díla a 

3. druhá Smluvní strana bude s nahrazením Věcí k provedení díla souhlasit. 

III. 11) c) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že bude-li v době montáže Předmětu díla na trhu 
prokazatelně novější verze nabízeného Předmětu díla, resp. Věci k provedení díla, je 
Zhotovitel povinen dodat tuto novější verzi, a to za podmínek dle ust. III. 11) b) Smlouvy. 

III. 11) d) Nahrazení Věcí k provedení díla ve smyslu tohoto ustanovení bude zaznamenáno do 
dokumentace skutečného provedení Díla (DSPD). 

 



III. 12) Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele  

III. 12) a) Zhotovitel bere dále na vědomí, že provádění Díla bude v Místě provedení Díla probíhat za 
souběžného provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli 
Objednatele. Ke dni uzavření Smlouvy jsou dalšími dodavateli Objednatele zejména: 

1. „spol. IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS – BioPharma Hub“ sestávající ze 
společnosti a vedoucího společníka IMOS Brno, a.s. se sídlem Olomoucká 704/174, 
Černovice, 627 00 Brno, IČO: 25322257 a dalších společníků Metrostav DIZ s.r.o., se 
sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 25021915; PS BRNO, s.r.o. se 
sídlem Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno IČO: 25506820 a IDPS s.r.o., 
se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 47537205, jakožto GDS;  

2. spol. Pelčák a partner architekti, s.r.o., se sídlem Dominikánské náměstí 656/2, Brno – 
město, 602 00 Brno, IČO: 28270355, jakožto generální projektant MUNI BioPharma Hub 
a spol. DESIGN 4AVI s.r.o., se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 
07303289, jakožto autor Technických podmínek, (dále jen „GP“),  

3. spol. INVIN s.r.o., se sídlem Brno, Sochorova 3178/23, PSČ 61600, IČO: 29211751, 
jakožto technický dozor investora projektu výstavby MUNI BioPharma Hub, (dále jen 
„TDI“), 

4. dodavatelé laboratorního nábytku, interiérového (kancelářského) nábytku a orientačního 
systému, kteří však nejsou Objednateli ke dni uzavření Smlouvy známi. 

Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje 
na další dodavatele Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další 
nezbytnou součinnost. 

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v koordinaci a ve spolupráci s výše uvedenými 
dodavateli. Zhotovitel je povinen seznámit se s podmínkami plnění především u GDS, 
na jehož práci a dodávky bude na řadě míst Dílo navazovat. Podmínky plnění GDS 
(včetně projektové dokumentace) jsou dostupné pod následujícím odkazem: 

https://zakazky.muni.cz/contract_display_6788.html  

III. 12) b) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou činnost včetně koordinace provádění Díla 
s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo 
nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších 
dodavatelů vůči Objednateli. Zhotovitel se tak zavazuje zejména: 

1. umožnit GDS jakož i dalším dodavatelům Objednatele vstup na Místo provedení Díla a 
strpět provádění dodávek, stavebních nebo montážních prací, 

2. poskytnout GDS, příp. dalším dodavatelům Objednatele, součinnost nezbytnou pro 
komplexní vyzkoušení zařízení dodávaných v rámci stavby, zejména pro komplexní 
vyzkoušení vzduchotechniky a systému měření a řízení v místnostech, v nichž jsou tato 
technická zařízení umístěna, 

3. postup provádění těch částí Díla, které ovlivňují nebo by mohly ovlivnit funkci nebo 
nastavení zařízení dodávaných GDS v rámci stavby, přizpůsobit postupu dokončování a 
komplexního vyzkoušení stavby. 

III. 13) Datové uložiště 

III. 13) a) Zhotovitel se zavazuje, že pro účely plnění Smlouvy bude rovněž využívat datové uložiště 
dle pokynů Objednatele, bude-li takové uložiště zřízeno. 

III. 13) b) Zhotovitel je pak na žádost Objednatele povinen prostřednictvím datového uložiště 
předkládat dokumentaci týkající se Díla, doklady, případně jiné dokumenty dle požadavků 
Objednatele (zejména Vzorky, výrobní dokumentaci, DSPD, vady a nedodělky apod.). 

https://zakazky.muni.cz/contract_display_6788.html


Zhotovitel rovněž může mít prostřednictvím datového uložiště přístup ke stavební 
dokumentaci v průběhu plnění Smlouvy. 

III. 14) Vzorkování 

III. 14) a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla (dále také jen 
„Vzorky“). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak.   

III. 14) b) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést 
vzorkování. Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli. Objednatel 
předpokládá průběh vzorkování v následujícím režimu: 

1. ode dne účinnosti Smlouvy do cca 03/2025 bude provedeno vzorkování u vybraných 
prvků týkajících se vedení kabelových tras; 

2. od cca 05/2025 do 10/2025 bude provedeno vzorkování u vybraných koncových prvků – 
částí Předmětu díla. 

III. 14) c) Vzorky budou předloženy v Místě provedení Díla případně prostřednictvím datového 
uložiště, bude-li to vhodné a možné (vyžaduje-li to povaha Vzorku), o jejich předložení 
vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. 

III. 14) d) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám a Smlouvě.  

III. 14) e) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že 
Vzorek nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak 
povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní 
k novému posouzení a schválení.  

III. 14) f) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, 
funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické 
vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje 
Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení 
odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.  

III. 14) g) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní 
strany za podstatné porušení Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje také 
porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele ohledně Vzorkování podle ustanovení ust. III. 14) 
Smlouvy. 

III. 14) h) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či zařízení zapracován 
do Předmětu díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na protokolu o vzorkování. 
Protokol o vzorkování zpracuje Zhotovitel. 

III. 15) BOZP a PO 

III. 15) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) v souvislosti s prováděním Díla. Informace 
o povinnostech Zhotovitele vztahujících se k BOZP a PO v Místě provedení Díla, není-li 
předáno Objednateli, poskytne Zhotoviteli GDS. Zhotovitel se zavazuje strpět kontrolu 
dodržování těchto povinností prováděnou GDS, příp. TDI. 

III. 15) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další 
osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují v Místě provedení 
Díla, dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO 
a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

III. 15) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 



opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob 
dle předchozího ustanovení při provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o 
rizicích musí být i problematika požární ochrany a případná další specifická témata podle 
konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem. 

III. 15) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 15) b) Smlouvy 
s interními předpisy Objednatele či GDS k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen 
jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO. 

III. 15) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele (příp. TDI) nebo GDS o všech 
pracovních úrazech s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo 
o úmrtí osoby dle ust. III. 15) b) Smlouvy v souvislosti s prováděním Díla. 

III. 15) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 15) Smlouvy se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

III. 16) DSPD 

III. 16) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla (dále jen „DSPD“). 
V DSPD bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav Předmětu díla tak, jak bylo Dílo 
provedeno. Míra podrobnosti DSPD nesmí být nižší než míra podrobnosti, s jakou je Dílo 
popsáno na Adrese VZ. V DSPD musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány 
zejména provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a 
oddílech dotčených prováděním Díla a veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, 
konstrukce a výsledky ostatních provedených dodávek či služeb. 

III. 16) b) DSPD bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná. 

III. 16) c) DSPD bude Objednateli předložena prostřednictvím datového uložiště, případně jiným 
vhodným způsobem v editovatelné i needitovatelné verzi; DSPD bude rovněž ve 2 výtiscích 
v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné 
verzi, nebude-li dohodnuto jinak. 

III. 17) Manuály 

III. 17) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, 
provozu a údržbě Předmětu díla či jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro 
provoz Předmětu díla (dále také jen „Manuály“) a předat je Objednateli, a to jednou v listinné 
a jednou v elektronické (editovatelné i needitovatelné) podobě, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III. 17) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž bude-li Zhotovitel předkládat manuály v angličtině, 
jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické jazykové verzi, to platí i pro 
Manuály předávané v rámci vzorkování dle ust. III. 14) Smlouvy.  

III. 18) Licence 

III. 18) a) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní oprávnění k výkonu práva 
duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„Licence“), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle Smlouvy a které je nebo 
bude chráněno autorským právem. 

III. 18) b) Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k předmětnému plnění, 
a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití tak, aby byl Objednatel 
schopen Předmět díla plně užívat. Zhotovitel prohlašuje, že předmětné plnění je vytvořeno 
jeho autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout 
Objednateli Licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném 



rozsahu dle Smlouvy. 

III. 18) c) Pokud Zhotovitel vytváří či upravuje na míru potřebám Díla či Objednatele jakékoli autorské 
dílo, zejména software, je Objednatel bez souhlasu Zhotovitele oprávněn takového autorské 
dílo zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i 
prostřednictvím třetích osob a spojovat je s jinými autorskými díly. Za tím účelem je Zhotovitel 
povinen nejpozději při předání Díla předat Objednateli rovněž zdrojové kódy softwarů a příp. 
další informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci, jakož i 
oprávnění podle tohoto ustanovení využít. Mění-li se zdrojové kódy softwarů, příp. další 
informace, kterých je třeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci, jakož i oprávnění 
podle tohoto ustanovení využít, v době od převzetí Díla do konce záruční doby, pak je 
Zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od takové změny, předat Objednateli 
jejich aktuální verzi. 

III. 18) d) Cena za poskytnutí Licence, jakož i cena za oprávnění dle ust. III. 18) c) Smlouvy je součástí 
ceny Díla. 

III. 19) Pokyny Objednatele 

III. 19) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.  

III. 19) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje 
na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností. Uvedené platí obdobně i pro pokyny 
GP, GDS či TDI. 

III. 19) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou 
mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, 
nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

III. 20) Pověřená osoba 

III. 20) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu 
(dále jen „Pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí 
osobě bezodkladně informovat. 

III. 20) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli 
odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.   

III. 20) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, 
zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani 
sjednat změnu Předmětu díla. 

III. 21) Elektrická energie, voda a další média pro provádění Díla 

III. 21) a) Přívod elektrické energie, zdroje vody a další média je pro Zhotovitele povinen zajistit GDS, 
a to za případnou úplatu, jakož i další služby v Místě provádění Díla. Případnou úplatu 
předem schválí Objednatel. 

III. 22) Kontrola provádění Díla 

III. 22) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel 
porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo 
řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se 
o podstatné porušení Smlouvy. 

III. 22) b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou 
organizovány alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III. 22) c) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším 
postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části 



Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva 
Zhotovitele ke Kontrole ve smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 
pracovní dny před uvažovaným dnem provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

III. 22) d) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn 
požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny 
řádně. Veškeré náklady obou Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel. 

III. 22) e) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 22) c) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel 
řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní 
fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn 
tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení 
předá Objednateli.  

III. 22) f) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného 
zjištění, že části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré 
náklady s tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla 
nebyly Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené 
s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i 
náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel. 

III. 22) g) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se 
Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

III. 22) h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu 
provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je 
považováno za podstatné porušení Smlouvy.  

III. 23) Odborná a zdravotní způsobilost a pracovní podmínky pracovníků Zhotovitele 

III. 23) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost. 

III. 23) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání 
Objednateli předložit. 

III. 23) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, 
který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje 
bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě 
nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového 
pracovníka vykázat z Místa provedení Díla sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu 
k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele. 

III. 23) d) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel 
je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň 
bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úrovní bezpečnosti 
práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, 
které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými 
předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti 
vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel 
je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. 
Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné 
porušení Smlouvy. 

III. 23) e) Zhotovitel označuje pracovníka: jméno a příjmení / e-mail / tel. č.: ................. za vedoucího 
pracovníka pro provádění Díla (dále jen „AV Technik“) a pracovníka: jméno a příjmení / 
e-mail / tel. č.: ................. jako zástupce AV technika (dále jen „Zástupce AV technika“), 



kteří budou pověřeni zejména odborným vedením provádění Díla, řízením postupu prací 
v Místě provedení Díla, koordinací jednotlivých montážních prací, koordinací veškerých 
prací s ostatními dodavateli v Místě provedení Díla, kontrolou kvality a případně budou s 
kontaktní osobou Objednatele řešit možné připomínky k provádění Díla.  

III. 23) f) Smluvní strany se dohodly, že změna AV Technika, resp. Zástupce AV technika je možná 
pouze tehdy, předloží-li Zhotovitel Objednateli písemnou žádost o provedení takové změny 
Objednatel si vyhrazuje právo schválit každého nového AV Technika, resp. Zástupce AV 
technika. Písemným souhlasem kontaktní osoby Objednatele je nový AV Technik, resp. 
Zástupce AV technika schválen bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě, ledaže by 
některá ze Smluvních stran na uzavření dodatku trvala.    

III. 23) g) Objednatel požaduje v době montážních a jiných prací v Místě provedení Díla přítomnost AV 
Technika nebo Zástupce AV technika v Místě provedení Díla po celou dobu těchto prací, 
neurčí-li Objednatel jinak. 

III. 24) Předávané doklady a dokumentace; publicita Díla 

III. 24) a) Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat 
Objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. hotovitel se dále zavazuje uvést aktuální logolink dle pravidel 
pro publicitu platných pro Projekt tam, kde to bude Objednatel požadovat. 

III. 25) Seznam položek Předmětu díla 

III. 25) a) Zhotovitel se zavazuje v souladu s příslušnými právními předpisy a inventarizačními 
zásadami vypracovat a předat Objednateli ke dni předání Díla seznam položek Předmětu 
díla, a to  

1. v členění po jednotlivých kusech pro každou místnost dle skutečných počtů a provedení, 

2. s uvedením jejich jednotkové ceny,  

III. 26) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Místa provedení Díla  

III. 26) a) Zhotovitel se zavazuje 

1. průběžně v průběhu provádění Díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a 
zbytky materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci 
odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit, 

2. průběžně v průběhu provádění Díla provádět úklid Místa provedení Díla a 

3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Místa provedení Díla 
včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním 
Díla do původního stavu a v případě novostavby do stavu umožňujícího okamžité 
užívání. 

III. 26) b) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode 
dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených absencí podmínky mimo sféru 
Zhotovitele, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel 
požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním, příp. ode dne zrušení závazků ze 
Smlouvy, vyklidí Místo provedení Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že Místo provedení Díla považují za vyklizené 
pouze tehdy, pokud 

1. byly odstraněny a odvezeny všechny věci Zhotovitele,  

2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, 

3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění 



Díla, 

4. byl proveden závěrečný úklid. 

 Čas provedení Díla 

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

IV. 2) Zahájení provádění Díla 

IV. 2) a) Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy,  

IV. 3) Provádění Díla po milnících 

IV. 3) a) Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo po ucelených milnících (dále jen „Milník“). Milník se 
považuje za splněný, jsou-li řádně provedeny veškeré činnosti, které jsou jeho součástí. 

1. Milník č. 1 

- Milník č. 1 se považuje za splněný, je-li Objednateli předán počáteční Harmonogram 
dle ust. III. 6) a) Smlouvy a současně předloženy uzavřené pojistné smlouvy dle ust. 
IX. 2) d) Smlouvy; 

2. Milník č. 2 

- Milník č. 2 se považuje za splněný, je-li Objednateli předán zkoordinovaný Návrh 
napojení s GDS a schválený Objednatelem, 

- Zhotovitel se zavazuje splnit Milník č. 2 nejpozději do 2 měsíců od účinnosti Smlouvy. 

3. Milník č. 3 

- Milník č. 3 se považuje za splněný, je-li provedeno vedení kabelových a veškerá 
kabeláž a jsou-li vykonány další nezbytné činnosti, které by bránily dokončení podlah, 
zděných příček, SDK příček, omítek a dokončení podhledů (zejména dodávka a 
montáž konzolí, nik pro plátna, prostupů pro projektory, reproduktory, mikrofony, LCD 
apod.); 

- Zhotovitel se zavazuje splnit Milník č. 3 nejpozději do 120 dnů od splnění Milníku č. 
2; tedy po protokolárním předání Milníku č. 2.  

4. Milník č. 4 (dále také jen „Poslední milník“) 

- Poslední milník se považuje za splněný, je-li Dílo předáno Objednateli; 

- Zhotovitel se zavazuje splnit Poslední milník nejpozději do 30. 6. 2026; Objednatel 
předpokládá, že s montáží v Místě provedení Díla je oprávněn započít nejdříve od 
20. 11. 2025, v souladu s ust. III. 7) e) Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 3) b) O splnění Milníku č. 2 a č. 3 vyhotoví Zhotovitel protokol, který obě Smluvní strany podepíší. 
Splnění Posledního milníku je potvrzeno podpisem protokolu o předání a převzetí Díla. O 
splnění Milníku č. 1 se předávací protokol nevyhotovuje. 

IV. 3) c) Při kontrole splnění Milníku č. 2 a č. 3 Smluvní strany postupují přiměřeně jako při předání a 
převzetí Díla. Prodlení Zhotovitele se splněním jakéhokoli Milníku se považuje za podstatné 
porušení Smlouvy. 

IV. 3) d) Smluvní strany výslovně utvrzují, že splněním Milníku č. 1, č. 2 a č. 3 není část Díla 
odpovídající příslušnému Milníku převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází 
nebezpečí škody na Díle, resp. jeho části. 



IV. 4) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti 

IV. 4) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „Předvedení 
způsobilosti“). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje 
Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu. 

IV. 4) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň 
písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty 
musí být Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení 
způsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou. 

IV. 4) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení 
zejména DSPD či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem 
předány nejpozději s předáním Díla.  

IV. 4) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

IV. 5) Předání a převzetí Díla 

IV. 5) a) Lhůta pro předání Díla 

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo ve lhůtě pro splnění Posledního milníku, tedy do 
30. 6. 2026. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

IV. 5) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno. 

IV. 5) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou. 

IV. 5) d) Předávací protokol 

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (dále jen „Předávací protokol“). 
Předávací protokol bude obsahovat zejména následující: 

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 

2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí, 

3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, a 

4. datované podpisy Smluvních stran. 

IV. 5) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:  

1. DSPD, 

2. Seznam položek Předmětu Díla dle ust. III. 25) Smlouvy, 
3. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla 

s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, 
že postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné 
a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak,  

4. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, 

5. Manuály dle rozsahu stanoveném v ust. III. 17) Smlouvy, 

6. zdrojové kódy softwarů. 

IV. 5) f) Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady, byť ojedinělé drobné, které by samy 



o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání Předmětu díla nebo jeho užívání 
podstatným způsobem neomezovaly. 

IV. 5) g) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, 
že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho 
nepředáním pojí. 

IV. 5) h) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany 
skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto 
vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují 
přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době. 

IV. 5) i) Vady způsobené absencí podmínky mimo sféru Zhotovitele 

Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena 
tím, že provedení příslušných dodávek či služeb je podmíněno plným provozem Objednatele 
nebo jinou objektivní podmínkou mimo sféru Zhotovitele, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost 
písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín 
pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla. 

IV. 5) j) Neoznámení vad dle ust. IV. 5) i) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční 
době. 

IV. 5) k) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, 
že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele. 

IV. 5) l) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije. 

IV. 6) Prodloužení lhůty pro předání Díla 

 Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena 

1. jestliže dojde k prodlení GDS se splněním milníku č. 36: Připravenost pro instalaci 
Přímých dodávek Objednatele nebo s předáním celého Díla – stavby MUNI BioPharma 
Hub; Zhotovitel předá Dílo v nejzazším termínu, a to pro objekt G62 do 20. 7. 2026 a pro 
objekt G61 do 31. 8. 2026, je-li to s vynaložením maximálního úsilí možné;   

2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 
odst. 2) OZ; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku 
takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, či 

3. z důvodu změn Předmětu díla vyvolaných Objednatelem, u nichž Zhotovitel prokáže, že 
mají zjevný vliv na lhůtu plnění (např. z důvodu jejich rozsahu, technologie, způsobu 
provádění nebo dodacích lhůt).  

IV. 6) b) Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky 
s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá 
rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové 
překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být 
Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě. Objednatel výslovně 
deklaruje, že se nejedná o vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, 
všechny Změny budou klasifikovány dle § 222 ZZVZ 

IV. 7)  Zkušební provoz 

IV. 7) a) Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli technickou i metodickou podporu během 
zkušebního provozu Předmětu díla (dále jen „Zkušební provoz“). Zkušební provoz spočívá 
v tom, že Předmět díla bude Objednatelem, případně za pomoci Zhotovitele, uveden do 
provozu, a to po níže sjednanou dobu. Cílem Zkušebního provozu bude zejména ověřit 



1. správné nastavení Předmětu díla Zhotovitelem a 

2. schopnosti Objednatele dále uživatelsky spravovat předmět Díla. 

IV. 7) b) Zkušební provoz bude zahájen dnem následujícím po dni převzetí Díla, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Zkušební provoz neskončí dříve než 
uplynutím 3 měsíců ode dne jeho zahájení. 

IV. 7) c) Během Zkušebního provozu Zhotovitel povede evidenci vad, které se v jeho průběhu 
vyskytly, jakož i datum jejich odstranění. Podaří-li se během Zkušebního provozu všechny 
takové vady odstranit a zároveň spolehlivě ověřit, že se znovu nevyskytnou, není třeba dobu 
Zkušebního provozu prodlužovat. V opačném případě se Smluvní strany dohodnou na jejím 
přiměřeném prodloužení. 

IV. 7) d) Ukončení Zkušebního provozu Smluvní strany písemně potvrdí. 

 Cena Díla 

V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí: 

.................,– Kč 

 bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

V. 2) DPH 

V. 2) a) DPH činí .................,– Kč. Cena Díla včetně DPH pak činí .................,– Kč. 

V. 2) b) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého 
statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce 
zákonů, u nichž se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH“) použije režim přenesení daňové povinnosti. 
Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou 
součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají 
číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92a odst. 7) 
ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla a Objednatel 
DPH odvede v souladu se ZDPH. 

V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. 
Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně 
vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla a ke splnění všech povinností, jakož i pro 
řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o 
kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků rozumně 
uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je 
stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k 
zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. 

V. 4) Rozpočet 

V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu.  

V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně 
utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou 
Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech 
položek Rozpočtu; zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v textové části 
Smlouvy, tj. ke všem povinnostem vyplývající ze Smlouvy, např.  vyhotovení DSPD, 
pojištění. 



V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách 
Rozpočtu odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či 
služby nezbytným a samozřejmým předpokladem. 

V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím 
učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani 
v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou 
Zhotovitel uvedl do Rozpočtu. 

 Platební podmínky 

VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace 

Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů 
(dále jen „Faktury“), a to za níže uvedených podmínek. 

VI. 1) a) Cena Díla bude Objednatelem fakturována po částech, které odpovídají jednotlivým 
Milníkům. Za splnění: 

1. Milníku č. 1 má Zhotovitel právo na zaplacení 10 % z ceny Díla; 

2. Milníku č. 2 má Zhotovitel právo na zaplacení 10 % z ceny Díla; 

3. Milníku č. 3 má Zhotovitel právo na zaplacení 20 % z ceny Díla; 

4. Posledního milníku má Zhotovitel právo na zaplacení zbývající ceny Díla. 

VI. 1) b) Faktury za příslušný Milník je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, 
co bude Milník č. 1 a 2 řádně splněn, resp. v případě Milníku č. 3 co bude oběma Smluvními 
stranami podepsán protokol o jeho splnění. Faktury za Poslední milník je Zhotovitel 
oprávněn vystavit a zaslat Objednateli po převzetí Díla Objednatelem. Protokol o splnění 
Milníku č. 3, příp. Předávací protokol v případě Posledního milníku, bude přílohou Faktur za 
příslušný Milník. 

VI. 1) c) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den splnění příslušného Milníku, 
příp. den převzetí Díla Objednatelem v případě Posledního milníku, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

VI. 1) d) Faktury budou vystaveny samostatně pro částky hrazené z investičních prostředků a 
z neinvestičních prostředků Objednatele. Závazný pokyn ke způsobu fakturace udělí 
Objednatel Zhotoviteli včas v průběhu provádění Díla. 

VI. 1) e) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.  

VI. 1) f) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet 
odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. 
Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 
z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

VI. 2) Náležitosti Faktury 

VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení 
daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na 
Faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“, 

2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, 



3. uvedení názvu a registračního čísla Projektu, tj. „INVEST4MUNI, reg. č. 
CZ.02.02.01/00/23_023/0009100“, nebude-li Objednatelem uvedeno jinak. 

4. uvedení informace o lhůtě splatnosti, 

5. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele, 

6. přílohou konečné Faktury bude Objednatelem potvrzený Předávací protokol a oceněný 
Seznam položek Předmětu díla (po patrech a místnostech dle přílohy). 

VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude 
splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a 
nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě 
není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní. 

VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až 
příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo 
Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.  

VI. 2) d) V případě, že: 

1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet 
vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. 
b) ZDPH nebo že 

2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH, 

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z 
Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit 
přímo správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, 
použije se tohoto ustanovení obdobně. 

VI. 3) Zádržné 

Pro další utvrzení řádného odstranění případných vad, se kterými by mohlo být Dílo 
převzato, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (dále jen 
„Zádržné“), a to za níže uvedených podmínek. 

1. Z vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní. 
Zbývajících 10 % z fakturované částky představuje Zádržné. 

2. Zádržné bude uhrazeno do 15 dnů po skončení Zkušebního provozu a po odstranění 
poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených absencí 
podmínky mimo sféru Zhotovitele, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou 
vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práva z vadného plnění jejím 
odstraněním. 

3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo 
Objednatele nepřevzít Dílo vykazující vady. 

 Změny Předmětu díla 

VII. 1) Změna Předmětu díla obecně 

VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (dále jen „Změna“) jsou přípustné, 
budou-li naplňovat požadavky Smlouvy. 

VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy. 
Objednatel výslovně deklaruje, že se nejedná o vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 



odst. 1 ZZVZ, všechny Změny budou klasifikovány dle § 222 ZZVZ. 

VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, 
které nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich 
provedení je přitom z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné 
nebo prospěšné. 

VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů 

1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a 
skutečným stavem,  

2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo, 

3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených příslušným 
právním předpisem či správním orgánem, 

4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být 
reflektováno v Technických podmínkách (např. se Věci k provedení díla přestaly vyrábět, 
prodávat či jsou z jiného důvodu nedostupné, byly nahrazeny novějším modelem), či 

5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla. 

VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn 
nařídit jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno 
jinak. 

VII. 2) Změny vyvolané Objednatelem 

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup: 

1. Objednatel zašle požadavek na Změnu Zhotoviteli, 

2. Zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak, vystaví změnový list a tento předloží Objednateli k udělení souhlasu 
s dalším postupem, 

3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo 
souhlas dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle 
předchozího bodu navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné 
rozhodnutí nebo souhlasy, které předloží Objednateli, 

4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list 
stává příkazem ke Změně. 

VII. 3) Změny vyvolané Zhotovitelem 

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup: 

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k 
předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání 
Změny bude pokračovat či nikoli,  

2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový 
list a zašle jej Objednateli, 

a dále obdobně dle bodů 3. a 4. ust. VII. 2) Smlouvy.   

VII. 4) Náležitosti změnového listu 

Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje: 

1. důvod a popis navrhované Změny; 

2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové 



řízení vztahujících se k příslušné Změně (dále jen „Jednotkové ceny změny“); 

3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny; 

4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést;  

5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek;  

6. případná rizika a důsledky provedení Změny. 

VII. 5) Jednotkové ceny změny 

VII. 5) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených 
Změnou a položkové rozpočty původního a nového řešení.  

VII. 5) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a 
čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny dle Rozpočtu, a to dle těch jeho 
položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto Jednotkovou cenu Změny 
stanovit, postupují Smluvní strany dle volného uvážení Objednatele jednou nebo kombinací 
následujících metod: 

1. Jednotkové ceny Změny budou navrženy Zhotovitelem a budou považovány za způsobilé 
ke kalkulaci ceny Změny okamžikem jejich schválení Objednatelem, 

2. Jednotkové ceny změny budou navrženy Pověřenou osobou nebo jinou třetí osobou a 
budou schváleny Objednatelem,  

3. Jednotkové ceny Změny budou navrženy kteroukoli ze Smluvních stran na základě 
průzkumu relevantního trhu. 

VII. 5) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu 
ke Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení 
nebo s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů 
nestanovení její ceny. Provedení Změny způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo 
nedodržení stanovené lhůty či termínů bude považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

VII. 6) Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový 
dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá 
žádný vliv. 

VII. 7) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou 
skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou 
Změnou včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel. 

VII. 8) Bagatelní Změny 

VII. 8) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek, 

1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby, 

2. které nevedou ke změně ceny Díla,  

3. které by za použití v zadávacím či výběrovém řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit 
účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň 

4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele. 

VII. 8) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny 
změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna 
stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich 
kontaktní osoby uvedené v záhlaví Smlouvy. 

VII. 9) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPD. 



VII. 10) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou. 

 Záruka za jakost Díla 

VIII. 1) Vady Díla a záruka za jakost  

 Zhotovitel se zavazuje dodat Dílo řádně, tj. bez vad. Současně se sjednává záruka za jakost 
Díla. Odpovědnost za vady a záruka za jakost se řídí následujícím ustanovením Smlouvy. 
Odpovědnost za vady i záruka za jakost se řídí následujícími ustanoveními bez ohledu na její 
označení.   

VIII. 2) Záruka za jakost Díla 

VIII. 2) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze 
uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době 
lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před 
či po převzetí Díla Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, 
a to i v případě vad zjevných. 

VIII. 2) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí ...........1 měsíců od 

1. převzetí Díla nebo 

2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených 
absencí podmínky mimo sféru Zhotovitele, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň 
jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním. 

3. ukončení Zkušebního provozu 

Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, nebo je taková delší 
záruční doba uvedená v příloze č. 1 Smlouvy, platí tato delší záruční doba. 

VIII. 2) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby 
na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou 
vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to 
se všemi důsledky, které se s takovými vadami pojí. 

VIII. 2) d) Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené absencí podmínky mimo sféru 
Zhotovitele, počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním. 

VIII. 3)  Reklamace vad Díla v záruční době 

VIII. 3) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením 
(dále jen „Reklamace“) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo 
jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslaná Objednatelem poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že 
ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2 ani § 2618 OZ se nepoužijí.  

VIII. 3) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň: 

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje. 

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že 
požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla 

 
1 Zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce minimálně 36 měsíců. Záruční doba je však hodnotícím kritériem a její 
délka bude doplněna před podpisem smlouvy v souladu s nabídkou vybraného dodavatele.  



opravou odstranitelná. 

VIII. 3) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele 

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má 
Objednatel zejména právo: 

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části 
Díla, 

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, 

3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo 

4. odstoupit od Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

VIII. 3) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele 

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na 
odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla. Došlo-li vznikem či 
existencí vad na Díle u totožné položky Předmětu díla 3x k výskytu vady, byť neomezující 
plný provoz Objednatele, je Objednatel oprávněn v souvislosti se vznikem či existencí třetí a 
každé následující vady na Díle u takové položky uplatnit rovněž nároky uvedené v ust. VIII. 
3) c). 

VIII. 4) Uspokojení práv z vad Díla v záruční době 

VIII. 4) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení 
oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, 
má se za to, že Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí. 

VIII. 4) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu 
odstranit, i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem 
k neuznání Reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.  

VIII. 4) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní 
strany, že její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. 
Omezuje-li vada plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou 
výši slevy z ceny Díla považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku 
odpovídající požadované slevě z ceny Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve 
lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Reklamace. 

VIII. 4) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy 
účinné dnem obdržení Reklamace; ust. VIII. 4) a) Smlouvy se nepoužije. 

VIII. 4) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým 
posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým 
posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého 
posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení Reklamace 
Zhotovitelem. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit 
Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

VIII. 4) f) Lhůty pro odstranění vad  

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamaci. 

2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit 
bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi 



Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 
21 dnů ode dne obdržení Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. 

VIII. 5) Zvláštní ustanovení o haváriích 

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a 
zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku 
vady, označí Objednatel jako havárie.  

2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u 
vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od 
obdržení Reklamace, dostavit na Místo provedení Díla, seznámit se s příslušnou vadou 
a sdělit Objednateli, zda Reklamaci uznává. 

3. V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto 
odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, 
k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, 
kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 hodin od obdržení 
Reklamace. 

VIII. 6) Stavení záruční doby 

VIII. 6) a) Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, 
příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla. 

VIII. 7) Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad 

VIII. 7) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel 
odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady 
vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem.  

VIII. 7) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze 
autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze 
záruky, je Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že 
odstranění takové vady provede autorizovaná osoba.  

VIII. 8) Provozní úkony a údržba 

VIII. 8) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla 
tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel 
zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu díla postupuje v souladu 
s Manuály; na případné rozpory provozu Předmětu díla s Manuály je Zhotovitel povinen 
Objednatele bezodkladně písemně upozornit. Termín profylaktických kontrol bude stanoven 
dle provozních možností Objednatele.  

VIII. 8) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, 
pak 

1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti 
Zhotovitele, a to v souladu s Manuály; 

2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou 
profesní a technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel 
bude Objednatelem vybrán v souladu se ZZVZ.  

VIII. 8) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním 
dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese 



Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či 
dodavatelům umožnit po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla. 

VIII. 9) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby 

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho 
dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla 
z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů 
ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost 
neovlivní. 

VIII. 10) Servisní podpora 

VIII. 10) a) Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel poskytne Objednateli po dobu záruční doby 
všechny relevantní aktualizace SW nabízené výrobcem tak, aby Dílo vyhovovalo účelu 
Smlouvy a fungovalo bez závad, a aby mohlo spolehlivě plnit svůj účel. Zhotovitel se zároveň 
zavazuje informovat Objednatele o nových verzích SW a funkčnostech, které mohou 
rozšiřovat Dílo způsobem, který by mohl Objednatel shledat ve shodě s potřebami dalšího 
rozvoje Díla. Zhotovitel se dále zavazuje získat potřebné SW produkty legálním způsobem 
za podmínek stanovených výrobcem zařízení. 

VIII. 10) b) Zhotovitel je povinen zajistit Objednateli přistup k dokumentaci výrobce Předmětu díla a 
ke znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje. 

 Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele 

IX. 1) Nebezpečí škody 

IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele 
a majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných v Místě provedení Díla, a to ode dne 
převzetí Místa provedení Díla do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí 
Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena 
odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění 
subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem. 

IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. 
subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli. 

IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel 
povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve 
shodě se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné 
porušení Smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn škody odstranit na své 
náklady; takto vynaložené náklady pak představují splatnou pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem. 

IX. 2) Pojištění Zhotovitele 

IX. 2) a) Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika jejichž vzniku se 
v souvislosti s Dílem Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla 
jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat 
pojištění alespoň v následujícím rozsahu. 

IX. 2) b) Pojištění Díla a okolního majetku do převzetí Díla Objednatelem, a to za splnění 
následujících minimálních požadavků Objednatele: 

1. pojistná částka min. ve výši ceny Díla, 



2. rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše ceny Díla, 
limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 % z ceny Díla bez DPH, minimálně však 
200 000,– Kč, limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. ve výši ceny Díla, 

3. pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 100 000 000,– Kč, 

4. spoluúčast Zhotovitele max. 20 000,– Kč, 

5. počátek krytí nejpozději při převzetí Místa provedení Díla, 

6. konec krytí den převzetí Díla Objednatelem.  

IX. 2) c) Pojištění obecné odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků 
Objednatele: 

1. pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele 
(bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem 
nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na nemovitosti 
Objednatele, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti) v souvislosti s 
prováděním Díla. Zhotovitel sjedná jako pojistník, a pojištěnými touto pojistnou smlouvou 
budou Zhotovitel a jeho subdodavatelé. Součástí bude krytí i tzv. „křížové odpovědnosti“ 
vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý z pojištěných pojištěný svojí 
vlastní pojistnou smlouvou,  

2. pojistné krytí nesmí obsahovat výluku krytí odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, 
odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku;  

3. limit plnění min. ve výši 100 000 000,– Kč, 

4. spoluúčast max. 50 000,– Kč, 

5. počátek krytí nejpozději při převzetí Místa provedení Díla, 

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat uvedené pojištění v platnosti po celou dobu trvání 
Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy vyplývajících (včetně záruční 
doby).  

IX. 2) d) Zhotovitel je povinen bezodkladně po dni účinnosti Smlouvy předložit Objednateli návrh 
příslušných pojistných smluv, příp. pojistné smlouvy či certifikáty k pojištěním již dříve 
uzavřeným, odpovídají-li požadavkům Smlouvy; doklad o uzavření pojištění pak Zhotovitel 
předloží nejpozději do 30 dní od účinnosti Smlouvy; převzetí pojistek není považováno za 
potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného pojištění Objednatelem. 

IX. 2) e) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé 
pojištění požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude 
považována za podstatné porušení Smlouvy. 

 Smluvní pokuty a náhrada škody 

X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za 
podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2 % z ceny Díla bez DPH, nejméně však 50 000,– Kč. Taková smluvní pokuta je splatná až 
tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od 
Smlouvy Objednatelem. Ust. X. 1) Smlouvy se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková 
porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty. 

 

 



X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro 

1. splnění Milníku se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části ceny 
Díla bez DPH, která odpovídá hodnotě příslušného Milníku, za každý takový Milník a 
každý započatý den prodlení; 

2. předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla 
bez DPH za každý započatý den prodlení; 

3. odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5 000,– Kč za každou takovou 
vadu a každý započatý den prodlení; 

4. vyklizení Místa provedení Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5 000,– 
Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení; 

5. uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě 
nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou 
vadu Díla, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, 
nejvíce však 1 000,– Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-
li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, sjednávají Smluvní strany smluvní 
pokutu dle předchozí věty ve výši 20 000,– Kč za každých započatých 24 hodin prodlení. 

X. 3) Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 12 % z ceny Díla 
bez DPH.  

X. 4) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty. 

X. 4) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5 000,– Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

X. 4) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i 
jediného již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5 000,– Kč. 

X. 4) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit 
smluvní pokuty ve výši 

1. 25 000,– Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo 

2. 1 000,– Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání 
předepsaných osobních ochranných prostředků apod.). 

X. 4) d) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň 
bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. III. 23) d) Smlouvy se 
Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,-- Kč za každé 
porušení. 

X. 4) e) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků 
subdodavatelům Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce dle ust. II. 6) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každé porušení. 

X. 4) f) V případě neomluvené nepřítomnosti AV Technika nebo Zástupce AV technika v Místě 
provedení Díla dle ust. III. 23) g) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 5 000,-- Kč za každou neomluvenou nepřítomnost. 

X. 5) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel 
na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele 
k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění 



Objednatele, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy 
napraví tím, že utvrzenou povinnost splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem 
na její povahu takto dodatečně splnit, porušení Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění 
povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak adekvátně nahradí.  

X. 6) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel 
oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení. 

X. 7) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, 
není-li ve Smlouvě sjednáno jinak. 

X. 8) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

X. 9) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností 
utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) 
OZ (dále jen „Vyšší moc“). O vzniku Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně 
informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení 
Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat. 

X. 10) Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy se rovněž 
považuje uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů 
nebo sankcí EU) v nabídce podané k Veřejné zakázce a takovéto porušení povinností může mít 
za následek odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, udělení sankcí ze strany orgánů 
veřejné správy, případně vznik jiné škody Objednateli, jež může převýšit cenu Díla. 

 Zrušení závazků ze Smlouvy 

XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 
i po zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí 
zejména pro nárok Objednatele na zaplacení smluvních pokut, nárok na uspokojení práv z 
jakýchkoli vad, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutou zárukou za jakost, ustanovení 
Smlouvy o pojištění, ustanovení Smlouvy o Licencích a ustanovení upravující důsledky zrušení 
závazků. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení závazků jako důsledek 
jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve Smlouvě 
stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

XI. 2) Odstoupení od Smlouvy 

XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit 

1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, 

2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 
Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, 

3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, 

4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo 
předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr 
Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky, 

5. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu 
postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se 



nevyžaduje, pokud je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a 
nepřekonatelné překážky s ohledem zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu 
postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu alespoň 60 dnů je způsobilá bránit,  

6. v případě, že na Věci k provedení díla byl nařízen výkon rozhodnutí, 

7. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za 
škodlivé pro zájmy a dobré jméno Objednatele, 

8. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou 
poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za 
nezpůsobilé k proplacení z dotace,  

9. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele 
na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel 
nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle 
tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednatel ve 
lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy. 

XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 
Objednatelem za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, 
vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo 
Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy 
nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání 
nápravy. 

XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření 
Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud 
by toto porušení předvídala. 

XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 
Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé 
Smluvní straně. 

XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy 

XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně: 

1. přestane provádět veškeré dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal Objednatel 
příkaz, 

2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, 
výrobky, prvky technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení 
a zařízení Zhotovitele v Místě provedení Díla a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou 
Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a 
dokumentaci bezplatně, 

3. předá Objednateli Místo provedení Díla. 

XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně 
provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, 
určí nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného 
materiálu, výrobků, prvků technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od 
Zhotovitele odkoupit. 

XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen 
položek Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či 
jinak v souvislosti se Smlouvou vyhotoveny. 

XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede 



jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami 
dle ust. XI. 3) b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné 
narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 

XI. 4) Vyklizení Místa provedení Díla 

XI. 4) a) Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení 
vyzve Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení 
Zhotovitele v Místě provedení Díla. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich 
odstranění na své náklady. Jestliže do této doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá 
platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí věty Objednatelem prodány za účelem 
vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude poté vyplacen Zhotoviteli. 

XI. 4) b) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
částku rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb 
provedených jinými dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o cenu Díla. Částku 
určenou podle předchozí věty je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od 
doručení písemné výzvy. 

 Komunikace Smluvních stran 

XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran 

 Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny 

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná 
sdělení na základě Smlouvy, a 

2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.  

 Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další 
osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena. 

XII. 2) Písemná forma komunikace 

XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do montážního deníku 
či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li 
vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace 
doručená na e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se 
Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé zprávy nejsou opatřeny elektronickými podpisy. 

XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro  

1. uzavření Smlouvy,  

2. uzavření dodatku ke Smlouvě, 

3. odstoupení od Smlouvy ani pro 

4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá. 

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné 
komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak 
adekvátně, příp. v elektronické podobě datovou schránkou, zprávami opatřenými 
elektronickým podpisem nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.    

XII. 3) Dodatky ke Smlouvě 

XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně 
číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma 



Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva. 

XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy 
kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. 

XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, 
kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky 
plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny 
Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; 
osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby. 

 Důvěrné informace 

XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují: 

1. informace označené Objednatelem za důvěrné, 

2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a 

3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem či dalšími 
dodavateli Objednatele v souvislosti Dílem. 

XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím 
osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či 
smluvní povinnosti Zhotovitele. 

XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a 

2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých 
zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto 
osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou 
zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy. 

XIII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit 
kterékoli třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude 
sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. 
Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, 
které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech. 

 Závěrečná ujednání 

XIV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy 

XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran. 

XIV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a 
to včetně případných dodatků. 

XIV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

XIV. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní 
Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění 
zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel 
neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy. 



XIV. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva 
a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a 
dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy. 

XIV. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i 
nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele 
a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

XIV. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 

XIV. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu. 

XIV. 6) Další povinnosti Zhotovitele v souvislosti s Projektem  

 Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při 
vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje: 

1. archivovat nejméně 10 let od splnění poslední podmínky pro udržitelnost Projektu nebo 
do 31. 12. 2044 (podle toho, která skutečnost nastane později) veškeré písemnosti 
vyhotovené v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli, 
orgánům státní správy, orgánům Evropské unie a dalším oprávněným institucím umožnit 
přístup a zajistit potřebnou součinnost při provádění kontrol; po uplynutí této doby je 
Objednatel oprávněn tyto písemnosti od Zhotovitele bezplatně převzít;   

2. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; 
obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele. 

XIV. 7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo 
neúčinného. 

XIV. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody 
mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož 
obvodu má sídlo Objednatel. 

XIV. 9) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany 
měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný 
projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy 
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek 
žádné ze Smluvních stran. 

XIV. 10) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem 
souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 

 
 

  



Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Díla 

 

 

Položkový rozpočet Díla následuje po tomto listu. 
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	III. 14) b) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování. Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli. Objednatel předpokládá průběh vzorkování v následujícím režimu:
	III. 14) c) Vzorky budou předloženy v Místě provedení Díla případně prostřednictvím datového uložiště, bude-li to vhodné a možné (vyžaduje-li to povaha Vzorku), o jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.
	III. 14) d) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám a Smlouvě.
	III. 14) e) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objedna...
	III. 14) f) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a V...
	III. 14) g) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje také porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele ohledně Vzorkování podle...
	III. 14) h) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či zařízení zapracován do Předmětu díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na protokolu o vzorkování. Protokol o vzorkování zpracuje Zhotovitel.
	III. 15) BOZP a PO
	III. 15) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) v souvislosti s prováděním Díla. Informace o povinnostech Zhotovitele vztahujících se k BOZP a PO v Mí...
	III. 15) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují v Místě provedení Díla, dodržovali obecně závazné právní i ostatní př...
	III. 15) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výk...
	III. 15) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 15) b) Smlouvy s interními předpisy Objednatele či GDS k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu pro...
	III. 15) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele (příp. TDI) nebo GDS o všech pracovních úrazech s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 15) b) Smlouvy v souvislosti s prováděním D...
	III. 15) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 15) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
	III. 16) DSPD
	III. 16) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla (dále jen „DSPD“). V DSPD bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno. Míra podrobnosti DSPD nesmí být nižší než míra podr...
	III. 16) b) DSPD bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná.
	III. 16) c) DSPD bude Objednateli předložena prostřednictvím datového uložiště, případně jiným vhodným způsobem v editovatelné i needitovatelné verzi; DSPD bude rovněž ve 2 výtiscích v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, a to v edi...
	III. 17) Manuály
	III. 17) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu a údržbě Předmětu díla či jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (dále také jen „Manuály“) a předat je Obj...
	III. 17) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž bude-li Zhotovitel předkládat manuály v angličtině, jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické jazykové verzi, to platí i pro Manuály předávané v rámci vzorkování dle ust. III. 14) Smlo...
	III. 18) Licence
	III. 18) a) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejícíc...
	III. 18) b) Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k předmětnému plnění, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití tak, aby byl Objednatel schopen Předmět díla plně užívat. Zhotovitel prohlašuje, že předm...
	III. 18) c) Pokud Zhotovitel vytváří či upravuje na míru potřebám Díla či Objednatele jakékoli autorské dílo, zejména software, je Objednatel bez souhlasu Zhotovitele oprávněn takového autorské dílo zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená aut...
	III. 18) d) Cena za poskytnutí Licence, jakož i cena za oprávnění dle ust. III. 18) c) Smlouvy je součástí ceny Díla.
	III. 19) Pokyny Objednatele
	III. 19) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.
	III. 19) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností. Uvedené platí obdobně i pro pokyny GP, GDS či TDI.
	III. 19) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
	III. 20) Pověřená osoba
	III. 20) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (dále jen „Pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
	III. 20) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
	III. 20) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Předmětu díla.
	III. 21) Elektrická energie, voda a další média pro provádění Díla
	III. 21) a) Přívod elektrické energie, zdroje vody a další média je pro Zhotovitele povinen zajistit GDS, a to za případnou úplatu, jakož i další služby v Místě provádění Díla. Případnou úplatu předem schválí Objednatel.
	III. 22) Kontrola provádění Díla
	III. 22) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v d...
	III. 22) b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	III. 22) c) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislo...
	III. 22) d) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo j...
	III. 22) e) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 22) c) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků prováděn...
	III. 22) f) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části D...
	III. 22) g) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
	III. 22) h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
	III. 23) Odborná a zdravotní způsobilost a pracovní podmínky pracovníků Zhotovitele
	III. 23) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost.
	III. 23) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
	III. 23) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích o...
	III. 23) d) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpoví...
	III. 23) e) Zhotovitel označuje pracovníka: jméno a příjmení / e-mail / tel. č.: ................. za vedoucího pracovníka pro provádění Díla (dále jen „AV Technik“) a pracovníka: jméno a příjmení / e-mail / tel. č.: ................. jako zástupce AV...
	III. 23) f) Smluvní strany se dohodly, že změna AV Technika, resp. Zástupce AV technika je možná pouze tehdy, předloží-li Zhotovitel Objednateli písemnou žádost o provedení takové změny Objednatel si vyhrazuje právo schválit každého nového AV Technika...
	III. 23) g) Objednatel požaduje v době montážních a jiných prací v Místě provedení Díla přítomnost AV Technika nebo Zástupce AV technika v Místě provedení Díla po celou dobu těchto prací, neurčí-li Objednatel jinak.
	III. 24) Předávané doklady a dokumentace; publicita Díla
	III. 24) a) Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. hotovitel se dále zavazuje uvést aktuální logolink dl...
	III. 25) Seznam položek Předmětu díla
	III. 25) a) Zhotovitel se zavazuje v souladu s příslušnými právními předpisy a inventarizačními zásadami vypracovat a předat Objednateli ke dni předání Díla seznam položek Předmětu díla, a to
	III. 26) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Místa provedení Díla
	III. 26) a) Zhotovitel se zavazuje
	III. 26) b) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených absencí podmínky mimo sféru Zhotovitele, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň s jednou va...
	IV. Čas provedení Díla
	IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
	IV. 2) Zahájení provádění Díla
	IV. 2) a) Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy,
	IV. 3) Provádění Díla po milnících
	IV. 3) a) Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo po ucelených milnících (dále jen „Milník“). Milník se považuje za splněný, jsou-li řádně provedeny veškeré činnosti, které jsou jeho součástí.
	IV. 3) b) O splnění Milníku č. 2 a č. 3 vyhotoví Zhotovitel protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Splnění Posledního milníku je potvrzeno podpisem protokolu o předání a převzetí Díla. O splnění Milníku č. 1 se předávací protokol nevyhotovuje.
	IV. 3) c) Při kontrole splnění Milníku č. 2 a č. 3 Smluvní strany postupují přiměřeně jako při předání a převzetí Díla. Prodlení Zhotovitele se splněním jakéhokoli Milníku se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
	IV. 3) d) Smluvní strany výslovně utvrzují, že splněním Milníku č. 1, č. 2 a č. 3 není část Díla odpovídající příslušnému Milníku převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na Díle, resp. jeho části.
	IV. 4) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti
	IV. 4) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „Předvedení způsobilosti“). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu.
	IV. 4) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem P...
	IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	IV. 4) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména DSPD či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději s předáním Díla.
	IV. 4) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	IV. 5) Předání a převzetí Díla
	IV. 5) a) Lhůta pro předání Díla
	Zhotovitel se zavazuje předat Dílo ve lhůtě pro splnění Posledního milníku, tedy do 30. 6. 2026. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
	IV. 5) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.
	IV. 5) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	IV. 5) d) Předávací protokol
	O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (dále jen „Předávací protokol“). Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:
	IV. 5) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:
	IV. 5) f) Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady, byť ojedinělé drobné, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání Předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly.
	IV. 5) g) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.
	IV. 5) h) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z ...
	IV. 5) i) Vady způsobené absencí podmínky mimo sféru Zhotovitele
	Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena tím, že provedení příslušných dodávek či služeb je podmíněno plným provozem Objednatele nebo jinou objektivní podmínkou mimo sféru Zhotovitele, oznámí Zhotovi...
	IV. 5) j) Neoznámení vad dle ust. IV. 5) i) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.
	IV. 5) k) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele.
	IV. 5) l) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.
	IV. 6) Prodloužení lhůty pro předání Díla
	Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena
	IV. 6) b) Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alesp...
	IV. 7)  Zkušební provoz
	IV. 7) a) Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli technickou i metodickou podporu během zkušebního provozu Předmětu díla (dále jen „Zkušební provoz“). Zkušební provoz spočívá v tom, že Předmět díla bude Objednatelem, případně za pomoci Zhotovite...
	IV. 7) b) Zkušební provoz bude zahájen dnem následujícím po dni převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Zkušební provoz neskončí dříve než uplynutím 3 měsíců ode dne jeho zahájení.
	IV. 7) c) Během Zkušebního provozu Zhotovitel povede evidenci vad, které se v jeho průběhu vyskytly, jakož i datum jejich odstranění. Podaří-li se během Zkušebního provozu všechny takové vady odstranit a zároveň spolehlivě ověřit, že se znovu nevyskyt...
	IV. 7) d) Ukončení Zkušebního provozu Smluvní strany písemně potvrdí.
	V. Cena Díla
	V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:
	V. 2) DPH
	V. 2) a) DPH činí .................,– Kč. Cena Díla včetně DPH pak činí .................,– Kč.
	V. 2) b) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřej...
	V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla a ke s...
	V. 4) Rozpočet
	V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu.
	V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je ...
	V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a samozřejmým předpokladem.
	V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyš...
	VI. Platební podmínky
	VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace
	Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „Faktury“), a to za níže uvedených podmínek.
	VI. 1) a) Cena Díla bude Objednatelem fakturována po částech, které odpovídají jednotlivým Milníkům. Za splnění:
	VI. 1) b) Faktury za příslušný Milník je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude Milník č. 1 a 2 řádně splněn, resp. v případě Milníku č. 3 co bude oběma Smluvními stranami podepsán protokol o jeho splnění. Faktury za ...
	VI. 1) c) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den splnění příslušného Milníku, příp. den převzetí Díla Objednatelem v případě Posledního milníku, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	VI. 1) d) Faktury budou vystaveny samostatně pro částky hrazené z investičních prostředků a z neinvestičních prostředků Objednatele. Závazný pokyn ke způsobu fakturace udělí Objednatel Zhotoviteli včas v průběhu provádění Díla.
	VI. 1) e) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.
	VI. 1) f) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na ...
	VI. 2) Náležitosti Faktury
	VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
	VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Fakt...
	VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.
	VI. 2) d) V případě, že:
	VI. 3) Zádržné
	Pro další utvrzení řádného odstranění případných vad, se kterými by mohlo být Dílo převzato, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (dále jen „Zádržné“), a to za níže uvedených podmínek.
	VII. Změny Předmětu díla
	VII. 1) Změna Předmětu díla obecně
	VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (dále jen „Změna“) jsou přípustné, budou-li naplňovat požadavky Smlouvy.
	VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy. Objednatel výslovně deklaruje, že se nejedná o vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, všechny Změny budou klasifikovány dle § 222 ZZVZ.
	VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání O...
	VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů
	VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak.
	VII. 2) Změny vyvolané Objednatelem
	V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup:
	VII. 3) Změny vyvolané Zhotovitelem
	V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup:
	a dále obdobně dle bodů 3. a 4. ust. VII. 2) Smlouvy.
	VII. 4) Náležitosti změnového listu
	Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje:
	VII. 5) Jednotkové ceny změny
	VII. 5) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a položkové rozpočty původního a nového řešení.
	VII. 5) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto Jedno...
	VII. 5) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet proved...
	VII. 6) Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv.
	VII. 7) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.
	VII. 8) Bagatelní Změny
	VII. 8) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,
	VII. 8) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany js...
	VII. 9) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPD.
	VII. 10) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.
	VIII. Záruka za jakost Díla
	VIII. 1) Vady Díla a záruka za jakost
	Zhotovitel se zavazuje dodat Dílo řádně, tj. bez vad. Současně se sjednává záruka za jakost Díla. Odpovědnost za vady a záruka za jakost se řídí následujícím ustanovením Smlouvy. Odpovědnost za vady i záruka za jakost se řídí následujícími ustanovení...
	VIII. 2) Záruka za jakost Díla
	VIII. 2) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela...
	VIII. 2) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí ...........0F  měsíců od
	Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, nebo je taková delší záruční doba uvedená v příloze č. 1 Smlouvy, platí tato delší záruční doba.
	VIII. 2) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo ...
	VIII. 2) d) Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené absencí podmínky mimo sféru Zhotovitele, počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním.
	VIII. 3)  Reklamace vad Díla v záruční době
	VIII. 3) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále jen „Reklamace“) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslaná Obje...
	VIII. 3) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň:
	Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná.
	VIII. 3) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele
	Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel zejména právo:
	Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.
	VIII. 3) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele
	Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla. Došlo-li vznikem či existencí vad na Díle u totožné položky Předmětu díla 3x k výskytu vady, byť neomezuj...
	VIII. 4) Uspokojení práv z vad Díla v záruční době
	VIII. 4) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla...
	VIII. 4) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozor...
	VIII. 4) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz Objednatele, mají Smluvní s...
	VIII. 4) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem obdržení Reklamace; ust. VIII. 4) a) Smlouvy se nepoužije.
	VIII. 4) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení zna...
	VIII. 4) f) Lhůty pro odstranění vad
	VIII. 5) Zvláštní ustanovení o haváriích
	VIII. 6) Stavení záruční doby
	VIII. 6) a) Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla.
	VIII. 7) Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad
	VIII. 7) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku O...
	VIII. 7) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení...
	VIII. 8) Provozní úkony a údržba
	VIII. 8) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu ...
	VIII. 8) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak
	VIII. 8) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen ta...
	VIII. 9) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby
	Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejp...
	VIII. 10) Servisní podpora
	VIII. 10) a) Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel poskytne Objednateli po dobu záruční doby všechny relevantní aktualizace SW nabízené výrobcem tak, aby Dílo vyhovovalo účelu Smlouvy a fungovalo bez závad, a aby mohlo spolehlivě plnit svůj účel. Z...
	VIII. 10) b) Zhotovitel je povinen zajistit Objednateli přistup k dokumentaci výrobce Předmětu díla a ke znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.
	IX. Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele
	IX. 1) Nebezpečí škody
	IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných v Místě provedení Díla, a to ode dne převzetí Místa provedení Díla do okamžiku převzetí Díla Objednate...
	IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli.
	IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude ...
	IX. 2) Pojištění Zhotovitele
	IX. 2) a) Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika jejichž vzniku se v souvislosti s Dílem Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými prá...
	IX. 2) b) Pojištění Díla a okolního majetku do převzetí Díla Objednatelem, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:
	IX. 2) c) Pojištění obecné odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:
	IX. 2) d) Zhotovitel je povinen bezodkladně po dni účinnosti Smlouvy předložit Objednateli návrh příslušných pojistných smluv, příp. pojistné smlouvy či certifikáty k pojištěním již dříve uzavřeným, odpovídají-li požadavkům Smlouvy; doklad o uzavření ...
	IX. 2) e) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištění požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za podstatné porušení Smlouvy.
	X. Smluvní pokuty a náhrada škody
	X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH, nejméně však 50 000,– Kč. Taková smluvní po...
	X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro
	X. 3) Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 12 % z ceny Díla bez DPH.
	X. 4) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty.
	X. 4) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5 000,– Kč za každý i započatý den prodlení.
	X. 4) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5 ...
	X. 4) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty ve výši
	X. 4) d) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. III. 23) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,--...
	X. 4) e) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce dle ust. II. 6) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objedn...
	X. 4) f) V případě neomluvené nepřítomnosti AV Technika nebo Zástupce AV technika v Místě provedení Díla dle ust. III. 23) g) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každou neomluvenou nepřítomnost.
	X. 5) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okam...
	X. 6) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
	X. 7) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
	X. 8) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
	X. 9) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smy...
	X. 10) Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy se rovněž považuje uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů nebo sankcí EU) v nabídce podané k Veřejné zakázce a takovéto p...
	XI. Zrušení závazků ze Smlouvy
	XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro nárok Objednatele na zaplacení smluvních pokut, ...
	XI. 2) Odstoupení od Smlouvy
	XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit
	XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené l...
	XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Sm...
	XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.
	XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy
	XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:
	XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí ho...
	XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti se Smlouvou vyhotoveny.
	XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotov...
	XI. 4) Vyklizení Místa provedení Díla
	XI. 4) a) Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele v Místě provedení Díla. Zhotovitel bez zbytečného odkla...
	XI. 4) b) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o c...
	XII. Komunikace Smluvních stran
	XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran
	Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny
	Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena.
	XII. 2) Písemná forma komunikace
	XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do montážního deníku či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje ro...
	XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro
	V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. v elektronické podobě datovou schránkou, zprávami opatřenými elektronický...
	XII. 3) Dodatky ke Smlouvě
	XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.
	XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
	XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reago...
	XIII. Důvěrné informace
	XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují:
	XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti Zhotovitele.
	XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
	XIII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie ...
	XIV. Závěrečná ujednání
	XIV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy
	XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.

	XIV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.
	XIV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
	XIV. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu ...
	XIV. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
	XIV. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
	XIV. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.
	XIV. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
	XIV. 6) Další povinnosti Zhotovitele v souvislosti s Projektem
	Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
	XIV. 7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ust...
	XIV. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně ...
	XIV. 9) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani pr...
	XIV. 10) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

