



MASARYKOVA UNIVERZITA

**Podlimitní veřejná zakázka
"Filozofická fakulta, rekonstrukce části objektu – II. etapa; Brno, Janáčkovo nám. 2a"**

**Dodatečná informace č. 1
podle § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů**

Brno 17. 5. 2010
Č. j. MU/29758/2010 - OVZ

Zadavatel mění termín zahájení prací stanovený v bodě 3.1.2. Obchodních podmínek takto:

„Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně posunout termín zahájení prací. Nejde-li o změnu termínu zahájení prací o více jak 5 kalendářních dnů, termín předání a převzetí díla zůstává nedotčen. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu předání a převzetí díla o dobu shodnou s dobou, o kterou byla smlouva podepsána později o více jak 5 kalendářních dnů než byl předpoklad zahájení prací.“

Důvodem změny je, že původně stanovený termín zahájení prací by mohl mít negativní dopad na výše nabídkových cen uchazečů.

Zadavatel doporučuje pro zpracování nabídky podle bodu 8. Zadávací dokumentace použít opravený návrh smlouvy, který přikládá k této dodatečné informaci anebo v textu návrhu smlouvy opravit termín zahájení ručně. Tato oprava obchodních podmínek (návrhu smlouvy) nebude považována za nedodržení zadávacích podmínek z důvodu, že uchazeč nemůže obchodní podmínky žádným způsobem měnit, jak je uvedeno v bodě 2.3 Zadávací dokumentace.

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z 20. 5. 2010 ve 12:00 hod. na 24. 5. 2010 v 15:00 hod.** (viz výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a bod 9. Zadávací dokumentace). V této souvislosti se **posunuje termín otevírání obálek s nabídkami z 20. 5. 2010 od 14:00 hod. na 24. 5. 2010 od 16:30 hod.** (viz bod 10.3 Zadávací dokumentace). Zadavatel přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek v souladu s ustanovením § 40 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph. D. , MBA
kvestor

