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Příloha A – Obchodní podmínky
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s označením 
„Bezbariérové přístupy do objektů a uvnitř objektů fakult a zařízení MU“
· Krycí list nabídky

· Návrh smlouvy o dílo
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s označením 
„Bezbariérové přístupy do objektů a uvnitř objektů fakult a zařízení MU“
NABÍDKA

krycí list

	Zadavatel
	

	
	Masarykova univerzita

	
	Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

	
	IČ: 00216224

	
	

	Uchazeč 
	

	Obchodní firma :  
	     


	Sídlo :  
	     


	IČ: 
	     



podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s označením 
„Bezbariérové přístupy do objektů a uvnitř objektů fakult a zařízení MU“
PREAMBULE

Obchodní podmínky pro plnění této veřejné zakázky stanovené zadávací dokumentací musí být uchazečem v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem, umožňujícím převzít jejich text do nabídky (návrhu smlouvy o dílo).

Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého návrhu smlouvy o dílo (včetně příloh), který uchazeč použije pro zpracování nabídky, tj. na vyznačených místech návrh smlouvy doplní o požadované údaje (vyplní volná formulářová pole), příp. přiloží smlouvu podle § 51 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách, je-li nabídka podána společně více dodavateli, přiloží všechny požadované přílohy a podepíše dokument způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, popř. jej podepíše zástupce uchazeče. Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno její jméno, příjmení, funkce a obchodní firma.
Návrh smlouvy o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
1. Smluvní strany
	Zadavatel:
	Masarykova univerzita

	se sídlem: 
	Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

	zastoupena  
	Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph. D., MBA, kvestor 

	IČ:
	00216224

	DIČ:
	CZ00216224

	bankovní spojení:
	Komerční banka a.s. Praha, pobočka Brno – město, č.ú. 85636621/0100

	kontaktní osoba:
	Ing. Jan Brychta, Ing. Milan Krčma 

	e-mail:
	krcma@rect.muni.cz 

	tel.:
	+420 54949 3226, +420 54949 4326, +420 724 787 445


(dále jen: „objednatel“)

a

	Zhotovitel: 
	     

	se sídlem:
	     

	jednající:
	     

	IČ:
	     

	DIČ:
	     

	bankovní spojení
	

	zapsán v obchodním rejstříku:
	     

	kontaktní osoba:
	     

	e-mail:
	     

	tel.:
	     


(dále jen: „zhotovitel“)
2. Předmět plnění 
2.1. Předmětem plnění je realizace stavebních prací v rámci projektu s názvem Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0010), financovaného Evropským sociálním fondem v ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

2.2. Předmětem plnění je „Bezbariérové přístupy do objektů a uvnitř objektů fakult a zařízení MU“ (dále jen „dílo“).    
Rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací vyhotovenou společností TIPRO projekt s.r.o. a naceněným položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 k této smlouvě o dílo.  

2.2.1. Předmět díla je upřesněn Objednatelem v rozsahu smluvních Milníků:

2.2.1.1

Milník č.1 – Pedagogická fakulta, Poříčí 7, dvorní budova ,objekt Ypsilantiho .



Vybudování bezbariérového přístupu  ve dvorní části objektu, zajišťující přístup do 1.-5.     


NP objektu, vybudování nového osobního výtahu a stavební úpravy v rámci vybudování 


bezbariérového užívání sociálních zařízení a bezbariérového přístupu do poslucháren.  
Předmětem vybudování bezbariérového přístupu  do objektu Ypsilantiho bude  vybudování šikmé rampy ve dvorní části, včetně venkovního přístupového schodiště, včetně nového vstupu do chodby k novému výtahu. Vybudování nového osobního výtahu, včetně výtahové šachty k umožnění bezbariérového přístupu uvnitř objektu. V rámci provádění zemních prací bude probíhat archeologický dohled.
Ve vybraných sociálních zařízeních 3.NP bude realizována rekonstrukce pro bezbariérové používání. V souvislosti se stavebními úpravami budou provedeny zásahy do rozvodů vody a kanalizace v dotčených sociálních místnostech, budou provedeny zásahy do podlahových a stropních konstrukcí v dotčených posluchárnách, kterými bude procházet výtahová šachta, výměna rozvodů ELI, svítidel, zásahy do požárních úseků spojených s realizací protipožárních opatření.
       

    -  termín zahájení dřevin:                              18. března 2013
    -  termín ukončení kácení, včetně úklidu:
    31. března 2013
    - termín zahájení stavby, zemních prací :        2.května 2013

    - termín zahájení prací v objektu :                  20.května 2013

    - termín ukončení prací :                                29. srpna  2013    


    - termín protokolárního předání Díla              30.  srpna 2013
2.2.1.2

Milník č. 2. – Právnická fakulta, Veveří 70, Brno, aula
Vybudování bezbariérového přístupu do auly   

Předmětem rekonstrukce bude  vybudování bezbariérového přístupu do prostoru auly tím, že na přilehlém vnitřním schišti bude nainstalována šikmá schodišťová plošina.

Instalací této plošiny pro imobilní osoby dojde k zásahu do prostoru schodiště a zásahu do stávající únikové cesty z prostoru auly. 

Vybudování nouzového únikového východu z prostoru Auly je podmínkou požárně bezpečnostního řešení prostoru auly pro potřebu instalace schodišťové plošiny pro vytvoření bezbariérového přístupu osob s pohybovým omezením. V současnosti není bezbariérový přístup do auly umožněn.
Stavební řešení představuje probourání zdiva obvodového pláště a instalace venkovního ocelového schodiště, instalaci vnitřních a vnějších dveří, povrchové úpravy, úpravu vnitřního dřevěného obkladu.
   - termín zahájení: 


     1.července 2013
   - termín ukončení:
                                     29.srpna 2013 
                      - termín protokolárního předání Díla :                30.  srpna 2013
2.2.1.3

Milník č. 3. - Správa kolejí a menz MU (SKM), Vinařská 5, ubytovací koleje, blok A2-C2 

Předmětem rekonstrukce bude provedení stavebních úprav ve stávajících 3 ubytovacích pokojích k vybudování 3 bezbariérových ubytovacích pokojů . 

Stavební úpravy řeší vybudování bezbariérových hygienických buněk (WC a koupelny), se zásahem do rozvodů vody a kanalizace při změně dispozic zařizovacích předmětů, se zásahy do podlahových konstrukcí s výměnou keramických povrchů podlah a stěn a vybavením zařizovacích předmětů. V předsíních budou umístěny kuchyňské linky a skříně určené pro bezbariérové využívání. Budou provedeny opravy omítek, s celkovým provedením maleb a nátěrů. Bezbariérový přístup do společné chodby bude realizován vybudováním šikmé rampy a výměnou stávajících dveří provedením instalace teleskopických posuvných dveří s automatickým otevíráním v prostoru vrátnice/recepce.  

   - termín zahájení: 
                                 1.července 2013
   - termín ukončení:
                                  29   srpna 2013
   - termín protokolárního předání Díla :               30. srpna 2013
2.2.1.4

Milník č. 4. – Správa kolejí a menz MU (SKM), Vinařská 5, blok E-F , menza  

Vybudování bezbariérových sociálních zařízení pro ženy a muže spojené s celkovou výměnou zařizovacích předmětů, dále výměnou stávajících rozvodů vody a kanalizace v nezbytném rozsahu, jejich napojení na centrální rozvody.

Dojde k výměně rozvodů ELI s přezbrojením rozvaděče a výměna svítidel rekonstruovaných prostor.  Stavební úpravy řeší dále kompletní výměny povrchů podlah, ker. obkladů stěn, výměnu otopných těles, včetně maleb a nátěrů.

Vybudování bezbariérového přístupu do objektu menzy bude realizováno výměnou stávajících vnějších a vnitřních  dvoukřídlých celoprosklenných dveří za teleskopické čtyřkřídlové dveře s posuvným mechanismem, ovládaných automatizovaným systémem.
   - termín zahájení: 
                                 1.červenec 2013
   - termín ukončení:
                                   29. srpna  2013 
   - termín protokolárního předání Díla :      
       30. srpna 2013

 2.3.

Součástí předmětu plnění Díla se rozumí:

·  komplexní zajištění revizí, certifikací, atestů, prohlášení o shodě a další nezbytné doklady pro úspěšné protokolární předání a převzetí díla;  

· veškeré práce a dodávky v podkladech a ostatní dokumentaci výslovně nezahrnuté, ale o nichž zhotovitel věděl, vědět měl nebo mohl předpokládat dle svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla a jeho úspěšného protokolárního předání a převzetí objednatelem;

· dokumentace skutečného provedení díla ve formě DVD a protokolu s komentářem skutečně provedených prací v rámci sanací potrubí ve dvou výtiscích;

 2.4. 
Zhotovitel realizuje dílo v souladu s předanou ověřenou projektovou dokumentací. Zahájení prací bude organizováno za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele a zástupců Právnické fakulty, Pedagogické fakulty a Správy kolejí a menz MU (SKM; dále jen „Uživatel“) v rámci prvního kontrolního dne. Současně bude protokolárně předáno staveniště s vytyčením míst k odběru vody. Na tomto jednání budou upřesněny termíny konání kontrolních dnů, popřípadě koordinační jednání dotčených stran.

2.5.
Objednatel poskytne Zhotoviteli  před podáním nabídky veškeré podklady a informace nezbytné pro řádné provedení díla. Zhotovitel je odpovědný za svůj vlastní výklad poskytnutých podkladů a informací a je povinen prohlédnou a prověřit si před podáním nabídky staveniště (montážní pracoviště) i jeho okolí a získat všechny dostupné informace v míře, která ho uspokojuje ve vztahu ke stanoveným nákladům a doby potřebných ke zhotovení díla.

2.5.1.
Má se za to, že Zhotovitel má k dispozici všechny potřebné podklady a informace ve vztahu k předmětu díla, rizikům a ke všem dalším okolnostem, které mohou ovlivnit jeho nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že svoji nabídku vyhotovil na základě podkladů, které obdržel od objednatele a na základě výsledků vlastních prohlídek, průzkumů a ověření.

2..5.2.
Předpokládá se, že se zhotovitel před odevzdáním své nabídky přesvědčil o její správnosti a dostatečnosti včetně výměru cen a soupisu prací. Ceny uvedené v nabídce zohledňují všechny smluvní závazky a všechny náležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a předání zhotovených prací a odstranění všech jejich vad.

3. Doba, místo a průběh plnění

3.1. Termín zahájení a ukončení prací: 


Zahájení realizace


18. 3. 2013;


Dokončení realizace


29. 8. 2013;


Předání díla a vyklizení staveniště:

30. 8. 2013;

Dokladová část bude předána objednateli jako součást protokolu o předání a převzetí díla; Zhotovitel realizuje dílo postupně v termínech vymezených Harmonogramem postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.
3.2. Místo plnění:      

a) Právnická fakulta MU – Veveří 70, 601 80 Brno

b) Pedagogická fakulta MU – Poříčí 7, 602 00 Brno

c) Správa kolejí a menz MU (SKM), Vinařská 5, ubytovací koleje, blok A2-C2 , 602 00 Brno
d) Správa kolejí a menz MU (SKM), Vinařská 5, blok E-F , menza, 602 00 Brno
4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Cena za předmět plnění „Bezbariérové přístupy do objektů a uvnitř objektů fakult a zařízení MU“ dle čl. 2 smlouvy se určuje v rozsahu skutečně a řádně provedených prací zhotovitelem, schvalovaných průběžně Objednatelem. 
4.2. Nejvýše přípustná cena díla činí:




(slovy: 
4.3. Rekapitulace ceny - cena Díla po objektech:



a) Právnická fakulta MU – Veveří 70, 601 80 Brno




(slovy: 


b) Pedagogická fakulta MU – Poříčí 31, 602 00 Brno




(slovy: 


c) Správa kolejí a menz MU (SKM), Vinařská 5, ubytovací koleje, blok A2-C2, 602 00 Brno



(slovy: 


d) Správa kolejí a menz MU (SKM), Vinařská 5, blok E-F , menza, 602 00 Brno



(slovy: 


Zhotovitel je - není
 plátcem DPH.

4.4. Smluvní cena je určena dle položkového rozpočtu zhotovitele dle Přílohy č. 1 této smlouvy. Nebude-li ujednáno jinak, je smluvní cena závazná i v případě změn podmínek, za nichž byla cenová kalkulace rozpočtu vyhotovena.

4.5. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady vzniklé zhotoviteli a související s řádným provedením celého díla (likvidace odpadu, nákl. za odběr el. energie, vody atd.).

4.6. Cenu vyúčtuje zhotovitel postupně dle dílčích daňových dokladů (faktur
), vystavených na základě řádně provedených a investorem odsouhlasených soupisů provedených prací u jednotlivých dílčích plnění, vždy desátý (10.) kalendářní den měsíce, splatných 30 dní ode dne jejich doručení objednateli. Faktury budou vydány samostatně pro částky hrazené z investičních a z neinvestičních prostředků. Nedílnou součástí faktur je objednatelem potvrzený soupis skutečně a řádně provedených prací. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění u dílčích plnění se považuje den odsouhlasení soupisů skutečně a řádně provedených prací; dílčím plněním pro účely dílčí fakturace se rozumí dílčí plnění vymezená čl. 3.2, písmeno a) až d).

Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí úspěšné protokolární předání a převzetí díla objednatelem dle čl.VI, odst.6.4. 

4.7. Jsou-li předmětem díla práce a dodávky podle klasifikace CZ-CPA v kódu 41 – 43, Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad (fakturu) v souladu s §92 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a označit předmět plnění včetně kódu klasifikace CZ-CPA.
4.8. Daň z přidané hodnoty bude účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4.9. Ceny stanovené touto smlouvou jsou nejvýše přípustné a není možné je překročit za žádných podmínek s výjimkou změny sazeb DPH. Cena zahrnuje všechny nutné náklady dodavatele spojené se sjednaným a uvedeným rozsahem plnění. Není možné požadovat jakékoliv ve smlouvě neuvedené platby).
4.10. Daňové doklady (faktury) musí mít následující náležitosti:

· náležitosti obchodní listiny dle §13a obchodního zákona a daňového a účetního dokladu podle zákona o DPH a zákona o účetnictví;

· požadavek na způsob provedení platby a bankovní spojení;
· předmět plnění včetně kódu klasifikace CZ-CPA (odst.4.5.), je-li předmět plnění tímto dotčen;
· obsahovat název a registrační číslo projektu, z něhož je dílo financováno (projekt Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0010).
4.11. Zhotovitel je povinen neprodleně písemnou formou informovat Objednatele o jakékoliv relevantní skutečnosti uvedené v § 109 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále také jen „ZoDPH“), jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě obdržení takovéto informace o skutečnostech uvedených v § 109 odst. písm. a), b) a c) ZoDPH vyhrazuje právo uhradit za Zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této Smlouvy přímo jeho příslušnému správci daně.
4.12. Vícepráce a Méněpráce, způsob jejich prokazování a ocenění: 

Vyskytnou-li se pří provádění Díla Vícepráce nebo Méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
4.13. Ocenění Víceprací.

Na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, zpracuje Zhotovitel návrh kalkulace ceny dané Vícepráce s využitím aktuálních ceníků RTS, přičemž u tzv. R-položek použije ceny v místě a čase obvyklé. Návrh kalkulace předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu rozsahu díla a sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě postupem stanoveným zákonem o veřejných zakázkách.
4.14. Ocenění Méněprací.
Na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, zpracuje zhotovitel návrh kalkulace ceny dané Méněpráce s využitím aktuálních ceníků RTS, přičemž u tzv. R-položek použije ceny v místě a čase obvyklé. Návrh kalkulace předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
4.15. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
4.16. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
5. Záruka za jakost díla

5.1. Zhotovitel poskytuje dle § 563/2 obchod. zák. záruku za jakost díla po dobu záruční lhůty v trvání 60 měsíců  na provedené práce,  po dobu 24 měsíců na  spotřební materiál a zařízení, které mají svůj vlastní záruční list, plynoucích ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí celého díla. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty bezplatně provádět aspoň jednou za rok prohlídku celého díla. Vady, které objednatel písemně reklamuje (za přijatelnou písemnou formu se považuje i email a  fax) po dobu záruční lhůty, zhotovitel odstraní ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li ujednána jiná lhůta. 

6. Ostatní podmínky provádění díla

6.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel a nebezpečí škody na něm nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby úspěšného protokolárního předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Tímto není dotčeno oprávnění Objednatele kontrolovat dílo na všech stupních jeho provádění a za tím účelem ukládat pokyny.Vyžaduje-li to charakter díla, bude protokolárně předáno staveniště, v ostatních případech montážní pracoviště.  

6.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a provoz technických zařízení při stavebních a ostatních s tím souvisejících pracích, odpovídá za vybavení svých zaměstnanců, popř. jiných osob osobními ochrannými pracovními prostředky dle rizika prováděných činností. Dodržuje bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele. Při provádění stavby je Zhotovitel povinen řídit se pokyny zástupců Uživatele a Objednatele s ohledem na provoz fakulty a respektovat provozní řád v objektech. V rámci provádění prací budou pověřeným zástupcem Objednatele organizovány pravidelné kontrolní dny stavby za účasti zástupců Zhotovitele a Uživatele. 

6.3. Nebude-li ujednáno jinak, lze případné subdodávky učinit dle předchozího souhlasu objednatele. 

6.4. Po řádném provedení celého díla vyzve zhotovitel objednatele 7 dnů předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. O průběhu a výsledku předávacího řízení, jehož součástí je úspěšné provedení sjednaných zkoušek, zhotovitel vyhotoví protokol.

6.5. Úspěšným předáním a převzetím díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

6.6. Zhotovitel potvrzuje, že je účasten platného pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou při realizaci díla a že je oprávněn k realizaci sjednaného díla. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem jeho úspěšného protokolárního předání a převzetí díla.
6.7. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
6.8. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli nápojný bod vodovodu (hydrant), místo připojení ke zdroji elektrické energie.

6.9. Zhotovitel předá zástupci Objednatele závazný harmonogram provádění Díla s vyznačením smluvních termínů (Milníků) dle SoD, bod 2.2.1. v termínu do 10 kalendářních dnů po podpisu Smlouvy. Harmonogram provádění Díla bude předán ve 4 (čtyřech) výtiscích a bude tvořit Přílohu č.2 této Smlouvy.

7. Ostatní ujednání

7.1. Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení zhotovitele ve sjednaných termínech plnění, vadné dílo nebo vadné provádění prací po dobu realizace sjednaného předmětu smlouvy. 

7.2. Zhotovitel postupuje s odbornou péčí, dodržuje právní a ostatní předpisy vztahující se na celé dílo včetně platných technických norem. Vede stavební deník, je-li vyžadován stavebními předpisy, popř. jednoduchý záznam, nebo montážní deník. 

7.3. Pro případ prodlení zhotovitele v termínu předání Harmonogramu plnění, viz.čl.6 Ostatní podmínky provádění díla, bod 6.8. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny celého díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
7.4. Pro případ prodlení zhotovitele v termínu dokončení celého díla a jeho předání se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny celého díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením celého díla a jeho předání. 
7.5. Pro případ prodlení zhotovitele s realizací díla v dílčích termínech – Milnících je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny celého díla za každý nesplněný dílčí termín plnění zhotovitelem a smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení zhotovitele se splněním dílčího termínu.
7.6. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady po dobu záruční lhůty se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním. Smluvní pokuty tímto odstavcem sjednané se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne v těchto souvislostech objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly na vyloučení úroků z prodlení ve smyslu § 369/1 obchod. zák. 

8. Závěrečná ujednání

8.1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemně formou dodatků, potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran. 
8.2. Smluvní strany se dohodly dle § 262 obchod. zák., že tuto smlouvu podřídí obchodně právní úpravě. Smluvní strany řeší případné spory smírnou cestou. Pro případ, že se nedohodnou, rozhoduje spor věcně příslušný soud, místní příslušnost se řídí sídlem objednatele.
8.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 
8.4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nich po dvou obdrží každá ze smluvních stran. 
8.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při propagaci projektu CZ.1.07/2.200/29.0010 – Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze v terciárním vzdělávání dle platných dokumentů ES. Při vyhotovování dokumentace a dokladů bude uplatňovat údaje článku 9 nařízení Komise (ES) č.1828/2006, a to :

1. symbol Evropské unie (vlajka) spolu s odkazem na EU (vypsat slovy „Evropská unie“);

2. odkaz na příslušný fond (vypsat slovy pro OP VK: „Evropský sociální fond“);

3. prohlášení, které vybral řídící orgán pro svůj operační program (v případě OP VK text: Investice do vzdělání). 
8.6. Zhotovitel je povinen podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy [např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění]. Zhotovitel je povinen smluvně zavázat výše uvedenou povinnosti spolupůsobit při výkonu finanční kontroly také své subdodavatele.
8.7. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této zakázky, a to podobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však do roku 2025 a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 návrhu smlouvy - položkový rozpočet zhotovitele
2. Příloha č. 2 návrhu smlouvy  - harmonogram postupu prací 
	V Brně dne.....................

..................................................................................

podpis
	V       dne      
..................................................................................

podpis

	Masarykova univerzita


	[obchodní firma]      

	Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA
kvestor 
	[jméno, příjmení]      
[funkce]      


Příloha B – prohlášení k informaci o kvalifikaci 
obchodní firma 
se sídlem 
IČ 
DIČ 
zapsaná v obchodním rejstříku u 
která podává nabídku na veřejnou zakázku

Bezbariérové přístupy do objektů a uvnitř objektů fakult a zařízení MU
předkládá

tuto informaci o kvalifikaci dle zadávacích podmínek obsažených v oznámení o zakázce a dle pokynů obsažených v zadávací dokumentaci, 
a čestně a pravdivě prohlašuje, že:

1. se před předložením informace o kvalifikaci podrobně seznámila se zadávací dokumentací včetně všech jejích příloh,

2. při zpracování informace o kvalifikaci přihlédla ke všem informacím a okolnostem významným pro prokázání kvalifikace, 

3. splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písmenu c) až e), g), i) až k) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
4. je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku,
5. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani
,

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla a místa podnikání
,
6. předkládaná informace o kvalifikaci obsahuje celkem 
7. a) žádný její statutární orgán ani žádný člen jejího statutárního orgánu v posledních třech letech nepracoval u zadavatele,

nebo 

b) v posledních třech letech pracovaly u zadavatele následující osoby, které jsou jejími statutárními orgány nebo členy jejího statutárního orgánu 







8. níže uvádí seznam akcionářů společnosti s podílem akcií vyšším než 10 % (týká se jen dodavatelů, kteří mají právní formu akciové společnosti)





9. neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
10. předkládaná informace o kvalifikaci obsahuje celkem 
11. zmocněnou kontaktní osobou dodavatele k projednání otázek souvisejících s informací o kvalifikaci je 
12. podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých dokumentů uvedených v této informaci o kvalifikaci.

V  FORMTEXT 

      dne  FORMTEXT 

     

(podpis
) 


(jméno/a, příjmení)  FORMTEXT 

     

(funkce)  FORMTEXT 

     

(firma)  FORMTEXT 

     
zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku

Bezbariérové přístupy do objektů a uvnitř objektů fakult a zařízení MU
SEZNAM VÝZNAMNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ
Společnost  FORMTEXT 

     
se sídlem  FORMTEXT 

     
IČ  FORMTEXT 

     
DIČ  FORMTEXT 

     ,

zapsaná v obchodním rejstříku u  FORMTEXT 

     ,

předkládá

následující seznam významných staveb poskytnutých v posledních pěti letech, který obsahuje  FORMTEXT 

      položek. Za tímto seznamem následuje  FORMTEXT 

      osvědčení objednatelů.

V  FORMTEXT 

      dne  FORMTEXT 

     

(podpis
) 


(jméno/a, příjmení)  FORMTEXT 

     

(funkce)  FORMTEXT 

     

(firma)  FORMTEXT 
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Bezbariérové přístupy do objektů a uvnitř objektů fakult a zařízení MU
SEZNAM VÝZNAMNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ

	poř. číslo
	objednatel
	specifikace stavebních prací
	místo plnění
	cena bez DPH
	termín poskytnutí od–do

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
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Bezbariérové přístupy do objektů a uvnitř objektů fakult a zařízení MU
Osvědčení významné STAVEBNÍ PRÁCE
My, níže podepsaná společnost / veřejná instituce

firma/název/jméno  FORMTEXT 

     
IČ  FORMTEXT 

     
se sídlem  FORMTEXT 

     
zastoupený  FORMTEXT 

      funkce  FORMTEXT 

     
telefon  FORMTEXT 

      mail  FORMTEXT 

     
osvědčujeme, že

společnost  FORMTEXT 

     
se sídlem  FORMTEXT 

     
IČ  FORMTEXT 

     
nám v období od  FORMTEXT 

      do  FORMTEXT 

      provedla řádně a odborně následující stavební práce:
 FORMTEXT 

      v ceně  FORMTEXT 

      Kč bez DPH, přičemž stavba zahrnovala stavební práce dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, jejichž hodnota v rámci zakázky činila   FORMTEXT 

       Kč bez DPH.
V  FORMTEXT 

      dne  FORMTEXT 

     




…………..………………………………………………………………........


jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné v dané věci jednat za společnost/instituci

� Nehodící se škrtněte


�	 tento text použije tuzemský dodavatel


�	 tento text použije zahraniční dodavatel


� 	podpis dodavatele v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné jednat za dodavatele


� podpis dodavatele v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné jednat za dodavatele





�Chybí zde frekvence fakturace. Zřejmě jednou měsíčně?


�Chybí ti ve vzoru údaje dle § 68 odst. 3 ZVZ


�Uvedl jsem je v ZD v požadavcích na obsah nabídky, ale mohu je sem doplnit také


�Chybí ti ve vzoru údaje dle § 68 odst. 3 ZVZ


�Uvedl jsem je v ZD v požadavcích na obsah nabídky, ale mohu je sem doplnit také





Podlimitní veřejná zakázka 

Bezbariérové přístupy do objektů a uvnitř objektů fakult a zařízení MU
zadávací dokumentace
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