Smlouva o dilo
uzaviena podle § 536 a ndsl. zdkona ¢ 513/1991 Sb., obchodni zdkonik, ve znéni pozdéjsich prredpisii

L Smiluvni strany
1.1. Objednatel:
Masarykova univerzita
Se sidlem Zerotinovo nam. 617/9, 601 77 Brno
Zastoupena doc. Ing. Ladislavem Janickem, Ph.D., MBA, kvestorem
Ve vécech provozné-technickych jedna: Ing. Jan Brychta, Ing. arch. Karla Pokludovd,
tel. 549 493 331, 549 494 071
IC: 002 16 224, DIC: CZ00216224; Bankovni spojeni: Komercni banka a. s., ¢. u. 85636621/0100
Verejnda vysoka skola, ziizena zdkonem, nezapisuje se do obchodniho rejstriku

1.2. Zhotovitel

Obchodni spolecnost: AZ KLIMA a.s.

Se sidlem: Tilhonova 59, 627 00 Brrno

Zasloupena: ing. Miroslavem Cizkem, MBA, piedsedou predstavenstva a ing. Karlem
Brenkem, vykonnym feditelem

IC:247 72 631; DIC: CZ 247 72 631; Zhotovitel je pldtcem DPH; Bankovni spojeni:8010-
0603086093/0300

Zapsand v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brné oddil B viozka 6471

1l.  Piedmét plnéni (dilo)

2.1. Predmétem plnéni je kompletni provedeni dila: dodavka stavebnich uprav — Dodatecné chlazeni
v pracovaach 3.NP (mistn. ¢ 313, 316, 317, 322, 324, 326, 323 a 327) v pavilonu Al3
v Univerzitnim kampusu Brno, Kamenice 5.

2.2. Zhotovitel realizuje predmét pinéni v souladu se svoji nabidkou na verejnou zakdzku a zaddavaci
dokumentaci, zejména v souladu s vyzvou k poddni nabidky ucinénou objednatelem jako
zadavatelem verejné zakazky, kterd se vztahuje k predmétu této Smlouvy, je malého rozsahu
podle § 12/3 a § 18/5 zdkona ¢ 137/2006 Sb., o verejnych zakdzkdach, ve znéni pozdéjSich
predpisii (ddle jen ,, zdkon*) a objednatel na zdakladé jemu ndleziciho zakonného dispozicniho
opravnéni tuto zakdzku nezadal v zadavacim Fizeni podle zdkona, zadavatel postupoval
zejména podle zdsad transparentnosti, rovného zachdzeni a zakazu diskriminace v souladu s
ustanovenim § 6/1 zdkona.

2.3. Soucdsti predmétu pinéni je:

- dodavka fancoilii, ventilit a servopohonu, upravy rozvodi chladu, dpravu zti (odvody
kondenzatit), tpravy podhledii a drobné stavebni prdce, vypusténi rozvodu chladu véetné
zprovoznéni, dodavku MaR. Zadani je blize specifikovano v projektové dokumentaci, ktera je
prilohou ¢. 1 této smlouvy.

- komplexni zajisténi revizi, certifikaci, atestu, prohldseni o shodé a dalsi nezbytné doklady pro
uspésné protokoldrni predani a prevzeti dila.

- veSkeré prdce a doddavky v podkladech a ostatni dokumentaci vyslovné nezahrnuité, avSak
zhotovitel védeél, védét mél nebo mohl predpokldadat dle svych odbornych znalosti a zkusenosti,
Ze jejich provedeni je nutné pro rdadné dokonceni dila a jeho uspésného protokoldrniho
prredani a prevzeti objednatelem;

- vyhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni dila (DSPS) — ve trech
vwhotovenich v tisténé podobé a ve dvou vyhotovenich v elektronické podobé (CAD — DWG a
pdf) na CD (DVD), dokladové casti DSPS, tj. zajisténi revizi, atestii, prohldaSeni o shodé
vyrobkit a prohldaseni k vuspésnému predani dila ve 2 vyhotovenich v tisténé podobé a ve dvou
vyhotovenich elektronicky zdznam na CD v pdf formdtu a privodni dokumentace v rozsahu
navodii na udribu a ndvodu na uzivani systému. Dokumentace bude zpracovdna formou
aktualizace zmén stdavajici DSPS, kterou objednatel predd v elektronické formé po podpisu
SoD.

- prace budou provadény za cdstecného provozu uzivatele, je potfeba brat ohled na nuiny
provoz uZivatele, pripadnda omezujici opatieni je treba vidy konkrétné a predem dohodnout se
zdstupcem uzivatele.




2.4.

2.5.

3.1

3.2;
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4.1

- prdce budou realizovany na objektech, které jsou v zdrucni dobé generdiniho dodavatele
stavby, je nutno zahrnout koordinacni prdace s timto GD, tak aby Masarykova univerzita
neméla omezenou zdruku v dotéené Cdsti stavby

Objednatel potvrzuje, Ze zhotoviteli poskytl pred poddnim nabidky veskeré podklady a informace,
které mu jsou zndmy ¢i dostupné a které jsou nezbymmé pro radné provedeni dila véeiné
podkladii vyplyvajicich ze stavebniho Fizeni (stavebniho povoleni nebo stavebniho ohldsent).

Zhotovitel je odpovédny za sviij viastni vyklad poskytnutych podkladii a informaci. Ma se za 1o, Ze
si prohlédl a provéril stavenisté (montdzini pracovisté) i jeho okoli, a ziskal tak vSechny
dostupné informace v mire, kterd ho uspokojuje ve vztahu ke stanovenym nakladiim, doby,
k rizikim a ke vSem dalsim okolnostem, které jsou potrebné ke zhotoveni dila a které mohly
ovlivnit jeho nabidku. Zhotovitel prohlasuje, Ze svoji nabidku vyhotovil na zdaklade ziskanych
podkladii a informaci a predpoklddd se, Ze se presvédcil o sprdavnosti a dostatecnosti nabidky i
co do nabidkové ceny celkem, popr. i jednotkovych nabidkovych cen ve vazbé na polozkové
vymeéry doddvek, pract a ostatnich souvisejicich ¢innosti, jsou-li objednatelem vyZadovany.

IIl.  Doba, zpitsob a misto plnéni
Terminy zahdjeni praci a dokonceni dila
Termin zahdjent pripravnych praci: ihned po podpisu smlouvy
predpoklddany termin podpisu smlouvy - ¢erven 2013
Termin predani a prevzeti staveni$té (1. zahdjeni stavebnich praci): nejpozdéji 6 tydni po
podpisu smlouvy
Termin dokonceni dila: do 65 dnit od podpisu smlouvy
Dokoncenim dila se rozumi kompletni Fdadné provedené dilo (1. ve sjednaném rozsahu, bez vad
a nedodeélku), které je preddno objednateli v ramci preddavactho Fizent.
Zpiisob pinéni
Zhotovitel realizuje dilo postupné v terminech priubéiné objednatelem stanovenych po dobu
realizace dila (dil¢i terminy). Harmonogram (HMG) provadéni dila s ohledem na nutny castecny
provoz uzivatele vyhotovi zhotovitel a predlozi jej do 7 dnit po podpisu smlouvy o dilo.
Misto plnéni:
Misto realizace dila: pavilon A13, Univerzitni kampus Brno, Kamenice 735/3, 625 00 Brno
Misto preddni dokumentace skutecného provedeni stavby: sidlo objednatele

V. Cena dila a platebni podminky
Cena za predmét plnéni (dilo) podle ¢l. II. Smlouvy se sjedndva:
a) v souladu s nabidkovou cenou zhotovitele v zaddvacim rizeni ve smyslu ¢l Smlouvy, kterd
odpovida nakladim vynaloZenym zhotovitelem vidy ve vazbé na rozsah skutecné a fFadné jim
provedenych praci, prubézné schvalovanych objednatelem podie odst. 4.3.;
b) jako cena zdvaznd po dobu realizace dila (i v pripadé zmén podminek, za nichz byla cenovad
nabidka vyhotovena, nebude-li ujedndano jinak) a;
c) nejvyse pripustnd ve vysi:

878 851,- K¢ bez DPH
Pozadavek na zdvaznost ceny po celou dobu realizace dila a jeji nejvyssi piipustnost se vziahuje i
na jednotkové ceny podle PoloZkového rozpoctu zhotovitele. DPH se uctuje dle pravni upravy
platné ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni.
V cené jsou zahrnuty veskeré ndaklady zhotovitelem vynaloZené, nebo které jsou nutné pro idadné
provedeni celého dila (napr. ndklady za pojisténi zhotovitele, likvidaci odpadu, pribéiny a
konecny uklid apod.)

4.2. Zhotovitel vyuctuje smluvni cenu na zdkladé danového dokladu (faktury), jim vystavené ke dni

uskutecnéni zdanitelného plnéni, kterym se rozumi uspésné protokoldrni predani a prrevzeli
(celého) dila objednatelem. Nedilnou soucdsti faktury je objednatelem odsouhlaseny soupis
skutecné a Fdadné provedenych praci. Faktura mad ndleZitosti dariového dokladu podle odst. 4.3.
tohoto lanku a ndleZitosti obchodni listiny podle § 13a obchodniku zdkoniku. Faktura je splatna
ve hiué 30 dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

4.3. Klasifikace CZ-CPA v kodu 41- 43

Jsou-li predmétem Smlouvy stavebni prdce podle klasifikace CZ-CPA v kodu 41- 43, plati
nasledujici darnovy (fakturacni) rezim:




4.3.1 Zhotovitel je povinen vystavit dariovy doklad (fakturu) v souladu s § 92a zdkona ¢235/2004 Sb.,
o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi (ddle jen ,,zdkon o DPH") a oznacit
prredmét pinéni véetné kédu klasifikace CZ-CPA. Jsou-li predmétem Smlouvy prace s odliSnymi
dariovymi rezimy, Zhotovitel vystavi samostatné daiové doklady (faktury) v souladu s platmymi
dariovymi rezimy dle zdkona o DPH, tedy v souladu s klasickym dariovym rezimem s DPH na
vystupu a v souladu s rezimem prireneseni dariové povinnosti dle § 92a zakona o DPH.

4.3.2 Ndlezitosti datiového dokladu (fakiury)

Dariovy doklad (faktura) must mit:

a) naleZitosti obchodni listiny dle § 13a obchodniho zdakoniku,

b) ndlezitosti daniového dokladu podle § 29 zakona o DPH a ndleZitosti icetniho dokladu podle
zakona o ucetnictvi;

¢) pozadavek na zptisob provedeni plathy a bankovni spojeni;

d) predmét pinéni véetné kddu klasifikace CZ-CPA;

e) ndleZitosti podle § 29 odst. 2 pism. c) zdkona o DPH, tj. uvést znéni: ., Daii odvede

zakaznik, *';

f) oboustranné potvrzeny Protokol o tispésném predani a prevzeti (celého) dila Objednatelem.

4.3.3 Zhotovitel je povinen dorucit dariovy doklad (fakturu) Objednateli na jeho fakturacni adresu
(sidla Objednatele) do dvou (2) pracovnich dnii od data jeho vystaveni.

4.3.4 Jsou-li predmétem Smlouvy jak stavebni prdce ve smyslu odst. 4.3.1 tohoto Cldanku, tak i
zdanitelné plnéni souvisejici s témito pracemi ve smyslu § 92e odst. 2 zdkona o DPH, a
Objednatel nesouhlasi se zatFidénim praci do kodu klasifikace CZ-CPA, kiery uvede
Zhotovitel na danovém dokladu (fakture), md se za to, Ze prdce, kferé jsou takto sporné, .
sporné z hlediska jejich zatridéni do kodu klasifikace CZ-CPA, podléhaji reZimu prenesent
dariové povinnosti.

4.3.5 Zhotovitel se zavazuje pod sankci smluvni pokuty sjednané v odst. 7.7, ¢l. VIL Smlouvy
dodrzovat fakturacni postupy podle predchozich odstavcii 4.3.1 aZ 4.3.4 tohoto ¢lanku véetné
spravaého a uplného zatridéni jim realizovanych cinnosti do kédu klasifikace CZ-CPA a
v souvislosti s tim i spravného a uplného pouziti dariového rezimu z hlediska zdkona o DPH.

V. Zdruka za jakost dila

3.1. Zhotovitel poskytuje dle § 563/2 obchodniho zdkona zdruku za jakost dila po dobu zdrucni lhiity
v trvani 60 mésicu plynoucich ode dne tispésného protokoldrniho predani a prevzeti celého dila.

5.2, Zhotovitel se zavazuje po dobu zdrucni lhity bezplainé provddeét aspor jednou za rok prohlidku
celého dila. Vady, které objednatel reklamuje pisemné, faxem ci e-mailem (bez zaruceného
elektronického podpisu) po dobu zdrucni lhiity, zhotovitel odstrani ve lhiité 10 kalenddrnich dnii
ode dne doruceni reklamace pisemné, faxové ¢&i e-mailové (bez zaruceného elektronického
podpisu), nebude-Ii ujedndna jind thiita.

VI Ostatni podminky provadéni dila

6.1. Vyzaduje-li to charakter dila, objednatel protokoldarné predd zhotoviteli stavenisté, v ostainich
pripadech montdzni pracovisté.

6.2. Zhotovitel odpovida za bezpecnost prdace a technickych zarizeni pri stavebnich a ostatnich s tim
souvisejicich pracich, odpovida za vybaveni svych zaméstmanci, popr. jinych osob osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostiedky dle rizika provadénych cinnosti. Dodrzuje bezpecnosini,
pozdrni, hygienické a ekologické predpisy na pracovistich objednatele.

6.3. Nebude-li ujedndno jinak, lze pFipadné subdodavky ucinit dle predchoziho souhlasu objednatele.

6.4. Po radném provedeni celého dila vyzve zhotovitel objednatele 7 dnii pFedem k jeho preddni a
prevzeti v misté plnéni. O prubéhu a vysledku predavaciho Fizeni, jehoZ soucasti je uspésné
provedeni sjednanych zkousek, zhotovitel vyhotovi protokol.

6.5. Uspéinym preddnim a pirevzetim dila se rozumi pieddni a prevzeti dila bez vad a nedodélkii.

6.6. Zhotovitel potvrzuje, Ze je ucasten platného pojisténi z odpovédnosti za Skodu vzniklou pri
realizaci dila a Ze je opravnén k realizaci sjednaného dila.

6.7. Nebezpeci Skody na dile prechdzi ze zhotovitele na objednatele dnem ispésného protokoldarniho
preddani a prevzeti dila objednatelem.

VII.  Ostatni ujedndani
7.1. Za podstatné poruseni smlouvy se povazuje:



prodleni zhotovitele ve sjednanych terminech plnéni, vadné dilo, vadné provadeni praci po dobu
realizace sjednaného predmétu smlouvy; upadek zhotovitele; vici zhotoviteli je vedeno insolvencni
Fizeni, anebo je zhotoviteli zndmo, nebo by mu mélo (mohlo) byt znamo, Ze takova skutecnost
nastane; poruseni povinnosti podle odst. 6.6., ¢l. VI této smlouvy.

Pravni wucinky odstoupeni od Smlouvy objednatelem nastdvaji dnem doruceni jeho pisemného
vyhotoveni zhotoviteli; pisemnost se povazuje za dorucenou tretim kalenddinim dnem od jejiho
ulozZeni u provozovatele postovni licence bez ohledu na to, zda adresat se o uloZeni pisemnosti
dozvédel.

7.2. Zhotovitel postupuje s odbornou péci, dodrzuje pravni a ostatni predpisy vziahujici se na celé dilo
véetné platnych technickych norem, vede stavebni denik, je-li vyZadovdn stavebnimi predpisy,
popr. montazni denik. Pro ucely fakturace zhotovitel dodriuje prdvni predpisy a postupy
stanovené v ¢l. IV., odst. 4.2. az 4.3. této Smlouvy, jinak odpovida za Skodu timto zpiisobenou
objednateli.

7.3. Pro pripad prodleni zhotovitele v terminu dokonceni celého dila a jeho predani se sjedndva
smluvni pokuta ve vysi 0,5% z ceny celého dila (bez DPH) za kazZdy i zapocaty kalenddini den
prodleni s dokonéenim celého dila a jeho predani objednateli.

7.4. Pro pripad prodieni zhotovitele s odstranénim vady po dobu zdarucni Ihiity se sjedndvad smiuvni
pokuta ve vy§i 2000 K¢ za kaZdou vadu a kazdy den prodleni s jejim odstranénim.

7.5 Zhotovitel se zavazuje dodrzovat dariové (fakturacni) postupy podle odst. 4.3.5, ve spojeni
s odstavei 4.3.1 az 4.3.4, ¢l IV. Smlouvy. Pro pripad, Ze Zhotovitel porusi nékterou z povinnosti
Jemu nalezicich ve smyslu odst. 4.3.5, a v diisledku nespravnych ¢i neuplnych vdajii uvedenych
Zhotovitelem na daiovém dokladu (fakture) spravce dané vyzve Objednatele k doméreni DPH,
k podani dodatecného dariového priznani, popi. jej vyzve kzaplaceni stim spojeného
prislusenstvi ¢i sankce, Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli jednordzovou smluvni pokutu
ve vys§i 1,2 nasobku vyse DPH.

7.6. Smluvni pokuty sjednané touto Smlouvou se plati nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
v téchto souvislostech objednateli §koda, kterou Ize vymdhat samostatné. Objednatel je opravnén
smluvni pokuty jednostranné zapocitat k penézZitému plnéni zpiisobilému k zapocten.

7.7. Dusledky v pripadé nespravného zatridéni do kodi klasifikace CZ-CPA ¢i pouZiti nesprdavného
dariového rezimu z hlediska ZDPH ponese Zhotovitel.

VIII. Zdvérecnd ujedndni

8.1. Smlouvu lze ménit nebo dopliiovat vylucné pisemné formou dodatku, potvrzenych opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

8.2. Smluvni strany se dohodly dle § 262 obchodniho zdkoniku, Ze tuto smlouvu podiidi
obchodnépravni upravé. Pripadné spory fesi smluvni strany predevsim smirnou cestou; pro
pripad, Ze se strany nedohodnou, o sporu rozhoduje vécné prislusny soud, mistni prislusnost
soudu se 7idi sidlem objednatele.

8.3. Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a vyhotovuje se ve
ctyrech stejnopisech, z nichz po dvou obdrzi kazdd ze smluvnich stran.

8.4. Nedilnou soucdsti Smlouvy jsou jeji piilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentace zpracovand spolecnosti A PLUS a.s. v kvétnu 2013
Priloha & 2 — Koncepce Fidiciho systému budov — BMS MU
Metodika nasazovdni a vupravy komponent BMS MU
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Masary AZ KLIMA a.s.

doc. Ing. Ladislq Ing. Miloslav Vicek
kvestor MU # Feditel divize servis




Piiloha ¢. 1 Smlouvy o dilo
Dodateéné chlazeni v pavilonu A13 v UKB

Projektova dokumentace

Stavebni Feseni — technickd zprava

UKB F—DWB - 000-00-50]-00

Stavebni Feseni — pidorys podhledii 3. NP

UKB F—-DWB - 000 - 00-502—-00

ZTI — technickd zprdva

UKB F—DWB—000-00-503-00

ZTT - piidorys 3. NP

UKBF—-DWB-000—-00-504-00

Chlazeni — technickd zprdva

UKB F—DWB - 000—-00-505-00

Chlazeni — pudorys 3. NP

UKB F—DWB—000—-00—-506-00

VZT — technickd zprava

UKB F—~ DWB - 000 - 00— 507 -00

VZT — pitdorys 3. NP

UKB F— DWB - 000 - 00— 508 - 00

Elektroinstalace — technickd zprava

UKB F—-DWB—000—-00-509-00

Elektroinstalace — piidorys 3. NP

UKBF—-DWB—000—-00-510-00

Elektroimstalace - Rozvadéd 14RMS32

UKBF-DWB—-000—-00-511-00

MAR — technickd zprdava

UKBF—-DWB—-000—-00-512-00

MAR — soupis datovych bodii

UKB F—DWB— (00— 00-513-00

MAR — piidorys 3. NP

UKB F—DWB—000-00-514-00

MAR — topologické schéma

UKB F—DWB—000-00-515-00

Vykazy vimér
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Piiloha ¢ 2 Smlouvy o dilo
Dodatecné chlazeni v pavilonu A13 v UKB

Koncepce ridictho systému budov — BMS MU
Metodika nasazovdni a dpravy komponent BMS MU



