



Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. Z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	SoD		Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2		
Číslo smlouvy (vlast.č.sml. nebo datum pod	5			Dotatek ke smlouvě č.: (č.sml.z EIS Magion)	9		
Předmět plnění *)	3	Interiérové vybavení pro projekt CESEB - KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK					
Smlouvu předkládá	4	jméno Roman Čermák, M.Sc.		datum 27.9.2013		podpis 	
Dodavatel/Odběratel *	6	název TECHO, a.s.		IČO 49240056		DIČ CZ49240056	
Účinnost smlouvy od - do	7			S obnovením	3a		
				Avízo	3b		
Celková cena plnění (konečná cena)	8	13 494 535 Kč bez DPH					
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	viz smlouva					
Platební podmínky		viz smlouva					
Přechod vlastnictví		viz smlouva					
Financování plnění smlouvy plánované náklady plánované výnosy	11	Zakázka 7002	Činnost 2195	Pracoviště 314020			
Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)		jméno Mgr. Lucie Holakovská		datum		podpis	
Vedoucí EO HS		jméno Ing. Roman Hladík		datum 27.9.2013		podpis 	
Stanovisko EO HS							
Schváli za Právo		jméno Ing. Jaromír Šín		datum 27.9.2013		podpis 	
Stanovisko Právo		Bez připomínek.					
Vedoucí OVZ		jméno Mgr. Martin Hadaš		datum 27.9.2013		podpis 	
Stanovisko OVZ							
Příkazce operace		jméno doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.		datum 27.9.2013		podpis 	
Správce rozpočtu		jméno RNDr. Mgr. Daniela Dvorská		datum 27.9.2013		podpis 	
Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)		jméno		datum		podpis	

SMLOUVA O DÍLO

PRO ČÁST 2 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK

dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany

Masarykova univerzita

se sídlem: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Brno - město,
85636621/0100
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupená: doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem

(dále jen „Objednatel“)

a

TECHO, a.s.

sídlo:	U Továren 770/1b, 102 00 Praha 10 - Hostivař
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	117311953/0300
IČ:	49240056
DIČ:	CZ49240056
zastoupený:	Ing. Jiřím Kejvalem – předsedou představenstva Ing. Petrem Hamplem – členem představenstva
zápis v OR:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1952

(dále jen „Zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že

- (A) objednatel zamýšlí v rámci projektu CESEB, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.0149, vybavit pavilon A25, A31, A32, A36 včetně příslušných částí koridoru v Univerzitním kampusu Bohunice, Kamenice 753/5, Brno, interiérovým vybavením,
- (B) zhotovitel předložil v otevřeném zadávacím řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější,

smluvní strany sjednaly následující:

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu interiérového vybavení - **kancelářský nábytek, kancelářský sedací nábytek a vybavení koridorů** stavby CESEB – pavilon A25, A31, A32, A36 Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně – Bohunicích (dále jen „dílo“) dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy. Součástí díla je rovněž:

- zpracování dokumentace, je-li tato dokumentace nezbytná pro výrobu a instalaci interiérového vybavení, včetně jejího projednání a schválení generálním projektantem stavby CESEB
- koordinaci projekčních a stavebních/montážních prací potřebných pro provedení díla
- obstarání dodávek potřebných materiálů a zařízení a prací nezbytných pro provedení a řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s vlastní dodávkou díla, které jsou pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení montážních a skladovacích prostor, bezpečnostní opatření) včetně koordinační a kompletační činnosti pro daný účel a provozních náplní zařízení
- kompletaci nábytku z jednotlivých prvků (pracovních desek, kovových konstrukcí apod.), označení každého dodaného nábytkového kusu (nikoli prvku) a interiérového vybavení samolepkou s označením podle výkazu výměr z projektu (podle jednotlivých místností)
- veškerá elektrická a jiná připojení interiérového vybavení na instalace nezbytná pro provoz a funkci interiérového vybavení včetně nezbytného odzkoušení, revizí a předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která připojení prováděla
- předprovozní testy a uvedení vybavení do provozu
- vypracování celkového seznamu dodaných položek (nábytkových kusů, nikoli jednotlivých prvků) a seznamu dodaných položek (nábytkových kusů, nikoli jednotlivých prvků) pro každou jednotlivou místnost dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich jednotkové ceny (v členění na položky hrazené z investičních a hrazené z neinvestičních zdrojů)
- zpracování a předání písemných instrukcí, návodů k obsluze, provozních manuálů a zaškolení obsluhy
- předání atestů, certifikátů, prohlášení o shodě výrobků a použitých materiálů s platnými normami a předpisy
- provedení bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku (zejména všech částí stavby, v níž bude dílo prováděno) v průběhu provádění díla
- opravu případných poškození budovy a jejího zařízení vzniklých při instalaci interiérového vybavení (oprava otlučených rohů, poškrábaných stěn, poškozeného PVC apod.), úklid všech místností po dokončení montáže nábytku a interiérového vybavení, odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů

používaných při vlastní montáži díla, v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, v platném znění a příslušnou vyhláškou města Brna.

- součinnost s ostatními dodavateli stavby CESEB včetně spolupráce se zadavatelem při komplexním vyzkoušení a zaregulování provozních systémů majících vazbu na dodávku interiérového vybavení

1.2 Definici předmětu smlouvy, tj. díla, upřesňuje technická specifikace díla, která je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy.

1.3 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou řádně a včas na svůj náklad a na svoji odpovědnost provést dílo a předat je objednateli. Zhotovitel bude provádět své práce na díle v souladu se všemi platnými zákony České republiky, jinými platnými předpisy, touto smlouvou i příslušnými přílohami k této smlouvě, s technickými a kvalitativními normami, které mohou případně být podrobněji stanoveny v projektové dokumentaci a plánu řízení a kontrole jakosti.

1.4 Objednatel se zavazuje dílo provedené řádně a včas převzít. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla za podmínek a způsobem uvedeným v této smlouvě. Kromě ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty.

2 CENA ZA DÍLO

2.1 Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele předložené v rámci zadávacího řízení jako cena pevná a nejvýše přípustná, pokud dále není stanoveno jinak, a činí:

cena bez DPH 13.494.535,- Kč

(slovy: třináctmilionůčtyřístadevadesátčtyřitisícpěttřicetpět korun českých)

sazba DPH 21 %

výše DPH 2.833.852,- Kč

cena s DPH 16.328.387,- Kč

(slovy: šestnáctmilionůtřístadvacetosmtisícťřistaosmdesátsedm korun českých)

Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že cena díla nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn. Změna ceny díla je možná v případě změny DPH. Zhotovitel tak připočítá ke sjednané ceně DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Rekapitulace ceny díla je uvedena v příloze č. 2a této smlouvy a podrobný rozpis ceny díla je uveden v příloze 2b této smlouvy. Tento rozpis ceny díla zpracovaný jako položkový rozpočet (oceněný výpis prvků, příp. označovaný také jako oceněný výkaz výměr) vychází z výpisu prvků, obchodních a technických podmínek stanovených objednatel pro realizaci zakázky a projektové dokumentace pro výběr dodavatele předaných objednatel zhotoviteli ve formě zadávací dokumentace veřejné zakázky „Interiérové vybavení pro projekt CESEB“.

Handwritten signature

2.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, ostrahu díla, řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou činnost, realizační a dílenskou dokumentaci, režii zhotovitele a zisk zhotovitele, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. inflace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zajištění BOZ a PO, zvýšené náklady na práce ve vícesměnném provozu, odstranění, znečištění, uložení (na skládce) nebo zneškodnění (ve spalovně) odpadů, sankce, pokuty, penále, pojištění, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, apod.), včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním prací dle této smlouvy, apod. Dále cena díla obsahuje náklady na dopravu díla na místo plnění, montáže, veškerou manipulaci s dílem, organizační a koordinační činnost a náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kursovými změnami, a to po celou dobu realizace díla až po jeho protokolární předání.

2.3 Má se za to, že zhotovitel je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu díla, a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění této smlouvy, a že při stanovení ceny díla, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy

- prověřil místní podmínky pro provedení díla,
- zahrnul všechny technické a obchodní podmínky do kalkulace cen v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

2.4 Není-li uvedeno jinak, rozumí se cenami v této smlouvě uvedenými ceny bez daně z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem, případně objednatelem, účtována dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Doklady určující cenu díla.

2.5 Cena díla je doložena oceněným výpisem prvků (položkovým rozpočtem). Zhotovitel odpovídá za to, že ocenění výkazu výměr je v úplném souladu s obchodními a technickými podmínkami dodávky sjednanými v této smlouvě. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výpisu prvků slouží k prokazování finančního objemu dodaného a namontovaného díla a dále pro ocenění případných méněprací. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výpisu prvků jsou ceny nejvýše přípustné a platné po celou dobu realizace díla. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném výkazu výměr, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění podkladu objednatele.

2.6 Méněpráce, způsob jejich prokazování a ocenění.

Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli ke schválení.

Ocenění méněprací.

Na základě písemného soupisu méněprací, schváleného oběma smluvními stranami, zpracuje zhotovitel návrh kalkulace ceny dané méněpráce s využitím počtu neprovedených měrných jednotek a jednotkových cen podle oceněného výpisu prvků. Návrh kalkulace předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu ceny díla písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

3 PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.

3.2 Cena za dílo dle článku 2.1 této smlouvy bude uhrazena na základě **dvou daňových dokladů (faktur)**, z nichž první bude zahrnovat pouze dodávky hrazené z investičních prostředků a druhý pouze dodávky hrazené z neinvestičních prostředků, vystavených zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla s datem uskutečnění zdanitelného plnění odpovídajícím dnu převzetí a předání díla, a to takto:

3.2.1 V případě předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků uhradí objednatel částku dle článku 3.2 této smlouvy v plné výši **do 30 dní** ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

3.2.2 V případě předání a převzetí celého díla s vadami a nedodělků (dle článku 6.27 této smlouvy) uhradí objednatel **85 %** z částky dle článku 3.2 této smlouvy **do 30 dní** ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Zbývající část ve výši **15 %** z částky dle článku 3.2 této smlouvy bude tvořit zádržné, které objednatel uhradí **do 30 dní** po odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla.

3.3 Za den doručení faktury se považuje den potvrzeného osobního předání faktury objednateli nebo den potvrzeného doručení faktury držitelem poštovní licence či kurýrní službou na adresu Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.

3.4 Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v platném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění a mít náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku. K faktuře budou přiloženy přílohy – soupis provedených prací a dodávek ve struktuře a s oceněním dle způsobu dohodnutého s objednatel a kopie oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Daňový doklad – faktura musí dále obsahovat název a registrační číslo projektu, z něhož je dílo financováno (**projekt CESEB, reg.č. projektu CZ.1.05/4.1.00/04.0149**).


3.5 Objednatel může fakturu vrátit, aniž by se tím dostal do prodlení s placením, v případě, kdy faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo není doložena stanovenými doklady.

3.6 Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.

3.7 V případě, že číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené v této smlouvě nebo na zhotovitelem vystavených fakturách nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z faktury, jež odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu ust. § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se uchazeč nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a ZDPH, použije se tohoto odstavce obdobně.

3.8 Zhotovitel se v případě, že součástí díla jsou činnosti spadající do kódů klasifikace **CZ-CPA 41 – 43**, zavazuje:

3.8.1 Vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 ZDPH;



- 3.8.2 Uvést na daňový doklad, v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 písm. c) ZDPH, text: „Daň odvede zákazník“;
- 3.8.3 Určit a uvést na daňový doklad příslušný kód či kódy klasifikace CZ-CPA;
- 3.8.4 Doručit daňový doklad objednateli ve lhůtě **2 pracovních dnů** od data vystavení daňového dokladu.

4 LHŮTA PLNĚNÍ

4.1 Termínem zahájení se rozumí den podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit přípravu Díla a výrobní práce na Díle termínem zahájení.

4.2 Termínem dokončení ucelené části Díla se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky na dané ucelené části Díla a vyzve Objednatele k převzetí ucelené části Díla. Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky a vyzve Objednatele k převzetí poslední ucelené části Díla.

4.3 Dnem předání a převzetí Díla se rozumí den, v němž bude Zhotovitelem a Objednatelem podepsán protokol o předání a převzetí poslední ucelené části Díla.

4.4 Interiérové vybavení místností s UTZ 3 (dále jen specifické interiérové vybavení), jehož instalace podmiňuje závěrečné seřízení vzduchotechniky a případně i klimatizace dodávané generální dodavatelem stavby CESEB (GDS – viz definici v bodě 5.3 Smlouvy), nainstaluje Zhotovitel **nejpozději do 30 kalendářních dnů** ode dne, ve kterém Objednatel umožní Zhotoviteli zahájit jeho instalaci. Nedodržení tohoto termínu je podstatným porušením závazků Zhotovitele ze Smlouvy o Dílo. Po dokončení instalace specifického interiérového zařízení umožní Zhotovitel generálnímu dodavateli stavby CESEB závěrečné seřízení vzduchotechniky, topení a klimatizace v místnostech, v nichž bude specifické interiérové vybavení instalováno.

4.5 Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit, ukončit a předat Objednateli v následujících ucelených částech tvořených vždy kompletním interiérovým vybavením daného objektu v termínech:

- pavilon A25 nejpozději do 60 kalendářních dnů
- pavilon A 31 nejpozději do 60 kalendářních dnů
- pavilon A 32 nejpozději do 60 kalendářních dnů
- pavilon A 36 nejpozději do 60 kalendářních dnů

po dni, ve kterém Objednatel zpřístupnil Zhotoviteli pracoviště k zahájení instalace interiérového vybavení. Celé Dílo Zhotovitel předá Objednateli předáním poslední ucelené části Díla. Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením celého Díla a jeho předáním se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje respektovat v průběhu plnění závazků ze Smlouvy Časový plán realizace Díla uvedený v Příloze č. 3 Smlouvy.

4.6 Podrobný časový plán montáže prvků v jednotlivých místnostech a ucelených částech předá zhotovitel objednateli písemně nejpozději **do 15 dnů** po podpisu Smlouvy o Dílo. Objednatel má právo tento dokument připomínkovat, zhotovitel je povinen připomínky Objednatele v dokumentu respektovat. Podrobný časový plán montáže prvků se stane okamžikem schválení objednatelem závaznou Přílohou č. 3 smlouvy o dílo.

4.7 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným Termínem předání a převzetí Díla a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit.

4.8 Smluvní strany mohou na výzvu Objednatele sjednat předávání a přejímání Díla i po ucelených částech definovaných odchýlně od sjednaného znění Smlouvy.

4.9 Termín předání a převzetí Díla může být přiměřeně prodloužen:

4.9.1 Jestliže dojde k přerušení Prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele.

4.9.2 Jestliže dojde k přerušení Prací Zhotovitele způsobeného okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. vyšší moc) ve smyslu § 374 obchodního zákoníku, v platném znění. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.

Změna (prodloužení) Termínu předání a převzetí Díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků Objednatele sjednaných touto Smlouvou, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění a po písemné dohodě smluvních stran.

4.10 Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že Zhotovitel je oprávněn provádět montáž každý kalendářní den v době od 6.30 hod. do 18.00 hod. Objednatel je oprávněn v případě změny svých provozních podmínek tuto dobu montáže omezit písemným pokynem Zhotoviteli. V tomto případě obě strany v Dodatku ke Smlouvě sjednají změnu Termínu předání a převzetí.


4.11 Zhotovitel bude respektovat nařízené přerušení práce po dobu kolaudace stavby CESEB – místního šetření stavebního úřadu, a to nejdéle na 4 pracovní dny bez dopadu na sjednaný termín plnění.

4.12 Zhotovitel se zavazuje do **15 dnů** po Dni zahájení ověřit soulad zařazení jednotlivých položek položkového rozpočtu (investiční x neinvestiční výdaje) s platnými předpisy a inventarizačními zásadami a v případě potřeby zařazení upravit. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli seznam dodaných položek (nábytkových kusů, nikoli jednotlivých prvků) a seznam dodaných položek (nábytkových kusů, nikoli jednotlivých prvků) pro každou jednotlivou místnost dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich jednotkové ceny nejpozději 15 kalendářních dnů před Dnem předání a převzetí příslušné ucelené části Díla a poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při zpracování čárových kódů dodaných položek a označení nábytku těmito kódy.

5 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ MÍSTA URČENÉHO K PROVEDENÍ DÍLA (STAVENIŠTĚ)

5.1 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli zahájení montážních prací předáním Stanoviště. Jsou předpokládány následující termíny předání Stanoviště Zhotoviteli v návaznosti na generální dodávku stavby:

- pavilon A 31 nejpozději do 15. 10. 2013;



- pavilon A 32 nejpozději do 15. 10. 2013;
- pavilon A 25 nejpozději do 15. 10. 2013;
- pavilon A 36 nejpozději do 15. 10. 2013;
- části pavilonů A 25, A 31, A 32 a A 36 určené pro montáž specifického interiérového vybavení dle čl. 4.4 této smlouvy mohou být Zhotoviteli předány samostatně, nezávisle na termínech uvedených v tomto článku.

5.2 K převzetí Stanoviště vyzve Objednatel písemně Zhotovitele minimálně 7 kalendářních dnů předem.

5.3 O předání a převzetí Stanoviště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany a generální dodavatel stavby CESEB podepíší. Za den předání Stanoviště bude považován den podpisu protokolu o předání a převzetí Stanoviště oběma smluvními stranami a generálním dodavatelem stavby CESEB.

5.4 V protokolu o předání a převzetí Stanoviště budou uvedeny všechny dokumenty, které Objednatel Zhotoviteli při předání Stanoviště předal. Jde zejména o:

- Vyznačení přístupových cest
- Vyznačení bodů pro napojení odběrného místa elektřiny či jiných médií.

5.5 Stanoviště pro instalaci specifického interiérového vybavení budou předána formou vymezení prostoru pro instalaci daného zařízení (místnost, ve které bude zařízení instalováno, včetně klíčové služby zůstane v operativní správě generálního dodavatele stavby CESEB). Stanoviště pro instalaci ostatního interiérového vybavení bude předáno formou předání jednotlivých místností určených pro instalaci interiérového vybavení nebo formou předání celého pavilonu (včetně klíčové služby).

6 DALŠÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA

Pokyny objednatele

6.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

6.2 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Použité materiály a výrobky

6.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

6.4 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nesplňuje hygienické či ekologické parametry. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály a dodávky, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití certifikace nezbytná podle příslušných platných předpisů.

6.5 Zhotovitel předá objednateli **nejpozději do 30. 10. 2013** doklady o interiérovém vybavení nezbytné pro zahájení kolaudačního řízení (indexy šíření plamene aj.). Zhotovitel doloží nejpozději **30 kalendářních dnů** přede dnem předání a převzetí díla soubor atestů, certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a dodávek s požadavky norem a předpisů. Nesplnění těchto povinností bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

Realizační dokumentace, příprava výroby, vzorky, kompletace a instalace nábytku a interiérového vybavení

6.6 Zhotovitel bude v průběhu zpracování realizační dokumentace konzultovat navrhovaná řešení s objednatelem a autorským dozorem generálního projektanta A PLUS, a. s., se sídlem Česká 12, Brno 602 00, v termínech určených objednatelem. Dokončenou realizační dokumentaci doloženou souhlasným stanoviskem autorského dozoru generálního projektanta předloží zhotovitel objednateli ke schválení v termínu umožňujícím včasné zahájení dodávek a montáže díla. **Nejpozději do 30 dnů** po dni podpisu smlouvy předloží zhotovitel objednateli vzorky interiérového vybavení, které hodlá použít k dodávce díla, k ověření, zda navržené interiérové vybavení vyhovuje požadavkům objednatele specifikovaným v příloze č. 1 smlouvy. Objednatel si vyhrazuje práva na změnu barevnosti povrchů a potahů uvedené v příloze č. 1 smlouvy. Shledá-li objednatel, že vzorek nevyhovuje jeho požadavkům specifikovaným v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej objednateli k novému posouzení a schválení.

Současně se vzorky předloží zhotovitel doklady dokazující, že použité materiály a výrobky splňují požadavky následujících příslušných norem. ČSN 91 0100 Nábytek – Bezpečnostní požadavky, ČSN EN 717-7 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou, ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy. Nesplnění této povinnosti bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

6.7 Zhotovitel je povinen použít k plnění díla objednatelem schválené vzorky (všechny použité materiály, provedení a funkční vlastnosti daného výrobku musí odpovídat předanému vzorku), nebylo-li písemnou dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem sjednáno jinak. Zhotovitel dále nejpozději do 3 dnů po podpisu smlouvy určí svého odpovědného zástupce pověřeného koordinací realizační dokumentace, následné výroby nábytkových prvků a montáže a instalace jednotlivých nábytkových kusů s generální dodávkou stavby CESEB a s přímými dodávkami jiných dodavatelů pro objednatele, zejména s dodávkou audiovizuální techniky. Odpovědný zástupce zhotovitele bude zejména ověřovat umístění přípojných bodů instalací a provedení dokončovacích prací (obklady, dlažby apod.) důležitých pro dílo a provádět doměření tzv. kritických rozměrů důležitých např. pro kompenzaci stavebních tolerancí v provedení jednotlivých místností (rozměrové úpravy desek a lišt na rozměr místnosti apod.) a přenos těchto informací k výrobcí nábytkových prvků a montážním četám zhotovitele. Zhotovitel bude

v průběhu plnění díla respektovat podmínky stavebního povolení vztahující se k dodávce interiérového vybavení.

Kontrola provádění díla

6.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných pracovních výborů, jejich četnost a termíny stanoví objednatel po podpisu smlouvy. Provádění díla v rozporu s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem, nebo je oprávněn z téhož důvodu od smlouvy odstoupit.

6.9 Objednatel je oprávněn v průběhu výroby nebo zajištění dodávek provádět kontrolu postupu zhotovitele i v jeho výrobních nebo skladovacích prostorách. Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy objednatele tuto kontrolu umožnit nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení výzvy a seznámit objednatele se stavem výroby.

6.10 O výsledcích kontrol dle tohoto článku bude vždy proveden zápis s ujednáním termínu k odstranění příp. nedostatků zjištěných v rámci této kontroly.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

6.11 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými platnými předpisy.

6.12 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

6.13 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

6.14 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

6.15 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.

6.16 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Škody

6.17 Pokud je činností zhotovitele způsobená škoda objednateli nebo třetím osobám konáním nebo opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy (včetně škod na stavbě budovy, např. poškození podlahových krytin, poškození omítky, odření nátěrů aj.), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.18 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí.

Energie pro provádění díla

6.19 Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele možnost napojení jeho pracovního nářadí na rozvod elektrické energie na stavenišť. Zhotovitel nainstaluje podružné měření odebírané elektrické energie. Dodavateli energie uhradí zhotovitel cenu za odebranou energii ve výši odpovídající skutečně odebranému množství energie při jednotkové ceně odpovídající ceně, za kterou odebírá energii dodavatel energie.

Možnost pověřit realizací části díla jinou osobu

6.20 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pouze s předchozím souhlasem objednatele. Objednatel je oprávněn rozhodnout o výběru poddodavatele. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

6.21 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.

Předání a převzetí díla

6.22 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne stanoveného zhotovitelem v oznámení zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel je povinen doložit pro předávací a přejímací řízení zejména následující doklady:

- seznam zařízení, která jsou součástí díla, s uvedením jejich jednotkových cen a množství v členění po jednotlivých místnostech a v členění na investiční a neinvestiční zařízení
- atesty, prohlášení o shodě a certifikáty výrobků a materiálů použitých v díle
- protokoly o revizích
- návody k obsluze a údržbě, podmínky pro údržbu a ochranu zařízení, protokoly o provedeném zaškolení obsluhy potvrzené objednatelem (odpovědným zástupcem uživatele)

Dokumenty musí být předloženy v českém jazyce. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady nebo nebudou-li požadované doklady zpracovány v požadovaném jazyce, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a schopné předání.

6.23 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo instalovalo (staveniště).

6.24 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí ucelené části díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

6.25 O průběhu předávajícího a přejímajícího řízení vyhotoví objednatel a zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.

6.26 Povinným obsahem protokolu o předání a převzetí díla jsou:

- údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli
- soupis dodávek a prací, které je předmětem předání a převzetí ve struktuře a s oceněním dle způsobu dohodnutého s objednatelem
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- popř. soupis vad a nedodělků

6.27 Předáním díla, stvrzeným podpisy osob pověřených jednat za objednatele a zhotovitele na předávacím protokolu, přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na díle, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do dne předání a převzetí díla nese nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle ve smyslu § 542 odst. 2 obchodního zákoníku, podle ust. § 455 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, zhotovitel.

6.28 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla. Za nedodělek je přitom považováno mj. i neprovedení úklidu jednotlivých místností, v nichž bylo interiérové vybavení instalováno, oprav poškození místností vzniklých v průběhu montáže interiérového vybavení a odvozu odpadu. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady a nedodělky, uvedou objednatel a zhotovitel v protokolu o předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v protokolu k dohodě objednatele a zhotovitele o termínu odstranění, musí být vady a nedodělky odstraněny do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí ucelené části díla.

6.29 V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí, a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není řádně dokončeno, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé v souvislosti s neúspěšným předávacím a přejímacím řízením. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Součinnost s generálním dodavatelem stavby a přímými dodavateli objednatele

6.30 Generální dodavatel stavby (GDS) poskytne zhotoviteli informace o jeho povinnostech při dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů protipožární ochrany, zhotovitel strpí

kontrolu dodržování těchto povinností prováděnou GDS. Zhotovitel nebude při provádění díla bránit v plnění povinností GDS.

6.31 Generální dodavatel stavby protokolárně předá zhotoviteli připravené místnosti k montáži interiérů a klíče od místností. V případě předání a převzetí stavby objednatelem budou prostory a klíče protokolárně předány objednatelem.

6.32 Zhotovitel je povinen koordinovat svůj postup při provádění díla s generálním dodavatelem stavby (budou-li dodávka a montáž prováděny v době, kdy dodavatel stavby bude ještě provádět práce na stavbě) a přímými dodavateli objednatele (mj. dodavateli audiovizuální techniky a přístrojového vybavení). Zhotovitel je mj. povinen umožnit generálnímu dodavateli stavby vstup na staveniště a strpět provádění jejich prací a instalace jejich zařízení.

6.33 Zhotovitel je povinen poskytnout generálnímu dodavateli stavby součinnost nezbytnou pro komplexní vyzkoušení zařízení dodávaných v rámci generální dodávky, zejména pro komplexní vyzkoušení vzduchotechniky a systému měření a řízení v místnostech, v nichž jsou instalována technická zařízení. Termíny dodávky a montáže těch částí své dodávky, které ovlivňují nebo by mohly ovlivnit funkci nebo nastavení zařízení dodávaných v rámci generální dodávky stavby generálním dodavatelem, je zhotovitel povinen přizpůsobit postupu dokončování a komplexního vyzkoušení generální dodávky stavby.

Manažer projektu

6.34 Manažer projektu je oprávněn kontrolovat provádění díla a dávat zhotoviteli instrukce ohledně jakékoli činnosti zhotovitele související s prováděním díla. Tyto pokyny jsou pro zhotovitele závazné a je povinen se jimi řídit. Manažer projektu je, mimo jiné, oprávněn požadovat:

- a) odstranění nebo nahrazení jakékoliv práce, technického vybavení, výrobku nebo materiálu, který nebude v souladu s touto smlouvou;
- b) aby zhotovitel ve stanovené lhůtě odvolal z prací na díle jakoukoli osobu zaměstnanou zhotovitelem, kteřá opakovaně poruší jakákoli ustanovení daných touto smlouvou o dílo, nebo ustanovení platných právních předpisů, zejména legislativy týkající se BOZP a PO. Osoba takto odvolaná z provádění díla bude zhotovitelem nahrazena, co nejdříve to bude možné.

6.35 Manažer projektu oznámí zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy.

6.36 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že manažer projektu nemá oprávnění měnit smlouvu nebo zprostit zhotovitele jakékoli jeho povinností, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze smlouvy.

7 ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo ke dni předání a převzetí, a vady zjištěné v záruční lhůtě. Záruční lhůta na dílo činí 60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla,



v případě převzetí díla s vadami a nedodělkami až dnem, kdy byla odstraněna poslední vada či nedodělek.

7.2 Pro dodávky zařízení, které mají vlastní záruční listy, je záruční lhůta stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce dle bodu 7.1 této smlouvy. Všechny shora uvedené záruční lhůty začínají běžet dnem předání a převzetí díla, v případě převzetí díla s vadami a nedodělkami až dnem, kdy byla odstraněna poslední vada či nedodělek.

7.3 Požadavek na odstranění vad díla, které se projeví v období od převzetí a předání díla do začátku běhu záruční lhůty a v záruční lhůtě, objednatel uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční lhůty, a to písemným oznámením doručeným k rukám odpovědného zástupce zhotovitele (reklamací). I reklamáce odeslaná objednatelem poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. V písemné reklamaci objednatel uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým ji požaduje odstranit. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním nového plnění
- odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná
- přiměřenou slevu z ceny díla
- odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn vybrat si kterýkoliv z uvedených způsobů odstranění vady.

7.4 Zhotovitel se zavazuje reklamované vady díla odstranit bezplatně.

7.5 Zhotovitel se dále zavazuje prověřit reklamaci do 2 pracovních dnů od jejího doručení, oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, a dohodnout termín odstranění závady (termín pro odstranění vady bude vždy dohodnut písemně). Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se zato, že reklamaci uznává a odstraní ji do 5 pracovních dnů od doručení reklamace. I v případech, kdy zhotovitel reklamaci neuzná, je zhotovitel povinen vadu odstranit – v takovém případě zhotovitel písemně objednatele upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. V případě, že zhotovitel reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo objednatele na bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

7.6 Maximální termín pro odstranění vady je 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nebylo-li mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuto jinak. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel a objednatel protokol, ve kterém podpisy oprávněných zástupců smluvních stran potvrdí odstranění vady.

7.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni objednatele upozornil, ale ten na jejich použití písemně trval.

7.8 Poskytnuté záruky se dále nevztahují na vady způsobené prokazatelným neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které objednatel od zhotovitele převzal při převímce nebo o kterých zhotovitel objednatele písemně poučil (např. při zaškolení). Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené prokazatelně hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním.

7.9 V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednané lhůtě nebo ve lhůtě dle čl. 7.6 smlouvy nebo pokud zhotovitel odmítne vadu odstranit, je objednatel oprávněn vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u zhotovitele. V případě, že zhotovitel náklady vynaložené na odstranění v uvedeném termínu objednateli neuhradí, je objednatel oprávněn použít k zaplacení svého nároku zádržné dle článku 3.2.2 této smlouvy. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí objednatel vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.

8 POJIŠTĚNÍ

8.1 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 15 kalendářních dnů po termínu zahájení doklad prokazující, že zhotovitel má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti, kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění díla objednateli či třetím osobám **ve výši minimálně 5 000 000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých) na každý škodní případ po celou dobu přípravy a realizace díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat zmíněné pojištění v platnosti po celou dobu přípravy a realizace díla. Nesplnění tohoto závazku je podstatným porušením smlouvy.



9 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

9.1 Zhotovitel je povinen v průběhu záruční lhůty provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. Zhotovitel je dále povinen uskutečnit na základě písemné výzvy objednatele nejméně jednou ročně bezplatnou servisní prohlídku díla, při níž provede základní servisní úkony, zejména:

- seřízení všech pohyblivých částí díla, tj. dodaného zařízení a vybavení, jako jsou např. dvířka a zásuvky;
- kontrolu povrchů pracovních desek a jejich případnou opravu; atd.

9.3 Zhotovitel je povinen provést preventivní pozáruční servis v termínu nejpozději do 30 pracovních dnů od písemného vyzvání objednatelem, nestanoví-li objednatel jinou lhůtu, odstranění poruch zařízení nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.

10 SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

10.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu **ve výši 0,1 % ceny díla** dle článku 2.1 této smlouvy včetně DPH dle platných právních předpisů za každý i započatý den prodlení.

10.2 Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy přesáhne **14 dnů**, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele ještě další smluvní pokutu **ve výši 0,1 % z ceny díla** dle článku 2.1 této smlouvy včetně DPH dle platných právních předpisů za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.

10.3 Bude-li vadou či nedodělkem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla absence některého atestu, certifikátu či prohlášení o shodě použitých materiálů a dodávek s požadavky norem a předpisů, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši **15.000,- Kč** (slovy patnáct tisíc korun českých) za každý chybějící atest, certifikát či prohlášení o shodě použitých materiálů a dodávek s požadavky norem a předpisů a za každý den prodlení počínaje dnem předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní ostatní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla způsobem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla, nejpozději však do pěti pracovních dnů od předání a převzetí díla, nebyl-li termín pro odstranění vady či nedodělku v protokolu o předání a převzetí díla uveden, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši **15.000,- Kč** (slovy patnáct tisíc korun českých) za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

10.4 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do tří kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady nebo vad, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši **4.000,- Kč** (slovy čtyři tisíce korun českých) za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

10.5 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** (dvacet tisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

10.6 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty ujednané v této smlouvě v dvojnásobné výši.

10.7 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** (padesát tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

10.8 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele úrok z prodlení **ve výši 0,1 % z dlužné částky** za každý i započatý den prodlení.

10.9 V případě, že zhotovitel poruší předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo požární předpisy nebo provozní řád stavby a jiné instrukce objednatelem pověřené osoby, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši:



25.000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých)

pokud bylo nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.)

5.000,- Kč (pět tisíc korun českých)

pokud je možno závadu odstranit bez zastavení prací ihned nebo ve stanoveném termínu

500,- Kč (pět set korun českých)

za každé jednotlivé porušení předpisů BOZ nebo PO nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.)

10.000,- Kč (deset tisíc korun českých)

za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožujících bezpečnost práce počínaje dnem upozornění na vadu až do jejího odstranění

10.10 Strana povinná musí uhradit vyúčtování sankce nejpozději do 14 dnů ode dne příslušného vyúčtování.

10.11 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

10.12 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele.

11 UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

11.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- dojde k podstatnému porušení této smlouvy;
- dojde k nepodstatnému porušení této smlouvy, které zhotovitel v poskytnuté lhůtě neodstraní;
- zhotovitel nebude i přes písemnou výzvu objednatele respektovat pokyny objednatele;
- bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků určených pro projekt projektu CESEB, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.0149
- zhotovitel se dostane do úpadku.

11.2 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této smlouvy objednatelem.

12 DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

12.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a platně podepsány oběma smluvními stranami.

12.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu písemně vyjádřit do 15 dnů ode dne následujícího po dni doručení návrhu dodatku.

12.3 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

13 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

13.1 Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje:

- archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění zakázky podle této smlouvy a kdykoli po tuto dobu objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem, a to do 31. 12. 2025. Objednatel je oprávněn po uplynutí deseti let od ukončení plnění podle této smlouvy od zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít
- jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole).
- ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit řídicímu orgánu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace kontrolu subdodavatelů prodávajícího v rozsahu dle předchozího bodu.

13.2 Objednatel může být při plnění smlouvy zastoupen v plném rozsahu svých práv a povinností osobou najatou objednatelem, aby jednala jako manažer projektu či technický dozor stavebníka.

13.3 Smluvní strany se dohodly dle § 262 obchodního zákoníku, v platném znění, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

13.4 Součástí smlouvy jsou její přílohy:

1. Technická specifikace (projektová dokumentace);
2. a) Rekapitulace díla

b) Položkový rozpočet

3. Časový plán realizace díla (tato příloha bude zpracována v průběhu realizace díla – viz čl. 4 smlouvy)

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním smlouvy a jednotlivými přílohami smlouvy je rozhodující znění smlouvy. V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním jednotlivých příloh smlouvy je rozhodující znění přílohy s vyšší prioritou, která je dána pořadovým číslem přílohy, kde 1 je nejvyšší.

13.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

13.6 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V Brno

Datum: 27. 9. 2013

objednatel

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA

kvestor

Masarykova univerzita

V Praze

Datum: 27. 9. 2013

zhotovitel

(podpis)

Ing. Jiří Kejval

Předseda představenstva

TECHO, a.s.


(podpis)

Ing. Petr Hampl

Člen představenstva

TECHO, a.s.

Příloha č. 1 - CD - Technická specifikace (projektová dokumentace)



Handwritten signature and initials

Příloha 2a : Rekapitulace ceny díla

Pavilon A25

Část veřejné zakázky	Investice bez DPH	Neinvestice bez DPH	Celkem bez DPH
Kancelářský nábytek		2.801.367,- Kč	2.801.367,- Kč

Pavilon A31

Část veřejné zakázky	Investice bez DPH	Neinvestice bez DPH	Celkem bez DPH
Kancelářský nábytek		3.262.707,- Kč	3.262.707,- Kč

Pavilon A32

Část veřejné zakázky	Investice bez DPH	Neinvestice bez DPH	Celkem bez DPH
Kancelářský nábytek		5.029.938,- Kč	5.029.938,- Kč

Pavilon A36

Část veřejné zakázky	Investice bez DPH	Neinvestice bez DPH	Celkem bez DPH
Kancelářský nábytek		2.400.523,- Kč	2.400.523,- Kč

CELKEM

Část veřejné zakázky	Investice bez DPH	Neinvestice bez DPH	Celkem bez DPH
Kancelářský nábytek		13.494.535,- Kč	13.494.535,- Kč

[Handwritten signature]



Příloha č. 2b - Položkový rozpočet

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

2S15 - laboratoř kryokonzervace

295				R1				1			kancelářský 1 488 Kč
-----	--	--	--	----	--	--	--	---	--	--	-------------------------

2S16 - laboratoř kryokonzervace

295				R1				1			kancelářský 1 488 Kč
-----	--	--	--	----	--	--	--	---	--	--	-------------------------

2S17 - laboratoř lyofilizace

295				R1				1			kancelářský 1 488 Kč
-----	--	--	--	----	--	--	--	---	--	--	-------------------------

2S18 - technické zázemí lyofilizace

295				R1				1			kancelářský 1 488 Kč
-----	--	--	--	----	--	--	--	---	--	--	-------------------------

2S19 - laboratoř lyofilizace

295				R1				1			kancelářský 1 488 Kč
-----	--	--	--	----	--	--	--	---	--	--	-------------------------

2S25 - laboratoř chemotaxonomie

295				R1				1			kancelářský 1 488 Kč
-----	--	--	--	----	--	--	--	---	--	--	-------------------------

2S26 - laboratoř chemotaxonomie

295				R1				1			kancelářský 1 488 Kč
-----	--	--	--	----	--	--	--	---	--	--	-------------------------

2S28 - laboratoř mykologická

295				R1				1			kancelářský 1 488 Kč
-----	--	--	--	----	--	--	--	---	--	--	-------------------------

2S35 - laboratoř bakteriologická

295				R1				1			kancelářský 1 488 Kč
-----	--	--	--	----	--	--	--	---	--	--	-------------------------

2S38 - karťotéky

295				R1				1			kancelářský 1 488 Kč
-----	--	--	--	----	--	--	--	---	--	--	-------------------------

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

1S01 - chodba

sedací										
ŽC1								1		132 506 Kč

1S07 - tiskárna, kopírka

kancelářský										
205								2		4 333 Kč
411								1		115 Kč
K4								3		6 683 Kč

sedací										
ŽS1								1		997 Kč

1S08 - pracovní

kancelářský										
200				P3,P5,P6				2		24 942 Kč
215								1	blendáž	11 231 Kč
221								1		7 083 Kč
226								2		13 296 Kč
411								1		115 Kč

sedací										
ŽK1								2		13 296 Kč

1S09 - knihovna, archiv

kancelářský										
200				P3,P5,P6				1		12 471 Kč
220								1		4 873 Kč
224								5		33 727 Kč
226								1		6 648 Kč
411								1		115 Kč

sedací										
ŽK1								1		6 648 Kč

1S11 - pracovní

kancelářský										
200				P3,P4,P5				2		25 137 Kč
215								1	blendáž	11 231 Kč
221								1		7 083 Kč
222								1		7 601 Kč
224								1		6 745 Kč
226								2		13 296 Kč
411								1		115 Kč

sedací										
ŽK1								2		13 296 Kč

1S12 - pracovní

kancelářský										
200				P3,P5,P6				2		24 942 Kč
215								1		11 231 Kč
221								2		14 167 Kč
224								1	blendáž	6 745 Kč
226								2		13 296 Kč
411								1		115 Kč

sedací										
ŽK1								2		13 296 Kč

Handwritten signature

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

1S17 - laboratoř ribotypizace a hybridizace

kancelářský

295				R1				1			1 488 Kč
-----	--	--	--	----	--	--	--	---	--	--	----------

1S18 - laboratoř PCR

kancelářský

295				R1				1			1 488 Kč
-----	--	--	--	----	--	--	--	---	--	--	----------

1S19 - laboratoř DNA technik

kancelářský

295				R1				1			1 488 Kč
-----	--	--	--	----	--	--	--	---	--	--	----------

1S33 - pracovna - vedoucí ústavu

kancelářský

210								1			3 969 Kč
211				P3,P5,P6				1			17 696 Kč
215								1			11 231 Kč
221								1			7 083 Kč
226								1			6 648 Kč
411								1			115 Kč

sedací

ŽJ1	P8							6			9 575 Kč
ŽK1	P10							1			6 648 Kč

1S34 - sekretariát

kancelářský

193								2			3 465 Kč
200				P3,P5,P6				1			12 471 Kč
215								1	blendáž		11 231 Kč
223								2			11 419 Kč
226								1			6 648 Kč
227								2			4 768 Kč
411								1			115 Kč

sedací

ŽK1	P10							1			6 648 Kč
-----	-----	--	--	--	--	--	--	---	--	--	----------

1S35 - denní místnost

kancelářský

193								2			3 465 Kč
210								2			7 937 Kč
221								1			7 083 Kč
227								1			2 384 Kč
295				R4				1			3 017 Kč
411								1			115 Kč

sedací

ŽJ1	P8							16			25 532 Kč
ŽP1								1			6 509 Kč

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

1S36 - čajová kuchyňka

										kancelářský
411								1		115 Kč

1S42 - šatna muži

										kancelářský
411								1		115 Kč

1S52 - šatna ženy

										kancelářský
411								1		115 Kč

Handwritten signature

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

101 - chodba

										sedací	
žci								1		132 506 Kč	

125 - šatna muži - studenti

										kancelářský	
411								1		115 Kč	

126 - šatna ženy - studenti

										kancelářský	
411								1		115 Kč	

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

201 - chodba

sedací										
ŽC1								1		132 506 Kč

207 - šatna muži - studenti

kancelářský										
411								1		115 Kč

208 - čajová kuchyňka

kancelářský										
400								1		2 285 Kč
411								1		115 Kč

sedací

ŽS1								2		1 993 Kč
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	----------

209 - seminární místnost

kancelářský										
193								16		27 718 Kč
304								1	doměrový díl 1350 mm	8 197 Kč
311	B							8		20 154 Kč
312	B							2		5 039 Kč
295				R1				2		2 977 Kč
411								2		229 Kč

sedací

ŽJ1								30		37 954 Kč
ŽK2								3		15 409 Kč

211 - pracovna (diplomanti)

kancelářský										
193								1		1 732 Kč
201								6		29 727 Kč
215								1		11 231 Kč
224								1		6 745 Kč
411								3		344 Kč
K4								1		2 228 Kč
N1								12		7 174 Kč

sedací

ŽK2								6		30 817 Kč
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	-----------

212 - pracovna (postdoktorandi)

kancelářský										
200				P3				3		33 284 Kč
215								1		11 231 Kč
224								2	blendáž	13 491 Kč
225	B							1		7 157 Kč
401								1		2 369 Kč
410								1		1 939 Kč
411								2		229 Kč

sedací

ŽJ1								4		5 061 Kč
ŽK2								3		15 409 Kč

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

213 - pracovna (laborantky)

										kancelářský	
193								2		3 465 Kč	
200				P3				1		11 095 Kč	
201								1		4 954 Kč	
215								1		11 231 Kč	
225								2		13 320 Kč	
410								1		1 939 Kč	
411								1		115 Kč	
N1								2		1 196 Kč	

										sedací	
ŽK2								2		10 272 Kč	

214 - pracovna (docent)

										kancelářský	
193								1		1 732 Kč	
200				P3				1		11 095 Kč	
201								2		9 909 Kč	
215								1		11 231 Kč	
224								2		13 491 Kč	
225								1		6 660 Kč	
226								1		6 648 Kč	
295				R1				1		1 488 Kč	
401								1		2 369 Kč	
410								1		1 939 Kč	
411								1		115 Kč	
N1								4		2 391 Kč	

										sedací	
ŽJ1								4		5 061 Kč	
ŽK1								1		6 648 Kč	

236 - pracovna (docent)

										kancelářský	
193								2		3 465 Kč	
200				P3				1		11 095 Kč	
202								1		5 412 Kč	
215								1		11 231 Kč	
224								1		6 745 Kč	
225								1		6 660 Kč	
226								1		6 648 Kč	
295				R1				1		1 488 Kč	
401								1		2 369 Kč	
410								1		1 939 Kč	
411								1		115 Kč	
N1								1		598 Kč	
N2								1		745 Kč	

										sedací	
ŽJ1								4		5 061 Kč	
ŽK1								1		6 648 Kč	

237 - archiv (písemnosti)

										kancelářský	
193								1		1 732 Kč	
221								5		35 417 Kč	
224								5		33 727 Kč	
411								1		115 Kč	

										sedací	
ŽS1								1		997 Kč	

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

238 - pracovna (profesor)

193								1			kancelářský
200				P3				1		1 732 Kč	
201								2		11 095 Kč	
215								1		9 909 Kč	
221								1	blendáž	11 231 Kč	
224								1		7 083 Kč	
225								1		6 745 Kč	
226								1		6 660 Kč	
295				R1				1		6 648 Kč	
401								1		1 488 Kč	
410								1		2 369 Kč	
411								1		1 939 Kč	
K4								1		115 Kč	
								1		2 228 Kč	

ŽJ1								4			sedací
ŽK1								1		5 061 Kč	
										6 648 Kč	

239 - pracovna (doktorandi)

193								1			kancelářský
201								6	doměřit na stavbě	1 732 Kč	
215								1		29 727 Kč	
224								1		11 231 Kč	
411								3		6 745 Kč	
N1								12		344 Kč	
										7 174 Kč	

ŽK2								6			sedací
										30 817 Kč	

241 - pracovna (vedoucí ústavu)

ŽJ1	P8							6			sedací
ŽK1	P10							1		9 575 Kč	
										6 648 Kč	

242 - sekretariát

200				P3				1			kancelářský
204								1		11 095 Kč	
215								1		2 230 Kč	
221								1		11 231 Kč	
223								1		7 083 Kč	
225								1		5 710 Kč	
227								1		6 660 Kč	
295				R4				2	doměřit na stavbě	4 768 Kč	
410								1		3 017 Kč	
411								1		1 939 Kč	
								1		115 Kč	

ŽJ1								2			sedací
ŽK1	P10							1		2 530 Kč	
										6 648 Kč	

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

243 - kopírka, tiskárna

											kancelářský
193								2			3 465 Kč
202								1			5 412 Kč
223								1			5 710 Kč
227								2			4 768 Kč
411								1			115 Kč
K4								1			2 228 Kč

sedací

ŽK2								1			5 136 Kč
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	----------

244 - šatna ženy - studenti

											kancelářský
411								1			115 Kč

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

301 - chodba

										sedací	
ŽC1								1		132 506 Kč	

307 - čajová kuchyňka, denní místnost

										kancelářský	
401								1		2 369 Kč	
411								1		115 Kč	
										sedací	
ŽS1								4		3 987 Kč	

308 - pracovní (diplomanti)

										kancelářský	
193								1		1 732 Kč	
201								5		24 772 Kč	
210								1		3 969 Kč	
215								1	blendáž	11 231 Kč	
225	B							1		7 157 Kč	
411								1		115 Kč	
N1								10		5 978 Kč	
										sedací	
ŽS1								6		5 980 Kč	
ŽK2								5		25 681 Kč	

309 - pracovní

										kancelářský	
200		P3						3		33 284 Kč	
215								1		11 231 Kč	
224								2	blendáž	13 491 Kč	
225								2		13 320 Kč	
411								1		115 Kč	
K4								1		2 228 Kč	
										sedací	
ŽK2								3		15 409 Kč	

311 - pracovní

										kancelářský	
200		P3						3		33 284 Kč	
215								1		11 231 Kč	
220								1		4 873 Kč	
224								1		6 745 Kč	
225								2	blendáž	13 320 Kč	
411								1		115 Kč	
K4								1		2 228 Kč	
										sedací	
ŽK2								3		15 409 Kč	

312 - pracovní

										kancelářský	
200		P3						2		22 189 Kč	
215								1		11 231 Kč	
224								3	blendáž	20 236 Kč	
225								1		6 660 Kč	
226								1		6 648 Kč	
401								1		2 369 Kč	
411								1		115 Kč	
										sedací	
ŽJ1								1		1 265 Kč	
ŽK2								2		10 272 Kč	

Red

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

313 - pracovna

kancelářský										
200	P3							2		22 189 Kč
215								1		11 231 Kč
224								3	blendáž	20 236 Kč
225								1		6 660 Kč
226								1		6 648 Kč
401								1		2 369 Kč
411								1		115 Kč

sedací

ŽJ1								1		1 265 Kč
ŽK2								2		10 272 Kč

334 - pracovna

kancelářský										
200	P3							2		22 189 Kč
215								1		11 231 Kč
220								1	atyp.+blendáž	4 873 Kč
224								3		20 236 Kč
225								1		6 660 Kč
226								1		6 648 Kč
401								1		2 369 Kč
411								1		115 Kč

sedací

ŽJ1								1		1 265 Kč
ŽK2								2		10 272 Kč

335 - pracovna

kancelářský										
200	P3							2		22 189 Kč
215								1		11 231 Kč
223								2		11 419 Kč
224								2		13 491 Kč
225								1		6 660 Kč
401								1		2 369 Kč
411								1		115 Kč

sedací

ŽJ1								1		1 265 Kč
ŽK2								2		10 272 Kč

336 - pracovna (doktorandi)

kancelářský										
200	P3							3		33 284 Kč
215								1		11 231 Kč
224								2		13 491 Kč
225								1	blendáž	6 660 Kč
225 B								1		7 157 Kč
411								1		115 Kč
K4								1		2 228 Kč

sedací

ŽK2								3		15 409 Kč
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	-----------

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

337 - pracovna (doktorandi)

										kancelářský	
200			P3					3		33 284 Kč	
215								1		11 231 Kč	
224								2		13 491 Kč	
225								1	blendáž	6 660 Kč	
225	B							1		7 157 Kč	
411								1		115 Kč	
K4								1		2 228 Kč	

										sedací	
ŽK2								3		15 409 Kč	

338 - pracovna (laborantky)

										kancelářský	
200			P3					2		22 189 Kč	
215								1		11 231 Kč	
224								2		13 491 Kč	
225								2	blendáž	13 320 Kč	
401								1		2 369 Kč	
411								1		115 Kč	
K4								1		2 228 Kč	

										sedací	
ŽJ1								2		2 530 Kč	
ŽK2								2		10 272 Kč	

339 - seminární místnost

										kancelářský	
205								4		8 667 Kč	
224								2	blendáž	13 491 Kč	
295	R8							1		5 899 Kč	
310								1		2 358 Kč	
411								1		115 Kč	
500								1		7 355 Kč	

										sedací	
ŽS1								12		11 961 Kč	

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

101 - chodba

										sedací
ŽC1								1		132 506 Kč

107 - čajová kuchyňka

										kancelářský
400								1		2 285 Kč
411								1		115 Kč

										sedací
ŽS1								2		1 993 Kč

108 - pracovna (entomologie)

										kancelářský
204								1		2 230 Kč
211								1		15 867 Kč
215								1	blendáž	11 231 Kč
223								3		17 129 Kč
225								1		6 660 Kč
226								1		6 648 Kč
411								1		115 Kč

										sedací
ŽJ1								2		2 530 Kč
ŽK1								1		6 648 Kč

111 - pracovna (entomologie)

										kancelářský
193								1		1 732 Kč
204								1		2 230 Kč
211								1		15 867 Kč
215								1	blendáž	11 231 Kč
223								4		22 838 Kč
225								1		6 660 Kč
226								1		6 648 Kč
411								1		115 Kč

										sedací
ŽJ1								2		2 530 Kč
ŽK1								1		6 648 Kč

113 - pracovna (arachnologie)

										kancelářský
193								1		1 732 Kč
202								2		10 824 Kč
215								1		11 231 Kč
220								1		4 873 Kč
224								1		6 745 Kč
225								1		6 660 Kč
226								2	doměrek	13 296 Kč
411								1		115 Kč

										sedací
ŽK2								2		10 272 Kč

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

114 - pracovní (DP + DSP)

											kancelářský
193								2			3 465 Kč
200								3			31 926 Kč
201								1			4 954 Kč
202								2			10 824 Kč
215								1	blendáž		11 231 Kč
223								2			11 419 Kč
225								1			6 660 Kč
411								3			344 Kč
N1								2			1 196 Kč

											sedací
ŽK2								6			30 817 Kč

115 - pracovní (DP + DSP)

											kancelářský
193								2			3 465 Kč
200								3			31 926 Kč
201								1			4 954 Kč
202								2			10 824 Kč
215								1	blendáž		11 231 Kč
223								2			11 419 Kč
225								1			6 660 Kč
411								3			344 Kč
N1								2			1 196 Kč

											sedací
ŽK2								6			30 817 Kč

117 - pracovní (půdní zoologie)

											kancelářský
193								1			1 732 Kč
211								1			15 867 Kč
215								1			11 231 Kč
223								4	blendáž		22 838 Kč
225								1			6 660 Kč
226								2			13 296 Kč
411								1			115 Kč

											sedací
ŽK2								1			5 136 Kč

118 - pracovní

											kancelářský
202								1			5 412 Kč
211								1			15 867 Kč
215								1	blendáž		11 231 Kč
220								1			4 873 Kč
223								1			5 710 Kč
225								1			6 660 Kč
226								1			6 648 Kč
411								1			115 Kč
K4								1			2 228 Kč
N1								1			598 Kč
N2								1			745 Kč

											sedací
ŽK2								1			5 136 Kč

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

121 - denní místnost

										kancelářský	
193								3		5 197 Kč	
401								1		2 369 Kč	
411								1		115 Kč	

sedací

ŽS1								3		2 990 Kč	
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	----------	--

122 - entomologické sbírky

										kancelářský	
320								1		2 539 Kč	

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

201 - chodba

										sedací
ŽC1								1		132 506 Kč

208 - pracovna (odborný asistent)

										kancelářský
200								2		21 284 Kč
215								1		11 231 Kč
222								2		15 201 Kč
223								3		17 129 Kč
225								1		6 660 Kč
411								1		115 Kč

										sedací
ŽK2								2		10 272 Kč

209 - pracovna (odborný asistent)

										kancelářský
193								1		1 732 Kč
200								2		21 284 Kč
215								1		11 231 Kč
222								1		7 601 Kč
223								3		17 129 Kč
225								1		6 660 Kč
411								1		115 Kč

										sedací
ŽK2								2		10 272 Kč

211 - pracovna (odborný asistent)

										kancelářský
200								2		21 284 Kč
215								1		11 231 Kč
222								2		15 201 Kč
223								3		17 129 Kč
225								1		6 660 Kč
411								1		115 Kč

										sedací
ŽK2								2		10 272 Kč

212 - pracovna (odborný asistent)

										kancelářský
200								2		21 284 Kč
215								1		11 231 Kč
222								2		15 201 Kč
223								3		17 129 Kč
225								1		6 660 Kč
411								1		115 Kč

										sedací
ŽK2								2		10 272 Kč

Handwritten signature

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

231 - pracovní

										kancelářský	
200								4			42 568 Kč
215								1			11 231 Kč
220								1	blendáž		4 873 Kč
223								1			5 710 Kč
225								1			6 660 Kč
411								2			229 Kč

sedací

ŽK2								4			20 545 Kč
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	-----------

232 - pracovní

										kancelářský	
200								4			42 568 Kč
215								1			11 231 Kč
222								1			7 601 Kč
223								1			5 710 Kč
225								1			6 660 Kč
411								2			229 Kč

sedací

ŽK2								4			20 545 Kč
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	-----------

233 - pracovní (vedoucí)

										kancelářský	
193								1			1 732 Kč
204								1			2 230 Kč
211								1			15 867 Kč
215								1			11 231 Kč
222								2	blendáž		15 201 Kč
223								4			22 838 Kč
225								1			6 660 Kč
227								1			2 384 Kč
411								1			115 Kč
N5								1			717 Kč

sedací

ŽJ1	P8							2			3 192 Kč
ŽK2	P10							1			5 136 Kč

234 - čajová kuchyňka

										kancelářský	
400								1			2 285 Kč
411								1			115 Kč

sedací

ŽS1								2			1 993 Kč
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	----------

238 - zoologické sbírky - výstava

										kancelářský	
202								1			5 412 Kč
210								2			7 937 Kč
411								1			115 Kč

sedací

ŽJ1								12			15 182 Kč
ŽK2								1			5 136 Kč

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

239 - pracovna (ředitel ústavu)

											kancelářský
193								2			3 465 Kč
202								1			5 412 Kč
210								1			3 969 Kč
215								1			11 231 Kč
224								4			26 982 Kč
225								1			6 660 Kč
411								1			115 Kč

											sedací
ŽJ1	P8							6			9 575 Kč
ŽK1	P10							1			6 648 Kč

241 - sekretariát ústavu

											kancelářský
193								2			3 465 Kč
200								2			21 284 Kč
215								1			11 231 Kč
223								1			5 710 Kč
227								1			2 384 Kč
228								1			6 292 Kč
291								1			19 010 Kč
411								2			229 Kč

											sedací
ŽK2								2			10 272 Kč

242 - pracovna (cese)

											kancelářský
193								1			1 732 Kč
200								2			21 284 Kč
215								1			11 231 Kč
222								1			7 601 Kč
223								1			5 710 Kč
225								2	blendáž		13 320 Kč
226								2			13 296 Kč
400								1			2 285 Kč
411								1			115 Kč

											sedací
ŽJ1								2			2 530 Kč
ŽK2								2			10 272 Kč

243 - servrova ubz

											kancelářský
193								1			1 732 Kč
311								1			2 441 Kč

											sedací
ŽK2								1			5 136 Kč

Handwritten signature

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

301 - chodba

											sedací
ŽC1								1			132 506 Kč

308 - pracovna

											kancelářský
193								1			1 732 Kč
200								1			10 642 Kč
211								1			15 867 Kč
215								1	blendáž		11 231 Kč
222								2			15 201 Kč
223								1			5 710 Kč
225								2			13 320 Kč
411								1			115 Kč
K4								1			2 228 Kč

											sedací
ŽJ1								1			1 265 Kč
ŽK2								2			10 272 Kč

309 - pracovna

											kancelářský
193								1			1 732 Kč
200								1			10 642 Kč
211								1			15 867 Kč
215								1	blendáž		11 231 Kč
222								1			7 601 Kč
223								1			5 710 Kč
225								2			13 320 Kč
411								1			115 Kč
K4								1			2 228 Kč

											sedací
ŽJ1								1			1 265 Kč
ŽK2								2			10 272 Kč

311 - pracovna

											kancelářský
200								1			10 642 Kč
211								1			15 867 Kč
215								1	blendáž		11 231 Kč
220								1			4 873 Kč
223								1			5 710 Kč
225								1			6 660 Kč
226								1			6 648 Kč
411								1			115 Kč
K4								1			2 228 Kč

											sedací
ŽJ1								1			1 265 Kč
ŽK2								2			10 272 Kč

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

312 - pracovna (vedoucí oddělení)

										kancelářský	
193								2			3 465 Kč
210								1			3 969 Kč
211								1			15 867 Kč
215								1			11 231 Kč
220								1			4 873 Kč
222								1			7 601 Kč
223								1			5 710 Kč
224								2			13 491 Kč
225								1			6 660 Kč
410								1			1 939 Kč
411								1			115 Kč
N7								1			1 039 Kč

										sedací	
ŽJ1	P8							5			7 979 Kč
ŽK1								1			6 648 Kč

313 - pracovna

										kancelářský	
201								1			4 954 Kč
224								5			33 727 Kč
310								1			2 358 Kč
311								1			2 441 Kč
411								1			115 Kč
K4								1			2 228 Kč
N1								2			1 196 Kč

										sedací	
ŽK2								1			5 136 Kč

314 - pracovna (doktorandi)

										kancelářský	
193								1			1 732 Kč
200								3			31 926 Kč
215								1			11 231 Kč
222								3			22 802 Kč
224								1			6 745 Kč
225								1			6 660 Kč
225	B							1			7 157 Kč
226								1			6 648 Kč
411								2			229 Kč

										sedací	
ŽK2								3			15 409 Kč

324 - pracovna (doktorandi)

										kancelářský	
193								1			1 732 Kč
200								3			31 926 Kč
215								1			11 231 Kč
222								3			22 802 Kč
223								1			5 710 Kč
225								1			6 660 Kč
225	B							1			7 157 Kč
226								1			6 648 Kč
411								2			229 Kč

										sedací	
ŽK2								3			15 409 Kč

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

328 - pracovna (diplomanti)

											kancelářský
193								1			1 732 Kč
201								6			29 727 Kč
215								1			11 231 Kč
222								1			7 601 Kč
223								2			11 419 Kč
225	B							1			7 157 Kč
411								2			229 Kč
K4								2			4 455 Kč
N1								12			7 174 Kč

											sedací
ŽK2								6			30 817 Kč

329 - pracovna (doktorandi)

											kancelářský
193								1			1 732 Kč
200								3			31 926 Kč
215								1			11 231 Kč
222								3	doměrek		22 802 Kč
224								1			6 745 Kč
225								2			13 320 Kč
226								1			6 648 Kč
411								2			229 Kč

											sedací
ŽK2								3			15 409 Kč

331 - pracovna

											kancelářský
193								2			3 465 Kč
200								1			10 642 Kč
211								1			15 867 Kč
215								1			11 231 Kč
222								2			15 201 Kč
223								1			5 710 Kč
225								2	blendáž		13 320 Kč
226								1			6 648 Kč
411								1			115 Kč
K4								1			2 228 Kč

											sedací
ŽJ1								1			1 265 Kč
ŽK2								2			10 272 Kč

332 - pracovna (technici)

											kancelářský
193								1			1 732 Kč
200								1			10 642 Kč
211								1			15 867 Kč
215								1			11 231 Kč
222								2			15 201 Kč
224								1			6 745 Kč
225								2	blendáž		13 320 Kč
411								1			115 Kč
K4								1			2 228 Kč

											sedací
ŽJ1								1			1 265 Kč
ŽK2								2			10 272 Kč

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

333 - pracovna

kancelářský											
193								1			1 732 Kč
200								1			10 642 Kč
211								1			15 867 Kč
215								1			11 231 Kč
222								1			7 601 Kč
223								1			5 710 Kč
224								1			6 745 Kč
225								2	blendáž		13 320 Kč
411								1			115 Kč
K4								1			2 228 Kč

sedací											
ŽJ1								1			1 265 Kč
ŽK2								2			10 272 Kč

334 - seminární místnost - speciální

kancelářský											
202								1			5 412 Kč
210								2			7 937 Kč
224								6	blendáž		40 472 Kč
295				R5				1			4 581 Kč
411								1			115 Kč
K4								1			2 228 Kč

sedací											
ŽK2								1			5 136 Kč
ŽS1								20			19 935 Kč

339 - pracovna

kancelářský											
200								4			42 568 Kč
201								1			4 954 Kč
215								1			11 231 Kč
220								1			4 873 Kč
224								1			6 745 Kč
225								2			13 320 Kč
411								1			115 Kč
N1								2			1 196 Kč

sedací											
ŽK2								5			25 681 Kč

341 - pracovna

kancelářský											
193								1			1 732 Kč
200								2			21 284 Kč
203								1			2 070 Kč
215								1			11 231 Kč
224								5			33 727 Kč
225								1			6 660 Kč
411								1			115 Kč

sedací											
ŽK2								2			10 272 Kč

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE					POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	média	povrch	spodní skříňky	odpad	jiné				

101 - chodba

									sedací
ŽC1						1			132 506 Kč

107 - sbírkový materiál

									kancelářský
193						2			3 465 Kč
226						1			6 648 Kč
250						1			3 647 Kč
255						7			58 525 Kč
256						2			25 064 Kč
290						2			15 570 Kč
310						1			2 358 Kč
321						2			5 988 Kč
411						2			229 Kč

									sedací
ŽK2						4			20 545 Kč

108 - pracovna

									kancelářský
193						1			1 732 Kč
203						1			2 070 Kč
211						1			15 867 Kč
215						1			11 231 Kč
220						1			4 873 Kč
224						3			20 236 Kč
225						1			6 660 Kč
226						1			6 648 Kč
411						1			115 Kč

									sedací
ŽJ1						2			2 530 Kč
ŽK2						1			5 136 Kč

109 - pracovna

									kancelářský
193						1			1 732 Kč
203						1			2 070 Kč
211						1			15 867 Kč
215						1			11 231 Kč
220						1			4 873 Kč
224						3			20 236 Kč
225						1	blendáž		6 660 Kč
226						1			6 648 Kč
411						1			115 Kč

									sedací
ŽJ1						1			1 265 Kč
ŽK2						1			5 136 Kč

Handwritten signature

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE					POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	média	povrch	spodní skříňky	odpad	jiné				

112 - pracovna

kancelářský								
193						1		1 732 Kč
201						1		4 954 Kč
203						3		6 211 Kč
211						1		15 867 Kč
215						1		11 231 Kč
223						2		11 419 Kč
225						1		6 660 Kč
226						1		6 648 Kč
411						2		229 Kč

sedací								
ŽJ1						1		1 265 Kč
ŽK2						2		10 272 Kč

114 - pracovna

kancelářský								
193						2		3 465 Kč
201						3		14 863 Kč
204						3		6 690 Kč
215						1		11 231 Kč
224						1		6 745 Kč
256						1		12 532 Kč
411						2		229 Kč
N1						6		3 587 Kč
N3						3		2 972 Kč

sedací								
ŽJ1						1		1 265 Kč
ŽK2						3		15 409 Kč

115 - pracovna

kancelářský								
200						2		21 284 Kč
215						1		11 231 Kč
223						2		11 419 Kč
225					B	1		7 157 Kč
226						2	blendáž	13 296 Kč
411						1		115 Kč

sedací								
ŽK2						2		10 272 Kč

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE					POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	média	povrch	spodní skříňky	odpad	jiné				

116 - pracovní

kancelářský									
204						2			4 460 Kč
215						1			11 231 Kč
221						4			28 333 Kč
223						1	blendáž		5 710 Kč
228						1			6 292 Kč
321						2			5 988 Kč
411						2			229 Kč

sedací									
ŽK2						4			20 545 Kč

117 - badatelná

kancelářský									
193						2			3 465 Kč
200						1			10 642 Kč
202						4			21 648 Kč
215						1	blendáž		11 231 Kč
220						1			4 873 Kč
223						6	blendáž		34 258 Kč
411						2			229 Kč

sedací									
ŽK2						5			25 681 Kč

118 - čajová kuchyňka

kancelářský									
400						1			2 285 Kč
411						1			115 Kč

sedací									
ŽS1						2			1 993 Kč

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE					POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	média	povrch	spodní skříňky	odpad	jiné				

201 - chodba

									sedací
ŽC1						1			132 506 Kč

207 - pracovna (doktorandi/diplomanti)

									kancelářský
193						2			3 465 Kč
200						4			42 568 Kč
215						1			11 231 Kč
223						4			22 838 Kč
411						2			229 Kč

									sedací
ŽK2						4			20 545 Kč

208 - pracovna (vedoucí oddělení)

									kancelářský
193						1			1 732 Kč
211						1			15 867 Kč
215						1			11 231 Kč
220						1	blendáž		4 873 Kč
223						5			28 548 Kč
224						1			6 745 Kč
225						1			6 660 Kč
226						1			6 648 Kč
401						1			2 369 Kč
411						1			115 Kč

									sedací
ŽJ1						4			5 061 Kč
ŽK1						1			6 648 Kč

209 - pracovna (odborný asistent)

									kancelářský
193						1			1 732 Kč
200						1			10 642 Kč
203						2			4 141 Kč
215						1			11 231 Kč
223						3	blendáž		17 129 Kč
224						1			6 745 Kč
225						1			6 660 Kč
295		EM			R1	1			1 488 Kč
411						1			115 Kč

									sedací
ŽJ1						3			3 795 Kč
ŽK2						1			5 136 Kč

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE					POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	média	povrch	spodní skříňky	odpad	jiné				

211 - pracovna (vedoucí oddělení)

									kancelářský
193						1			1 732 Kč
200						1			10 642 Kč
203						2			4 141 Kč
215						1			11 231 Kč
223						3	blendáž		17 129 Kč
224						1			6 745 Kč
225						1			6 660 Kč
295		EM			R1	1			1 488 Kč
411						1			115 Kč
									sedací
ŽJ1						3			3 795 Kč
ŽK2						1			5 136 Kč

212 - pracovna (doktorandi/diplomanti)

									kancelářský
193						1			1 732 Kč
200						3			31 926 Kč
201						2			9 909 Kč
203						1			2 070 Kč
215						1			11 231 Kč
220						2			9 745 Kč
223						4			22 838 Kč
224						1			6 745 Kč
225					B	1			7 157 Kč
411						2			229 Kč
									sedací
ŽJ1						2			2 530 Kč
ŽK2						5			25 681 Kč

213 - pracovna

									kancelářský
193						1			1 732 Kč
200						2			21 284 Kč
203						1			2 070 Kč
215						1			11 231 Kč
220						1			4 873 Kč
223						3			17 129 Kč
224						1			6 745 Kč
225						1			6 660 Kč
226						1			6 648 Kč
295		EM			R1	1			1 488 Kč
411						2			229 Kč
									sedací
ŽJ1						2			2 530 Kč
ŽK2						2			10 272 Kč

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE					POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	média	povrch	spodní skříňky	odpad	jiné				

214 - pracovna

									kancelářský
193						1			1 732 Kč
200						2			21 284 Kč
203						1			2 070 Kč
215						1			11 231 Kč
220						1			4 873 Kč
223						3	blendáž		17 129 Kč
224						1			6 745 Kč
225						1			6 660 Kč
226						1			6 648 Kč
295		EM			R1	1			1 488 Kč
411						2			229 Kč

									sedací
ŽJ1						2			2 530 Kč
ŽK2						2			10 272 Kč

215 - pracovna

									kancelářský
193						1			1 732 Kč
200						2			21 284 Kč
203						1			2 070 Kč
215						1			11 231 Kč
220						1			4 873 Kč
223						3	blendáž		17 129 Kč
224						1			6 745 Kč
225						1			6 660 Kč
226						1			6 648 Kč
295		EM			R1	1			1 488 Kč
411						2			229 Kč

									sedací
ŽJ1						2			2 530 Kč
ŽK2						2			10 272 Kč

216 - pracovna

									kancelářský
193						1			1 732 Kč
200						2			21 284 Kč
203						1			2 070 Kč
215						1			11 231 Kč
220						1			4 873 Kč
223						3			17 129 Kč
224						1			6 745 Kč
225						1			6 660 Kč
226						1			6 648 Kč
295		EM			R1	1			1 488 Kč
411						2			229 Kč

									sedací
ŽJ1						2			2 530 Kč
ŽK2						2			10 272 Kč

for

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE					POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	média	povrch	spodní skříňky	odpad	jiné				

217 - pracovna

									kancelářský
193						1			1 732 Kč
200						2			21 284 Kč
203						1			2 070 Kč
215						1			11 231 Kč
220						1			4 873 Kč
223						3			17 129 Kč
224						1			6 745 Kč
225						1			6 660 Kč
226						1			6 648 Kč
295		EM			R1	1			1 488 Kč
411						2			229 Kč

									sedací
ŽJ1						2			2 530 Kč
ŽK2						2			10 272 Kč

221 - pracovna (doktorandi/diplomanti)

									kancelářský
193						2			3 465 Kč
200						2			21 284 Kč
201						2			9 909 Kč
202						1			5 412 Kč
203						1			2 070 Kč
215						1			11 231 Kč
223						5			28 548 Kč
224						1			6 745 Kč
225					B	1			7 157 Kč
226						1			6 648 Kč
411						2			229 Kč
N1						2			1 196 Kč

									sedací
ŽJ1						2			2 530 Kč
ŽK2						5			25 681 Kč

222 - pracovna

									kancelářský
193						1			1 732 Kč
200						2			21 284 Kč
203						1			2 070 Kč
215						1			11 231 Kč
220						1			4 873 Kč
223						3	blendáž		17 129 Kč
224						1			6 745 Kč
225						1			6 660 Kč
226						1			6 648 Kč
295		EM			R1	1			1 488 Kč
411						2			229 Kč

									sedací
ŽJ1						2			2 530 Kč
ŽK2						2			10 272 Kč

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE					POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	média	povrch	spodní skříňky	odpad	jiné				

223 - pracovna

kancelářský								
193						1		1 732 Kč
200						2		21 284 Kč
201						1		4 954 Kč
203						1		2 070 Kč
215						1		11 231 Kč
220						2		9 745 Kč
221						1		7 083 Kč
223						1		5 710 Kč
225						1		6 660 Kč
226						1		6 648 Kč
295		EM			R1	1		1 488 Kč
411						2		229 Kč

sedací								
ŽJ1						2		2 530 Kč
ŽK2						2		10 272 Kč

224 - pracovna

kancelářský								
193						1		1 732 Kč
200						2		21 284 Kč
203						1		2 070 Kč
215						1		11 231 Kč
220						1		4 873 Kč
223						3		17 129 Kč
224						1		6 745 Kč
225						1		6 660 Kč
226						1		6 648 Kč
411						2		229 Kč

sedací								
ŽJ1						2		2 530 Kč
ŽK2						2		10 272 Kč

225 - pracovna

kancelářský								
193						1		1 732 Kč
200						2		21 284 Kč
203						1		2 070 Kč
215						1		11 231 Kč
220						1		4 873 Kč
223						3	blendáž	17 129 Kč
224						1		6 745 Kč
225						1		6 660 Kč
226						1		6 648 Kč
411						2		229 Kč

sedací								
ŽJ1						2		2 530 Kč
ŽK2						2		10 272 Kč

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE					POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	média	povrch	spodní skříňky	odpad	jiné				

226 - pracovna

									kancelářský
193						1			1 732 Kč
200						2			21 284 Kč
203						1			2 070 Kč
215						1			11 231 Kč
220						1			4 873 Kč
223						3	blendáž		17 129 Kč
224						1			6 745 Kč
225						1			6 660 Kč
226						1			6 648 Kč
411						2			229 Kč

									sedací
ŽJ1						2			2 530 Kč
ŽK2						2			10 272 Kč

227 - pracovna

									kancelářský
193						1			1 732 Kč
200						2			21 284 Kč
203						1			2 070 Kč
215						1			11 231 Kč
220						1			4 873 Kč
223						3	doměrek		17 129 Kč
224						1			6 745 Kč
225						1			6 660 Kč
226						1			6 648 Kč
411						2			229 Kč

									sedací
ŽJ1						2			2 530 Kč
ŽK2						2			10 272 Kč

228 - pracovna (doktorandi/diplomanti)

									kancelářský
193						1			1 732 Kč
200						3			31 926 Kč
201						2			9 909 Kč
203						1			2 070 Kč
215						1			11 231 Kč
223						4			22 838 Kč
224						1	doměrek		6 745 Kč
225					B	1			7 157 Kč
411						3			344 Kč

									sedací
ŽJ1						2			2 530 Kč
ŽK2						5			25 681 Kč

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE					POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	média	povrch	spodní skříňky	odpad	jiné				

229 - denní místnost

									kancelářský
193						1			1 732 Kč
401						2			4 738 Kč
411						1			115 Kč
									sedací
ŽS1						8			7 974 Kč

231 - pracovna (odborný asistent)

									kancelářský
193						1			1 732 Kč
200						1			10 642 Kč
203						2			4 141 Kč
215						1			11 231 Kč
223						3	blendáž		17 129 Kč
224						1			6 745 Kč
225						1			6 660 Kč
411						1			115 Kč
									sedací
ŽJ1						3			3 795 Kč
ŽK2						1			5 136 Kč

232 - pracovna (vedoucí oddělení)

									kancelářský
200						1			10 642 Kč
211						1			15 867 Kč
215						1			11 231 Kč
223						4	doměrek		22 838 Kč
225						1			6 660 Kč
226						1			6 648 Kč
401						1			2 369 Kč
411						1			115 Kč
									sedací
ŽJ1						4			5 061 Kč
ŽK1						1			6 648 Kč
ŽK2						1			5 136 Kč

233 - pracovna (doktorandi/diplomanti)

									kancelářský
193						2			3 465 Kč
200						4			42 568 Kč
215						1			11 231 Kč
223						4			22 838 Kč
411						2			229 Kč
									sedací
ŽK2						4			20 545 Kč

for

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE					POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	média	povrch	spodní skříňky	odpad	jiné				

311 - pracovní

kancelářský									
193						1			1 732 Kč
202						2			10 824 Kč
203						1			2 070 Kč
215						1			11 231 Kč
220						1			4 873 Kč
224						3	blendáž		20 236 Kč
225						1			6 660 Kč
295		EM			R1	1			1 488 Kč
411						2			229 Kč
N1						2			1 196 Kč
N2						2			1 491 Kč

sedací									
ŽJ1						2			2 530 Kč
ŽK2						2			10 272 Kč

312 - pracovní (diplomanti)

kancelářský									
201						8			39 635 Kč
215						1			11 231 Kč
224						1			6 745 Kč
225					B	2	blendáž		14 313 Kč
226						1			6 648 Kč
411						1			115 Kč
N1						12			7 174 Kč

sedací									
ŽK2						8			41 090 Kč

313 - pracovní (bakaláři a diplomanti)

kancelářský									
193						1			1 732 Kč
201						9			44 590 Kč
215						1			11 231 Kč
221						2			14 167 Kč
225						2			13 320 Kč
411						3			344 Kč
K4						2			4 455 Kč
N1						6			3 587 Kč

sedací									
ŽK2						9			46 226 Kč

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE					POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	média	povrch	spodní skříňky	odpad	jiné				

314 - pracovna (odborný asistent)

									kancelářský
200						1			10 642 Kč
201						1			4 954 Kč
211						1			15 867 Kč
215						1			11 231 Kč
220						2			9 745 Kč
222						1	blendáž		7 601 Kč
223						1			5 710 Kč
225						1			6 660 Kč
226						2			13 296 Kč
411						1			115 Kč
K4						1			2 228 Kč
N1						2			1 196 Kč

									sedací
ŽK2						3			15 409 Kč

315 - pracovna (lektor)

									kancelářský
201						1			4 954 Kč
211						1			15 867 Kč
215						1			11 231 Kč
220						1			4 873 Kč
222						2			15 201 Kč
223						3			17 129 Kč
225						1			6 660 Kč
226						2			13 296 Kč
411						1			115 Kč
N1						2			1 196 Kč

									sedací
ŽK2						2			10 272 Kč

316 - pracovna (docent)

									kancelářský
193						1			1 732 Kč
201						1			4 954 Kč
211						1			15 867 Kč
215						1			11 231 Kč
222						1			7 601 Kč
224						2			13 491 Kč
225						1			6 660 Kč
226						2			13 296 Kč
295		EM				1	atyp		2 690 Kč
400						1			2 285 Kč
411						1			115 Kč
N1						2			1 196 Kč

									sedací
ŽJ1						2			2 530 Kč
ŽK1						1			6 648 Kč
ŽK2						1			5 136 Kč

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE					POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	média	povrch	spodní skříňky	odpad	jiné				

317 - pracovna (projekty)

200						2			kancelářský
202						1			21 284 Kč
215						1			5 412 Kč
220						1	blendáž		11 231 Kč
222						2			4 873 Kč
223						1			15 201 Kč
224						1			5 710 Kč
225						1			6 745 Kč
411						2			6 660 Kč
									229 Kč

ŽK2						3			sedací
									15 409 Kč

319 - pracovna (vedoucí oddělení)

193						1			kancelářský
202						1	prac. deska atyp + blendáž		1 732 Kč
211						1			5 412 Kč
215						1			15 867 Kč
223						1			11 231 Kč
224						2			5 710 Kč
225						1			13 491 Kč
295					R3	1			6 660 Kč
401						1			1 793 Kč
410						1			2 369 Kč
411						1			1 939 Kč
N1						2			115 Kč
N2						2			1 196 Kč
									1 491 Kč

ŽK1						1			sedací
ŽK2						1			6 648 Kč
ŽP2						1			5 136 Kč
ŽP3						2			14 436 Kč
									12 383 Kč

321 - pracovna (emeritní profesori)

200						3			kancelářský
215						1			31 926 Kč
220						1	blendáž		11 231 Kč
221						1			4 873 Kč
223						2			7 083 Kč
224						1			11 419 Kč
225						1			6 745 Kč
411						2			6 660 Kč
									229 Kč

ŽK2						3			sedací
									15 409 Kč

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE					POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	média	povrch	spodní skříňky	odpad	jiné				

322 - pracovna (doktorandi)

									kancelářský
200						4			42 568 Kč
215						1			11 231 Kč
223						3			17 129 Kč
225						2			13 320 Kč
411						2			229 Kč

									sedací
ŽK2						3			15 409 Kč

323 - pracovna (doktorandi)

									kancelářský
200						4			42 568 Kč
215						1			11 231 Kč
223						4			22 838 Kč
225						1			6 660 Kč
411						2			229 Kč

									sedací
ŽK2						3			15 409 Kč

324 - pracovna (doktorandi)

									kancelářský
200						4			42 568 Kč
215						1			11 231 Kč
223						4	blendáž		22 838 Kč
225						1			6 660 Kč
411						1			115 Kč

									sedací
ŽK2						3			15 409 Kč

325 - pracovna (projekty)

									kancelářský
200						2			21 284 Kč
211						1			15 867 Kč
215						1			11 231 Kč
220						2			9 745 Kč
222						1			7 601 Kč
225						1			6 660 Kč
226						2	blendáž		13 296 Kč
295		EM				1	atyp		2 690 Kč
411						1			115 Kč

									sedací
ŽK2						2			10 272 Kč

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE					POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	média	povrch	spodní skříňky	odpad	jiné				

327 - pracovní (diplomanti)

kancelářský									
201						8			39 635 Kč
215						1			11 231 Kč
224						1			6 745 Kč
225					B	2			14 313 Kč
226						1			6 648 Kč
411						1			115 Kč
N1						12			7 174 Kč

sedací									
ŽK2						8			41 090 Kč

328 - pracovní (hostující profesor)

kancelářský									
200						1			10 642 Kč
203						1			2 070 Kč
215						1			11 231 Kč
224						5	blendáž		33 727 Kč
225						1			6 660 Kč
411						1			115 Kč

sedací									
ŽJ1						2			2 530 Kč
ŽK1						1			6 648 Kč

329 - seminární místnost

kancelářský									
193						17			29 451 Kč
295					R5	1			4 581 Kč
310						1			2 358 Kč
310					B	2			4 821 Kč
311					B	8			20 154 Kč
312						2			4 882 Kč
411						1			115 Kč

sedací									
ŽK2						3			15 409 Kč
ŽS1						38			37 876 Kč

331 - čajová kuchyňka

kancelářský									
193						1			1 732 Kč
400						1			2 285 Kč
411						1			115 Kč

sedací									
ŽS1						2			1 993 Kč

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

1S24 - přípravná

kancelářský

295				R2				1		1 488 Kč	
-----	--	--	--	----	--	--	--	---	--	----------	--

1S28 - přípravná

kancelářský

295				R2				1		1 488 Kč	
-----	--	--	--	----	--	--	--	---	--	----------	--

1S35 - šatna

kancelářský

411								1		115 Kč	
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--------	--

Handwritten signature

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

107 - zasedací místnost

											kancelářský
203								1			2 070 Kč
215								1			11 231 Kč
220								2	blendáž		9 745 Kč
224								6			40 472 Kč
225	B							1			7 157 Kč
295				R3				1			1 793 Kč
311	B							6			15 116 Kč
411								1			115 Kč
N1								4			2 391 Kč

											sedací
ŽJ1								2			2 530 Kč
ŽK2								4			20 545 Kč

108 - pracovní

											kancelářský
200								1			10 642 Kč
211								1			15 867 Kč
215								1			11 231 Kč
222								2			15 201 Kč
224								2			13 491 Kč
225								1			6 660 Kč
295		EM						1			2 690 Kč
411								1			115 Kč

											sedací
ŽK2								2			10 272 Kč

109 - pracovní

											kancelářský
200								1			10 642 Kč
203								1			2 070 Kč
211								1			15 867 Kč
215								1			11 231 Kč
222								2			15 201 Kč
224								1			6 745 Kč
225								1			6 660 Kč
295		EM						1			2 690 Kč
411								1			115 Kč

											sedací
ŽJ1								2			2 530 Kč
ŽK2								2			10 272 Kč

111 - pracovní

											kancelářský
200								1			10 642 Kč
203								1			2 070 Kč
211								1			15 867 Kč
215								1			11 231 Kč
222								2			15 201 Kč
224								1			6 745 Kč
225								1			6 660 Kč
295		EM						1			2 690 Kč
411								1			115 Kč

											sedací
ŽJ1								2			2 530 Kč
ŽK2								2			10 272 Kč

fu

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

112 - pracovní

											kancelářský
200								1			10 642 Kč
203								1			2 070 Kč
211								1			15 867 Kč
215								1			11 231 Kč
222								2			15 201 Kč
224								1			6 745 Kč
225								1			6 660 Kč
295		EM						1			2 690 Kč
411								1			115 Kč

sedací

ŽJ1								2			2 530 Kč
ŽK2								2			10 272 Kč

113 - laboratoř - biochemie

											kancelářský
295		EM						1			2 690 Kč

115 - laboratoř - biochemie

											kancelářský
295				R3				1			1 793 Kč

121 - tkáňové kultury (přípravná)

											kancelářský
295		EM						1			2 690 Kč

123 - pracovní

											kancelářský
200								1			10 642 Kč
203								1			2 070 Kč
211								1			15 867 Kč
215								1			11 231 Kč
222								2			15 201 Kč
224								1			6 745 Kč
225								1			6 660 Kč
295		EM						1			2 690 Kč
411								1			115 Kč

sedací

ŽJ1								2			2 530 Kč
ŽK2								2			10 272 Kč

124 - pracovní

											kancelářský
200								4			42 568 Kč
215								1			11 231 Kč
220								1	blendáž		4 873 Kč
223								1			5 710 Kč
225	B							1			7 157 Kč
411								2			229 Kč

sedací

ŽK2								4			20 545 Kč
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	-----------

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

125 - vedoucí oddělení

kancelářský										
193								1		1 732 Kč
211								1		15 867 Kč
215								1		11 231 Kč
222								1		7 601 Kč
224								2		13 491 Kč
401								1		2 369 Kč
410								1		1 939 Kč
411								1		115 Kč

sedací

ŽJ1								2		2 530 Kč
ŽK1								1		6 648 Kč
ŽP2								1		14 436 Kč
ŽP3								2		12 383 Kč

126 - denní místnost

kancelářský										
193								2		3 465 Kč
201								3		14 863 Kč
400								1		2 285 Kč
411								1		115 Kč

sedací

ŽJ1								2		2 530 Kč
ŽK2								3		15 409 Kč

Handwritten signature

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

201 - chodba

											sedací
ŽC1								3			397 517 Kč

209 - praktikum genetiky

											kancelářský
295				R8				2			11 797 Kč
304								1			8 197 Kč

212 - praktikum fyziologie živočichů

											kancelářský
295				R8				1			5 899 Kč
304								1			8 197 Kč

215 - praktikum imunologie a obec. zoologie

											kancelářský
295				R8				2			11 797 Kč
304								1			8 197 Kč

216 - praktikum molekulární biologie

											kancelářský
295				R8				1			5 899 Kč
304								1			8 197 Kč

223 - zoologické praktikum

											kancelářský
295				R8				1			5 899 Kč

225 - botanické praktikum

											kancelářský
295				R8				1			5 899 Kč
304								1			8 197 Kč

226 - zoologické sbírky - výstava

											kancelářský
202								2			10 824 Kč
411								1			115 Kč
K4								2			4 455 Kč

sedací

ŽK2								2			10 272 Kč
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	-----------

227 - chodba

											kancelářský
402								2			7 383 Kč

sedací

ŽB2								6			29 492 Kč
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	-----------

kw

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

307 - čajová kuchyňka

											kancelářský
400								1			2 285 Kč
411								1			115 Kč

sedací

ŽS1								2			1 993 Kč
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	----------

308 - seminární místnost

											kancelářský
193								7			12 127 Kč
205								4			8 667 Kč
206								2			4 770 Kč
220								1			4 873 Kč
223								1			5 710 Kč
224								2	blendáž		13 491 Kč
295				R8				1			5 899 Kč
305								1			4 942 Kč
411								2			229 Kč

sedací

ŽJ1								10			12 651 Kč
ŽJ1	P8							4			6 383 Kč

309 - sekretariát

											kancelářský
193								1			1 732 Kč
200								1			10 642 Kč
203								1			2 070 Kč
211								1			15 867 Kč
215								1	blendáž		11 231 Kč
222								3			22 802 Kč
224								1			6 745 Kč
225								1			6 660 Kč
295		EM						1			2 690 Kč
411								1			115 Kč

sedací

ŽJ1								2			2 530 Kč
ŽK1								2			13 296 Kč

311 - pracovna (diplomanti)

											kancelářský
193								1			1 732 Kč
201								5			24 772 Kč
202								1			5 412 Kč
215								1			11 231 Kč
220								1			4 873 Kč
223								1			5 710 Kč
225	B							1	blendáž		7 157 Kč
411								3			344 Kč
K4								1			2 228 Kč
N1								11			6 576 Kč
N2								1			745 Kč

sedací

ŽK2								6			30 817 Kč
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	-----------

315 - laboratoř - velká

											kancelářský
295		KM		R3				1	vertikální orientace		5 819 Kč

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

316 - laboratoř elektroforézy

295		KM		R4				1			kancelářský 5 624 Kč
-----	--	----	--	----	--	--	--	---	--	--	-------------------------

321 - laboratoř rna

295				R8				1			kancelářský 5 899 Kč
-----	--	--	--	----	--	--	--	---	--	--	-------------------------

324 - šatna

66	A							2	blendáž		kancelářský 10 931 Kč
110								2			244 Kč

327 - pracovna (doktorandi)

193								2			kancelářský 3 465 Kč
202								5			27 060 Kč
203								1			2 070 Kč
215								1	blendáž		11 231 Kč
223								1			5 710 Kč
224								1			6 745 Kč
295		EM						1			2 690 Kč
411								3			344 Kč
N1								5			2 989 Kč
N2								5			3 727 Kč

sedací

ŽK2								5			25 681 Kč
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	-----------

328 - pracovna (asistent)

193								1			kancelářský 1 732 Kč
202								3			16 236 Kč
203								1			2 070 Kč
215								1			11 231 Kč
223								2			11 419 Kč
224								1			6 745 Kč
225								1	blendáž		6 660 Kč
411								1			115 Kč
K4								1			2 228 Kč
N1								3			1 793 Kč
N2								3			2 236 Kč

sedací

ŽJ1								2			2 530 Kč
ŽK2								3			15 409 Kč

329 - pracovna (profesor)

193								1			kancelářský 1 732 Kč
200				P4,P6				1			11 656 Kč
211				P4,P6				1			16 881 Kč
215								1			11 231 Kč
222								1			7 601 Kč
223								2			11 419 Kč
224								1			6 745 Kč
225								1			6 660 Kč
295		EM		R3				1	vertikální orientace		1 793 Kč
410								1	atyp.		1 939 Kč
411								1			115 Kč

sedací

ŽJ1	P8							2			3 192 Kč
-----	----	--	--	--	--	--	--	---	--	--	----------

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				
ŽK1								1			6 648 Kč
ŽK1	P10							1			6 648 Kč

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

331 - pracovna (vedoucí)

										kancelářský	
211								1		15 867 Kč	
215								1	blendáž	11 231 Kč	
222								1		7 601 Kč	
223								1		5 710 Kč	
224								1		6 745 Kč	
225								1		6 660 Kč	
226								1		6 648 Kč	
295				R2				1		1 488 Kč	
401								1		2 369 Kč	
411								1		115 Kč	
K4								1		2 228 Kč	

										sedací	
ŽJ1								2		2 530 Kč	
ŽK1								1		6 648 Kč	
ŽP2								1		14 436 Kč	
ŽP3								2		12 383 Kč	

332 - sekretariát

										kancelářský	
193								2		3 465 Kč	
211				P2,P4				1		16 881 Kč	
215								1	blendáž	11 231 Kč	
223								2		11 419 Kč	
224								1		6 745 Kč	
225								1		6 660 Kč	
228								1		6 292 Kč	
295				R4				1		3 017 Kč	
410								1	atyp.	1 939 Kč	
411								1		115 Kč	

										sedací	
ŽJ1								2		2 530 Kč	
ŽK1								1		6 648 Kč	

333 - kopírka, archiv

										kancelářský	
203								1		2 070 Kč	
221								2		14 167 Kč	
223								1		5 710 Kč	
224								2		13 491 Kč	
226								1		6 648 Kč	
411								1		115 Kč	
N1								2		1 196 Kč	

342 - pracovna PGS

										kancelářský	
193								1		1 732 Kč	
200								4		42 568 Kč	
215								1		11 231 Kč	
224								2		13 491 Kč	
225								2		13 320 Kč	
411								2		229 Kč	

										sedací	
ŽK2								4		20 545 Kč	

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

343 - pracovní PGS

										kancelářský	
193								1			1 732 Kč
200								4			42 568 Kč
215								1			11 231 Kč
224								3	blendáž		20 236 Kč
225								1			6 660 Kč
411								1			115 Kč
K4								1			2 228 Kč

sedací

ŽK2								4			20 545 Kč
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	-----------

344 - pracovní

										kancelářský	
193								1			1 732 Kč
203								1			2 070 Kč
211								1			15 867 Kč
215								1			11 231 Kč
222								1			7 601 Kč
223								1			5 710 Kč
224								1			6 745 Kč
225								1			6 660 Kč
227								1			2 384 Kč
400								1			2 285 Kč
411								1			115 Kč

sedací

ŽJ1								2			2 530 Kč
ŽK1								1			6 648 Kč
ŽK2								1			5 136 Kč

346 - laborator

										kancelářský	
411								1			115 Kč