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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

 
Zadavatel:      Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224 
      
Název veřejné zakázky:    „Dodávka AVT pro projekt CARLA - II“ 
 
Název projektu:    Centrum podpory humanitních věd – CARLA 
 
Reg. č. projektu: CZ.1.05/4.1.00/04.0196   
 

Druh veřejné zakázky:   nadlimitní veřejná zakázka na dodávky  
 
Druh zadávacího řízení:   otevřené řízení  

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), a dle příslušných ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj publikované ve 
Sbírce zákonů pod č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a 
odůvodnění veřejné zakázky (dále jen „vyhláška“), vyhotovil odůvodnění shora uvedené veřejné zakázky. 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:  
Zadavatel dne 22. prosince 2014 uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s ustanovením § 86 zákona 
předběžné oznámení veřejného zadavatele, jehož součástí bylo i odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. 
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky bylo uveřejněno v tomto znění: 

„Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny 

Masarykova univerzita, se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČ: 00216224 (dále také jen „zadavatel“), 
zastoupená Ing. Martinem Veselým, kvestorem MU, je zadavatelem nadlimitní veřejné zakázky na dodávky ve 
smyslu § 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), ve 
spojení s ustanovením § 12 odst. 1 ZVZ zadávané v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) ZVZ v 
otevřeném řízení. 

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Centrum podpory humanitních věd - CARLA. Obsahem projektu 
je rekonstrukce části areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a vytvoření Centra podpory humanitních 
věd – CARLA jako prostorového a technologického zázemí pro rozvoj vědy a výzkumu. V areálu fakulty na ulici 
Arne Nováka byla provedena rekonstrukce historických budov A a B1 a staticky nevyhovující budova B2 byla 
nahrazena novostavbou s rozšířeným půdorysem suterénů. Byly tak vytvořeny podmínky pro rozvoj Centra 
informačních technologií a pracoviště digitalizace, rozšíření ploch pro knižní fondy, došlo k lepšímu materiálně 
technickému zabezpečení přednáškových místností, učeben, pracoven a knihovních prostor. 

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v prioritní ose 4 - 
Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem.  

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž audiovizuální techniky včetně jejího uvedení do provozu v 
budovách A, B1 a B2  v areálu Filozofické fakulty v Brně. Pořízení audiovizuální techniky je nezbytné pro zajištění 
standardních vzdělávacích aktivit. Vybavením vybraných prostor moderní audiovizuální technikou se zlepší 
podmínky pro odbornou výuku, bude umožněno využití nových výukových metod a dojde k významnému 
zkvalitnění výuky. Jedná se o opakované řízení. 

Realizací veřejné zakázky tak zadavatel zajistí naplnění potřeb udržení a dalšího zvýšení kvality výuky v nově 
vybudovaných a rekonstruovaných prostorech vědecko-výzkumných a výukových pracovišť. 
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Popis předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je zejména pořízení audiovizuálních (dále jen „AV“) komponent (dataprojektory, 
plátna, LCD, řídicí systémy, reproduktory), signálových tras pro audio a video, řídících tras k AV komponentům a 
úchytných systémů pro AV prvky. 

Veřejná zakázka řeší audiovizuální vybavení vybraných místností komplexu Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně. Účelem souboru je zajistit intuitivní a obslužně nenáročné ovládání prezentací uživatelem. 
Vybrané prostory budou vybaveny moderními datovými projektory a elektricky stahovatelnými projekčními 
plochami, případně displeji. Přednášející bude mít možnost zobrazit informace z multimediálního PC, notebooku, 
dokumentové kamery (vizualizéru), případně BluRay mechaniky a kamery. V místnostech bude zajištěn kvalitní 
zvukový doprovod. V případě víceúčelové multimediální posluchárny a učeben jsou jako další zdroje audio 
signálu navrženy pevné nebo bezdrátové mikrofony. Víceúčelová multimediální posluchárna a učebny v budově 
B2 dále budou obsahovat také videokonferenční jednotku. Prostory s kapacitou nad 50 osob včetně budou 
vybaveny zesilovačem indukční smyčky. V prostorech multimediální posluchárny, učeben a velkých seminárních 
místností je navržen k ovládání vlastní prezentační techniky (např. zapínání/vypínání zobrazovačů, přepínání 
jeho vstupů, řízení hlasitosti zvuku atp.), ale i podřízených doprovodných akcí ostatních technologií (světla, 
žaluzie) integrovaný prezentační řídicí systém s dotykovou obrazovkou. Pro zvýšení názornosti a účinnosti 
přednášky budou multimediální posluchárna, učebny, seminární místnosti a výzkumné pracovny vybaveny 
interaktivním dotykovým displejem, případně interaktivní dotykovou tabulí. Přednášející či diskutující mají tak 
možnost ovládat prezentaci přímo z pracovní plochy, zvýrazňovat detaily v prezentaci, podtrhávat či do ní 
vpisovat poznámky.  

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky bude dán technickými podmínkami pro plnění veřejné zakázky, 
případně dalšími podmínkami stanovenými zadavatelem, zejména pak obchodními včetně platebních. Způsob 
kontroly řádného naplnění potřeb zadavatele, jež je předmětnou veřejnou zakázkou sledováno, jakož i práva 
zadavatele v případě, že plnění veřejné zakázky nebude odpovídat kvalitě požadované zadavatelem, budou 
rovněž upraveny v obchodních podmínkách. 

Místem plnění veřejné zakázky je Jihomoravský kraj, Brno, Filozofická fakulta, Arna Nováka 1, 602 00 Brno.  

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele 

Obsahem projektu je rekonstrukce části areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a vytvoření Centra 
podpory humanitních věd jako prostorového a technologického zázemí pro rozvoj vědy a výzkumu. Bez 
pořizované audiovizuální techniky by nebylo možné zajistit kvalitní prostředí pro týmovou vědeckou práci a výuku 
odpovídající současným standardům a trendům. Pořizovaná audiovizuální technika, splňující bezpečnostní a 
technické normy, je nezbytným předpokladem pro zajištění kvality výuky i pracovního prostředí vědeckých týmů, 
a zásadně tak přispívá k naplnění cílů projektu Centra podpory humanitních věd – CARLA. 

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky 

Zadavatel předpokládá, že předmět veřejné zakázky bude splněn nejpozději do 31. 7. 2015.“  

V souladu s ustanovením § 2 písm. a) vyhlášky zadavatel uvádí, že oproti původnímu znění odůvodnění účelnosti 
uveřejněnému ve Věstníku veřejných zakázek se zadávací podmínky shora označené veřejné zakázky odchýlily 
v následujícím. 

Zadavatel předpokládal, že předmět veřejné zakázky bude splněn nejpozději do 31. 7. 2015 (v návaznosti na 
ukončení zadávacího řízení). Svůj předpoklad zadavatel prodlužuje, tj. předpokládá, že předmět veřejné zakázky 
bude splněn nejpozději do 6. 9. 2015. Projekt „Centrum podpory humanitních věd – CARLA“ skončí 30. 9. 2015, 
do tohoto termínu musí být zaplacena veškerá plnění hrazená z tohoto projektu. 

Zadavatel se prodloužením původně uvažovaného termínu splnění předmětu veřejné zakázky snaží zpřístupnit 
soutěž o veřejnou zakázku co nejširšímu okruhu dodavatelů, přičemž tento nově stanovený termín splnění nijak 
neohrožuje cíle, se kterými zadavatel zadávací řízení k veřejné zakázce vyhlašuje.     

V podrobnostech viz zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, která je neomezeně a přímo dostupná 
zde: https://zakazky.muni.cz/vz00003369. 
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Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při 
stanovení zadávacích podmínek:  
Zadavatel identifikuje zejména následující rizika související s plněním této veřejné zakázky: prodlení s plněním 
jednotlivých povinností vybraného uchazeče v termínech stanovených v zadávacích podmínkách, neposkytování 
dostatečné součinnosti v průběhu plnění veřejné zakázky vybraným uchazečem, riziko pochybení zadavatele či 
špatné komunikace zadavatele s vybraným uchazečem v průběhu plnění v souvislosti s faktem, že veřejná 
zakázka je spolufinancována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a v důsledku toho pozdržení či 
dokonce ohrožení proplacení způsobilých výdajů. 

Zadavatel výše uvedená rizika zohlednil při přípravě zadávacích podmínek. Jejich hrozbu promítl do technických, 
obchodních a platebních, jakož i ostatních zadávacích podmínek tak, aby byla tato rizika v co nejvyšší možné 
míře eliminována.  

    

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady:  
Zadavatel nestanovil takové technické kvalifikační předpoklady, které by bylo třeba dle ustanovení § 3 odst. 1 
vyhlášky odůvodnit. Přesto považuje zadavatel za vhodné k technickým kvalifikačním předpokladům, které do 
kvalifikační dokumentace zapracoval, sdělit následující. 

Technický kvalifikační předpoklad byl do kvalifikační dokumentace zahrnut v této podobě: 

„Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: 

seznam významných dodávek dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s 
uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být 

- osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo  
- osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo  
- smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení 

podle výše uvedeného bodu ii. od této osoby získat z důvodů na její straně.  

Ze seznamu a předložených osvědčení objednatelů (či smlouvy a dokladu) musí být zřejmé, že uchazeč 
realizoval v posledních 3 letech od posledního dne lhůty pro podání nabídek: 

- minimálně 2 referenční zakázky na dodávky, jejichž předmět byl obdobný předmětu této veřejné zakázky, tj. 
dodávka audiovizuální techniky a její instalace, resp. montáže, tak, aby mohla spolehlivě plnit svůj účel - v 
minimální hodnotě 8.000.000,- Kč bez DPH v rámci každé referenční zakázky. Tyto skutečnosti musí být zřejmé z 
předložených dokumentů.   

V případě, že součástí dodávky audiovizuální techniky a její instalace, resp. montáže, tak, aby mohla spolehlivě 
plnit svůj účel, byly ještě další dodávky, požaduje zadavatel vyčíslení, jaká finanční část z celkové dodávky se 
týkala dodávky audiovizuální techniky a její instalace, resp. montáže, tak, aby mohla spolehlivě plnit svůj účel 
(zapsáním do seznamu významných dodávek, případně prostřednictvím čestného prohlášení). 

Pod pojmem „v posledních 3 letech“ se rozumí, že zakázka byla převzata v období posledních 3 let k poslednímu 
dni lhůty pro podání nabídek.“  

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel se rozhodl požadovat zkušenost dodavatele s plněním obdobným té 
součásti veřejné zakázky, kterou považuje za stěžejní – tj. jde o dodávku a instalaci audiovizuální techniky 
v minimální hodnotě 8.000.000,- Kč. Minimální úroveň referenčních zakázek pak zadavatel stanovil objemem 
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finančních prostředků, které jsou pod polovinou předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Dle názoru zadavatele 
by tak zájemci, kteří požadovanou minimální úroveň zkušeností s obdobným plněním dokáží prokázat, měli být 
dostatečně způsobilí pro splnění předmětné veřejné zakázky. 

 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu 
k potřebám zadavatele:  
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky dle ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky 

Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je neomezeně a přímo 
dostupná zde: 

https://zakazky.muni.cz/vz00003369 

Zadavatel se s ohledem na specifickou povahu a rozsah předmětu veřejné zakázky rozhodl vymezit obchodní a 
platební podmínky předložením návrhu smlouvy do zadávací dokumentace. Obchodní podmínky jsou tedy 
promítnuty do přiloženého návrhu smlouvy (včetně příloh), který by měl uchazeč použít pro zpracování nabídky, 
tj. na vyznačených místech návrh smlouvy doplnit o požadované údaje – své identifikační údaje a cenu plnění, 
příp. přiloží smlouvu podle ustanovení § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, je-li nabídka podána společně více dodavateli. Zadavatel zvolil tento způsob stanovení obchodních 
podmínek s ohledem na menší administrativní náročnost a snížení možných administrativních pochybení ze 
strany uchazečů při přípravě nabídek.   

Zadavatelem vymezené obchodní podmínky odpovídají jak jeho potřebám, tak rizikům s plněním veřejné zakázky 
spojeným. Vedle toho zadavatel při vymezení obchodních podmínek zohlednil i specifické podmínky panující při 
běžném obchodním styku mezi dodavateli a objednateli v dané oblasti. 

Zadavatel stanovil následující obchodní podmínku uvedenou v návrhu smlouvy tak, že je třeba ji odůvodnit dle § 
4 odst. 1 vyhlášky. Jde o délku záruční doby na plnění veřejné zakázky. Délka záruční doby je zadavatelem 
stanovena následovně: 

„Záruční doba na dílo činí 36 (slovy: třicetšest) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla 
objednatelem.“ 
 

Délku záruční doby zadavatel stanovil s ohledem na předmět veřejné zakázky a v souladu se zkušenostmi již 
realizovaných akcí se stejným či obdobným předmětem plnění, kde délka záruční doby byla totožná. Zadavatel 
navíc zohlednil i tu skutečnost, že jde také o specifická zařízení, u kterých je pro prověření technických vlastností 
těchto zařízení napojených na média potřeba delší záruční doba než standardní doba 24 měsíců, jak je tomu u 
běžné kancelářské audiovizuální techniky bez návaznosti na elektronické rozvody. Zadavatel tak chtěl 
stanovením této obchodní podmínky zajistit, aby byl s co největší pravděpodobností naplněn cíl celého projektu a 
aby se eliminovaly rizika související s dodáním nekvalitního předmětu veřejné zakázky.   

Dále zadavatel stanovil obchodní podmínku týkající se smluvní pokuty za prodlení dodavatele s předáním díla 
následujícím způsobem: 

„Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla podle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 (slovy: nulaceládvědesetiny) % z ceny díla za každý i započatý 
den prodlení. 

Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání díla přesáhne 14 (slovy: čtrnáct) dnů, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení ještě další smluvní pokuty ve výši 0,2 (slovy: nulaceládvědesetiny) % z ceny 
díla za 15. (slovy: patnáctý) a každý další i započatý den prodlení.“ 

Tuto podmínku stanovil zadavatel s ohledem na blížící se konec projektu. Projekt „Centrum podpory humanitních 
věd – CARLA“ skončí 30. 9. 2015, do tohoto termínu musí být zaplacena veškerá plnění hrazená z tohoto 
projektu. Není možné prodlužovat termín předání a převzetí díla, s ohledem na výše uvedené. 



 

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky 
„Dodávka AVT pro projekt CARLA - II“ 
Odůvodnění veřejné zakázky    
  Strana 5 (celkem 23) 

 

Odůvodnění vymezení ostatních obchodních podmínek 

Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je neomezeně a přímo 
dostupná zde: 

https://zakazky.muni.cz/vz00003369 

Jednotlivé obchodní podmínky jsou stanoveny následovně. U každé obchodní podmínky je uvedeno předmětné 
odůvodnění vymezení této podmínky:  

„Účel smlouvy 

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Dodávka AVT pro projekt CARLA - II“ (dále jen 
„veřejná zakázka“) zadávané v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“), rozhodl o výběru nabídky zhotovitele, jakožto uchazeče o veřejnou 
zakázku. V souladu s § 82 ZVZ tak zhotovitel a objednatel uzavírají ke splnění předmětu veřejné zakázky níže 
uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“). 

Účelem této smlouvy je pořízení vysoce kvalitní, moderní audiovizuální techniky, tj. zejména dataprojektorů, 
projekčních pláten, LCD, distribučních a řídicích systémů, reproduktorů, signálových tras pro audio a video, 
řídících tras k jednotlivým audiovizuálním komponentům a úchytných systémů pro audiovizuální prvky (dále také 
jen „AVT“), pro nově vybudované, resp. rekonstruované, prostory v budovách A, B1 a B2  v areálu Filozofické 
fakulty, Masarykovy univerzity (dále také jen „FF MU“), Arna Nováka 1, 602 00 Brno, a její instalace, resp. 
montáž, tak aby mohla spolehlivě plnit svůj účel. 

Pořízení AVT je nezbytné pro vytvoření Centra podpory humanitních věd jako prostorového a technologického 
zázemí pro rozvoj vědy a výzkumu. Pořizovaná audiovizuální technika, splňující bezpečnostní a technické normy, 
je nezbytným předpokladem pro zajištění kvality výuky i pracovního prostředí vědeckých týmů, a zásadně tak 
přispívá k naplnění cílů projektu Centra podpory humanitních věd – CARLA.  

Objednatel je příjemcem dotace na realizaci předmětu smlouvy, která je součástí projektu „Centrum podpory 
humanitních věd - CARLA“, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.0196, je financována v rámci Operačního programu Výzkum 
a vývoj pro inovace (dále také jen „OP VaVpI“) v prioritní ose 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách 
spojenou s výzkumem. 

Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, 
ať už na straně objednatele či zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace poskytnuté na realizaci předmětu 
smlouvy, příp. může vést k udělení sankcí objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly projektů, 
v jejichž rámci je dotace poskytována. Projekt „Centrum podpory humanitních věd – CARLA“ skončí 30. 9. 2015, 
do tohoto termínu musí být zaplacena veškerá plnění hrazená z tohoto projektu. Škoda, která může objednateli 
neplněním povinností z této smlouvy vzniknout, tak může i přesáhnout sjednanou cenu díla.“ 

„Předmět smlouvy  

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou 
cenu. 
Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky: 
zpracování harmonogramu provedení díla, 
zaměření skutečného stavu místa provedení díla dle čl. VI. smlouvy tak, aby byly zohledněny odchylky mezi 
smlouvou a skutečným stavem místa provedení díla, 
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dodání AVT; technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení, programování řídicích systémů AVT  - může 
nastat až tříkolové programování ovládacích panelů řídicích systémů: 1. návrh ovládacích prvků, jejich 
uspořádání a funkce po konzultaci s odpovědnými pracovníky zadavatele, 2. úpravy podle připomínek 
objednatele, 3. konečná úprava podle připomínek objednatele, jakož i množstevní požadavky na AVT jsou 
vymezeny zejména Technickou specifikací díla, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a Položkovým rozpočtem díla, 
který tvoří přílohu č. 2 smlouvy. 
zpracování dokumentace skutečného provedení díla a příp. další technické dokumentace, vyplývá-li požadavek 
na její zpracování z této smlouvy, příslušného právního předpisu či technické normy,  
vypracování seznamu položek AVT ve smyslu čl. IV. odst. 9) smlouvy, 
provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku zejména v místě provedení díla v průběhu jeho 
provádění, 
zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě AVT, provozních manuálů a ostatních 
dokumentů nezbytných pro provoz AVT v českém jazyce, a to 1x (slovy: jedenkrát) v listinné a 1x (slovy: 
jedenkrát) v elektronické podobě, 
zaškolení obsluhy AVT, 
předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě AVT, jakož i komponent AVT, materiálů, výrobků a dalších věcí, 
které byly zpracovány při provádění díla, (dále také jen „zpracované věci“), s požadavky příslušných právních 
předpisů či technických norem, 
provádění průběžného úklidu všech míst a prostorů dotčených prováděním díla, 
předvedení způsobilosti AVT spolehlivě sloužit svému účelu a 
předání díla objednateli. 
Zhotovitel prohlašuje, že: 
je výlučným vlastníkem AVT, jakož i zpracovaných věcí, které použije pro provedení díla a které se stanou jeho 
součástí, 
AVT, jakož i zpracované věci, které použije pro provedení díla a které se stanou jeho součástí, jsou nové, tzn. 
nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,    
dílo provede ve shodě s touto smlouvou; tzn., že splní veškeré požadavky zejména na technické vlastnosti, 
funkcionality, jakost a provedení, jakož i množstevní požadavky na AVT, které si smluvní strany ujednaly, a 
chybí-li ujednání, technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení, které zhotovitel nebo výrobce AVT 
popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu AVT a na základě reklamy jimi prováděné, popř. 
technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení obvyklé, že se AVT hodí k účelu, který vyplývá zejména z 
čl. II. této smlouvy, příp. dále který pro její použití zhotovitel uvádí nebo ke kterému se AVT tohoto druhu obvykle 
používá, a že AVT nebude mít žádné vady, a to ani právní. 
Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele na dílo uvedených v této smlouvě potřebné i 
další dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je zhotovitel povinen tyto dodávky či služby na své 
náklady obstarat či provést a do díla zahrnout bez dopadu na cenu díla.“  
 
Předmět veřejné zakázky je vymezen tak, aby zahrnoval všechny dodávky a služby nezbytné pro kvalitní, řádné a 
včasné provedené předmětu veřejné zakázky. Zadavatel stanovil předmět veřejné zakázky tak, aby eliminoval 
riziko případných vícenákladů či nutnosti soutěžit další dodávky či služby v samostatném zadávacím řízení, 
kterým by došlo k prodloužení realizace.     
 
„Podmínky provádění díla a plnění dalších závazků 
 
1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s 
potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v 
souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení 
díla přímo či nepřímo vztahují. 
2) Dodání AVT 
Dodáním AVT se pro účely této smlouvy rozumí pořízení, výroba či jiné opatření AVT, jakož i veškerých 
zpracovaných věcí, jejich doprava na místo provedení díla, provedení jejich vybalení, kontroly a 
a) provedení instalace AVT, tj. její usazení a napojení na zdroje, zejména k elektrickým, datovým a 
signálovým rozvodům, či vzájemné funkční propojení, je-li plný provoz AVT podmíněn takovým napojením nebo 
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propojením, a dále instalaci programového vybavení těch prvků AVT, které programovým vybavením mají 
disponovat, nebo 
b) provedení montáže AVT, tj. zejména sestavení AVT z jednotlivých zpracovaných věcí, její usazení, příp. 
uchycení na svislé či vodorovné konstrukce, napojení na zdroje, zejména k elektrickým, datovým a signálovým 
rozvodům, či vzájemné funkční propojení, je-li plný provoz AVT podmíněn takovým napojením nebo propojením, 
a dále instalaci programového vybavení těch prvků AVT, které programovým vybavením mají disponovat, 
tak, aby AVT mohla spolehlivě plnit svůj účel.  
Zhotovitel provede rovněž odzkoušení a ověření správné funkčnosti AVT, případně její seřízení, revize včetně 
předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která napojení na zdroje prováděla, jakož i jiné úkony a 
činnosti nutné pro to, aby AVT mohla spolehlivě plnit svůj účel. 
3) Splnění závazků zhotovitele dodáním jiné AVT 
a) Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni zejména v případech, kdy se AVT přestala vyrábět, dodávat či je z 
jiného důvodu nedostupná, navrhnout, aby zhotovitel dodal jinou AVT náhradou za AVT původně uvedenou v 
příloze č. 1 této smlouvy, a to za současného splnění následujících podmínek: 
1. i jiná AVT bude splňovat veškeré požadavky objednatele na technické vlastnosti, funkcionality, jakost a 
provedení stanovené touto smlouvou pro původně uvedenou AVT, 
2. nedojde k navýšení ceny díla a 
3. druhá smluvní strana bude s nahrazením původně uvedené AVT jinou AVT souhlasit. 
4) Dokumentace skutečného provedení díla 
a) Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla (dále jen 
„DSPD“).  
b) V DSPD zhotovitel zachytí skutečný stav provedení díla ke dni jeho předání, zejména přesně 
zdokumentuje vedení kabeláže a kabelových tras v půdorysných výkresech řešených místností, schémata 
zapojení dokumentující fyzické zapojení jednotlivých prvků AVT a zapojení konkrétních signálových tras na 
konkrétní porty jednotlivých prvků AVT. Míra podrobnosti zpracování DSPD nesmí být nižší než míra podrobnosti 
zpracování Technické specifikace díla, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a Položkového rozpočtu díla, který tvoří 
přílohu č. 2 smlouvy.  
c) DSPD bude objednateli předložena 3x (slovy: třikrát) v listinné podobě a 1x (slovy: jedenkrát) v 
elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi. 
5) Zaškolení obsluhy AVT 
a) Zhotovitel provede zaškolení obsluhy. Zaškolením obsluhy AVT se pro účely této smlouvy rozumí 
seznámení pracovníků objednatele s obsluhou AVT, zejména s technickými a provozními podmínkami, 
všeobecnými pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu a veškerými dalšími 
náležitostmi vyplývajícími z příslušných právních předpisů. 
b) O provedení zaškolení obsluhy AVT vypracuje zhotovitel protokol.   
6) Pokyny objednatele 
a) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.  
b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými jej objednatel upozorňuje na možné 
porušení jeho smluvních či jiných povinností. 
c) Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 
objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit 
ani při vynaložení potřebné péče. 
7) Zpracované věci 
Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný komponent AVT, materiál, výrobek ani jinou věc, o 
kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. 
Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity komponenty AVT, materiály, výrobky nebo jiné 
věci, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije komponenty AVT, materiály, výrobky nebo jiné věci, které 
nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle 
příslušných právních předpisů. 
8) Pověřená osoba 
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a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí osobu (dále 
také jen „pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně 
informovat. 
b) Za výkon práv a plnění povinností dle této smlouvy pověřenou osobou objednatel zhotoviteli odpovídá, 
jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.   
c) Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není objednatelem oprávněna zprostit zhotovitele jakékoli 
jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli měnit. 
9) Seznam položek AVT 
Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat objednateli ke dni předání díla seznam položek AVT (kusů, nikoli 
jednotlivých prvků) pro každou jednotlivou místnost dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich 
jednotkové ceny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále také jen „DPH“) a včetně DPH s rozlišením položek AVT 
hrazených z investičních a neinvestičních zdrojů a v souladu s příslušnými právními předpisy a inventarizačními 
zásadami. 
10) Atesty, certifikáty a prohlášení o shodě AVT a zpracovaných věcí 
Zhotovitel se zavazuje obstarat a předat objednateli ke dni předání díla veškeré atesty, certifikáty a prohlášení o 
shodě AVT a zpracovaných věcí s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem.    
11) Součinnost s ostatními dodavateli objednatele 
a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude v místě jeho provedení částečně probíhat za 
souběžného provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli objednatele.  
b) Objednatel se zavazuje na žádost zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na 
dodavatele objednatele ve smyslu předchozího písmene. 
c) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v součinnosti s ostatními dodavateli objednatele a 
koordinovat s nimi provádění díla tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle 
této smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči objednateli. Zhotovitel se tak zavazuje zejména umožnit 
dodavatelům objednatele vstup na místo provedení díla a strpět provádění dodávek, stavebních nebo 
montážních prací. 
d) Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby mohl koordinovat 
provádění díla s dalšími dodavateli objednatele.  
e) Zhotovitel je povinen projednat a koordinovat případné stavební úpravy, úpravy instalací a dodávek 
nezbytné pro dodávku AVT, týkající se již provedených stavebních prací a dodávek (kde běží záruční doba) v 
rámci výstavby areálu Filozofické fakulty, s jejich dodavateli, které mu sdělí objednatel. Zejména se jedná o: 
- spol. Zlínstav a.s., sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ 283 15 669, (dále jen „GZS“), generální zhotovitel 
stavby „Centrum podpory humanitních věd - CARLA“ (dále jen „stavba“), jejíž součástí je i místo provedení díla, 
- spol. Pelčák a partner, s. r. o., Nám. 28. října 1104/17, 602 00 Brno, IČ: 282 70 355, generální projektant 
stavby, 
- spol. Arch.Design, s. r. o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, IČ: 25764314, technický dozor investora, 
- zhotovitel projektu AVT vykonávajícího autorský dozor nad realizací díla. 
 
12) Kontrola provádění díla 
a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále také jen „kontrola“). Zjistí-li, že zhotovitel porušuje 
svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy. 
b) Objednatel je oprávněn v průběhu dodávání AVT provádět kontrolu i v jeho výrobních nebo skladovacích 
prostorách, příp. v prostorách subdodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele tuto 
kontrolu umožnit a seznámit objednatele s postupem provádění díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních 
dnů ode dne doručení takové výzvy. 
c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány 
alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
d) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění 
díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. Smluvní 
strany v této souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna 



 

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky 
„Dodávka AVT pro projekt CARLA - II“ 
Odůvodnění veřejné zakázky    
  Strana 9 (celkem 23) 

 

písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny před termínem provedení kontroly, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. 
e) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, aby 
části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či 
zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které 
tímto vzniknou, nese zhotovitel. 
f) Pokud se objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že zhotovitel řádně splní veškeré 
stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či 
jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese 
veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla 
nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným 
odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu 
nese zhotovitel. 
g) O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se zhotovitel 
zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 
h) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět. 
Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitelem pro výkon kontroly je považováno za podstatné porušení 
smlouvy.  
13) Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou odbornou kvalifikaci. 
b) Doklad o odborné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. 
c) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který nemá 
příslušnou kvalifikaci, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích 
osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li zhotovitel takového pracovníka, je objednatel 
oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení díla sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k 
pracovníkům subdodavatele zhotovitele. 
14) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a 
ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými právními předpisy. 
b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně 
znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat. 
c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných 
subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků. 
d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v 
souvislosti s prováděním díla zdržují v místě provedení díla, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 
e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP 
a PO. 
f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k 
jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 
je k tomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 
g) Informace o povinnostech zhotovitele vztahujících se k BOZP a PO v místě provedení díla poskytne 
zhotoviteli přede dnem pravomocného zkolaudování místa provedení díla ve smyslu čl. V. odst. 5) písm. a) bod 2. 
smlouvy nebo čl. V. odst. 5) písm. b) bod 2. smlouvy GZS. Zhotovitel se zavazuje strpět kontrolu dodržování 
těchto povinností prováděnou GZS. 
15) Možnost pověřit realizací části díla subdodavatele 
a) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla subdodavatele pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. Zhotovitel však odpovídá za provádění části díla subdodavatelem tak, jako by dílo 
prováděl sám. 
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b) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění 
těch povinností, k jejichž splnění se zhotovitel zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém bude 
subdodavatelem dílo prováděno.  
16) Publicita díla 
a) Zhotovitel se zavazuje uvést alespoň na titulní straně všech dokumentů a dokladů, které se dle této 
smlouvy zavázal předat objednateli, aktuální logolinky OP VaVpI dle pravidel pro publicitu těchto operačních 
programů.  
b) Aktuální logolinky OP VaVpI poskytne objednatel zhotoviteli do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od termínu 
zahájení. 
17) Odvoz a likvidace odpadů; závěrečný úklid 
Zhotovitel se zavazuje 
a) odvézt a zlikvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, příslušnou vyhláškou statutárního města Brna a dalšími právními předpisy; doklady o 
likvidaci odpadů je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit, 
b) provést závěrečný úklid včetně uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu. 
18) Škody 
a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli nebo třetím 
osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 
b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho 
pracovníci, subdodavatelé nebo jinak. 
 
19) Vzorkování 
a) Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy v rámci přípravy prací předložit vzorky díla, k ověření 
technických nebo estetických požadavků v dostatečném předstihu před realizací díla tak, aby i v případě 
neschválení vzorků a nutnosti předložení jiných vzorků nebyl ohrožen termín realizace díla. Za předložení vzorků 
v dostatečném předstihu před realizací díla je plně zodpovědný zhotovitel.  
b) Výrobky a jejich části musí být schváleny ve všech požadovaných parametrech. V tomto smyslu buď: 
(i) musí být výslovně schváleny objednatelem; nebo 
Porušení povinností podle tohoto bodu bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této 
Smlouvy. 
c) Proces vzorkování výrobků a součástí díla zabezpečuje zhotovitel, vede jejich úplnou evidenci, 
předkládá protokoly vzorků ke schválení objednateli a manažerovi projektu. 
d) U výrobků a jejich částí bude objednatel požadovat tyto podklady nebo jejich kombinaci: fyzické 
předložení vzorku (např. dataprojektor) nebo technický list (např. dataprojektor) nebo výrobní dokumentaci (např. 
stropní držáky). Zhotovitel v dostatečném předstihu před vzorkováním předloží úplný seznam vzorkovaných 
výrobků a jejich částí a objednatel na základě tohoto seznamu určí dle volného uvážení, které podklady nebo 
jejich kombinaci bude k jednotlivým vzorkům požadovat, případně v případě neúplnosti, tento seznam doplní. 
e) Zhotovitel není oprávněn používat výrobky nebo jejich části, dokud manažer projektu a objednatel 
neschválí jejich příslušný vzorek. Porušení povinností podle tohoto bodu bude považováno za podstatné 
porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy. 
 
 
Obchodní podmínky spojené s podmínkami provádění díla, kontrolou provádění díla, bezpečností a ochranou 
zdraví při práci, s vzorkováním, se škodami, se součinností s generálním dodavatelem stavby a přímými 
dodavateli objednatele a s manažerem projektu jsou zadavatelem stanoveny tak, aby byl zajištěn cíl této veřejné 
zakázky, tj. vybavit Centrum podpory humanitních věd - CARLA audiovizuální technikou řádně a včas, a aby byla 
eliminována případná rizika vyplývající z nestanovení těchto obchodních podmínek.    
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„Lhůta pro provedení díla 
 
1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno a převzato. 
2) Zahájení provádění díla 
Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla termínem zahájení. Termínem zahájení se rozumí první pracovní den 
po uzavření smlouvy. 
3) Harmonogram provedení díla 
a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po termínu 
zahájení, předat objednateli harmonogram provedení díla (dále jen „harmonogram“). 
b) Provedení díla bude v harmonogramu rozpracováno po jednotlivých závazcích zhotovitele dle čl. III. 
odst. 2) písm. b) až l) smlouvy.  
c) Objednatel do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu sdělí zhotoviteli, zda je 
způsobilý k tomu, aby podle něj bylo dílo provedeno. Bude-li harmonogram nezpůsobilý k tomu, aby podle něj 
bylo dílo provedeno, bude zhotovitelem do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů přepracován a následně bude 
předložen k opětovnému schválení objednateli. Dokončený harmonogram předloží zhotovitel objednateli ke 
schválení v termínu umožňujícím včasné zahájení provádění ostatních prací ke splnění závazku provést dílo. 
Zhotovitel nesmí před schválením harmonogramu plnit ostatní závazky vyplývající z této smlouvy, pokud by tím 
vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s harmonogramem. 
d) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem. 
4) Dokončení díla 
a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena způsobilost dodané AVT spolehlivě sloužit svému účelu (dále také 
jen „předvedení způsobilosti AVT“). Způsobilost AVT bude předvedena poté, co budou zhotovitelem díla splněny 
veškeré závazky dle čl. III. odst. 2) písm. a) až j) této smlouvy. 
b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky dle čl. III. odst. 2) písm. a) až j) této 
smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k účasti na předvedení způsobilosti AVT. Výzva dle předchozí 
věty musí být objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dní před termínem předvedení způsobilosti 
AVT, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti AVT i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou, zejména budoucí uživatele AVT. 
d) Po předvedení způsobilosti AVT zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. 
5) Předání a převzetí díla 
Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně. 
a) Termín předání díla 
Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 70 (slovy: sedmdesáti) dnů ode dne termínu zahájení. Prodlení zhotovitele s 
termínem předání díla se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno. 
c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou, 
zejména budoucí uživatele AVT. 
d) O průběhu předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. Protokol o 
předání a převzetí díla bude obsahovat zejména následující: 
1. identifikační údaje zhotovitele a objednatele, 
2. identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí, 
3. DSPD, 
4. seznam položek AVT, 
5. seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě AVT a zpracovaných věcí s požadavky příslušných 
právních předpisů či technických norem, které byly objednateli předány, 
6. protokoly o revizích, 
7. písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě AVT, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné 
pro provoz AVT, protokoly o provedeném zaškolení obsluhy AVT potvrzené objednatelem,  
8. termín, od kterého počínají běžet záruční doby, 
9. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 
10. příp. výhrady k provedení díla, převzal-li objednatel dílo s vadami či nedodělky (dále jen „vady“), a 
11. datované podpisy smluvních stran. 
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e) Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na díle, přičemž tato skutečnost 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí 
vzniku škody na díle zhotovitel. 
f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebránily řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel 
svého práva nepřevzít díla vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s 
vadami, do protokolu o předání a převzetí díla a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu a 
termínu jejich odstranění. Vady budou odstraněny ve lhůtách dle čl. IX. odst. 9) této smlouvy. 
g) Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na dílo 
hledí, jako by nebylo předáno. 
h) Je-li v protokolu o předání a převzetí díla uvedeno prohlášení objednatele, že dílo přejímá, má se za to, 
že dnem převzetí díla je datum uvedené v protokolu o předání a převzetí díla u podpisu objednatele. 
i) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije. 
6) Vyklizení místa provedení díla 
Zhotovitel se zavazuje, že do 3 (slovy: tří) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne odstranění 
poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí místo provedení díla. Místo provedení díla je 
vyklizeno tehdy, pokud 
a) byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, 
b) byly napraveny všechny škody vzniklé objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla, 
c) byl proveden závěrečný úklid včetně uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního 
stavu. 
7) Prodloužení termínu předání díla 
Termín předání díla může být přiměřeně prodloužen 
a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu objednatele,  
b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele, 
c) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést 
dílo dohodnutým způsobem, 
d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných 
překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ, smluvní strany jsou povinny se 
bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.  
Prodloužený termín předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné 
pro provedení díla za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby 
předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužený termín předání díla ve smyslu tohoto 
odstavce musí být smluvními stranami sjednán či stvrzen dodatkem k této smlouvě. 
8) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den v době od 6:30 hod. do 21:00 hodin, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po 
kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem 
objednatele doba, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, zkrácena na méně než 12 hodin za jeden 
kalendářní den, budou smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle odst. 7) písm. a) tohoto článku. 
 
Místo provedení díla 
1) Místo provedení díla 
Místem provedení díla jsou budovy A, B1, B2 Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na adrese Arna Nováka 1, 
602 00 Brno (dále také jen „místo provedení díla“); jednotlivé místnosti, kde bude dílo provedeno, (dále také jen 
„místnosti“) jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy. 
2) Objednatel předá zhotoviteli na jeho žádost místo provedení díla v souladu s harmonogramem. 
Zhotovitel se zavazuje místo provedení díla od objednatele převzít. 
3) Místo provedení díla bude předáváno po jednotlivých místnostech, příp. vymezením prostoru určeného 
pro provedení díla. 
4) Protokol o předání a převzetí místa provedení díla 
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O předání a převzetí místa provedení díla vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. V protokolu o předání a převzetí místa provedení díla budou uvedeny všechny dokumenty, které byly 
zhotoviteli při předání místa provedení díla předány. Za den předání místa provedení díla bude považován den 
podpisu protokolu o předání a převzetí místa provedení díla smluvními stranami. 
5) Prohlídka místa provedení díla 
Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné pro řádné 
provádění díla a které měl k dispozici. Taktéž umožnil zhotoviteli před uzavřením smlouvy prohlídku místa 
provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi 
poskytnutými objednatelem, prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením smlouvy 
přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací poskytnutých objednatelem a v této 
souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná 
pro to, aby kvalifikovaně a přesně stanovil cenu díla a prověřil, že je dílo schopen řádně provést ve smluveném 
termínu předání díla.“ 
 
Lhůtu pro plnění předmětu veřejné zakázky stanovil zadavatel s ohledem na její složitost a náročnost tak, aby 
byly dodrženy všechny termíny stanovené v harmonogramu projektu. Zadavatel při stanovení lhůty plnění 
vycházel z předchozích zkušeností u obdobných veřejných zakázek, a tudíž je přesvědčen o tom, že jednotlivé 
lhůty jsou stanoveny nediskriminačně a v takové délce, která zaručí řádné a včasné splnění předmětu veřejné 
zakázky. Obchodní podmínky spojené s ostatními podmínkami plnění jsou zadavatelem stanoveny tak, aby byl 
zajištěn cíl této veřejné zakázky, tj. vybavit Centrum podpory humanitních věd – CARLA audiovizuální technikou 
řádně a včas, a aby byla eliminována případná rizika vyplývající z nestanovení těchto obchodních podmínek.    
 
„Cena díla  
 
 Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do otevřeného řízení k veřejné zakázce 

a činí      ,- (slovy:      ) Kč bez DPH. 
 Daň z přidané hodnoty  
 Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou rovněž činnosti odpovídající číselnému kódu klasifikace 

produkce CZ-CPA 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, tj. plnění, u něhož se v souladu s § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH“), 
použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré 
ostatní plnění, které je součástí závazku zhotovitele provést dílo, příp. i na další s tím související 
závazky, a které neodpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 43, uplatní v souladu s § 
92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty tak není součástí ceny 
díla. 

 Položkový rozpočet díla 
 Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu díla (dále také jen „rozpočet“). 
         Cena díla je      ,- (slovy:      ) Kč bez DPH; podrobný rozpočet díla je uveden v příloze č. 2 smlouvy. 
 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že rozpočet je úplný a že je v úplném souladu s veškerými obchodními 

i technickými podmínkami sjednanými ve smlouvě. Smluvní strany sjednávají, že neodpovídá-li 
některému závazku zhotovitele dle této smlouvy některá z položek rozpočtu, je cena za splnění 
takového závazku zhotovitele zahrnuta do té položky rozpočtu, která předmětnému závazku nejblíže 
odpovídá.  

 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
učiněných při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. Zhotovitel není oprávněn 
požadovat zvýšení ceny díla ani v tom případě, mají-li rozsah nebo nákladnost provádění díla za 
následek překročení rozpočtu. 
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 Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla 
zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit pro řádné a včasné provedení 
díla včetně nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu 
provádění díla uvažovat. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji 
cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám a to po celou dobu trvání 
závazků z této smlouvy. Cena díla tak obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla, zejména 
náklady na dodání AVT a zpracovaných věcí, tj. včetně nákladů na jejich dopravu na místo provedení 
díla, na provedení jejich instalace, resp. montáže, náklady na pracovní sílu, stroje, dopravu pracovní síly 
i strojů, pomocná zařízení, řízení a administrativu, dodavatelskou a inženýrskou činnost, přípravu DSPD, 
technickou dokumentaci a další dokumentaci k dílu, poplatky, zajištění BOZP a PO, zvýšené náklady na 
práce ve vícesměnném provozu, odstranění znečištění, uložení odpadů, sankce, pokuty, penále, 
pojištění, zajištění a provádění zkoušek, dočasná omezení a opatření požadovaná objednatelem z 
důvodu zachování a nerušení jeho běžného provozu a chodu, zajištění podmínek pro provádění díla, 
veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy, jakož i přiměřený 
zisk zhotovitele. 

 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ a v této souvislosti dále 
prohlašuje, že 

 je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, 
 správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby trvalého či dočasného charakteru, 

které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy, 
 při kalkulaci ceny díla zohlednil veškeré technické, obchodní i jiné podmínky a jejich zahrnutí do ceny 

díla řádně překontroloval, 
 řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 
 
Platební podmínky 
 
1) Právo na zaplacení ceny díla 
a) Právo na zaplacení ceny díla vzniká převzetím díla objednatelem. 
b) Den převzetí díla objednatelem je datem uskutečnění zdanitelného plnění.  
c) Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy. 
2) Cenu díla objednatel zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen 
„faktura“).     
3) Fakturace 
Zhotovitel si je vědom toho, že provedení díla je financováno v rámci OP VaVpI. Zhotovitel prohlašuje, že na 
dodržení podmínek a způsobu fakturace, jakož i na dodržení náležitostí faktur, ať už vyplývajících z příslušných 
právních předpisů nebo ze smlouvy, bude klást zvláštní zřetel. S vědomím výše uvedeného se smluvní strany 
dohodly, že zhotovitel bude cenu díla fakturovat objednateli takto: 
a) Faktura bude vystavena v souladu s rozpočtem, samostatně pro částky hrazené z investičních 
prostředků a z neinvestičních prostředků objednatele. 
b) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu objednateli nejdříve poté, co bude oběma smluvními 
stranami potvrzeno řádné předání a převzetí díla v souladu s čl. V. smlouvy. 
c) Cena díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet zhotovitele uvedený 
na fakturách. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z 
bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 
d) Náležitosti faktury 
Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména  
1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové 
povinnosti je zhotovitel v souladu § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na fakturách uvádět větu: „Daň odvede 
zákazník“, 
2. náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, 
3. uvedení lhůty splatnosti, 
4. uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele, 
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5. uvedení předmětu plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA, 
6. název a registrační číslo projektu, z něhož je provedení díla financováno, tj. „Centrum podpory 
humanitních věd - CARLA, reg. č. CZ.1.05/4.1.00/04.0196“. 
Přílohou faktury bude kopie seznamu položek AVT a kopie protokolu o předání a převzetí díla.  
e) Fakturu je zhotovitel povinen vystavit do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí díla a doručit ji 
do sídla objednatele do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od data jejího vystavení. 
f) Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) dní ode dne, na nějž připadá DUZP, příp. ode dne jejich vystavení, 
byla-li faktura vystavena později než v den, na nějž připadá DUZP.  
g) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat 
požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní (slovy: 
třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není objednatel v 
prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní. 
h) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až správce daně, 
veškeré následky z tohoto plynoucí nese zhotovitel.“ 
 
Cena za plnění předmětu veřejné zakázky je vymezena tak, aby zahrnovala všechny dodávky a služby nezbytné 
pro kvalitní, řádné a včasné provedené předmětu veřejné zakázky. Zadavatel vymezil stanovení celkové ceny za 
plnění předmětu veřejné zakázky tak, aby eliminoval riziko případných vícenákladů či nutnosti soutěžit další 
dodávky či služby v samostatném zadávacím řízení, kterým by došlo k prodloužení realizace. Platební podmínky 
zadavatel stanovil s ohledem na předmět veřejné zakázky a ve vztahu k obchodním zvyklostem panujícím 
v obdobných druzích obchodního styku, tj. neposkytuje zálohy, uhradí cenu díla v rámci jednoho daňového 
dokladu, splatnost faktur bude činit 30 dní, což je standardní délka. Dále zadavatel stanovil podmínky vystavení 
daňových dokladů („faktur“) včetně jejich povinných náležitostí, které vyplývají především ze zákona o účetnictví 
a zákona o dani z přidané hodnoty a dále také z dotačních pravidel OP VaVpI.  
 
„Práva z vadného plnění; Záruka za jakost díla 
 
Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Zhotovitel odpovídá za vady 
jež má dílo při jeho předání,  
jež má dílo v době mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo 
jež má dílo v záruční době. 
Zhotovitel odpovídá objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční doby: 
má a bude mít AVT vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel nebo 
výrobce popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu díla a na základě reklamy jimi prováděné, 
se AVT hodí a bude hodit k účelu, který vyplývá zejména z čl. II. této smlouvy, a příp. dále který pro její použití 
zhotovitel uvádí nebo ke kterému se AVT tohoto druhu obvykle používá, 
je AVT v odpovídajícím množství, 
AVT vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům právních předpisů a požadavkům stanoveným touto smlouvou; 
jsou-li požadavky objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají 
před nimi přednost. 
Záruční doba na dílo činí 36 (slovy: třicetšest) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla 
objednatelem.  
Pro komponenty díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce v nich vyznačené, 
minimálně však v délce dle odst. 4) tohoto článku. I tato záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla. 
Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle odst. 4) a 5) tohoto článku 
běžet až dnem odstranění poslední vady. 
Reklamace vad díla 
Požadavek na odstranění vad objednatel uplatní u zhotovitele kdykoli po jejich zjištění, a to e-mailem zaslaným 
na adresu       nebo online kontaktním formulářem na adrese       nebo na tel. čísle       (dále také jen 
„reklamace“). I reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 OZ a § 2618 OZ se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede 
alespoň: 
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identifikační údaje zhotovitele, 
identifikační údaje objednatele, 
identifikaci díla, 
popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 
způsob, jakým požaduje vadu díla odstranit. 
Neuvede-li objednatel, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, má se za to, že požaduje provedení opravy 
díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou odstranitelná. 
Práva objednatele, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy 
Dojde-li vznikem či existencí vady na díle k podstatnému porušení smlouvy, má objednatel právo: 
na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla, 
na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 
na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 
odstoupit od smlouvy. 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a 
uplatnit jejich kombinaci. Smluvní strany sjednávají, že porušení smlouvy je podstatné zejména tehdy, není-li AVT 
z důvodu vzniku či existence vady schopna plného provozu. 
Práva objednatele, je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy 
Dojde-li vznikem či existencí vady na díle k nepodstatnému porušení smlouvy, má objednatel právo na 
odstranění vady opravou díla nebo na přiměřenou slevu z ceny díla. 
Došlo-li vznikem či existencí vad na díle u totožné položky AVT 3x (slovy: třikrát), byť k nepodstatnému, porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn v souvislosti se vznikem či existencí 3. (slovy: třetí) a každé následující vady na 
díle u takové položky uplatnit rovněž nároky uvedené v písm. b) tohoto odstavce. 
Došlo-li vznikem či existencí vad na díle v rámci záruční doby 6x (slovy: šestkrát), byť k nepodstatnému, porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn v souvislosti se vznikem či existencí 6. (slovy: šesté) a každé následující vady 
na díle uplatnit rovněž nároky uvedené v písm. b) tohoto odstavce. 
Prověření reklamace zhotovitelem 
Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci 
uznává a že vadu odstraní v souladu s touto smlouvou. 
I v případech, kdy zhotovitel reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit. V takovém případě zhotovitel 
objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na 
odstranění vady od objednatele. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena 
znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem 
označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo objednatele na 
bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že 
objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na 
odstranění vady. 
 
Lhůty pro odstranění vad 
Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad dle odst. 7) písm. b) tohoto článku započne následující pracovní 
den po jejich reklamaci. Odstraňování ostatních reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich 
reklamaci. 
Reklamovanou vadu dle odst. 7) písm. b) tohoto článku se zhotovitel zavazuje odstranit v souladu s uplatněným 
nárokem objednatele bezodkladně, nejpozději do 20 (slovy: dvaceti) dnů ode dne doručení reklamace.  
Ostatní reklamované vady se zhotovitel zavazuje odstranit v souladu s uplatněným nárokem objednatele 
bezodkladně, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení reklamace. 
Zvláštní ustanovení o řešení vybraných vad 
V případě vady AVT, která znemožňuje plný provoz místností „Seminární učebna malá“, „Seminární učebna 
velká“, „Učebna budova A“, „Učebna budova B2 - bez indukční smyčky“, „Učebna budova B2 - s indukční 
smyčkou“, „Multimediální učebna“, a dále v případě vady, která znemožňuje plný provoz videokonferenčních 
sestav, se výše uvedená práva a povinnosti z vadného plnění upravují následovně. 
Smluvní strany mají za to, že každá taková vada je podstatná. 
Odstraňování takové vady musí být zahájeno do 12:00 pracovního dne následujícího po dni reklamace. 
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Nejpozději do konce pracovního dne následujícího po dni reklamace se zhotovitel zavazuje servisním zásahem 
na AVT obnovit plný provoz místnosti, resp. plný provoz videokonferenční sestavy, v případě potřeby i dodáním 
náhradní AVT. 
Ostatní práva a povinnosti z vadného plnění se i v případě vad popsaných v tomto odstavci použijí přiměřeně. 
V případě vady AVT, která znemožňuje plný provoz ostatních místností kromě chodeb, se výše uvedená práva a 
povinnosti z vadného plnění upravují následovně. 
Smluvní strany mají za to, že každá taková vada je podstatná. 
Odstraňování takové vady musí být zahájeno do 12:00 pracovního dne následujícího po dni reklamace. 
Nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů následujících po dni reklamace se zhotovitel zavazuje servisním 
zásahem na AVT obnovit plný provoz místnosti, v případě potřeby i dodáním náhradní AVT. 
Ostatní práva a povinnosti z vadného plnění se i v případě vad popsaných v tomto odstavci použijí přiměřeně.       
Objednatel se zavazuje, že při odstraňování vad poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost pro to, aby 
byly vady v souladu s touto smlouvou řádně a včas odstraněny. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je 
zhotovitel zejména povinen AVT, jejíž vada má být odstraněna opravou, převzít k opravě v místě provedení díla a 
po provedení opravy ji opět v místě provedení díla předat objednateli. 
Uplatní-li objednatel právo na odstranění vady díla novým provedením jeho vadné nebo chybějící části, příp. na 
odstranění vady díla jeho opravou, sjednávají smluvní strany, že po takovém odstranění vady bude dílo opět ve 
shodě se smlouvou. Není-li po takovém odstranění vady dílo ve shodě se smlouvou, pak vada díla odstraněna 
nebyla.  
O odstranění reklamované vady vypracuje zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí, kdy byla vada reklamována a 
jak a kdy byla vada odstraněna. 
Reklamoval-li objednatel zhotoviteli vadu oprávněně, neběží záruční doba vadné AVT ode dne doručení 
reklamace zhotoviteli do dne, kdy byla vada odstraněna. 
Zhotovitel neodpovídá za vady, které: 
vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče 
zjistit jejich nevhodnost nebo na ni objednatele písemně upozornil, ale ten na jejich použití trval, 
vznikly neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů a návodů 
výrobců pro provoz, obsluhu a údržbu AVT, které objednatel od zhotovitele převzal při převzetí díla (např. záruční 
listy) nebo o kterých zhotovitel objednatele písemně poučil. Záruka za jakost díla (dále také jen „záruka“) se 
rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním objednatele. 
Uplatnění práv z vadného plnění objednatelem, jakož i jím odpovídající plnění ze strany zhotovitele není 
podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty objednatele zhotoviteli, příp. jiné osobě. 
Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vadného 
plnění. 
V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě dle odst. 9) tohoto článku nebo pokud zhotovitel odmítne vadu 
odstranit, je objednatel oprávněn vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen objednateli uhradit 
náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne jejich písemného uplatnění u 
zhotovitele. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze 
autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí objednatel vadu 
odstranit pouze s využitím služeb autorizované osoby. 
Záruční servis 
Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu záruční doby bude bezplatně provádět 
veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky, 
aktualizace programového vybavení těch prvků AVT, které programovým vybavením disponují, a to bezodkladně, 
nejpozději však do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne vydání příslušné aktualizace programového vybavení; 
provedením aktualizace se rozumí provedení veškerých úkonů a činností nutných pro to, aby aktualizace 
programového vybavení splnila svůj účel a současně byla zachována plná funkčnost celého systému AVT, a 
profylaktické prohlídky příslušných prvků AVT, zejména aktivních prvků a projektorů, a to včetně kontroly 
správnosti jejich zapojení, v četnosti definované výrobci těchto prvků AVT, nejméně však 1 (slovy: jednou) ročně; 
termín profylaktických prohlídek bude stanoven dle provozních možností objednatele. 
Servisní úkony prováděné objednatelem 
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Smluvní strany sjednávají, že záruku nijak neovlivňují běžné servisní úkony prováděné přímo objednatelem bez 
přítomnosti zhotovitele, pokud jsou prováděny v souladu s písemnými instrukcemi a návody k obsluze a údržbě 
AVT, provozními manuály či ostatními dokumenty nezbytnými pro provoz AVT.“  
 
Obchodní podmínky spojené s délkou záruční doby a ostatními podmínkami spojenými s úkony v průběhu 
záruční doby, především s odstraňováním vad jsou zadavatelem stanoveny v souladu s běžnou praxí 
v obchodním styku obdobného druhu, nejsou stanoveny diskriminačně vůči dodavatelům a poskytují možnost 
zadavatele efektivně se bránit vůči nekalým praktikám některých dodavatelů. Požadavky jsou zadavatelem 
stanoveny tak, aby byl zajištěn cíl této veřejné zakázky, tj. vybavit Centrum podpory humanitních věd - CARLA 
audiovizuální technikou řádně a včas, a aby byla eliminována případná rizika vyplývající z nestanovení těchto 
obchodních podmínek, mimo jiné také zkrácení či dokonce ztráta celé dotace. Obchodní podmínky spojené se 
záručním servisem jsou zadavatelem stanoveny tak, aby v průběhu záruční doby zajistil funkčnost dodávaného 
plnění veřejné zakázky a tím také naplnil cíl samotného projektu a eliminoval případná rizika vyplývající 
z nestanovení této obchodní podmínky.  

„Pojištění zhotovitele 
1) Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní od termínu 
zahájení doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své 
podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění díla objednateli či třetím 
osobám ve výši minimálně 10.000.000,- (slovy: deset milionů) Kč na každý škodní případ po celou dobu 
provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění 
díla.  
2) Nesplnění závazků odst. 1) tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 
 
Obchodní podmínka spojená s povinností dodavatele být pojištěn za škodu způsobenou při výkonu své 
podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění díla objednateli či třetím 
osobám je zadavatelem stanovena s ohledem na výši škody, která by v průběhu realizace předmětu veřejné 
zakázky mohla vzniknout. Takto stanovenou obchodní podmínkou se zadavatel snaží zajistit cíl této veřejné 
zakázky, tj. vybavit Centrum podpory humanitních věd - CARLA audiovizuální technikou řádně a včas, a 
eliminovat případná rizika vyplývající z nestanovení této obchodní podmínky. 
 
„Smluvní pokuty a náhrada škody 
 
1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla podle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 (slovy: nulaceládvědesetiny) % z ceny díla za každý i 
započatý den prodlení. 
2) Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání díla přesáhne 14 (slovy: čtrnáct) dnů, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení ještě další smluvní pokuty ve výši 0,2 (slovy: nulaceládvědesetiny) 
% z ceny díla za 15. (slovy: patnáctý) a každý další i započatý den prodlení. 
3) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel neodstraní vadu 
uvedenou v protokolu o předání a převzetí etapy díla ve lhůtě dle čl. IX. odst. 9) smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každou vadu, s jejímž 
odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Odst. 4) tohoto článku se nepoužije. 
4) Pokud zhotovitel ve sjednaném termínu neodstraní reklamovanou vadu, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každou reklamovanou vadu, s 
jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, u které 
může objednatel uplatnit práva dle čl. IX. odst. 7) písm. b) smlouvy, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle 
předchozí věty v dvojnásobné výši. 
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5) Pokud zhotovitel ve sjednaném termínu neobnoví plný provoz místnosti ve smyslu čl. IX. odst. 10) písm. 
a) bod 3. smlouvy nebo čl. IX. odst. 10) písm. b) bod 3. smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč za každou započatou hodinu, po kterou je zhotovitel v 
prodlení s obnovením plného provozu místnosti. 
6) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provedení díla ve lhůtě dle čl. V. odst. 6) smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 5.000,- (slovy: pětisíc) Kč za každý i 
započatý den prodlení.  
7) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nula celá pětsetin) % z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení. 
8) V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
a) 25.000,- (slovy: dvacetpěttisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení 
života pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k  zajištění bezpečnosti 
(odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.),  
b) 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení 
provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu, 
c) 500,- (slovy: pětset) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem zhotovitele 
(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.), 
d) 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla 
vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění objednatele na závadu až do dne jejího 
odstranění. 
9) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla ve formě srážky z této ceny. 
10) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 
povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena 
rozhodnutím soudu. 
11) Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne doručení výzvy objednatele k 
jejímu uhrazení, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší, a to na účet uvedený ve výzvě.“ 
 
Největší riziko při plnění veřejné zakázky (a samozřejmě také ve fázi užívání předmětu veřejné zakázky, tj. při 
zjištění vad předmětu veřejné zakázky) představuje prodlení dodavatele s plněním povinností v daném termínu. 
Obchodní podmínky spojené se smluvními pokutami jsou zadavatelem stanoveny s ohledem na výši možné 
škody, která při takovém prodlení dodavatele může vzniknout, také s ohledem na zvyklosti v obchodném druhu 
obchodního styku a samozřejmě v neposlední řadě s ohledem na splnění cíle samotného projektu a eliminování 
případných rizik vyplývajících z nestanovení těchto obchodních podmínek. 
 
 „Odstoupení od smlouvy 
 
Závazky založené touto smlouvou mohou zaniknout splněním, dohodou smluvních stran, výpovědí nebo 
odstoupením od smlouvy.  

Objednatel je oprávněn závazky z této smlouvy vypovědět písemnou výpovědí zaslanou zhotoviteli v těchto 
případech: 

dojde byť k nepodstatnému porušení povinnosti uložené zhotoviteli touto smlouvou, které zhotovitel v dodatečně 
poskytnuté lhůtě neodstraní, 

zhotovitel nebude ani přes písemnou výzvu objednatele respektovat pokyny objednatele učiněné v souladu s 
touto smlouvou. 

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností objednatele. 

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

v případě podstatného porušení povinností zhotovitele, 
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bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným 
způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu, 

v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

v případě, že zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil 
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení. 

Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje 
rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že 
by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případě, že bude pozastaveno nebo ukončeno 
poskytování dotačních finančních prostředků čerpaných na provedení díla z OP VaVpI. 

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. 

Dodatky a změny smlouvy 

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. 

Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu 
vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

Důvěrné informace 

1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 

a) informace označené objednatelem za důvěrné, 

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla, 

c) informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla, 

d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla. 

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době 
jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku 
porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti zhotovitele. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace pro jiné 
účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne 
důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních 
zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, 
že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli 
správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace oznámí zhotovitel tuto 
skutečnost neprodleně písemně objednateli. 

4) V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby 
zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 OZ. 

5) V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných 
informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně 
písemně informovat objednatele. 

6) Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli 
třetí osobě fotografování díla k propagačním nebo reklamním účelům ani nebude sám nebo s třetí osobou 
publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit 
jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k dílu, které zhotovitel hodlá použít ve svých publikacích nebo 
propagačních materiálech. 

Závěrečná ujednání 
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1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, 
zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a 
dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy. 

2) Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být uzavřena výhradně písemně. Za písemnou formu není 
pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany mohou namítnout 
neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. 

3) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:  

a) Příloha č. 1 - Technická specifikace díla a 

b) Příloha č. 2 – Položkový rozpočet díla. 

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XV. smlouvy 
přednost před ustanoveními obou příloh smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí či 
kontradikcí mezi jednotlivými přílohami je rozhodující znění přílohy, jejíž číselné označení uvedené v tomto 
odstavci je vyšší.   

4) Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré lhůty a termíny v této smlouvě stanoveny v kalendářních 
dnech. 

5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s 
předchozím písemným souhlasem objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 

6) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

7) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení 
veškeré potřebné péče zavazuje: 

a) archivovat nejméně do 31. 12. 2025 veškeré písemnosti zhotovené v souvislosti s plněním této smlouvy 
a kdykoli po tuto dobu objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem; objednatel je oprávněn 
po uplynutí deseti let ode dne převzetí díla od zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít; stanoví-li 
právní předpis u některého dokumentu delší dobu archivace, je zhotovitel povinen řídit se takovým právním 
předpisem;   

b) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 
znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu OP VaVpI, 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu financí jako 
auditnímu orgánu a platebnímu a certifikačnímu orgánu, pověřeným auditním subjektům, finančním úřadům, 
orgánům Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání, 
státním zastupitelstvím, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším 
orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na místo provedení díla a přístup k 
informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s prováděním díla včetně přístupu i k těm informacím a 
dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované 
skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými právními předpisy (např. 
zákon č. 552/1991 Sb., 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen poskytnout 
výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách; 

c) ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu 
kontrolu subdodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího písmena; 

d) předložit objednateli seznam subdodavatelů v souladu s § 147a odst. 1 písm. c) ZVZ, a to do 60 (slovy: 
šedesáti) dnů ode dne převzetí díla. V seznamu zhotovitel uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky 
uhradil více než 10 (slovy: deset) % z ceny díla. Má-li subdodavatel zhotovitele formu akciové společnosti, je 
zhotovitel povinen předložit v příloze k seznamu subdodavatelů také seznam vlastníků akcií takovéhoto 
subdodavatele vyhotovený ve lhůtě 90 (slovy: devadesáti) dnů přede dnem předložení seznamu subdodavatelů. 
V seznamu vlastníků akcií uvede zhotovitel vlastníky akcií subdodavatele, jejichž souhrnná hodnota přesahuje 10 
(slovy: deset) % základního kapitálu; 
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e) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle § 147a ZVZ. 

8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit 
dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi 
nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel. 

10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních 
stran. 

11) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní 
strana obdrží po dvou z nich. 

12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. 
Na důkaz toho připojují své podpisy.“ 

Obchodní podmínky související s odstoupením od smlouvy jsou zadavatelem stanoveny s ohledem na běžnou 
praxi v obchodním styku obchodného druhu, nejsou pro uchazeče diskriminační a umožňují zadavateli reagovat 
na problémy v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky související s ohrožením samotné realizace předmětu 
zakázky, případně s vyplacením dotace. Zadavatel dále stanovil obchodní podmínky, kterými reaguje na fakt, že 
předmět veřejné zakázky je spolufinancován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Snaží se tak 
podmínky spolupráce s vybraným uchazečem nastavit tak, aby byla administrace přidělené dotace co 
nejjednodušší. Tyto obchodní podmínky jsou stanoveny s ohledem na běžnou praxi v obchodním styku 
obdobného druhu a zadavatel je přesvědčen, že nejsou pro uchazeče diskriminační.  

Kompletní zadávací podmínky včetně návrhu smluv o dílo včetně příslušných příloh jsou zpřístupněny 
neomezeným a dálkovým přístupem na elektronickém nástroji zadavatele a současně na jeho profilu ode dne 
uveřejnění oznámení o výše uvedené zakázce ve Věstníku veřejných zakázek.  

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu 
k potřebám zadavatele a rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky:  
Technické podmínky pro veřejné zakázky  

Zadavatel stanovil pro plnění veřejné zakázky následující technické podmínky: 

„Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž audiovizuální techniky včetně jejího uvedení do provozu v 
budovách A, B1 a B2  v areálu Filozofické fakulty v Brně za zadavatelem specifikovaných technických a 
obchodních podmínek. 
Předmětem veřejné zakázky je zejména pořízení audiovizuálních (dále jen “AV“) komponent (dataprojektory, 
projekční plátna, LCD, distribuční a řídicí systémy, reproduktory), signálových tras pro audio a video, řídících tras 
k AV komponentům a úchytných systémů pro AV prvky. 
Kromě dodávek audiovizuální techniky zahrnuje předmět veřejné zakázky i zejména: 

• dopravu na místo plnění; 
• vlastní montáž; 
• zprovoznění; 
• koordinace dodávky s ostatními souvisejícími dodávkami stavby (interiér, slabo-/silnoproud, MaR, BMS); 
• koordinace způsobu zprovoznění se zadavatelem (programování řídicích systémů AVT ad.);  



 

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky 
„Dodávka AVT pro projekt CARLA - II“ 
Odůvodnění veřejné zakázky    
  Strana 23 (celkem 23) 

 

• komplexní vyzkoušení; 
• vypracování dokumentace skutečného provedení díla; 
• zaškolení obsluhy; 
• návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;  
• zajištění garančního servisu v záruční době.  

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je dán technickými podmínkami pro plnění veřejné zakázky, případně 
dalšími podmínkami stanovenými zadavatelem, zejména pak obchodními včetně platebních. Způsob kontroly 
řádného naplnění potřeb zadavatele, jež jsou předmětnou veřejnou zakázkou sledovány, jakož i práva zadavatele 
v případě, že plnění veřejné zakázky nebude odpovídat kvalitě požadované zadavatelem, budou rovněž 
upraveny v obchodních podmínkách.“ 
 
Podrobné technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci a v souhrnném výkazu výměr, který tvoří 
nedílnou přílohu zadávací dokumentace a je stejně jako uvedená zadávací dokumentace neomezeně k dispozici 
na profilu zadavatele. 

Zadavatel nastavil technické podmínky pro plnění této veřejné zakázky tak, aby jejím plněním byly v co největší 
možné míře naplněny potřeby, jejichž uspokojení zadavatel vypsáním zadávacího řízení k veřejné zakázce 
sleduje. Jde především o požadavek na vybavení Centra podpory humanitních věd - CARLA, resp. v budovách 
A, B1 a B2  v areálu Filozofické fakulty v Brně audiovizuální technikou. Díky tomuto vybavení bude možné zajistit 
základní provoz pracoviště a zároveň zahájit výuku a výzkum a tím naplnit cíle samotného projektu. Technické 
podmínky stanovené pro tuto veřejnou zakázku současně neodůvodněně neomezují účast potenciálních 
dodavatelů v zadávacím řízení. 

Veškeré prvky AVT použité při dodávce a montáži musí být v ČR atestované pro daný účel, veškeré materiály, 
technologie a pracovní postupy musí odpovídat platným českým technickým a evropským normám a předpisům. 

Předložené technické podmínky slouží pro účely zadávacího řízení, výběru nejvhodnějšího dodavatele vybavení 
AVT; míra podrobnosti a úplnost dokumentace odpovídá stupni projektové dokumentace pro výběr dodavatele 
stavby. Součástí projektové dokumentace je souhrnný výkaz výměr (z něhož bude zpracován položkový rozpočet 
díla), který obsahuje popis požadovaných technických parametrů jednotlivých prvků dodávky AVT. Dokumentace 
je zpracována na úrovni znalostí dostupných v době jejího vzniku. Vybraný uchazeč je povinen splnit předmět 
veřejné zakázky kompletně tak, aby mohl plně sloužit svému účelu. 

 

Odůvodnění stanovení hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu 
k potřebám zadavatele:  
Zadavatel stanovil pro tuto veřejnou zakázku jako základní hodnotící kritérium v souladu s ustanovením § 78 
odst. 1 písm. b) zákona nejnižší nabídkovou cenu. Vzhledem k povaze předmětu veřejné zakázky, technickým, 
obchodním i ostatním zadávacím podmínkám, jakož i s ohledem na potřeby, jejichž uspokojení zadavatel 
realizací této veřejné zakázky sleduje, zadavatel nepovažoval za vhodné stanovovat jiná, resp. další hodnotící 
kritéria.  

 

V Brně dne 6. března 2015 

 

 

   
Ing. Elena Komjaty 

manažerka veřejných zakázek   
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