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Veřejná zakázka
„Univerzitní kampus Bohunice –stavební a  technické úpravy“
Část 2 – úprava vzduchotechniky v pavilonu A8, A10, A12 a A14

Smlouva o dílo

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„UNIVERZITNÍ KAMPUS bOHUNICE – TECHNICKÉ ÚPRAVY“

ČÁST 2 - ÚPRAVA VZDUCHOTECHNIKY V PAVILONU A8, A10, A12 A A14

SMLOUVA O DÍLO

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Masarykova univerzita, 
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb. založená zákonem č. 50/1919 Sb.,
se sídlem v Brně, PSČ 601 77, Žerotínovo náměstí 9,

IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224

zastoupená doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem

kontaktní osoba Ing. arch. Zdeňka Koňaříková
Zhotovitel:

     
IČ:       , DIČ:                                  ,

se sídlem      
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném       soudem      
v oddílu      , vložce      .,  

zastoupený       
kontaktní osoba      :
2 Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem Smlouvy je Dílo spočívající v dodávce stavebních prací a dodávce a montáži zařízení specifikovaného v příloze 1 (dále též Dílo). Součástí Díla je rovněž 

· zpracování dokumentace nezbytné pro provedení veřejné zakázky včetně jejího veřejnoprávního projednání a získání potřebných souhlasů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a dotčených subjektů, je-li podle platných předpisů potřebné
· zpracování realizační dokumentace pro provedení Díla včetně jejího projednání a schválení generálním projektantem UKB společností A PLUS, Česká 12, 602 00 Brno, projednání realizační dokumentace s generálním dodavatelem pavilonu, ve kterém je Dílo nebo jeho část realizována, koordinace projekčních a montážních prací potřebných pro provedení Díla

· obstarání dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro provedení a řádné dokončení Díla

· doprava zařízení a potřebného materiálu na místo plnění, jejich vybalení a kontrola

· montáž technických zařízení nezbytných pro provedení Díla a jeho provoz
· případné stavební úpravy dotčeného objektu podmiňující provedení Díla

· připojení zařízení k instalačním sítím objektu (zejména připojení přístrojů k elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky (je-li funkce zařízení podmíněna takovým připojením), nezbytné odzkoušení a předložení dokladů o odborné způsobilosti osoby, která připojení prováděla
· provedení všech činností souvisejících s vlastní dodávkou Díla, které jsou pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení montážních a skladovacích prostor, bezpečnostní opatření, opatření na ochranu výukových, administrativních a laboratorních prostorů, aby v průběhu montáže zařízení a provádění stavebních a montážních prací nedocházeno k jejich nadměrnému znečištění, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti, připojení zařízení na veškeré instalační sítě, kalibrace a validace přístrojů pro daný účel a provozních náplní přístrojů a zařízení
· vedení stavebního či montážního deníku

· předání revizních zpráv (jsou-li pro zařízení předepsány platnými předpisy) a prohlášení o shodě všech dodaných zařízení se schválenými standardy

· zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zařízení (manuálů) v českém jazyce a zaškolení obsluhy

· ověření správné funkce zařízení a jeho seřízení včetně seřízení dotčených systémů řízení, předprovozní testy zařízení, komplexní vyzkoušení zařízení a jeho uvedení do provozu
· vypracování celkového sumáře dodaných položek a sumáře dodaných položek pro každou jednotlivou místnost dle skutečných počtů a provedení s uvedením jejich jednotkové ceny

· provedení bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku (zejména všech části stavby, v níž bude Dílo prováděno) v průběhu provádění Díla

· odvoz a likvidaci demontovaných zařízení a konstrukcí (s výjimkou těch, které se Zadavatel rozhodl ponechat pro vlastní potřebu), všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky, v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a příslušnou vyhláškou Města Brna (Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklady o likvidaci těchto zařízení a konstrukcí, obalů a dalších materiálů))
· provádění průběžného úklidu prostorů dotčených montážnímu pracemi a provedení závěrečného úklidu, vč. likvidace všech odpadů podle platných předpisů (Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklady o likvidaci odpadů)
· nezbytná spolupráce s uživateli dotčených objektů v průběhu přípravy a realizace Díla
· závazky k záručnímu a pozáručnímu servisu zařízení

· nezbytná spolupráce s uživateli v průběhu přípravy a realizace dodávky

· dokumentace skutečného provedení veřejné zakázky (2x v listinné podobě a 1x v digitální podobě - CAD)
Definici předmětu Smlouvy upřesňuje Podrobná technická specifikace, která je obsažena v příloze č. 1 Smlouvy. Pokud však ke splnění požadavků Objednatele specifikovaným v bodě 1 přílohy č. 1 či k řádnému provedení a provozu Díla budou potřebné i další dodávky a práce v Příloze 1 Smlouvy výslovně neuvedené, je Zhotovitel povinen tyto dodávky a práce na své náklady obstarat či provést a do Díla zahrnout bez dopadu na cenu Díla.

2.2 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou řádně a včas na svůj náklad a na svoji odpovědnost provést Dílo a předat je Objednateli. Zhotovitel bude provádět své práce na Díle v souladu se všemi platnými zákony České republiky, jinými nařízeními, touto Smlouvou i příslušnými přílohami k této Smlouvě, s technickými a kvalitativními normami, které mohou případně být podrobněji stanoveny v projektové dokumentaci, plánu řízení a kontrole jakosti. 

2.3 Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla za podmínek a způsobem uvedeným v této Smlouvě. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem Díla po celou dobu jeho provádění. 

3 CENA ZA DÍLO

3.1 Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele předložené v rámci otevřeného nadlimitního zadávacího řízení jako cena maximální a nepřekročitelná pro rozsah Díla vymezený v čl. 2 Smlouvy a činí:

     ,- Kč (slovy       Kč) bez DPH,
     ,- Kč (slovy       Kč) DPH,
     ,- Kč (slovy       Kč) cena + DPH,
3.2 Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze č. 2 Smlouvy. Tento rozpis ceny je zpracovaný na základě rozpočtu vycházejícího z technické specifikace a obchodních podmínek Smlouvy.

3.3 Cena obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, pomocná zařízení, ostrahu prováděného Díla, řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou činnost, geodetické práce, realizační a dílenskou dokumentaci, režii Zhotovitele a zisk Zhotovitele, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s realizací Díla (např. inflace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zajištění BOZP a PO, zvýšené náklady na práce ve vícesměnném provozu, odstranění znečištění, uložení odpadů, sankce, pokuty, penále, pojištění, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, dočasná dopravní omezení na přilehlých komunikacích apod.), jakož i zajištění podmínek veřejnoprávních rozhodnutí vydaných pro realizaci Díla včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním prací dle této Smlouvy a pokut v případě porušení této Smlouvy či jiných právních povinností. Dále cena obsahuje náklady na dopravu zboží na místo montáže, veškerou manipulaci se zbožím, organizační a koordinační činnost a náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kursovými změnami, a to po celou dobu realizace Díla.
3.4 Má se za to, že Zhotovitel je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu Díla a že správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré dodávky a práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy a že při stanovení ceny, uvedené v čl. 3.1:

· překontroloval Předmět plnění dle čl. 2 této Smlouvy 

· prověřil místní podmínky pro provedení Díla 

· zahrnul všechny technické a obchodní podmínky do kalkulace cen v rozsahu, uvedeném v této Smlouvě

3.5 Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré ceny v této Smlouvě uvedené se rozumí bez daně z přidané hodnoty, která bude Zhotovitelem účtována dle předpisů platných v době splatnosti.
3.6 Doklady určující cenu. 

Cena Díla je doložena rozpočtem. Zhotovitel ručí za to, že rozpočet je v úplném souladu s obchodními a technickými podmínkami dodávky sjednanými v této Smlouvě. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Díla.

3.7 Sjednaná cena Díla je cenou nejvýše přípustnou. Změna výše ceny je možná jen dodatkem ke Smlouvě, a to pouze v případě, že

· po podpisu Smlouvy a před termínem předání a převzetí Díla dojde ke změnám sazeb DPH

· Objednatel požádá o provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly specifikovány zadávací dokumentací (Vícepráce), nebo že Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (Méněpráce)

· že Objednatel požádá o změnu kvality nebo druhu dodávky oproti kvalitě a druhu specifikovaným v zadávací dokumentaci

3.8 Způsob sjednání změny ceny. 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí důvody vedoucí ho k podání návrhu na zvýšení ceny. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.

3.9 Vícepráce a Méněpráce, způsob jejich prokazování a ocenění. 

Vyskytnou-li se pří provádění Díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.

Ocenění Víceprací.

Na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, zpracuje Zhotovitel návrh kalkulace ceny dané Vícepráce s využitím počtu měrných jednotek nezbytných k provedení dané Vícepráce a jednotkových cen podle položkového rozpočtu, pokud v něm práce a dodávky tvořící Vícepráce nejsou obsaženy, tak Zhotovitel zpracuje návrh kalkulace ceny dané Vícepráce s využitím aktuálních ceníků RTS, přičemž u tzv. R-položek použije ceny v místě a čase obvyklé. Návrh kalkulace předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Obě strany následně změnu rozsahu Díla a sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě postupem stanoveným zákonem o veřejných zakázkách.

Ocenění Méněprací.

Na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, zpracuje Zhotovitel návrh kalkulace ceny dané Méněpráce s využitím počtu neprovedených měrných jednotek a jednotkových cen podle položkového rozpočtu. Návrh kalkulace předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

4 PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádné zálohy. 

4.2 Cena za Dílo bude uhrazena po dokončení Díla na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem.

4.3 Pokud bude Dílo Zhotovitelem předáno a Objednatelem převzato bez vad a nedodělků, uhradí Objednatel ve lhůtě splatnosti dle bodu 4.4 celou cenu Díla včetně DPH. Pokud Objednatel převezme Dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, uhradí Objednatel  ve lhůtě splatnosti dle bodu 4.4 pouze 85 % ceny Díla a DPH v plné výši, zádržné ve výši 15 % ceny Díla uhradí Objednatel  až po odstranění poslední vady a posledního nedodělku uvedeného v protokolu o předání a převzetí, a to ve lhůtě splatnosti dle bodu 4.4 počítané ode dne odstranění poslední vady či nedodělku.

4.4 Lhůta splatnosti faktury Zhotovitele je nejvýše 60 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Lhůta splatnosti zádržného, bude-li Objednatelem v souladu se Smlouvou uplatněno, činí nejvýše 60 dnů ode dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady či posledního nedodělku uvedeného v protokolu o předání a převzetí Díla.

4.5 Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. 

4.6 Pokud se na Díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatelem souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
4.7 Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány  a odsouhlaseny.
4.8 Faktura musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu 
č. 563/1991 Sb., v platném znění, a zákonu č. 235/2004 Sb., v platném znění, a mít náležitosti obchodní listiny dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění. K faktuře bude dále přiložena příloha – soupis provedených prací a dodávek ve struktuře a s oceněním dle způsobu dohodnutého s Kupujícím. Faktura musí obsahovat zejména:
· označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

· identifikační údaje Objednatele včetně DIČ

· identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ, 
· náležitosti obchodní listiny

· popis obsahu účetního dokladu

· datum vystavení

· datum uskutečnění zdanitelného plnění

· výši ceny bez daně celkem

· sazbu daně

· výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

· cenu celkem včetně daně

· podpis odpovědného osoby Zhotovitele
· přílohu – soupis provedených prací oceněných podle dohodnutého způsobu

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, bude Objednatelem vrácena k opravení bez proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury.
4.9 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele.
5 LHŮTA PLNĚNÍ

5.1 Termínem zahájení se rozumí den podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit přípravu Díla a výrobní práce na Díle termínem zahájení. 

5.2 Termínem dokončení se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky, předprovozní zkoušky a komplexní vyzkoušení Díla a vyzve Objednatele k převzetí Díla.
5.3 Termínem předání a převzetí Díla se rozumí den, v němž bude Zhotovitelem a Objednatelem podepsán  protokol o předání a převzetí Díla.

5.4 Zhotovitel se zavazuje celé Dílo řádně zhotovit, ukončit a předat Objednateli nejpozději do 45 kalendářních dnů po podpisu Smlouvy o Dílo (Termín předání a převzetí). Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením Díla a jeho předáním se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje respektovat v průběhu plnění závazků ze Smlouvy Harmonogram přípravy a realizace Díla uvedený v příloze č. 3 Smlouvy.

5.5 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným Termínem předání a převzetí Díla a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit.

5.6 Smluvní strany mohou na výzvu Objednatele sjednat předávání a přejímání Díla po ucelených částech. 

5.7 Termín předání a převzetí Díla může být přiměřeně prodloužen:

5.1.1 Jestliže dojde k přerušení prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele 

5.1.2 Jestliže dojde k přerušení prací Zhotovitele způsobeného okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. vyšší moc) ve smyslu § 374 Obchodního zákoníku. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat. 

5.1.3 V případě zvýšeného objemu prací nad rozsah specifikovaný v zadávací dokumentaci o více než 10 % dle dohody v dodatku k této Smlouvě

Prodloužení doby provádění Díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků Objednatele sjednaných touto Smlouvou, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění a po písemné dohodě smluvních stran. 

5.8 Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že Zhotovitel je oprávněn provádět montáž každý kalendářní den v době od 6.30 hod do 21.00 hod. Pokud bude potřebovat součinnost se Správou UKB je tato doba stanovena od 7.00 do 19.00 hod každý pracovní den. Práce na Díle budou probíhat za souběžného provozu Objednatele. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb tuto dobu montáže omezit písemným pokynem Zhotoviteli. V tomto případě obě strany v Dodatku ke Smlouvě sjednají změnu Termínu předání a převzetí.
5.9
Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny Díla, nemají vliv na Termín předání a převzetí Díla sjednaný ve Smlouvě.

6 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ místa určeného k provedení Díla (Stanoviště)
6.1 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli zahájení montážních prací předáním vymezeného prostoru k provedení Díla (dále jen Stanoviště) nejpozději třicátý den před Termínem předání a převzetí díla dle bodu 5.4 Smlouvy. Stanoviště je možno předávat postupně po jednotlivých pavilonech, patrech či místnostech
6.2 O předání a převzetí Stanoviště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Stanoviště bude považován den podpisu protokolu smluvními stranami.

6.3 V protokolu o předání Stanoviště budou uvedeny všechny dokumenty, které Objednatel Zhotoviteli při předání Stanoviště předal. Jde zejména o:

· Vyznačení přístupových cest

· Vyznačení bodů pro napojení zařízení dodávaných v rámci díla na rozvody elektřiny, tepla, demineralizované vody, vody, vzduchotechniky či jiných médií s uvedením maximálně přípustných odběrů v jednotlivých odběrových místech. 

7 DALŠÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA

Pokyny Objednatele

7.1 Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

7.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Použité materiály a výrobky

7.3 Věci, které jsou potřebné k provedení Díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této Smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

7.4 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nesplňuje hygienické či ekologické parametry. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nebudou použity látky a materiály, jejichž užití by mohlo být škodlivé životní prostředí. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály a dodávky, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití certifikace nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud Zhotovitel uvedené závazky nedodrží, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

7.5 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí Díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů a dodávek.

Realizační dokumentace

7.6 Zhotovitel bude v průběhu zpracování realizační dokumentace konzultovat navrhovaná řešení s Objednatelem a generálním projektantem Univerzitního kampusu Bohunice (společnost A PLUS, Česká 12, Brno). Dokončenou realizační dokumentaci doloženou souhlasným stanoviskem generálního projektanta a souhlasným stanoviskem generálního dodavatele Dílem dotčené stavby/etapy/fáze Univerzitního kampusu Bohunice předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení v termínu umožňujícím včasné zahájení dodávek a montáže Díla. Zhotovitel nesmí zahájit práce na Stanovišti před schválením realizační dokumentace  Objednatelem.

Kontrola provádění Díla

7.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Provádění Díla v rozporu s povinnostmi Zhotovitele dle této Smlouvy bude považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zjistí-li Objednatel,že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem nebo je oprávněn z téhož důvodu od Smlouvy odstoupit.

7.8 Objednatel je oprávněn v průběhu výroby nebo zajištění dodávek provádět kontrolu postupu Zhotovitele i v jeho výrobních nebo skladovacích prostorách.

7.9 Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy Objednatele tuto kontrolu umožnit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výzvy a seznámit Objednatele se stavem výroby.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

7.10 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

7.11 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na Díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

7.12 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.

7.13 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Stanovišti, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

7.14 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.

7.15 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Škody

7.16 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

7.17 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
Energie pro provádění Díla

7.18 Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod nezbytných energií na Stanoviště. Instaluje-li si Zhotovitel podružné měření odebírané energie, uhradí Zhotovitel Objednateli cenu za odebranou energii ve výši odpovídající skutečně odebranému množství energie při jednotkové ceně odpovídající ceně, za kterou odebírá energii Objednatel. V případě, že Zhotovitel neinstaluje podružné měření odebrané energie, uhradí Zhotovitel Objednateli cenu za odebranou energii paušální částkou ve výši 2.800,- Kč za každých i započatých 1 mil. Kč ceny Díla. 
Možnost pověřit realizací části Díla jinou osobu

7.19 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (podzhotovitele) pouze s předchozím souhlasem objednatele. Objednatel je oprávněn rozhodnout o výběru subdodavatele. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by Dílo prováděl sám.

7.20 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

Předání a převzetí Díla

7.21 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 kalendářní dny předem, že Dílo bude v daném termínu připraveno k zahájení komplexního vyzkoušení spočívajícího v nepřetržitém provozu dodaných zařízení po dobu nejméně 120 hodin. V rámci komplexního vyzkoušení ověří Zhotovitel za účasti Objednatele všechny funkce dodaných zařízení včetně řídícího systému. Každá porucha kteréhokoli z dodaných zařízení včetně pomocných zařízení a řídícího systému vedoucí k nedodržení kteréhokoli z parametrů či kterékoli z vlastností Díla požadovaných zadávací dokumentací běh komplexního vyzkoušení zastavuje a po odstranění poruchy je komplexní vyzkoušení zahajováno znovu od počátku. Úspěšné dokončení komplexního vyzkoušení je podmínkou předání a převzetí Díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení ihned po úspěšném dokončení komplexního vyzkoušení a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel je povinen doložit pro předávací a přejímací řízení zejména následující doklady

· seznam zařízení, která jsou součástí Díla, s uvedením jejich jednotkových cen a množství (podle jednotlivých místností)

· atesty a certifikáty výrobků a materiálů použitých v Díle, prohlášení o shodě všech dodaných zařízení se schválenými standardy

· protokoly o revizích

· protokoly o předprovozních zkouškách a o úspěšném komplexním vyzkoušení Díla včetně protokolů prokazujících splnění všech zadávací dokumentací požadovaných parametrů a vlastností Díla

· návody k obsluze a údržbě, podmínky pro údržbu a ochranu zařízení

· prohlášení generálního dodavatele Dílem dotčené stavby/etapy/fáze Univerzitního kampusu Bohunice, že veškeré v rámci Díla provedené stavební úpravy, úpravy instalací, zřízení nových instalací, umístění nových technických zařízení nezbytných pro provedení Díla a jeho provoz nemění záruční podmínky stavby/etapy/fáze Univerzitního kampusu Bohunice 
Dokumenty musí být předloženy v českém jazyce. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené a schopné předání.

7.22 Místem předání a převzetí Díla je místo, kde se Dílo provádělo.

7.23 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele Díla).

7.24 O průběhu předávajícího a přejímajícího řízení vyhotoví Objednatel a Zhotovitel zápis (protokol).

7.25 Povinným obsahem protokolu o předání a převzetí Díla jsou:

· údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli

· popis Díla, které je předmětem předání a převzetí

· dohoda o způsobu a termínu vyklizení Stanoviště

· termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta

· prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá

7.26 Předáním Díla, stvrzeným podpisem touto Smlouvou určených osob na předávacím protokolu, přechází na Objednatele nebezpečí vzniku škody na celém zhotoveném Díle, přičemž tato skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad Díla. Do doby předání a převzetí Díla nese nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném Díle ve smyslu § 368 odst. 2 obchodního zákoníku Zhotovitel.

7.27
Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje vady a nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady a nedodělky, uvedou Objednatel a Zhotovitel skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami či nedodělky, do protokolu o předání a převzetí Díla a jako nedílnou přílohu připojí k protokolu o předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v protokolu k dohodě Objednatele a Zhotovitele o termínu odstranění, musí být vady a nedodělky odstraněny do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí Díla.

7.28
V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není řádně dokončeno, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé v souvislosti s neúspěšným předávacím a přejímacím řízením. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

8 ZÁRUKA ZA DÍLO

8.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání, vady zjištěné v období mezi předáním Díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby a vady zjištěné v záruční době. Záruční doba na Dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem. Je-li dodávka Objednatelem převzata s alespoň jednou vadou či nedodělkem, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění poslední vady či nedodělku.
8.2 Pro dodávky zařízení, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce dle bodu 8.1 Smlouvy. Tato záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem. Je-li dodávka Objednatelem převzata s alespoň jednou vadou či nedodělkem, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění poslední vady či nedodělku.

8.3 Požadavek na odstranění vad Díla, které se projeví v v období mezi předáním Díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo záruční době, Objednatel uplatní u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, a to písemným oznámením doručeným k rukám odpovědného zástupce Zhotovitele (reklamací). I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V písemné reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým ji požaduje odstranit. Objednatel je oprávněn požadovat

· odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná

· odstranění vady dodáním nového plnění, není-li vada opravou odstranitelná

· přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob odstranění vady, který mu nejlépe vyhovuje. V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby nejméně potřetí či vznikne-li na Díle v průběhu záruční doby více než osm vad, má Objednatel právo požadovat odstranění vady dodáním nového plnění nebo odstoupit od Smlouvy, i když je poslední vzniklá vada odstranitelná opravou.
8.4 Zhotovitel se zavazuje reklamované vady Díla bezplatně odstranit. 

8.5 Zhotovitel se dále zavazuje prověřit reklamaci, oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává, započít s odstraňováním vady a dohodnout termín odstranění vady (termín pro odstranění vady bude vždy dohodnut písemně) do 2 pracovních dnů od jejího doručení. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se zato, že reklamaci uznává a odstraní ji do sedmi dnů ode dne doručení reklamace. I v případech, kdy Zhotovitel reklamaci neuzná, je Zhotovitel povinen vadu odstranit - v takovém případě Zhotovitel písemně Objednatele upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele. V případě, že Zhotovitel reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo Objednatele na bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

8.6 Maximální termín pro odstranění vady je 7 dnů ode dne doručení reklamace, nebylo-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak. O odstranění reklamované vady sepíší Zhotovitel a Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady.

8.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni Objednatele upozornil, ale ten na jejich použití písemně trval.

8.8 Poskytnuté záruky se dále nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou, nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které Objednatel od Zhotovitele převzal při přejímce (např. záruční listy) nebo o kterých Zhotovitel Objednatele písemně poučil (např. zaškolením). Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí, nebo úmyslným jednáním.

8.9 V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu ve sjednané lhůtě nebo ve lhůtě dle čl. 8.6 Smlouvy nebo pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn vadu odstranit na své náklady a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel náklady vynaložené na odstranění v uvedeném termínu Objednateli neuhradí, je Objednatel oprávněn použít k zapravení svého nároku zádržné dle této Smlouvy. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí Objednatel vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.

9 POJIŠTĚNÍ

9.1
Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů po Dni zahájení doklad prokazující, že Zhotovitel má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při jeho činnosti, kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 20 mil. Kč na každý škodní případ po celou dobu přípravy a realizace Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat zmíněné pojištění v platnosti po celou dobu přípravy a realizace Díla. Nesplnění tohoto závazku je podstatným porušením Smlouvy.

10 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

10.1
Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. Zhotovitel je dále povinen uskutečnit na základě písemné výzvy Objednatele nejméně jednou ročně bezplatnou servisní prohlídku díla, při níž provede základní servisní úkony, 

10.2
Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 5 let ode dne uplynutí posledního dne záruční lhůty zabezpečit na výzvu Objednatele za úplatu pozáruční servis.
10.3
Zhotovitel je povinen provést preventivní pozáruční servis v termínu nejpozději do 30 pracovních dnů od písemného vyzvání Objednatelem, nestanoví-li Objednatel jinou lhůtu; s odstraněním poruch zařízení je Zhotovitel povinen započít nejpozději do 48 hodin po doručení požadavku Objednatele na odstranění poruchy a poruchu odstranit nejpozději do sedmi dnů od výzvy Objednatele.

11 SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

11.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí Díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ceny celého Díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.

11.2 Pokud prodlení zhotovitele proti Termínu předání a převzetí Díla sjednaného dle Smlouvy přesáhne čtrnáct dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny Díla (včetně DPH) za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.

11.3 Pokud Objednatel využije svého práva a převezme Dílo s vadami a nedodělky, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou vadu a každý nedodělek uvedený v protokolu o předání a převzetí a každý den mezi termínem předání a převzetí Díla a termínem odstranění příslušné vady či nedodělku. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu či nedodělek uvedený v zápise o předání a převzetí Díla v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla (nebo do pěti kalendářních dnů od Termínu předání a převzetí Díla, není-li termín odstranění vady či nedodělku v zápise o předání a převzetí Díla uveden), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 50.000,- Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

11.4 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu (nebo do tří dnů ode dne obdržení reklamace, nebyl-li pro odstranění vady mezi Objednatele a Zhotovitelem dohodnut jiný termín), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 20.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

11.5 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty dle článku 11.4 v dvojnásobné výši hodnot uvedených v čl. 11.4. 

11.6 Pokud Zhotovitel nevyklidí místo plnění ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do pěti kalendářních dnů od Termínu předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 20.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

11.7 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.8 V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP nebo provozní řád UKB a jiné instrukce Objednatele,  zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši:

25.000,- Kč
pokud bylo nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na Díle (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k  zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.) 

5.000,- Kč
pokud je možno závadu odstranit bez zastavení prací ihned nebo ve stanoveném termínu

500,- Kč
za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu ILBIT pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.)

10.000,- Kč
za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožujících bezpečnost práce počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění

11.9 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

11.10 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroků z prodlení.

11.11 Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

12 UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

12.1 Smluvní vztah založený touto Smlouvou může být ukončen splněním, dohodou Smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením. 

12.2 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí zaslanou Zhotoviteli v těchto případech:

· dojde k nepodstatnému porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, které Zhotovitel v poskytnuté lhůtě neodstraní

· Zhotovitel nebude i přes písemnou výzvu Objednatele respektovat pokyny Objednatele

· bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků určených pro program „Rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity“ ze státního rozpočtu
12.3 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a v případě, že se Zhotovitel dostane do úpadku.
12.4
Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Objednatele podle této Smlouvy.
13 DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

13.1 Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a platně signovány oběma smluvními stranami. 

13.2
Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

13.3
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

14 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

14.1 Objednatel může být při plnění Smlouvy zastoupen v plném rozsahu svých práv a povinností osobou najatou Objednatelem, aby jednala jako manažer projektu.

14.2 Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy 

1. Podrobná technická specifikace Díla

2. Rozpočet Díla

3. Časový plán Díla

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním Smlouvy a  jednotlivými přílohami Smlouvy je rozhodující znění Smlouvy. V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním jednotlivých příloh Smlouvy je rozhodující znění té přílohy, která je uvedena v tomto článku výše.

14.3 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

14.4 Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že Smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:





Zhotovitel:

………………………………………………


…………………………………………………….

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA


     
kvestor Masarykovy univerzity



     
Datum:






Datum:
     

 FORMTEXT 
     
Příloha 1:
Podrobná technická specifikace Díla

1.
Objednatel v zadávacím řízení poptal dodávku Díla vyhovujícího následujícím technickým požadavkům:

Úprava vzduchotechniky v pavilonu A8, A10, A12 a A14

V pavilonech A8, A10, A12 a A14 Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty je v současné době v provozu celkem 205 digestoří s odtahy, jejichž výkon nelze regulovat (pouze polohy vypnuto – zapnuto). U řady experimentů je výkon odtahů zbytečně vysoký, dochází tím k odsávání zbytečně velkého množství teplotně upraveného (ohřátého, resp. ochlazeného) vzduchu z laboratoří a s ním spojeným tepelným ztrátám. Odtahy digestoří nejsou vybaveny zpětnými klapkami, u neprovozovaných digestoří proto dochází k nasávání chladného venkovního vzduchu digestořemi do laboratoří.  Stávající technické řešení digestoří a dotčených částí těchto objektů je detailně popsáno v přiložené dokumentaci skutečného provedení. Uvedená koncepce se v prvních letech provozu pavilonů neosvědčila. 

Pro zvýšení bezpečnosti práce v laboratořích je požadováno zajištění provozu odtahu a osvětlení digestoře při náhlém výpadku elektrické energie z distribuční sítě nebo planém poplachu elektrické požární signalizace.
Je požadována dodávka úprav systému odtahu digestoří, aby po provedených úpravách systém splňoval následující podmínky:

Pro digestoře skupiny A (jedná se o všechny digestoře v pavilonech A10 a A14 a digestoře v místnostech 215, 223, 225, 226 pavilonu A12):
· u neprovozované digestoře musí být zamezeno jak nasávání chladného venkovního vzduchu do místností, tak úniku upraveného vzduchu z místnosti přes digestoř, a to mechanickou klapkou elektricky ovládanou obsluhou digestoře

· u sdružených digestoří se společným ventilátorem je možné sdružit i ovládání klapek 

Pro digestoře skupiny B (jedná se o ostatní digestoře pavilonu A12 neuvedené ve skupině A a všechny digestoře v pavilonu A8):

· u neprovozované digestoře musí být zamezeno jak nasávání chladného venkovního vzduchu do místností, tak úniku upraveného vzduchu z místnosti přes digestoř, a to mechanickou klapkou elektricky ovládanou obsluhou digestoře. U sdružených digestoří se společným ventilátorem je třeba tyto klapky umístit tak, aby bylo zamezeno jak nasávání chladného venkovního vzduchu do místností, tak úniku upraveného vzduchu z místnosti přes neprovozovanou digestoř i v případě, že je v systému se společným ventilátorem provozována jedna či více digestoří

· musí být umožněno ovládat množství odtahovaného vzduchu od maximální hodnoty dané projektem resp. skutečným stavem (použít větší hodnotu) a minimálním množstvím pro „stand-by“ režim dosahujícím nejvýše  
15 % projektované kapacity odtahu (dílčí hodnotící kritérium). Toto ovládání musí mít minimálně 3 polohy (max, střed, min = stand-by)

· je přípustné nabídnout splnění uvedených podmínek použitím plynulé regulace výkonu odtahu digestoře

· digestoře musí být vybaveny optickou (výstražnou) signalizací režimu „stand-by“

· minimální množství odtahovaného vzduch v režimu „stand-by“ je dílčím hodnotícím kritériem

Pro obě skupiny:

· napájení vzduchotechniky digestoří a jejich osvětlení bude nově zajištěno ze zdroje elektrické energie jištěného stávajícím generátorem (generátor není součástí dodávky). Navrhované řešení bude obsahovat jednotné přeřešení způsobu havarijního vypnutí dodávky elektrické energie na signál EPS resp. operativně pro pavilony modré etapy výstavby UKB – A5, A7, A8, A9, A10, A12, A16, A18, Z dle ČSN 730802 a čl. 4.5 a násl. ČSN 730848: 

a) signálem EPS vypnutí dodávky elektrické energie k zařízením napojeným na nezálohovaný zdroj

b) operativně tlačítkem CENTRAL STOP vypnutí dodávky elektrické energie k digestořím a ostatním provozním zařízením stavebního objektu napojeným na trvalý zdroj (centrální UPS/generátor)

c) operativně tlačítkem TOTAL STOP vypnutí dodávky elektrické energie k zařízením zajišťujících funkci nebo ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení stavebního objektu

Dodávka bude obsahovat zpracování projektového řešení včetně potřebných změn dokumentace stavby - požárně bezpečnostního řešení a kladné projednání orgány státní správy včetně Hasičského záchranného sboru ČR včetně souhlasného stanoviska. 

· nabízená řešení musí být kompatibilní se stávajícím systémem MaR

· nabízená řešení nesmí znemožnit dodatečnou instalaci zařízení k rekuperaci tepla do systému odtahu z digestoří

· nabídková cena musí být členěna minimálně po jednotlivých pavilonech a skupinách

· navržené řešení musí umožnit následnou úpravu na rekuperaci tepla.

Dále je požadována úprava vzduchotechniky v místnosti 1S16 pavilonu A8 (laboratoř NMR), kde může při pravidelném plnění kryogenních nádob supravodivých magnetů nebo v případě jejich havárie (quench) docházet k vývinu kryogenních plynů, helia a dusíku, která umožní indikaci snížení obsahu kyslíku v atmosféře v místnosti pod stanovenou mez a havarijní odvětrání místnosti.  Dodávka musí splňovat následující podmínky: 

· stávající systém vzduchotechniky bude doplněn havarijní ventilací ovládanou jak ručně, tak automaticky kyslíkovým senzorem umístěným ve výšce 2 – 2,5 metru v centrální části místnosti, kyslíkový senzor musí být součástí dodávky

· výkon havarijní ventilace musí být dostatečný vzhledem k objemu plynu v zařízení instalovaném v místnosti a velikosti místnosti

· kyslíkový senzor bude mít světelnou a zvukovou signalizaci v místnosti 1S16 a nad vstupními dveřmi do místnosti 1S16 jak z místnosti 1S17, tak z chodby.

K minimalizaci ceny úprav je požadováno využít v optimální míře komponent stávajícího systému odtahu digestoří.

Projektové řešení úprav a práce na provedení úprav musí být koordinovány s projektovým řešením a prováděním úprav ovládání osvětlení digestoří v části 7 veřejné zakázky. Součástí dodávky musí být i seřízení centrálního vzduchotechnického systému laboratoří na nové podmínky vzniklé úpravami odtahů digestoří.

2.
Zhotovitel ke splnění závazků ze Smlouvy o Dílo Objednateli provede následující práce a dodá, nainstaluje, otestuje (včetně podání průkazu dosažení parametrů Díla) a uvede do provozu minimálně následující zařízení:

     
Na toto místo uchazeč doplní podrobnou technickou specifikaci nabízených zařízení
Zhotovitel prohlašuje, že Dílo tvořené výše uvedenými zařízeními bude vyhovovat všem požadavkům Objednatele uvedeným v bodě 1 této přílohy. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace Díla ukázalo, že ke splnění požadavků Objednatele uvedených v bodě 1 této přílohy jsou nezbytná další zařízení či práce, zavazuje se Zhotovitel dodat tato zařízení a provést tyto práce jako součást Díla bez zvýšení Ceny Díla (zmíněné dodávky a práce nebudou mít charakter víceprací).

Příloha 2:
Rozpočet Díla
     
Na toto místo vloží uchazeč rozpočet Díla zpracovaný nejméně v rozsahu podle technických podmínek
Příloha 3:
Časový plán Díla

     
Na toto místo vloží uchazeč podrobný časový plán přípravy a realizace Díla v kalendářních dnech počítaný ode dne podpisu Smlouvy o Dílo. V časovém plánu musí být uvedeny logické vazby mezi jednotlivými činnostmi a nejméně tyto údaje:

1. Lhůta od podpisu Smlouvy o Dílo do předložení realizační dokumentace Objednateli ke schválení

2. Lhůta od podpisu Smlouvy o Dílo do předání Stanoviště (zahájení montáže)

3. Lhůta od podpisu Smlouvy o Dílo do zahájení výluky provozu Dílem dotčené části objektu

4. Lhůta od podpisu Smlouvy o Dílo do ukončení výluky provozu Dílem dotčené části objektu (tato lhůta nesmí být delší než lhůta dle bodu 3 + 7 kalendářních dnů)

5. Lhůta od podpisu Smlouvy o Dílo do zahájení komplexního vyzkoušení

6. Lhůta od podpisu smlouvy o Dílo do předání a převzetí díla ( - 45 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
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