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Veřejná zakázka

„Univerzitní kampus Bohunice – stavební a technické úpravy“

část 10 - úprava přístupové cesty k zásobníku kapalného dusíku


Smlouva o dílo

__________________________________________________________________________________

Smlouva o dílo 

dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Masarykova univerzita,

veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku, 

se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77  Brno,
zastoupená doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, kvestorem

                  ve věcech provozně-technických: Ing. Janem Brychtou, Ing. Arch. Zdeňkou Koňaříkovou, 

IČ 

00216224,
DIČ 
CZ00216224,
bankovní spojení: Komerční banka a. s. Praha, pobočka Brno – město, č. ú. 85636621/0100

1.2.  Zhotovitel

     , 
se sídlem      ,
zapsaný v obchodním rejstříku       soudu v      , oddíl      , vložka      , 

zastoupený      ,      ,
IČ
      ,
DIČ       ,
bankovní spojení       , č.ú.      .
Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty.

II.      Předmět plnění 

2.1 Předmětem plnění je kompletní provedení díla „Úprava přístupové cesty k zásobníku kapalného dusíku“ včetně projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení.
2.2. Rozsah a požadavky na provedení díla jsou definovány v Příloze č. 1 smlouvy.
III. 
Doba a místo plnění

zahájení prací:


ihned po podpisu smlouvy

termín předání a převzetí díla: 
nejpozději do 21 dnů od podpisu smlouvy

 
místo plnění: 


areál Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 3, Brno
IV. 
Cena díla a platební podmínky

4.1. Dohodnutá cena za předmět plnění dle čl. II. smlouvy je smluvní cenou nejvýše přípustnou a činí:


      Kč (slovy       korun českých) bez DPH.
Daň z přidané hodnoty bude účtována dle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.                                              
4.2. Smluvní cena je určena dle cenové kalkulace zhotovitele dle Přílohy č. 2 této smlouvy. Smluvní cena je cenou pevnou.
4.3. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady vzniklé zhotoviteli a související s řádným provedením celého díla (nákup potřebného materiálu a jeho doprava na staveniště, skladování, příprava staveniště, provedení stavebních prací, likvidace odpadu, nákl. za odběr el. energie, vody atd.).

4.4. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy. Cenu vyúčtuje zhotovitel po úspěšném předání a převzetí díla daňovým dokladem – fakturou.  Faktura je splatná ve lhůtě 21 den ode dne jejich doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury je kopie objednatelem potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. VI, odst. 6.4.  
V. Záruka za jakost díla

5.1. Zhotovitel poskytuje dle § 563/2 obchodního zákoníku záruku za jakost díla po dobu záruční lhůty v trvání 60 měsíců ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí celého díla. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty bezplatně provádět aspoň jednou za rok prohlídku celého díla. Vady, které objednatel písemně reklamuje (stačí faxem) po dobu záruční lhůty, zhotovitel odstraní ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li ujednána jiná lhůta. 

VI. Ostatní podmínky provádění díla

6.1. Staveniště bude zhotoviteli protokolárně předáno nejpozději třetí pracovní den po podpisu smlouvy.  

6.2. Projektová dokumentace pro realizaci díla musí být schválena objednatelem a generálním projektantem stavby UKB akciovou společností A PLUS. 

6.3
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních a ostatních s tím souvisejících pracích, odpovídá za vybavení svých zaměstnanců, popř. jiných osob osobními ochrannými pracovními prostředky dle rizika prováděných činností. Dílo bude provedeno za provozu areálu – zhotovitel umožní pracovníkům objednatel kdykoli v průběhu provádění díla přístup do skladu kapalného dusíku a odběr plynu. Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí . 

6.4. Nebude-li ujednáno jinak, může zhotovitel zadat případné subdodávky až po předchozím souhlasu objednatele. 

6.5. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění díla s odbornou péčí, dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k dílu včetně platných technických norem a vést stavební deník. 

6.6. Po řádném provedení celého díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 1 pracovní den předem k jeho převzetí. O průběhu a výsledku předávacího řízení zhotovitel vyhotoví protokol.

6.7. Úspěšným předáním a převzetím díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

6.8. Zhotovitel potvrzuje, že je účasten platného pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou při realizaci díla a že je oprávněn k realizaci sjednaného díla. 
6.9
Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem jeho úspěšného protokolárního předání a převzetí díla.

VII. Ostatní ujednání

7.1. Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení zhotovitele ve sjednaných termínech plnění, vadné dílo nebo vadné provádění prací po dobu realizace sjednaného předmětu smlouvy. 

7.2. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla a jeho předáním se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-  Kč +  0,1% z ceny celého díla (včetně DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením celého díla a jeho předání.  Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady po dobu záruční lhůty se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním. Smluvní pokuty tímto odstavcem sjednané se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne v těchto souvislostech objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly na vyloučení úroků z prodlení ve smyslu § 369/1 obchod. zák. 

VIII. Závěrečná ujednání

8.1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemně formou dodatků, potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran. 

8.2. Smluvní strany se dohodly dle § 262 obchod. zák., že tuto smlouvu podřídí obchodněprávní úpravě. 

8.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 

8.4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nich po dvou obdrží každá ze smluvních stran. 
Nedílnou součástí smlouvy jsou 
Příloha č. 1 – Technické podmínky provedení díla

Příloha č. 2 – Rozpočet (cenová kalkulace) zhotovitele

V Brně dne       




V Brně dne       
………………………….………………..


……………………………………
Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA                              
                 

              kvestor MU

       
Příloha č. 1: Technické podmínky pro provedení díla

Úprava stávajícího povrchu části přístupové cesty provedené z mechanicky zpevněného kameniva položením dlažby z betonových dlaždic o rozměrech 50x50 cm. Tloušťka dlaždic, jejich materiál a provedení dlažby musí umožňovat snadný pojezd kontejnerů s kapalným dusíkem vybavených kolečky o průměru 5 – 10 cm. Nosnost komunikace musí dále umožňovat mimo jiné pojezd a postavení plošiny LEO 13 GT pro mytí prosklených fasád přilehlého pavilonu (parametry plošiny – viz příloha, vlastní váha plošiny 1400 kg, zatížení kabiny max 200 kg). Požadovaná šířka komunikace minimálně 150 cm. Komunikace musí být olemována plastovou okrajovou lištou upevněnou do podloží hřeby. Podélný spád komunikace je dán upraveným terénem kolem pavilonu. Příčný spád komunikace musí být konstantní 2 %. Povrchová voda bude svedena jednostranně přes okrajovou plastovou lištu volně do terénu. Součástí díla jsou rovněž úpravy stávajících konstrukcí nezbytné pro provedení díla.

Součástí díla je zpracování projektové dokumentace pro realizaci úpravy. Projektová dokumentace pro realizaci stavby musí být v průběhu zpracování konzultována a před zahájením stavebních prací schválena objednatelem, generálním projektantem stavby UKB a generálním dodavatelem Modré etapy stavby AVVA UKB společností OHL ŽS, a. s. Projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli ve dvou listinných a jednom elektronickém výtisku.

Součástí plnění zhotovitele je rovněž obstarání potvrzení generálního dodavatele Modré etapy stavby AVVA UKB společností OHL ŽS, a. s., že realizací díla nejsou dotčeny jeho záruky za dodávku Modré etapy stavby AVVA UKB.  

Poloha, rozměry a současný stav přístupové cesty k zásobníku kapalného dusíku, její technické řešení (skladba cesty) a úsek, který má být upraven, jsou popsány v přiložené dokumentaci:

2.
Zhotovitel ke splnění závazků ze Smlouvy o Dílo Objednateli provede následující práce a dodá, nainstaluje, otestuje (včetně podání průkazu dosažení parametrů Díla) a uvede do provozu minimálně následující zařízení:

     
Na toto místo uchazeč doplní podrobnou technickou specifikaci nabízených zařízení
Zhotovitel prohlašuje, že Dílo tvořené výše uvedenými zařízeními bude vyhovovat všem požadavkům Objednatele uvedeným v bodě 1 této přílohy. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace Díla ukázalo, že ke splnění požadavků Objednatele uvedených v bodě 1 této přílohy jsou nezbytná další zařízení či práce, zavazuje se Zhotovitel dodat tato zařízení a provést tyto práce jako součást Díla bez zvýšení Ceny Díla (zmíněné dodávky a práce nebudou mít charakter víceprací).
Příloha č. 2: Cena díla – rozpočet 
     
Zde doplní uchazeč rozpočet díla.
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