Smlouva o dílo 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“)

 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I.
Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta  
se sídlem: Lipová 41a, 602 00 Brno, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224; 
Veřejná vysoká škola, zřízena zákonem, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Ing. Janem Slezákem, tajemníkem fakulty

ve věcech provozně-technických jedná: Ing. Ondřej Repík, tel. 549 493 061

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, č. ú. 85636621/0100 
1.2.  Zhotovitel

Název 
se sídlem/místem podnikání ……………………………………………
zastoupena …………………………………………, 
IČ:………………; DIČ: …………………; Zhotovitel je/není plátcem DPH
Bankovní spojení: ………………………, č. ú. …………………….
Zapsaná v obchodním rejstříku u ……………. soudu v ………… ,oddíl ………., vložka …..
Preambule

Objednatel má zájem v budově Ekonomicko-správní fakulty MU, Lipová 41a, Brno rekonstruovat několik místností, které jsou z větší části využívány jako kanceláře pedagogů nebo administrativních pracovníků. Konkrétně se jedná se o stavební a interiérové úpravy ve vybraných místnostech třetího a pátého nadzemního podlaží - ve 3.NP jde o místnosti 3027 (pracovna) a 3027a (kuchyňka), v 5.np budou stavebně upraveny pracovny pedagogů 5001, 5005, 5005a, 5005b. Rozsah stavebních prací je blíže specifikován v této smlouvě a především pak v její Příloze č. 1 a 2. 
II.
Předmět plnění (dílo)

2.1
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební a interiérové úpravy ve vybraných místnostech třetího a pátého nadzemního podlaží na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Ve 3.NP jde o místnosti 3027 (pracovna) a 3027a (kuchyňka) – místnosti budou rozděleny stavební příčkou (stávající interiérová bude vybourána). V místnostech budou provedeny nové nášlapné vrstvy, nové rozvody instalací, nové osvětlení. V kuchyňce bude demontována stávající kuchyňská linka a bude zde provedena nová. V 5.np budou stavebně upraveny pracovny pedagogů 5001, 5005, 5005a, 5005b – stávající SDK příčky budou vybourány, místnosti budou nově stavebně rozděleny a budou zde provedeny nové nášlapné vrstvy, nové rozvody instalací, nové osvětlení, místnosti budou dovybaveny chladícími jednotkami, které budou napojeny na stávající systém Měření a regulace (resp. MaR). 

Veškeré práce a dodávky budou realizovány dle projektové dokumentace vypracované společností Projekční architektonická kancelář spol. s r.o., Ing. arch. V. Steinhauserová, IČ 60754583 se sídlem Gorkého 11, 602 00 Brno, z.č.: 3240-JP z března 2015 pod názvem: „ESF – Stavební úpravy kanceláří“ (dále jen „Projektová dokumentace“ nebo také „PD“), která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy o dílo. 

Provádění prací a kvalitu dodávek budou v místě plnění jménem zadavatele kontrolovat určení zástupci zadavatele a architektonický dozor, který je zároveň oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny.   

2.2
Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění v souladu se svojí nabídkou na veřejnou zakázku s označením „Rekonstrukce kanceláří na ESF MU 2015“ (dále jen veřejná zakázka“) ze dne ……….., a zejména v souladu s výzvou k podání nabídky k veřejné zakázce ze dne…….  

2.3
Práva a povinnosti zhotovitele:
· zhotovitel se zavazuje realizovat veškeré práce a dodávky dle Projektové dokumentace a ostatních podkladů předložených zhotovitelem ve výběrovém řízení. Do předmětu plnění jsou dále zahrnuty veškeré další práce a dodávky jinde výslovně neuvedené, o kterých ovšem zhotovitel věděl, vědět měl nebo o kterých mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí a zkušeností, že jejich provedení je nezbytné pro řádné dokončení předmětu plnění a jeho úspěšné protokolární předání a převzetí objednatelem;

· zhotovitel se zavazuje vést stavební deník. Stavební deník bude v místě plnění neustále k dispozici pro případnou kontrolu či vložení zápisu. 
· zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů, které se budou konat v místě plnění minimálně jednou v kalendářním týdnu. Objednatel zajistí prostory pro jejich konání. Z jednotlivých kontrolních dnů vyhotoví Zhotovitel zápis. 

· zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před provedením příslušné části díla vzorky veškerých použitých materiálů, výrobků a zařízení, které budou v rámci příslušné části díla použity, objednatel vzorek schválí podpisem protokolu, pokud objednatel vzorek neschválí, zhotovitel se zavazuje tento materiál, výrobek nebo zařízení nepoužít. Současně se vzorky budou ke schválení předloženy i výrobní dokumentace jednotlivých částí díla. 
· zhotovitel se zavazuje zajistit komplexní zajištění revizí, certifikací, atestů, protokolů o úspěšně vykonaných zkouškách, protokolů o zaškolení obsluhy, prohlášení o shodě a další nezbytné doklady pro úspěšné protokolární předání a převzetí díla;
· zhotovitel se zavazuje provést za účasti zástupce objednatele komplexní zkoušky a nastavení zařízení, které zhotovitel dodal nebo do kterých v rámci provádění díla zasáhl, zhotovitel se zavazuje o tomto vyhotovit protokol, který bude podepsán objednatelem;
· zhotovitel se zavazuje provádět průběžný a konečný úklid;
· zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci skutečného provedení díla a případně další technické dokumentace, vyplývá-li požadavek na její zpracování z této smlouvy, příslušného právního předpisu či technické normy a to ve 3 listinných stejnopisech a ve 2 elektronických vyhotoveních na DVD;

2.4
Nejpozději v den zahájení prací se objednatel a zhotovitel zavazují podepsat protokol o předání staveniště. 
2.5
Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli poskytl před podáním nabídky a podpisem této Smlouvy o dílo veškeré podklady a informace, které mu jsou známy, a které jsou nezbytné pro řádné provedení díla. 

2.6
Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl a prověřil staveniště, včetně jeho okolí a získal tak všechny dostupné informace v míře, která ho uspokojuje ve vztahu ke stanoveným nákladům, k době realizace, k rizikům a ke všem dalším okolnostem, které jsou potřebné ke zhotovení díla a které mohly ovlivnit jeho nabídku. 
2.7 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou odbornou kvalifikaci. 

2.8
Kontrola provádění díla:

a) objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále také jen „kontrola“). Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

b) zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 7 dní, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

c) zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před termínem provedení kontroly, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
d) pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, případě aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel.
e) pokud se objednatel ke kontrole na výzvu zhotovitele dle písmene c) tohoto odstavce přes to, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese zhotovitel.
f) o výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
g) zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitelem pro výkon kontroly je považováno za podstatné porušení smlouvy.

2.9 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků.

d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují v místě provedení díla, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu na BOZP a PO.

f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

2.10
Škody
a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho zaměstnanci, subdodavatelé nebo jinak.
III.
Doba, způsob a místo plnění
3.1
Termíny zahájení prací a dokončení díla


Termín zahájení prací: 7. 7. 2015

Termín dokončení díla: 7. 8. 2015

Dokončením díla se rozumí kompletní řádně provedené dílo (tj. ve sjednaném rozsahu, bez vad a nedodělků, nikoliv s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují), které je předáno objednateli v rámci předávacího řízení.
3.2
Místo plnění
Místem plnění díla je budova Ekonomicko-správní fakulty MU, Lipová 41a, 602 00 Brno.
IV.
Cena díla a platební podmínky

4.1 
Cena za předmět plnění (dílo) podle čl. II. Smlouvy o dílo se sjednává: 
a) v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele uvedenou v jeho nabídce k veřejné zakázce í ve smyslu čl. II Smlouvy o dílo, která odpovídá nákladům vynaloženým zhotovitelem vždy ve vazbě na rozsah skutečně a řádně jím provedených prací; 
b) v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele dle položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu č. 2 této smlouvy; 

c) jako cena závazná po dobu realizace díla (i v případě změn podmínek, za nichž byla cenová nabídka vyhotovena, nebude-li ujednáno jinak) a;
d) nejvýše přípustná ve výši:


…………….. Kč bez DPH


DPH se účtuje dle platné právní úpravy.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitelem vynaložené, nebo které jsou nutné pro řádné provedení celého díla (likvidace odpadu; pojištění; zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany; náklady na případnou projektovou činnost; zvýšené náklady na práci o víkendech a ve svátcích; zvýšené náklady spojené s realizací ztížených a náročných prací; náklady za odběr el. energie, vody, apod.; náklady na komplexní vyzkoušení a předprovozní testy; dále náklady na výrobky, materiály a montáž dle Projektové dokumentace; náklady na vzorky, jejich přípravu a zkoušení; náklady na seřízení, předprovozní testy a komplexní vyzkoušení chlazení; náklady na zpracování výrobní dokumentace k dodávaným prvkům a jejich částem; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; náklady na vyhotovení veškerých revizí, certifikátů a atestů; náklady na pracovní sílu, stroje, dopravu; náklady na zařízení staveniště; náklady na řízení a administrativu; náklady spojené s prací a zhotovením díla dočasné povahy; apod.).

4.2
Zhotovitel vyúčtuje cenu díla prostřednictvím daňového dokladu – faktury, jím vystavené na základě skutečně a řádně provedených prací. Faktura bude splatná 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude předávací protokol k předmětu plnění veřejné zakázky podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel vystaví fakturu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí úspěšné protokolární předání a převzetí díla objednatelem dle čl. VI této Smlouvy o dílo. 

4.3
Jsou-li předmětem plnění (díla) činnosti spadající do kódů klasifikace CZ-CPA 41 - 43, zhotovitel vystaví faktury dle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“) v návaznosti na § 92 e) ZDPH. Na daňovém dokladu vyznačí v souladu s § 92a odst. 2) ZDPH, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Dále zhotovitel určí příslušný kód či kódy klasifikace CZ-CPA. 
4.4
Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 01. 01. 2013 nespolehlivého plátce DPH v rejstříku nespolehlivých plátců DPH vedeném MF ČR a že Objednatel, pokud přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné poskytovatelem zdanitelného plnění, tj. jiným plátcem DPH, nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí podle § 109 ZDPH jako příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je poskytovatel zdanitelného plnění (Zhotovitel) veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích řádně a včas zaplatit DPH pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VII odst. 7.7 této smlouvy.
4.5 
Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem v závěru smlouvy potvrzuje pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VII odst. 7.7 této smlouvy, že ke dni uzavření smlouvy není veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, a pro případ, že se stane nespolehlivým plátcem DPH až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat objednatele o této skutečnosti.
4.6 
Pokud objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu (faktury), že zhotovitel je v evidenci plátců DPH označen jako nespolehlivý plátce DPH, anebo bankovní účet, který Zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z daňového dokladu, jež odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně.
V. 
Záruka za jakost díla

5.1
Zhotovitel poskytuje dle § 2113 občanského zákoníku záruku za jakost díla po dobu záruční lhůty v trvání 60 měsíců plynoucích ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí celého díla. 

5.2
Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty bezplatně provádět aspoň jednou za rok prohlídku celého díla. Vady objednatel reklamuje písemně, faxem či e-mailem (bez zaručeného elektronického podpisu), zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace písemné, faxové či e-mailové (bez zaručeného elektronického podpisu), nebude-li ujednána jiná lhůta. 

VI.
Podmínky provádění díla

6.1
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních a ostatních s tím souvisejících pracích, odpovídá za vybavení svých zaměstnanců, popř. jiných osob osobními ochrannými pracovními prostředky dle rizika prováděných činností. Dodržuje bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele. 

6.2
Zhotovitel je oprávněn provést dílo prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele) pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch povinností, k jejichž splnění se zhotovitel zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém bude subdodavatelem dílo prováděno.
6.3
Po řádném provedení celého díla vyzve zhotovitel objednatele 1 pracovní den předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. O průběhu a výsledku předávacího řízení, jehož součástí je úspěšné provedení sjednaných zkoušek, zhotovitel vyhotoví protokol. V protokolu bude výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přejímá bez vad a nedodělků, nebo dílo přejímá s tím, že dílo vykazuje vady a nedodělky, které nebrání užívání díla nebo že dílo nepřejímá. Pokud objednatel dílo převezme s tím, že dílo vykazuje vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, bude v protokolu u každé vady a nedodělku uvedena lhůta, do níž se zhotovitel zavazuje vadu nebo nedodělek odstranit. V případě odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, kde bude výslovně uvedeno, že objednatel dílo přejímá bez vad a nedodělků. Pokud objednatel dílo nepřevezme, bude v protokolu zdůvodněno nepřevzetí díla a dále bude v protokolu uveden nový termín dokončení díla. Současně bude objednatelem požadována smluvní pokuta dle článku VII. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
6.4
Úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla se rozumí podpis protokolu objednatelem, kde bude výslovně uvedeno, že objednatel dílo přejímá bez vad a nedodělků.
6.5
Zhotovitel prohlašuje, že je účasten platného pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou při realizaci díla a že je oprávněn k realizaci sjednaného díla.
6.6
Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem úspěšného protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.
6.7
Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dodržovat metodiky uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy o dílo. K této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat také všechny své subdodavatele.
VII.
Ostatní ujednání

7.1
Za podstatné porušení Smlouvy o dílo se považuje prodlení zhotovitele se zhotovením díla ve sjednaném termínu plnění, zhotovení vadného díla, vadné provádění prací po dobu realizace sjednaného předmětu Smlouvy o dílo či porušení povinnosti dle článku II této Smlouvy. Objednatel je též oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel bude v úpadku. Právní účinky odstoupení od Smlouvy o dílo objednatelem nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení zhotoviteli. Písemnost se považuje za doručenou třetím kalendářním dnem od jejího uložení u provozovatele poštovní licence bez ohledu na to, zda se adresát o uložení písemnosti dozvěděl.
7.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu.
7.3
Zhotovitel se zavazuje postupovat s odbornou péčí, dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se na celé dílo včetně platných technických norem, vést stavební deník. Pro účely fakturace se zhotovitel zavazuje dodržovat právní předpisy a postupy stanovené v čl. IV., odst. 4.2 až 4.3 této Smlouvy o dílo, jinak odpovídá za škodu tímto způsobenou objednateli.
7.4
Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením celého díla v termínu dle článku III. Smlouvy o dílo a jeho předáním, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny celého díla (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den, v němž trvá prodlení. 

7.5
Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla dle článku V. Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2000 Kč za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním. 
7.6
Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne v těchto souvislostech objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty jednostranně započítat k peněžitému plnění způsobilému k započtení. Smluvní pokuty jsou splatné do 3 dnů ode dne jejich vyúčtování bez ohledu na doručení vyúčtování zhotoviteli. 
7.7
Pro případ nepravdivého prohlášení zhotovitele nebo nesplnění oznamovací povinnosti podle čl. IV odst. 4.4 a 4.5 této Smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých).

VIII.
Závěrečná ujednání

8.1
Smlouvu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemně formou vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran. 

8.2
Případné spory řeší smluvní strany především smírnou cestou; pro případ, že se strany nedohodnou, o sporu rozhoduje věcně příslušný soud, místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele.
8.3
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
8.4
Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu případné finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Tato povinnost zhotovitele se týká rovněž těch částí jeho nabídky, Smlouvy o dílo a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Zhotovitel se zavazuje k obdobné povinnosti smluvně zavázat také své subdodavatele.
8.5
Přílohy Smlouvy o dílo:

1) Projektová dokumentace 
2) Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení 
3) Metodiky pro oblast BMS (Building Management System)

V Brně dne 





V  ……. dne ……….. 

………………………….……
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