

Dodatečné informace 1

veřejné zakázky malého rozsahu

ESF – Oprava krytiny střechy

Zadavatel na základě dotazu doručeného uchazečem, poskytuje v souladu s článkem 7 zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky následující dodatečné informace:

Dotaz uchazeče:

- 1) Termín zhotovení platí 5 týdnů dle SOD nikoli dle zadávacích podmínek
- 2) V projektové dokumentaci je navrženo řešení spádování teras EPS dílcy v 3°spádu. Tato položka se ve výkazu výměr neobjevuje, Díl tepelné izolace není.

Odpověď zadavatele:

- 1) V zadávacích podmínkách byl uveden původně předpokládaný termín pro dokončení díla (do 17. 7. 2015). Již v tuto chvíli je však zřejmé, že smlouva bude uzavřena nejdříve začátkem července, termín dokončení se tedy posune adekvátně dle data uzavření smlouvy. V souladu s obchodními podmínkami zadavatel potvrzuje termín dokončení díla do 5 týdnů od uzavření smlouvy.
- 2) Zadavatel na základě upozornění uchazeče rozhodl o doplnění položky č. 6 v položkovém rozpočtu. Opravená příloha č. 1 je přílohou této dodatečné informace.

V Brně 19. 6. 2015

Mgr. Martin Hadaš, LL.M..
vedoucí odboru veřejných zakázek

Příloha: Položkový rozpočet (15-101-03-R-F Výkaz výměr-VV-FIN-revB.xls)