

Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. Z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	o dílo	Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2	stavební práce
Číslo smlouvy (vlast. č. sml. nebo datum pod)	5		Dotatek ke smlouvě č.: (č. sml. z EIS Magion)	9	
Předmět plnění *)	3	"Rekonstrukce sociálních zařízení PdF MU - Pořící 9"			
Smlouvu předkládá	4	jméno Mgr. Michal Baudys	datum 26.6.2015	podpis 	
Dodavatel/Odběratel *	6	název Huslík s.r.o.	IČO 255 27 495	DIČ CZ25527495	
Účinnost smlouvy od - do	7	dnem podpisu obou smluvních stran	S obnovením 3a		
			Avízo 3b		
Celková cena plnění (konečná cena)	8	1 024 087,20 Kč bez DPH			
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	dle této smlouvy			
Platební podmínky		dle této smlouvy			
Přechod vlastnictví					
Financování plnění smlouvy		Zakázka	Činnost	Pracoviště	
plánované náklady		zakázka 9698	1119 op.	999800	
plánované výnosy	11	podzakázka 01	1112		
Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)		jméno Mgr. Michal Baudys	datum 25.6.2015	podpis 	
Vedoucí EO HS		jméno Ing. Ivana Neubauerová, BA (Hons)	datum 26.6.2015	podpis 	
Stanovisko EO HS		bez připomínek 			
Schváli za PrávO		jméno Mgr. Ing. Jaromír Šin	datum 26.6.2015	podpis 	
Stanovisko PrávO		Bez připomínek.			
Vedoucí OVZ		jméno Mgr. Martin Hadaš, LL.M.	datum 26.6.2015	podpis 	
Stanovisko OVZ					
Příkazce operace		jméno Ing. Jan Brychta	datum 26.6.2015	podpis 	
Správce rozpočtu		jméno Ing. Ivana Neubauerová, BA (Hons)	datum 26.6.2015	podpis 	
Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl. č. 416/2004 Sb.)		jméno	datum	podpis	

Ze smlouvy vyplývá:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 - povinnost pro EO RMU vystavit fakturu | (jednorázově / opakovaně) |
| 2 - MU přijme úhrady za ujednané plnění bez nutnosti vystavit fakturu | (jednorázově / opakovaně) |
| 3 - EO RMU provede úhradu na základě přijaté faktury | (jednorázově / opakovaně) |
| 4 - EO RMU provede úhradu pouze na základě smlouvy | (jednorázově / opakovaně) |
| 5 - jiné | |

PŘEDKLADATEL SMLOUVY označí správnou variantu. Pracoviště, předkládající smlouvu, zajistí a včasné předá na EO písemný podklad pro vystavení příslušných dokladů nebo zajištění/přijetí úhrad, plynoucích ze smlouvy.

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Ing. Martinem Veselým, kvestorem
Kontaktní osoby: Ing. Jan Brychta, tel.: +420 549 49 1094,
Ing. Ján Neupauer, tel.: +420 549 49 5532, mobil: +420 724 775 256,
e-mail: neupauer@rect.muni.cz

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Huslík s.r.o.**
Sídlo: Karlova 12, Brno 614 00
IČ: 255 27 495
DIČ/VAT ID: CZ25527495
Zastoupen: Ing. Miroslav Kupčík
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 30590
Bankovní spojení: ČSOB a.s., 259717684/0300
IBAN: CZ27 0300 0000 0002 5971 7684
Korespondenční adresa: Karlova 12, Brno 614 00
Kontaktní osoby: Ing. Miroslav Kupčík, tel. č.: 603 537 481, e-mail: huslik@huslik.cz
Ing. Jan Škorík, tel. č.: 739 429 766, e-mail: skorik@huslik.cz

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatel také jen „smluvní strany“)



II.

Účel smlouvy

- 1) Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce sociálních zařízení PdF MU - Poříčí 9“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve výběrovém řízení v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“) rozhodl o výběru nabídky zhotovitele, jakožto uchazeče o veřejnou zakázku. Zhotovitel a objednatel uzavírají ke splnění předmětu veřejné zakázky níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“).
- 2) Účelem této smlouvy je provedení stavebních prací spočívajících zejména v rekonstrukci sociálních zařízení v 1. PP budovy Pedagogické fakulty Poříčí 9, Brno a provedení souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo tak, aby nebyl narušen běžný provoz objednatele.

III.

Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit s dílem související závazky a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
- 2) Dílem je úplné, funkční a bezvadné provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci sociálních zařízení v 1. PP budovy Poříčí 9, Brno a provedení dalších souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla, v souladu s technickými podmínkami, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo, a řádně oceněným položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo tak, aby dílo plnilo spolehlivě svůj účel.

Předmětem díla je pouze realizace stavebních prací dle příloh v 1. PP. Části v 1. NP nejsou součástí díla.

Podrobná technická specifikace díla a související požadavky (dále také jen „technické podmínky“) objednatele jsou vymezeny zejména projektovou dokumentací zpracovanou spol. BESTBUILD s.r.o. sídlem Záhřebská 2497/9, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ 29355257, z 01/2015, ve stupni DPS, včetně knihy standardů, která je přílohou č. 1 smlouvy a položkovým rozpočtem díla, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

- 3) Předmětem díla jsou sociální zařízení v 1. PP budovy Poříčí 9, Brno (dále také jen „předmět díla“).
- 4) Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky:
 - a) zpracování harmonogramu provedení díla,
 - b) provedení vytýčení sítí, opatření a činností podle požadavků příslušných správních orgánů a správců dotčených sítí,
 - c) vzorkování vybraných prvků předmětu díla, (dlažby, obklady, zařizovací předměty, vodovodní a sprchové baterie, sifony odpadního potrubí, piktogramy na dveřích, kování dveří, svítidla, nerezové odtokové žláby a další – podrobně viz kniha standardů)
 - d) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
 - e) provedení stavebních úprav,
 - f) vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě,

- g) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (**dále také jen „DSPS“**) ve smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 - h) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v českém jazyce, a to 1x (slovy: jedenkrát) v listinné a 1x (slovy: jedenkrát) v elektronické podobě,
 - i) provádění průběžného úklidu staveniště
 - j) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (**dále také jako „věci k provedení díla“**), které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem,
 - k) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel a
 - l) předání díla objednateli.
- 5) Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije,
 - b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,
 - c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré technické podmínky, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, které zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. technické podmínky obvyklé, že předmět díla bude plnit účel, který vyplývá zejména z čl. II. této smlouvy, příp. dále který zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní.
- 6) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele na dílo, resp. s dílem souvisejících závazků, uvedených v této smlouvě potřebné i další stavební práce, dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je zhotovitel povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést a do díla, resp. s dílem souvisejících závazků, zahrnout bez dopadu na cenu díla.
- 7) Předmětem smlouvy není poskytnutí služeb technického dozoru provádění díla. Technický dozor provádění díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

IV.

Podmínky provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků

- 1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.
- 2) Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně.
- 3) **Harmonogram provedení díla**
 - a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však v den zahájení ve smyslu čl. V. odst. 2) smlouvy, předat objednateli harmonogram provedení díla (**dále jen „harmonogram“**).
 - b) Z harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla

1. po jednotlivých závazcích zhotovitele dle čl. III. odst. 4) písm. b) až i) smlouvy s uvedením vazeb těchto závazků na proces předání a převzetí díla a
 2. v členění dle stavebních oddílů položkového rozpočtu díla při vyznačení základních vazeb mezi jednotlivými činnostmi.
 - c) Objednatel do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu sdělí zhotoviteli, zda je způsobilý k tomu, aby podle něj bylo dílo provedeno. Bude-li harmonogram nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo dílo provedeno, bude zhotovitelem do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke schválení objednateli.
 - d) Dokončený harmonogram předloží zhotovitel objednateli ke schválení ve lhůtě umožňující včasné zahájení provádění ostatních závazků, které jsou součástí závazku zhotovitele provést dílo. Zhotovitel nesmí před schválením harmonogramu plnit ostatní závazky vyplývající z této smlouvy, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s harmonogramem.
 - e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem.
 - f) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhnout opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu.
 - g) Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění díla, pokyny objednatele či v případě změny smlouvy.
 - h) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se zhotovitel zavazuje připravit na žádost objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno.
- 4) **Koordinace provádění díla s provozem objednatele; toalety a jiná ustanovení**
- a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného provozu místa provedení díla, pouze na staveništi bude provoz objednatele probíhat pouze v minimálním rozsahu.
 - b) Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní, protihluková, opatření na ochranu výukových, administrativních a laboratorních prostorů objednatele dotčených prováděním díla, aby provoz místa provedení díla nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.
 - c) Zhotovitel bere na vědomí, že nebude mít možnost pohybu v areálu mimo vyhrazená místa staveniště a souvisejících přístupových cest a nebude mít tedy ani možnost využívat žádné toalety objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro své pracovníky, i případné subdodavatele, na vlastní náklady mobilní toaletu/toalety v potřebném množství.
 - d) Zhotovitel se zavazuje zamezit pohybu svých pracovníků či subdodavatelů v areálu objednatele mimo vymezené staveniště a nezbytné přístupové cesty. Zhotovitel je povinen zajistit, aby ani jeho pracovníci, ani subdodavatelé nekouřili v prostorách objednatele.
- 5) **Vzorkování**
- a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků předmětu díla, zejména osvětlovacích těles, obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, baterií apod. (dále také jen „vzorky“). Vzorkování proběhne dle níže uvedených písmen tohoto odstavce, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - b) Nejpozději na výzvu zhotovitele objednatel sdělí, u jakých prvků předmětu díla požaduje provedení vzorkování. Nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dní pak zhotovitel vzorky předloží objednateli.
 - c) Vzorky budou předloženy v místě provedení díla. O jejich předložení vyrozumí zhotovitel objednatele alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - d) Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují smluvným technickým podmínkám. Podmínky jsou obsaženy zejména v knize standardů, která je součástí projektové dokumentace.

e) Posouzení a schválení vzorků

Posouzení vzorků provede objednatel do 7 (slovy: sedmi) dní ode dne jejich předložení. Shledá-li objednatel, že vzorek nevyhovuje smluvním technickým podmínkám, pak je zhotovitel povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) dní k novému posouzení a schválení, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

- f) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky předmětu díla odpovídat smlouvě i vzorku.
- g) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený vzorek ve smyslu písm. e) tohoto odstavce smluvené technické podmínky, považují to smluvní strany za podstatné porušení smlouvy.

6) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku

- a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.
- c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků.
- d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO.
- f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

7) Provedení stavebních úprav

- a) Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti zhotovitele:
1. úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla,
 2. provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, a dále
 3. provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, zejména zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na životě, vzniku škod u objednatele i třetích osob, zajištění protihlukových a jiných opatření, aby v souvislosti s prováděním díla nebyl nepřiměřeně narušen běžný provoz objednatele, zařízení montážních a skladovacích prostor včetně zajištění koordinační činnosti,
- tak, aby předmět díla plnil svůj účel.
- b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o revizích objednateli; zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize prováděla.

- c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení objednatele a předat zprávy o provedení těchto zkoušek a měření objednateli.

8) Věci k provedení díla

Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

9) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě

- a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly v této smlouvě.
- b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo objednateli předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo objednateli předáno s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění.
- c) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
- d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným zhotovitelem, a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení příslušného zápisu, jinak se má za to, že s příslušným zápisem souhlasí.
- e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy; to neplatí pro bagatelní změny smlouvy dle čl. XIII. odst. 2) písm. a) smlouvy.
- f) Stavební deník musí být objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla.
- g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 (slovy: dvou) kopiích. Originál a 1 (slovy: jednu) kopii stavebního deníku předá zhotovitel objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník.
- h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích písmenech ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; ustanovení předchozích písmen se použijí přiměřeně.

10) DSPS

- a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSPS tak, aby v ní byl kompletně a přesně zachycen skutečný stav předmětu díla tak, jak bylo dílo provedeno.
- b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté objednatelem, která bude zhotoviteli předána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne zahájení, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Název výkresu nebude měněn, v razítku bude označena revize výkresu a vyplněna tabulka revizí nad razítkem výkresu. Stejně tak v názvu souboru dle zavedené kodifikace dokumentace se změní pouze poslední dvojčíslí, které označuje číslo revize.
- c) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména
 1. provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a oddílech dotčených prováděním díla,

2. veškerá stávající i nová zařízení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených stavebních prací, dodávek či služeb.

DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy; veškeré dotčené výkresy budou nově zpracovány, vyznačení změn do stávajících výkresů nepostačuje.

- d) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u zhotovitele odpovědná.
- e) DSPS bude objednateli předložena 3x (slovy: třikrát) v listinné podobě a 1x (slovy: jedenkrát) v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

11) Licence

Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy nevýhradní oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (**dále jen „licence“**), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem. Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití včetně oprávnění zpracovat, měnit a upravovat předmětné plnění. Objednatel není povinen licenci, příp. podlicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce využít. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti.

12) Pokyny objednatele

- a) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
- b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými jej objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
- c) Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

13) Pověřená osoba

- a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí osobu (**dále jen „pověřená osoba“**). Objednatel se zavazuje zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
- b) Za výkon práv a plnění povinností dle této smlouvy pověřenou osobou objednatel zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
- c) Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není objednatelem oprávněna zprostit zhotovitele jakékoli jeho povinnosti vyplývajících z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli měnit.

14) Elektrická energie a voda pro provádění díla

- a) Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele přívod elektrické energie (**dále jen „elektřina“**) na staveniště. Instaluje-li si zhotovitel podružné měření odebrané elektřiny, uhradí objednateli cenu za odebranou elektřinu ve výši odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírá elektřinu objednatel. V případě, že zhotovitel neinstaluje podružné měření odebrané elektřiny, uhradí zhotovitel objednateli cenu za odebranou elektřinu paušální částkou ve výši 5.000,- (slovy: pět tisíc) Kč za každých i započatých 1.000.000,- (slovy: milion) Kč ceny díla.
- b) Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele přívod vody na staveniště. Zhotovitel objednateli uhradí cenu za odebranou vodu paušální částkou ve výši 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každých i započatých 1.000.000,- (slovy: milion) Kč ceny díla.
- c) Úhrady za vodu a energii dle předchozích odstavců provede zhotovitel na účet Pedagogické fakulty do 10 dnů od převzetí díla.

15) Kontrola provádění díla

- a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (**dále také jen „kontrola“**). Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným

způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

- b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit objednatele s postupem provádění díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.
- c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dnů, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- d) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- e) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel.
- f) Pokud se objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese zhotovitel.
- g) O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
- h) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitelem pro výkon kontroly je považováno za podstatné porušení smlouvy.

16) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele

- a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou způsobilost.
- b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit.
- c) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li zhotovitel takového pracovníka, je objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení díla sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatele zhotovitele.

17) Subdodavatelé zhotovitele

- a) Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tři) pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků dle této smlouvy.
- b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů zhotovitele na plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je plnil sám.

- c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.
- d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci ve výběrovém řízení k veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za zhotovitele. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele.
- e) Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

18) Předávané doklady a dokumenty

Veškeré dokumenty a doklady, které se zhotovitel dle této smlouvy zavazuje předat objednateli, budou zpracovány v českém jazyce, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

19) Škody

- a) Pokud v souvislosti s prováděním díla či plnění s dílem souvisejících závazků zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, subdodavatelé nebo jinak.

20) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení staveniště

- a) Zhotovitel se zavazuje
 - 1. průběžně v průběhu provádění díla odvázet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit,
 - 2. průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a
 - 3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu.
- b) **Vyklizení staveniště**

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud

 - 1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení staveniště, dočasné oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména elektřinou a vodou,
 - 2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla,
 - 3. byly napraveny všechny škody vzniklé objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla,
 - 4. byl proveden závěrečný úklid.

V.

Čas provedení díla



1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2) **Zahájení provádění díla**

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem zahájení. Dnem zahájení se rozumí 29. 06. 2015.

3) **Dokončení díla**

- a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (**dále také jen „předvedení způsobilosti“**). Způsobilost bude předvedena poté, co budou zhotovitelem splněny veškeré závazky dle čl. III. odst. 4) písm. a) až j) této smlouvy.
- b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechozím písmenu a zároveň písemně vyzve objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dní přede dnem předvedení způsobilosti, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- d) Po předvedení způsobilosti zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

4) **Předání a převzetí díla**

a) **Lhůta pro předání díla**

Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 31. 08. 2015. Prodlení zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

d) **Předávací protokol**

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

- 1. identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
- 2. identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
- 3. DSPS,
- 4. seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli předány,
- 5. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
- 6. písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla,
- 7. datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
- 8. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřijímá,
- 9. příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel dílo s vadami či nedodělky (**dále jen „vady“**), a
- 10. datované podpisy smluvních stran.

e) Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel. Bylo-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady.

- f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude-li mezi objednatel a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době a o uspokojení práv z vadného plnění v záruční době.
- g) Existují-li ke dni předání díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena
1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb zejména podle harmonogramu do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo
 2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem objednatel, např. ověření funkce a výkonu čistírny odpadních vod,
- oznámí zhotovitel tuto skutečnost písemně objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí díla.
- h) Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, objednatel smluvní strany sjednávají, že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno.
- i) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení objednatel, že dílo přijímá, má se za to, že dnem převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu objednatel.
- j) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.
- 5) **Prodloužení lhůty pro předání díla**
- Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena
- a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu objednatel,
 - b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatel,
 - c) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,
 - d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitel ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.
- Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání díla ve smyslu tohoto odstavce musí být smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvě.
- 6) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý pracovní den v době od 7:00 hod. do 16:30 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem objednatel doba, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, zkrácena na méně než 8 (slovy: osm) hodin za jeden den, budou smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle odst. 6) písm. a) tohoto článku.

VI.

Místo provedení díla; staveniště

1) Místo provedení díla

Místem provedení díla je budova Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na adrese Poříčí 9, Brno.

2) Staveniště, jeho předání a převzetí

- a) Místnosti a jiné prostory budovy dle předchozího odstavce či k této budově náležející, a to i venkovní prostory a pozemky vymezené objednatelem, které jsou prováděním díla dotčeny, (dále jen „staveniště“) předá objednatel zhotoviteli na jeho žádost v souladu s harmonogramem.
- b) Staveniště bude předáváno po jednotlivých místnostech, příp. vymezením prostoru určeného pro provedení díla.
- c) Kuložení kontejnerů na suť, skládce materiálu a umístění mobilní toalety budou, jako součást staveniště, vyčleněna 2 parkovací místa ve dvoře areálu.

3) Protokol o předání a převzetí staveniště

O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany, podepíší. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které byly zhotoviteli při předání staveniště předány.

4) Prohlídka místa provedení díla

Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné pro řádné provádění díla a splnění s dílem souvisejících závazků. Taktéž umožnil zhotoviteli před uzavřením smlouvy prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými objednatelem, prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací poskytnutých objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je dílo schopeno řádně a včas provést, a stanovil cenu díla.

VII.

Cena díla

- 1) Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do výběrového řízení k veřejné zakázce a činí:

1.024.087,20 (slovy: jeden milión dvacetčtyři tisíc osmdesát sedm korun českých dvacet haléřů) Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

2) DPH

Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, tj. plnění, u něhož se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH“) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní plnění, které je součástí závazku zhotovitele provést dílo, i na s dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty tak není součástí ceny díla.

3) Položkový rozpočet díla

- a) Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu díla (dále také jen „rozpočet“).
- b) Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že rozpočet je úplný a že je v úplném souladu s veškerými obchodními i technickými podmínkami sjednanými ve smlouvě. Smluvní strany sjednávají, že neodpovídá-li

některému závazku zhotovitele dle této smlouvy některá z položek rozpočtu, je cena za splnění takového závazku zhotovitele zahrnuta do té položky rozpočtu, která předmětnému závazku nejlépe odpovídá.

- c) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla ani v tom případě, mají-li rozsah nebo nákladnost provádění díla za následek překročení rozpočtu.
- 4) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění díla či plnění s dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy.
- 5) Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ a v této souvislosti dále prohlašuje, že
- a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla,
 - b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré stavební práce, dodávky a služby trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy,
 - c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla.

6) Změna ceny díla

Změna ceny díla je možná jen dodatkem ke smlouvě, a to pouze v případě, že objednatel

- a) požádá o provedení i jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které jsou součástí díla, **(dále také jen „vícepráce“)** nebo
- b) vyloučí některé stavební práce, dodávky nebo služby z předmětu smlouvy **(dále také jen „méněpráce“)**.

7) Způsob sjednání změny ceny díla

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna ceny díla, zavazují se smluvní strany postupovat následovně.

a) Sjednání a ocenění víceprací

1. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje zhotovitel do 5 (slovy: pěti) pracovních dní návrh kalkulace ceny víceprací.
2. Návrh kalkulace ceny víceprací zhotovitel zpracuje s využitím cen odpovídajících položek rozpočtu. Nejsou-li v rozpočtu takové položky, pak zhotovitel vychází z ke dni uzavření smlouvy aktuálních ceníků společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, přičemž u tzv. R-položek použije ceny v místě a čase obvyklé.
3. Smluvní strany se dohodly, že cenu těch položek víceprací, u nichž zhotovitel nevychází při zpracování návrhu kalkulace ceny víceprací z položek rozpočtu, poníží alespoň o tolik procent, o kolik procent je cena díla nižší oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.
4. Návrh kalkulace ceny víceprací předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení.
5. Provedení víceprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku k této smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ. Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě není zhotovitel oprávněn cenu díla jakkoli navyšovat.

b) Sjednání a ocenění méněprací

Na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje zhotovitel s využitím cen odpovídajících položek rozpočtu do 5 (slovy: pěti) pracovních dní návrh kalkulace ceny méněprací. Návrh kalkulace ceny méněprací předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení. Provedení méněprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku ke smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ.

VIII.

Platební podmínky

1) Právo na zaplacení ceny díla

- a) Právo na zaplacení ceny díla vzniká převzetím díla objednatelem.
- b) Den převzetí díla objednatelem je datem uskutečnění zdanitelného plnění.
- c) Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.

2) Cenu díla objednatel zhotoviteli uhradí na základě řádně vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktury“).

3) Fakturace

Zhotovitel prohlašuje, že na dodržení podmínek a způsobu fakturace, jakož i na dodržení náležitostí faktury, ať už vyplývajících z příslušných právních předpisů nebo ze smlouvy, bude klást zvláštní zřetel. S vědomím výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude cenu díla fakturovat objednateli takto:

- a) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu objednateli nejdříve poté, co bude oběma smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí díla.
- b) Fakturu je zhotovitel povinen doručit do sídla objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejího vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- c) Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejího doručení objednateli.
- d) Cena díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2) smlouvy. Uvede-li zhotovitel na faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na faktuře. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

e) Náležitosti faktury

Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

- 1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové povinnosti je zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“ a předmět plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA,
- 2. náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- 3. uvedení lhůty splatnosti,
- 4. uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele a

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní (slovy:

třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní.


- f) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u zhotovitele nebo objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel.

IX.

Práva z vadného plnění; Záruka za jakost díla

- 1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
- 2) Zhotovitel odpovídá za vady
 - a) jež má dílo při jeho předání,
 - b) jež má dílo v době mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo
 - c) jež má dílo v záruční době.

Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na díle vznikne nebo objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu zhotoviteli oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční době pojí.
- 3) Zhotovitel odpovídá objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční doby předmět díla:
 - a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné,
 - b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. II. této smlouvy, a příp. dále který pro něj zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,
 - c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají před nimi přednost.
- 4) **Záruka za jakost díla**
 - a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem.
 - b) Pro zařízení a jiné věci k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců. I tato záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla.
 - c) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) a b) tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady.
- 5) **Reklamáce vad díla v záruční době**
 - a) Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále také jen „reklamáce“) doručeným k rukám kontaktní osoby zhotovitele dle čl. I. odst. 2) smlouvy. I reklamáce odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní



strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 OZ a § 2618 OZ se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň:

1. popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
2. jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.

Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou odstranitelná.

b) Práva objednatele, omezuje-li vadné plnění plný provoz objednatele

Dojde-li vznikem či existencí vady na díle k omezení plného provozu objednatele, má objednatel zejména právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,
2. na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
3. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
4. odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

c) Práva objednatele, neomezuje-li vadné plnění plný provoz objednatele

Neomezuje-li vadné plnění plný provoz objednatele, má objednatel právo na odstranění vady opravou díla nebo na přiměřenou slevu z ceny díla.

6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době

- a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí.
- b) V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.
- c) V případě, že objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny díla, dohodly se smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky rozpočtu, která se k vadné části díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz objednatele, mají smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny díla považuje celková cena příslušné položky rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení reklamace.
- d) V případě, že objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije.
- e) Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.
- f) **Lhůty pro odstranění vad**
 1. Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad omezujících plný provoz objednatele započne následující pracovní den po jejich reklamaci. Odstraňování ostatních reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich reklamaci.

2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz objednatele se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
3. Ostatní reklamované vady se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Zvláštní ustanovení o haváriích

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí objednatel jako havárie.
2. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u vad označených objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit objednateli, zda reklamaci uznává.
3. V případě vad díla označených objednatelem jako havárie je zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin od doručení reklamace.

7) Záruční servis

Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu záruční doby bude bezplatně provádět veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky.

8) Servisní úkony prováděné objednatelem

Smluvní strany sjednávají, že záruku nijak neovlivňují běžné servisní úkony prováděné přímo objednatelem bez přítomnosti zhotovitele, pokud jsou prováděny v souladu s písemnými instrukcemi a návody k obsluze a údržbě zařízení, provozními manuály či ostatními dokumenty nezbytnými pro provoz zařízení.

X.

Pojištění zhotovitele

- 1) Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne zahájení doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 1.000.000,- (slovy: jeden milion) Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržívat v platnosti po celou dobu provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků.
- 2) Nesplnění závazků dle odst. 1) tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

XI.

Smluvní pokuty a náhrada škody

- 1) Za každý započatý den, který zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného vzorku, se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- (slovy: dva tisíce) Kč.
- 2) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 3) Pokud prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla přesáhne 14 (slovy: čtrnáct) dnů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,2 (slovy: nulaceládvědesetiny) % z ceny díla za 15. (slovy: patnáctý) a každý další i započatý den prodlení.
- 4) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 2.000,- (slovy: dva tisíce) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 5) Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva objednatele z vadného plnění v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv objednatele z vadného plnění, a to za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, kterou objednatel označil za havárii, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,- (slovy: dvacet tisíc) Kč za každých započatých 24 (slovy: dvacet čtyři) hodin prodlení.
- 6) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 2.000,- (slovy: dva tisíce) Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7) V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
 - a) 25.000,- (slovy: dvacet pět tisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.),
 - b) 5.000,- (slovy: pět tisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,
 - c) 500,- (slovy: pětset) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),
 - d) 10.000,- (slovy: deset tisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
- 8) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulaceládpětsetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě výslovně uvedeno, zavazuje se smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 1 (slovy: jednoho) % z ceny díla. Na smluvní pokutu podle tohoto odstavce vzniká nárok jedině tehdy, pokud z důvodu podstatného porušení smlouvy jednou smluvní stranou došlo rovněž k odstoupení od smlouvy druhou smluvní stranou.
- 10) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 11) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla.
- 12) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinností zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

XII.


Odstoupení od smlouvy

- 1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem.
- 2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,
 - c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - d) v případě, že zhotovitel v nabídce podané do výběrového řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto výběrového řízení.
- 3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinností smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
- 4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
- 5) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu.
 - a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy předat objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště.
 - b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli.
 - c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám.
 - d) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí:
 1. na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a
 2. hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel zamýšlí od zhotovitele odkoupit.
 - e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk zhotovitele.

XIII.

Dodatky a změny smlouvy

- 1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna



se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

2) Bagatelní změny smlouvy

Smluvní strany sjednávají, že pouze v případech bagatelních změn smlouvy popsanych v písmenech a) a b) tohoto odstavce se ustanovení odst. 1) tohoto článku nepoužije.

a) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických podmínek,

1. při kterých nedochází k rozšíření díla o další stavební práce, dodávky či služby,
2. které nevedou ke změně ceny díla,
3. které by za použití v původním výběrovém řízení k veřejné zakázce nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň
4. které nemění ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele.

Bagatelní změny smlouvy dle tohoto písmene budou smluvními stranami dohodnuty zápisem do stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě a zaznamenány do DSPS. Má se za to, že osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i ty osoby, které jsou za ně oprávněny do stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě zapisovat.

b) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují rovněž změny těch ustanovení smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak“. Bagatelní změny smlouvy dle tohoto písmene mohou být smluvními stranami dohodnuty i ústně. Má se za to, že osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.

3) Kontaktní osoby smluvních stran

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny

- a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě této smlouvy, a
- b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně.

XIV.

Důvěrné informace

1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:

- a) informace označené objednatelem za důvěrné,
- b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků,
- c) informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla a plněním s dílem souvisejících závazků,
- d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla a plněním s dílem souvisejících závazků.

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti zhotovitele.


- 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli.
- 4) V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele.
- 5) Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k dílu, které zhotovitel hodlá použít zejména ve svých publikacích nebo propagačních materiálech.

XV.

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být uzavřena výhradně písemně.
- 2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 3) **Písemná forma**
 - a) Vyžaduje-li smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či pro jiný úkon písemnou formu, je tato zachována, i když je úkon učiněn prostřednictvím e-mailové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu.
 - b) Ustanovení předchozího písmene neplatí pro
 1. uzavření smlouvy,
 2. uzavření dodatku ke smlouvě,
 3. odstoupení od smlouvy a
 4. ustanovení smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.
 - c) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
- 4) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
 - a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace,
 - b) Příloha č. 2 – Položkový rozpočet díla,

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XV. smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými přílohami je rozhodující znění přílohy, jejíž číselné označení uvedené v tomto odstavci je nižší.
- 5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.



- 6) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 7) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
- a) archivovat veškeré písemnosti zhotovené v souvislosti s plněním této smlouvy a kdykoli po tuto dobu objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem; objednatel je oprávněn po uplynutí deseti let ode dne převzetí díla od zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít; stanoví-li právní předpis u některého dokumentu delší dobu archivace, je zhotovitel povinen řídit se takovým právním předpisem;
 - b) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu financí jako auditnímu orgánu a platebnímu a certifikačnímu orgánu, pověřeným auditním subjektům, finančním úřadům, orgánům Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání, státním zastupitelstvím, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s prováděním díla včetně přístupu i k těmto informacím a dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách;
 - c) ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu kontrolu subdodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího písmena;
 - d) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle § 147a ZVZ.
- 8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
- 10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 11) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 26.6. 2015

Ing. Martin Veselý
kvestor,
za objednatele

V Brně dne 26. 06. 2015

Ing. Miroslav Kupčík,
jednatel,
za zhotovitele

Huslík s.r.o.
Karlova 12, 614 00 Brno
tel./fax: 548 530 597
DIČ: CZ25527495

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **150118**
Oprava sociálních zařízení MU Brno, Poříčí 9

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

Huslík s.r.o.
 Karlova 12, 614 00 Brno
 tel./fax: 548 530 597
 DIČ: CZ25527495
 -3-

IČO :

DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
02 1.PP část I.		5,00	584 283,09
Celkem za stavbu			584 283,09

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
_1	Elektrospotřebiče	11 900,00
_1	Měřicí přístroje	1 000,00
_10	Stavební práce	5 776,00
_2	Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)	196,00
_2	Přístrojová náplň	3 107,00
_3	Instalační žlaby	216,00
_3	Rozvaděče	1 250,00
_4	Montáž přístrojů	2 690,00
_4	Svitidla (CPV 315 000 00-1)	9 250,00
_5	Vodiče (CPV 313 000 00-9)	5 595,00
_6	Vypínače (CPV 312 120 00-5)	4 404,00
_7	Zásuvky (CPV 312 241 00-3)	1 161,00
_8	Hodinové zúčtovací sazby	3 840,00

_9	Montáže	15 750,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	6 581,50
4	Vodorovné konstrukce	240,00
61	Upravy povrchů vnitřní	53 432,05
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 509,60
64	Výplně otvorů	2 900,00
94	Lešení a stavební výtahy	4 258,80
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	3 194,10
96	Bourání konstrukcí	3 762,50
97	Prorážení otvorů	15 214,06
99	Staveništní přesun hmot	4 814,25
711	Izolace proti vodě	23 346,30
721	Vnitřní kanalizace	13 537,88
722	Vnitřní vodovod	39 859,40
725	Zařizovací předměty	100 404,48
734	Armatury	4 760,00
735	Otopná tělesa	3 340,00
766	Konstrukce truhlářské	9 388,04
771	Podlahy z dlaždic a obklady	36 183,49
781	Obklady keramické	89 006,80
783	Nátěry	913,60
784	Malby	3 727,10
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	79 521,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	18 253,14
Cena celkem		584 283,09

Stavba :	150118	Oprava sociálních zařízení MU Brno, Poříčí 9	JKSO : 800.122
Objekt :	02	1.PP část I.	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**
1.PP část I.

Třídnic stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Stavební část	284 171,18
2	VZT	75 851,00
3	ZTI	158 125,91
4	Elektroinstalace	58 088,00
5	RS01.1	8 047,00
	Celkem objekt 02	584 283,09

Rekapitulace soupisu 1 Stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	6 581,50
61	Upravy povrchů vnitřní	48 969,55
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 509,60
64	Výplně otvorů	2 900,00
94	Lešení a stavební výtahy	4 258,80
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	3 194,10
96	Bourání konstrukcí	3 502,50
97	Prorážení otvorů	11 073,56
99	Staveništní přesun hmot	4 345,98
711	Izolace proti vodě	23 346,30
725	Zařizovací předměty	7 620,26
734	Armatury	4 760,00
735	Otopná tělesa	3 340,00
766	Konstrukce truhlářské	9 388,04
771	Podlahy z dlaždic a obklady	36 183,49
781	Obklady keramické	89 006,80
783	Nátěry	913,60
784	Malby	3 727,10
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	3 670,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	15 880,00
	Celkem soupis 1	284 171,18

Rekapitulace soupisu 2 VZT

Stavební díl		Cena (Kč)
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	75 851,00
	Celkem soupis 2	75 851,00

Rekapitulace soupisu 3 ZTI

Stavební díl		Cena (Kč)
4	Vodorovné konstrukce	240,00
61	Upravy povrchů vnitřní	4 462,50

96	Bourání konstrukcí	260,00
97	Prorážení otvorů	4 140,50
99	Staveništní přesun hmot	468,27
721	Vnitřní kanalizace	13 537,88
722	Vnitřní vodovod	39 859,40
725	Zařizovací předměty	92 784,22
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 373,14
	Celkem soupis 3	158 125,91

Rekapitulace soupisu 4 Elektroinstalace

Stavební díl		Cena (Kč)
_1	Elektrospotřebiče	11 900,00
_10	Stavební práce	5 776,00
_2	Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)	196,00
_3	Instalační žlaby	216,00
_4	Svítlidla (CPV 315 000 00-1)	9 250,00
_5	Vodiče (CPV 313 000 00-9)	5 595,00
_6	Vypínače (CPV 312 120 00-5)	4 404,00
_7	Zásuvky (CPV 312 241 00-3)	1 161,00
_8	Hodinové zúčtovací sazby	3 840,00
_9	Montáže	15 750,00
	Celkem soupis 4	58 088,00

Rekapitulace soupisu 5 RS01.1

Stavební díl		Cena (Kč)
_1	Měřicí přístroje	1 000,00
_2	Přístrojová náplň	3 107,00
_3	Rozvaděče	1 250,00
_4	Montáž přístrojů	2 690,00
	Celkem soupis 5	8 047,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	150118	Oprava sociálních zařízení MU Brno, Pořiči 9
O:	02	1.PP část I.
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
Díl: 3	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
	310 23-5	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				584,00		
1	310235241RT2	...o tloušťce zdi do 300 mm	kus	8,00000	73,00	584,00	801-4	RTS
Díl: 725	Zařizovací předměty							
2	63465127R	Zrcadlo nemontované čiré tl. 6 mm	m2	4,32000	420,00	2 678,40	SPCM	RTS
3	72500001	3,52+1*0,8 montáž zrcadla	m2	4,32000	200,00	864,00		Vlastní
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					5 997,50		
310 23-5	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
4	310235251R00	...o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm	kus	3,00000	115,00	345,00	801-4	RTS
317 14-1	Překlady porobetonové							
317 14-11	nenosné							
5	317121033R00	...délky 1250 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	200,00	600,00	801-1	RTS
342 27	Příčky z cihel a tvárníc nepálených včetně pomocného lešení							
342 27-1	příčky z příčkových porobetonových							
6	34225024R00	...tloušťky 100 mm	m2	11,75000	430,00	5 052,50	801-1	RTS
		003 : 1,6*2,5*2		8,00000				
		1,9*2,5		4,75000				
		-0,6*2*2		-2,40000				
		006 : 0,7*2		1,40000				
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					48 969,55		
602 01	Omitky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách							
7	602031121R00	...vrstva jádrová, hliněná, , tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	128,00000	210,00	26 880,00	801-1	RTS
		002 : 10,34*2		20,68000				
		-0,8*2		-1,60000				
		003 : (4,89+4,89+11,47)*2		42,50000				

[illegible]

	002 : 6,07 003 : 5,07+1,3+1,48 004 : 7,63 005 : 2,63+1,19+1,19 006 : 3,95 -0,5			6,07000 7,85000 7,63000 5,01000 3,95000 -26,61000			
Díl: 64	Výplně otvorů					2 900,00	
	642 94-2 Osazení zárubní dřevních ocelových 642 94-21 bez dřevních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh						
14	642 94-211 včetně dodávky zárubni 642 94-2111RT2 ...60 x 197 x 11 cm		kus	2,00000	900,00	1 800,00	801-1 RTS
	642 94-2 Osazení zárubní dřevních ocelových 642 94-21 bez dřevních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh						
15	642 94-211 včetně dodávky zárubni 642 94-2111RT5 ...90 x 197 x 11 cm		kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	801-1 RTS
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					4 258,80	
	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné 941 955001R00 ...pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m 35,49*2		m2	70,98000 70,98000	60,00	4 258,80	800-3 RTS
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					3 194,10	
	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení ploch před předáním do užívání						
17	952 901111R00 ...světla výška podlaží do 4 m		m2	70,98000	45,00	3 194,10	801-1 RTS
Díl: 96	Bourání konstrukcí					3 502,50	
	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
18	962 031133R00 ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm 003 : (1,6+2,3+1,65)*3 -0,6*2*3 007 : 1,4*3		m2	17,25000 16,65000 -3,60000 4,20000	90,00	1 552,50	801-3 RTS
	968 06-1 Vyvážení nebo zavážení dřevěných křídel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn,						
19	968 061125R00 ...dveří, plochy do 2 m2 968 07-2 Vybourání a výmjutí kovových rámu a rolet		kus	11,00000	10,00	110,00	801-3 RTS

[illegible]

28	711212002RT4	...proti vlhkosti jednotlivě	m2	35,49000	400,00	14 196,00	800-711	RTS
	711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky							
	711 21-6 doplňky							
29	711212601R00	...těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm nad obklady : 9,79+10,34+11,47+4,89+4,89 11,4+6,52+2,4+4,14+4,14+8,3 -0,6*8 -0,8*6	m	67,78000 41,38000 36,90000 -4,80000 -4,80000	135,00	9 150,30	800-711	RTS
Díl:	725	Zařizovací předměty				4 941,86		
	9	Hodinové zúčtovací sazby						
30	900 RT3	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	h	3,00000	250,00	750,00	Přir.M	RTS
31	R10	Dvířka plast 30x30	ks	4,00000	90,00	360,00		Vlastní
32	R12	madlo nástěnné nerez dl. 800 mm stěna + dveře	kpl	2,00000	700,00	1 400,00		Vlastní
33	R13	Svislé madlo nerez dl. 450 mm	kpl	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
34	R15	tláčátko tiskového volání včetně napojení do vrátnice	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
	998	72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty vodorovně do 50 m						
35	998725201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	106,20000	0,30	31,86	800-721	RTS
Díl:	734	Armatury				4 760,00		
	734 22	Ventily a kohouty regulační závitové						
	734 22-1	včetně dodávky materiálu						
36	734226112RT2	...termostatický ventil, jednoregulační, DN 15, přímý, bronz, termostatická hlavice, PN 10, vnitřní závit	kus	4,00000	540,00	2 160,00	800-731	RTS
	734 26	Šroubení						
	734 26-1	včetně dodávky materiálu						
37	734264222R00	...uzavíratelné radiátorové šroubení regulační s vypouštěním, DN 15, přímé, PN 10, mosaz	kus	4,00000	200,00	800,00	800-731	RTS
38	7342640001	Úprava potrubí ocelového DN 15 pro osazení šroubení a ventilu	ks	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní
Díl:	735	Otopná tělesa				3 340,00		
	735 11	Demontáž radiátorů litinových						
39	735111810R00	...článekových	m2	4,00000	20,00	80,00	800-731	RTS
	735 12	Otopná tělesa ocelová článková						
	735 12-9	montáž - otopná tělesa ve specifikaci						
40	735129140R00	...otopných těles ocelových článkových	m2	4,00000	190,00	760,00	800-731	RTS
	735 49	Vypuštění vody z otopných soustav (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)						
41	735494811R00	...bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	50,00000	10,00	500,00	800-731	RTS

42	48454365R	těleso otopné deskové ocelové; tepel.výkon 880 W; v = 600 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet přidavných přestupných ploch 0	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	SPCM	RTS
Díl: 766 Konstrukce truhlářské								
766	66	Montáž dveřních křidel kompletizovaných						
43	766661112R00	...otevřívavých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	9,00000	350,00		800-766	RTS
44	766660722U00	Mříž dveřní kování	kus	3,00000	130,00			Vlastní
45	54914621R	kování interiérové kliky se štity pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štity leštěná nerez	kus	2,00000	500,00		SPCM	RTS
46	54914622R	kování interiérové kliky se štity pro klíč; povrch - kliky pochromované TIN (zlatá); povrch - štity leštěná nerez TiN (zlatá)	kus	1,00000	500,00		SPCM	RTS
47	61160110R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava bílá barva	kus	2,00000	850,00		SPCM	RTS
48	61160113R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava bílá barva	kus	1,00000	890,00		SPCM	RTS
49	76600001	úprava dveří zařiznutím	kpl	1,00000	150,00			Vlastní
50	76600002	Doplnění vložek do systému generálního klíče	kpl	3,00000	500,00			Vlastní
998	76-6	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské						
50 m	vodorovně							
51	998766203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	108,04000	1,00		800-766	RTS
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady								
777	56	Podlahy ze stěrky polyvinylacetátové Unirownal						
777	56	vyrovnání podlah betonových, dřevěných a sádrových stěrkou						
777	56-1	Vyrovnání podlah stěrkou vinyacetátovou						
52	777561020R00	...tloušťky 2 mm	m2	35,49000	160,00		800-773	RTS
53	7711002	včetně penetračního nátěru.						
54	77159111U00	Lištování pro poklop v chodbě	kpl	1,00000	900,00			Vlastní
771	57	Penetrace podkladu podlahy	m2	35,49000	25,00			Vlastní
771	57	Dlažba z dlaždic keramických						
771	570012RAH	...20 x 20 cm, položených do malty, , bez dodávky dlažby	m2	35,49000	420,00		AP-PSV	RTS
771	99	Vybourání dlažeb						
s	jakoukoliv	vyplní spár z dlaždic tloušťky nad 10 mm. Bez vybourání podkladního lože.						
56	771990010RA0	...bez vybourání podkladního lože	m2	35,49000	120,00		AP-PSV	RTS
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
		001 : 4,98		4,98000				
		002 : 6,07		6,07000				
		003 : 5,07+1,3+1,48		7,85000				
		004 : 7,63		7,63000				
		005 : 2,63+1,19+1,19		5,01000				

57	59764202R	006 : 3,95 dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	3,95000 39,03900 39,04000	220,00	8 588,58	SPCM	RTS
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně							
58	998771201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	241,16410	4,00	964,66	800-771	RTS
Díl:	781	Oblady keramické				89 006,80		
59	781111121R00	...montáž list rohových, vanových a dilatačních 003 : 10*2 6*2 002 : 5*2 004 : 8*2 005 : 12*2 006 : 4*2	m	90,00000 20,00000 12,00000 10,00000 16,00000 24,00000 8,00000	35,00	3 150,00	800-771	RTS
	781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových ... , 200 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele profil plastový na obklad vnější roh 90°; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm 90*1,1 obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; lesk 127,98*1,1							
60	781415014R00		m2	127,98000	410,00	52 471,80	800-771	RTS
61	59760102.AR		m	99,00000	17,00	1 683,00	SPCM	RTS
62	597813661R		m2	99,00000 140,77800 140,78000	210,00	29 563,38	SPCM	RTS
998 78 Přesun hmot pro obklady keramické								
63	998781203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	1 069,31140	2,00	2 138,62	800-771	RTS
Díl:	783	Natěry				913,60		
64	783222100R00	783 22 Natěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické ...dvojnásobné včetně pomocného lešení. 600 : (2*2+0,6)*0,15*1,3*4 800 : (2*2+0,8)*0,25*1,3*4 900 : (2*2+0,9)*0,25*1,3*1	m2	11,42000	80,00	913,60	800-783	RTS
Díl:	784	Malby				3 727,10		
784 45 Malby z malířských směsí								
65	784195212R00	...otěruvzdorné, , bělost 82 %, dvojnásobné 35,49+68,49 001 : 9,79*3 před invalidy : 10	m2	143,35000 103,98000 29,37000 10,00000	26,00	3 727,10	800-784	RTS
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				3 670,00		
	970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostory							

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	150118	Oprava sociálních zařízení MU Bmo, Pořičí 9
O:	02	1.PP část I.
R:	2	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník: kapitola						
Díl:	M24	Poznámka uchazeče						
		Montáže vzduchotechnických zařízení				75 851,00		
1	1053	Demontáž stávajícího VZT potrubí , zaslepit	hod	5,00000	250,00	1 250,00		Vlastní
2	1056	Zprovoznění a zaregulování VZT zařízení	hod	12,00000	250,00	3 000,00		Vlastní
3	1057	Montáž poz. 1 až 50	hod	40,00000	270,00	10 800,00		Vlastní
4	1001	Např. ventilátor CVB/4-180/180-N-150W , REB 2,5	ks	1,00000	15 621,00	15 621,00		Vlastní
5	1002	Tlumičí vložka 250	ks	2,00000	752,00	1 504,00		Vlastní
6	1003	Např. ventilátor Silent 300 CRZ	ks	1,00000	3 319,00	3 319,00		Vlastní
7	1004	Mřížka 450x350 , lamely á 45mm	ks	1,00000	860,00	860,00		Vlastní
8	1005	Mřížka 400x200	ks	6,00000	670,00	4 020,00		Vlastní
9	1006	Přetlaková klapka 150	ks	1,00000	182,00	182,00		Vlastní
10	1007	Přetlaková klapka 250	ks	1,00000	293,00	293,00		Vlastní
11	1008	Tlumič hluku 250 s jádrem	ks	1,00000	1 964,00	1 964,00		Vlastní
12	1009	Regulační klapka 160 s aretací	ks	1,00000	576,00	576,00		Vlastní
13	1010	Ventil odsávací 160 regulovatelný	ks	6,00000	178,00	1 068,00		Vlastní
14	1012	Spiro 150 , pozink.plech	m	10,00000	148,00	1 480,00		Vlastní
15	1013	Spiro 160 , pozink.plech	m	10,00000	154,00	1 540,00		Vlastní
16	1014	Spiro 180 , pozink.plech	m	5,00000	169,00	845,00		Vlastní
17	1015	Spiro 250 , pozink.plech	m	3,00000	264,00	792,00		Vlastní
18	1018	Např. ventilátor CVB/4-180/180-N-150W , REB 2,5	ks	1,00000	15 621,00	15 621,00		Vlastní
19	1019	Tlumičí vložka 250	ks	1,00000	752,00	752,00		Vlastní
20	1020	Tlumič hluku 250 s jádrem	ks	1,00000	3 964,00	3 964,00		Vlastní
21	1054	Společný spojovací a montážní materiál	kg	10,00000	80,00	800,00		Vlastní
22	1055	Materiál na závěsy	kg	80,00000	70,00	5 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	150118	Oprava sociálních zařízení MU Brno, Pořiči 9
O:	02	1.PP část I.
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
Díl:	4	Vodorovné konstrukce						
	411 38-7	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve střepech včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),						
1	411387531R00	...železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	1,00000	240,00	240,00	801-4	RTS
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní						
	612 40-3	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy,						
2	612403384R00	...70 x 70 mm	m	22,70000	65,00	1 475,50	801-4	RTS
	612 40-3	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy,						
3	612403386R00	...100 x 100 mm	m	19,60000	100,00	1 960,00	801-4	RTS
	612 40-3	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy,						
4	612403388R00	...150 x 150 mm	m	7,90000	130,00	1 027,00	801-4	RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí						
	965 04	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin						
5	965042121RT1	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,10400	2 500,00	260,00	801-3	RTS
		Il.část 2,6*0,2*0,2=0,104						
Díl:	97	Proražení otvorů						
	971 03	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém,						
	971 03-2	z jakýchkoliv cihel pálených						
6	971033131R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm	kus	2,00000	11,00	22,00	801-3	RTS
	972 05	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách bez odstranění podlahy a násypu,						
	972 05-1	železobetonových						

[illegible]

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků						
999 28-13 příplatek za zvětšení přesunu přes vymezenou největší dopravní vzdálenost						
15	999281199R00	...za každých dalších i započatých 5000 m	t	0,90052	36,02 801-4	RTS
Díl:	721	Vnitřní kanalizace			13 537,88	
721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového						
16	721170907R00	...vsazení odbočky, D 75 mm	kus	2,00000	480,00 800-721	RTS
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
17	721170909R00	...vsazení odbočky, D 110, D 114	kus	3,00000	1 020,00 800-721	RTS
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
721 17-1 Potrubí z plastových trub						
18	721176103R00	...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmmm, s 1,8 mm, DN 50	m	6,50000	975,00 800-721	RTS
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
19	721176104R00	...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mmmm, s 1,9 mm, DN 70	m	7,30000	1 460,00 800-721	RTS
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
2+2+2+1,3						
20	721176105R00	...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mmmm, s 2,7 mm, DN 100	m	7,30000 16,20000	7 776,00 800-721	RTS
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
6						
3,4*3						
721 17-18 Demontáž potrubí z novodurových trub						
odpadního nebo připojovacího,						
21	721171803R00	...do D 75 mm	m	14,00000	84,00 800-721	RTS
22	721171808R00	...přes D 75 mm do D 114 mm	m	15,00000	255,00 800-721	RTS
721 19 Zřízení přípojek na potrubí						
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
23	721194105R00	...D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	8,00000	400,00 800-721	RTS
24	721194109R00	...D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	350,00 800-721	RTS
721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech						
25	721290111R00	...vodou, DN 125	m	30,00000	420,00 800-721	RTS
6,5+7,3+16,2						
998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci						
50 m vodorovně, měřeno od těžistiše půdorysné plochy skládky do těžistiše půdorysné plochy objektu						
26	998721203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	158,94100	317,88 800-721	RTS
Díl:	722	Vnitřní vodovod			39 859,40	
722 13-08 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových						
27	722130801R00	...do DN 25	m	62,00000	2 294,00 800-721	RTS
4+(2+10+2+4+4)*2						
4*3,5						

28	722130802R00	...přes DN 25 do DN 40	m	7,80000	47,00	366,60	800-721	RTS
	722 13-09 Opravy vodovodního potrubí závitového							
29	722130901R00	...zazátkování vývodu,	kus	4,00000	18,00	72,00	800-721	RTS
30	722131933R00	...propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	2,00000	240,00	480,00	800-721	RTS
31	722131934R00	...propojení dosavadního potrubí, DN 32	kus	2,00000	310,00	620,00	800-721	RTS
	722 17-09 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek							
	722 17-091 vsazení odbočky							
32	722170911R00	...D 32 mm	kus	2,00000	310,00	620,00	800-721	RTS
	722 17-8 Potrubí vícevrstvé							
	včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,							
722 17-81 polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén								
33	722178213R00	...vícevrstvé polyetylén-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	51,20000	260,00	13 312,00	800-721	RTS
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
	,6+1,8+3,9+1,8+0,5+1+3,3+1,5+0,8+3,3+1,6+1,8+1+1,9+1,7+3+1,6+0,9+1,8+2,2			36,00000				
	4*3,8			15,20000				
	722 17-8 Potrubí vícevrstvé							
	včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,							
722 17-81 polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén								
34	722178214R00	...vícevrstvé polyetylén-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	18,70000	340,00	6 358,00	800-721	RTS
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
	1,6+5,3+1,8+1,2+1+1+5+1,8			18,70000				
	722 17-8 Potrubí vícevrstvé							
	včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,							
722 17-81 polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén								
35	722178215R00	...vícevrstvé polyetylén-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	8,30000	470,00	3 901,00	800-721	RTS
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
	(1,9+1,5+0,5+2,9+1,5)			8,30000				
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí							
722 18-12 návleková								
36	722181212RT7	...trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	20,20000	40,00	808,00	800-721	RTS
	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.							
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí							
722 18-12 návleková								
37	722181212RT8	...trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	8,20000	42,00	344,40	800-721	RTS
	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.							
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí							

[illegible]

50	725110811R00	...splachovacích	soubor	5,00000	90,00	450,00	800-721	RTS
	725 11-2 Klozetové mísy							
	725 11-23 montáž							
51	725119306R00	...závěsné	soubor	5,00000	450,00	2 250,00	800-721	RTS
	725 11-3 Doplnky							
52	725 11-39 Montáž doplňků zařízení záchodů							
	725119402R00	...předstěnový systém do sádkokartonu	soubor	5,00000	600,00	3 000,00	800-721	RTS
	725 12 Demontáž pisoárů							
53	725122813R00	...s nádrží + 1 záchodkem	soubor	3,00000	80,00	240,00	800-721	RTS
	725 13-9 Montáž pisoárových stání							
54	725139101R00	...ostatních	soubor	3,00000	1 200,00	3 600,00	800-721	RTS
	725 21-08 Demontáž umyvadel							
55	725210821R00	...umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00000	80,00	560,00	800-721	RTS
	725 21-1 Umyvadlo							
	725 21-19 montáž							
56	725219401R00	...na šrouby do zdiva	soubor	5,00000	460,00	2 300,00	800-721	RTS
	Včetně dodání zápachové uzávěrky.							
	725 81-92 Montáž ventilu							
57	725819402R00	...rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	13,00000	110,00	1 430,00	800-721	RTS
	725 82-08 Demontáž baterii							
58	725820801R00	...nástěnných do G 3/4"	soubor	7,00000	45,00	315,00	800-721	RTS
	725 82-92 Montáž baterii umyvadlových a dřezových							
59	725829201R00	...umyvadlové a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00000	160,00	160,00	800-721	RTS
60	725829301R00	...umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	4,00000	160,00	640,00	800-721	RTS
	725 86-9 Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty							
61	725869101R00	...umyvadlových, D 32	kus	5,00000	80,00	400,00	800-721	RTS
	725 98 Dvířka							
62	725980122R00	...z plastu, 200 x 300 mm	kus	2,00000	110,00	220,00	800-721	RTS
63	725 01	Oddálené pneumatické splachování ruční, bílé	soubor	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní
64	28696750R	systém předstěnový k zazdění pro WC; pro zazdění mokrým procesem; ovládání ze předu;	kus	5,00000	2 200,00	11 000,00	SPCM	RTS
65	28696752R	tláčátko ovládací plastové; pro ovládání ze předu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá	kus	5,00000	750,00	3 750,00	SPCM	RTS
66	55141104R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové	kus	13,00000	170,00	2 210,00	SPCM	RTS
67	55145031R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; v. výtoku 50 mm	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00	SPCM	RTS
68	55146000R	zdroj napájecí 24 V ss; napájení umyv. baterii a sprch max. 2 ventily; napájení splachovačů a pisoárů max. 3 ventily; výkon 25 W	kus	1,00000	850,00	850,00	SPCM	RTS
69	55146009	Pisoárová mezistěna nerez	kus	2,00000	3 600,00	7 200,00		Vlastní

70	55161200R	sifon umyvadlový; chromovaný, kov	kus	5,00000	600,00	3 000,00	SPCM	RTS
71	55167390R	sedátko klozetové s poklopem; plast; bílé	kus	5,00000	850,00	4 250,00	SPCM	RTS
72	64214484R	umyvadlo š = 640 mm; hl. 550 mm; diturvit; zdravotní; s otvorem pro baterii; bílá	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	SPCM	RTS
73	64215340R	umyvadlo š = 550 mm; hl. 420 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; bílé	kus	4,00000	1 400,00	5 600,00	SPCM	RTS
74	64240058R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 560 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	4,00000	2 750,00	11 000,00	SPCM	RTS
75	64251334R	pisoár diturvit; bílý; povrch - standardní; přítvod zezadu; odpad dozadu; splachování vrchní; ovládání splachování automatické; sensorový; včetně sifonu; napájení síť	kus	3,00000	6 000,00	18 000,00	SPCM	RTS
76	725	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor. odpadu ZTP	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00		Vlastní
998 72-5 Přesun hmot pro zařízení předměty								
77	998725203R00	vodorovně do 50 m	%	1 197,40500	0,30	359,22	800-721	RTS
Díl: D96		...v objektech výšky do 24 m				2 373,14		
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot								
78	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,91382	230,00	440,18	801-3	RTS
79	979081111R00	...do 1 km	t	1,91382	210,00	401,90	801-3	RTS
80	979081121R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	28,70724	14,00	401,90	801-3	RTS
81	979082111R00	...příplatek za každý další 1 km	t	1,91382	190,00	363,63	801-3	RTS
82	979082121R00	...do 10 m	t	9,56908	20,00	191,38	801-3	RTS
83	979999999R00	...Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	1,91382	300,00	574,15	801-3	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	150118	Oprava sociálních zařízení MU Brno, Pořiči 9
O:	02	1.PP část I.
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Elektrospotřebiče				11 900,00		
1 Pol_1		Systém tísňového volání na WC pro tělesně postižené osoby	ks	1,00000	6 000,00			Vlastní
2 Pol_2		EI osoušeč rukou 1800W	ks	2,00000	2 950,00			Vlastní
Díl:	10	Stavební práce				5 776,00		
3 Pol_47		Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm	m	180,00000	28,00			Vlastní
4 Pol_48		Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	23,00000	32,00			Vlastní
Díl:	2	Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)				196,00		
5 Pol_3		KO KRABICE KU 68 - 1902	KS	28,00000	7,00			Vlastní
Díl:	3	Instalační žláby				216,00		
6 Pol_4		KO LISTA LH 60 X 40 2m	ks	3,00000	72,00			Vlastní
Díl:	4	Svítlidla (CPV 315 000 00-1)				9 250,00		
7 Pol_5		svítidlo přisazené, 2x18W, lesklá mřížka	ks	19,00000	400,00			Vlastní
8 Pol_7		Nouzové svítidlo s piktogramem, 1hod	ks	3,00000	550,00			Vlastní
Díl:	5	Vodiče (CPV 313 000 00-9)				5 595,00		
9 Pol_10		KABEL CYKY 5C x 1.5	m	35,00000	18,00			Vlastní
10 Pol_11		KABEL CYKY 3C x 2.5	m	140,00000	18,00			Vlastní
11 Pol_12		KABEL CYKY 3C x 1.5	m	150,00000	11,00			Vlastní
12 Pol_13		KABEL CYKY 2A X 1.5	m	15,00000	11,00			Vlastní
13 Pol_8		VODIC HO7 V-U 4 ZL/Z (CY)	m	18,00000	10,00			Vlastní
14 Pol_9		KABEL CYKY 5C x 4	m	10,00000	45,00			Vlastní
Díl:	6	Vypínače (CPV 312 120 00-5)				4 404,00		
15 Pol_14		Vypínač pod omítku řazení 05 barva - bílá	ks	2,00000	136,00			Vlastní
16 Pol_15		Vypínač pod omítku řazení 01 barva - bílá	ks	6,00000	104,00			Vlastní
17 Pol_16		Tlačítko se signalizační dounavkou barva - bílá	ks	3,00000	148,00			Vlastní
18 Pol_17		Pohybové čidlo, stropní, 360°, dosah 1-9m	KS	3,00000	780,00			Vlastní
19 Pol_18		Doběhové relé DT3 do inst. krabice	ks	2,00000	362,00			Vlastní
Díl:	7	Zásuvky (CPV 312 241 00-3)				1 161,00		
20 Pol_19		Zásuvka dvojité 230V/16A pod omítku barva bílá	ks	9,00000	129,00			Vlastní
Díl:	8	Hodinové účtovací sazby				3 840,00		
21 Pol_21		Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy	hod	8,00000	250,00			Vlastní

22	Pol__25	Pospojování vodovodních baterií, místní pospojování	hod	4,00000	230,00	920,00	Vlastní
23	Pol__27						
Díl:	9	Montáže				15 750,00	
24	Pol__31	Zapojení zásuvky polozap./zapusťené 10/16A 250V 2P+Z	ks	9,00000	80,00	720,00	Vlastní
25	Pol__32	Zapojení vypínače zapuštěného	ks	8,00000	50,00	400,00	Vlastní
26	Pol__33	Ukončení vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	10,00000	12,00	120,00	Vlastní
27	Pol__34	Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 6mm2	ks	30,00000	13,00	390,00	Vlastní
28	Pol__35	Položení kabelu pod omítku	m	180,00000	14,00	2 520,00	Vlastní
29	Pol__37	Montáž svítidla interierového	ks	19,00000	220,00	4 180,00	Vlastní
30	Pol__38	Montáž svítidla - zářivkové vestavné	ks	3,00000	220,00	660,00	Vlastní
31	Pol__39	Montáž přístrojové krabice bez zapojení	ks	28,00000	38,00	1 064,00	Vlastní
32	Pol__40	Montáž plastové instalační lišty	m	12,00000	43,00	516,00	Vlastní
33	Pol__41	Montáž čidla	ks	2,00000	180,00	360,00	Vlastní
34	Pol__42	Montáž časového relé DT3	ks	2,00000	180,00	360,00	Vlastní
35	Pol__43	Montáž a zapojení el. vysoušeče rukou	ks	2,00000	250,00	500,00	Vlastní
36	Pol__45	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	12,00000	200,00	2 400,00	Vlastní
37	Pol__46	Zapojení ventilátoru	ks	2,00000	180,00	360,00	Vlastní
38	Pol__44	Demontovaný elektromateriál - odvoz, likvidace, poplatek za skládku	t	0,20000	6 000,00	1 200,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	150118	Oprava sociálních zařízení MU Brno, Pořičí 9
O:	02	1.PP část I.
R:	5	RS01.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola								
Díl: 1								
1	Pol_1	Meřicí přístroje				1 000,00	1 000,00	
		Digitální spínací hodiny, denní	ks	1,00000		1 000,00		Vlastní
Díl: 2								
2	Pol_10	Přístrojová náplň				3 107,00		
		Vypínač 3 pól. 25A						
3	Pol_2	Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče	ks	1,00000	420,00	420,00		Vlastní
4	Pol_3	ŘADOVÁ SVORKA RSA 6	sada	1,00000	410,00	410,00		Vlastní
5	Pol_4	ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5	ks	5,00000	15,00	75,00		Vlastní
6	Pol_5	Jistič, řada S200M (Icn=10kA), char. C, 1pól, In=2A	ks	20,00000	8,00	160,00		Vlastní
7	Pol_6	Jistič, řada S200M (Icn=10kA), char. B, 3pól, In=20A	ks	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
8	Pol_7	Jistič, řada S200M (Icn=10kA), char. B, 1pól, In=16A	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
9	Pol_8	Jistič, řada S200M (Icn=10kA), char. B, 1pól, In=10A	ks	8,00000	80,00	640,00		Vlastní
10	Pol_9	Chránič, cit na ~ proud, 4pól, I _{dn} =30mA, In=25A	ks	4,00000	88,00	352,00		Vlastní
			ks	1,00000	680,00	680,00		Vlastní
Díl: 3								
11	Pol_11	Rozvaděče				1 250,00	1 250,00	
		Rozvodnice čtyřřadá, 48 mod.	ks	1,00000	1 250,00			Vlastní
Díl: 4								
12	Pol_12	Montáž přístrojů				2 690,00		
		Montáž chrániče	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
13	Pol_13	Montáž spínacích hodin	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
14	Pol_14	Kontrola funkčnosti pomocných obvodů	hod	0,50000	500,00	250,00		Vlastní
15	Pol_15	Kompletace rozvaděče (hod)	hod	6,00000	210,00	1 260,00		Vlastní
16	Pol_16	Montáž vypínače	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
17	Pol_17	Montáž jističe 3-pól.	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
18	Pol_18	Montáž jističe 1-pól.	ks	13,00000	50,00	650,00		Vlastní

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **150118**
Oprava sociálních zařízení MU Brno, Poříčí 9

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

Huslík s.r.o.
 Karlova 12, 614 00 Brno
 tel./fax: 548 530 597
 DIČ: CZ25527495
 -3-

IČO :

DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
03 1.PP část II.		5,00	439 804,12
Celkem za stavbu			439 804,12

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
_1	Elektrospotřebiče	5 680,00
_1	Měřicí přístroje	1 000,00
_10	Stavební práce	7 048,00
_2	Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)	98,00
_2	Přístrojová náplň	3 107,00
_3	Instalační žlaby	216,00
_3	Rozvaděče	1 250,00
_4	Montáž přístrojů	2 690,00
_4	Svítlidla (CPV 315 000 00-1)	6 292,00
_5	Vodiče (CPV 313 000 00-9)	3 412,00
_6	Vypínače (CPV 312 120 00-5)	4 224,00
_7	Zásuvky (CPV 312 241 00-3)	1 290,00
_8	Hodinové zúčtovací sazby	3 840,00

_9	Montáže	14 806,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 397,00
4	Vodorovné konstrukce	240,00
61	Upravy povrchů vnitřní	53 379,50
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 264,80
94	Lešení a stavební výtahy	3 571,20
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 678,40
96	Bourání konstrukcí	1 074,00
97	Prorážení otvorů	15 356,70
99	Staveništní přesun hmot	4 387,23
711	Izolace proti vodě	18 267,90
721	Vnitřní kanalizace	8 086,41
722	Vnitřní vodovod	30 783,33
725	Zařizovací předměty	65 400,27
734	Armatury	2 380,00
735	Otopná tělesa	920,00
766	Konstrukce truhlářské	3 186,36
767	Konstrukce zámečnické	1 800,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	29 553,29
781	Obklady keramické	73 388,02
783	Nátěry	5 071,20
784	Malby	3 887,78
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	43 186,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	12 591,73
Cena celkem		439 804,12

Stavba :	150118	Oprava sociálních zařízení MU Brno, Poříčí 9	
Objekt :	03	1.PP část II.	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
1.PP část II.

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Stavební část	225 963,87
2	VZT	39 066,00
3	ZTI	119 821,25
4	Elektroinstalace	46 906,00
5	RS01.1	8 047,00
	Celkem objekt 03	439 804,12

Rekapitulace soupisu 1 Stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 397,00
61	Upravy povrchů vnitřní	46 300,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 264,80
94	Lešení a stavební výtahy	3 571,20
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 678,40
96	Bourání konstrukcí	1 074,00
97	Prorážení otvorů	8 957,20
99	Staveništní přesun hmot	3 633,20
711	Izolace proti vodě	18 267,90
725	Zařizovací předměty	1 587,20
734	Armatury	2 380,00
735	Otopná tělesa	920,00
766	Konstrukce truhlářské	3 186,36
767	Konstrukce zámečnické	1 800,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	29 553,29
781	Obklady keramické	73 388,02
783	Nátěry	5 071,20
784	Malby	3 887,78
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	4 120,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	9 926,32
	Celkem soupis 1	225 963,87

Rekapitulace soupisu 2 VZT

Stavební díl		Cena (Kč)
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	39 066,00
	Celkem soupis 2	39 066,00

Rekapitulace soupisu 3 ZTI

Stavební díl		Cena (Kč)
4	Vodorovné konstrukce	240,00
61	Upravy povrchů vnitřní	7 079,50

97	Prorážení otvorů	6 399,50
99	Staveništní přesun hmot	754,03
721	Vnitřní kanalizace	8 086,41
722	Vnitřní vodovod	30 783,33
725	Zařizovací předměty	63 813,07
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 665,41
	Celkem soupis 3	119 821,25

Rekapitulace soupisu 4 Elektroinstalace

Stavební díl		Cena (Kč)
_1	Elektrospotřebiče	5 680,00
_10	Stavební práce	7 048,00
_2	Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)	98,00
_3	Instalační žlaby	216,00
_4	Svítlidla (CPV 315 000 00-1)	6 292,00
_5	Vodiče (CPV 313 000 00-9)	3 412,00
_6	Vypínače (CPV 312 120 00-5)	4 224,00
_7	Zásuvky (CPV 312 241 00-3)	1 290,00
_8	Hodinové zúčtovací sazby	3 840,00
_9	Montáže	14 806,00
	Celkem soupis 4	46 906,00

Rekapitulace soupisu 5 RS01.1

Stavební díl		Cena (Kč)
_1	Měřicí přístroje	1 000,00
_2	Přístrojová náplň	3 107,00
_3	Rozvaděče	1 250,00
_4	Montáž přístrojů	2 690,00
	Celkem soupis 5	8 047,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	150118	Oprava sociálních zařízení MU Brno, Poříčí 9
O:	03	1.PP část II.
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 397,00		
	310 23-5	Zazdívká otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
1	310235241RT2	...o tloušťce zdi do 300 mm	kus	6,00000	73,00		438,00 801-4	RTS
2	310235251R00	...o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm	kus	5,00000	115,00		575,00 801-4	RTS
	342 27	Příčky z cihel a tvárníc nepálených včetně pomocného lešení						
3	342255022R00	...tloušťky 75 mm	m2	8,46000	400,00		3 384,00 801-1	RTS
		012 : 1,41*3		4,23000				
		016 : 1,41*3		4,23000				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				46 300,00		
	602 01	Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách						
4	602031121R00	...vrstva jádrová, hliněná, , tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	94,64000	210,00		19 874,40 801-1	RTS
		011 : 11,42*2		22,84000				
		-0,6*2*2		-2,40000				
		012 : 5,58*2		11,16000				
		-0,6*2		-1,20000				
		013 : 6,1*2		12,20000				
		-0,6*2		-1,20000				
		014 : 6,04*2		12,08000				
		-0,6*2		-1,20000				
		015 : 6,2*2		12,40000				
		-0,6*2		-1,20000				
		016 : 5,58*2		11,16000				
		-0,6*2		-1,20000				
		017 : 11,8*2		23,60000				
		-0,6*2*2		-2,40000				

611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů						
611 42-11 železobetonových rovných tvárnících a klenb v množství opravované plochy						
5 611421331RT2	...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových					
	Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	29,76000	155,00	4 612,80	RTS
	010 : 4,7		4,70000			
	011 : 5,18		5,18000			
	012 : 1,7		1,70000			
	013 : 2,06		2,06000			
	014 : 2,07		2,07000			
	015 : 2,47		2,47000			
	016 : 1,63		1,63000			
	017 : 5,18		5,18000			
	018 : 4,77		4,77000			
612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn						
6 612421331RT2	...v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	104,77000	140,00	14 667,80	RTS
	Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
	010 : 8,68*3		26,04000			
	011 : 11,42*1		11,42000			
	012 : 5,58*1		5,58000			
	013 : 6,1*1		6,10000			
	014 : 6,01*1		6,01000			
	015 : 6,2*1		6,20000			
	016 : 5,4*1		5,40000			
	017 : 11,8*1		11,80000			
	018 : 8,74*3		26,22000			
612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou						
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,					
7 612423731RT2	...štuková, šířky rýhy přes 300 mm,	m2	5,00000	470,00	2 350,00	RTS
	mimo soc zař. : 5		5,00000			
340 23-9 Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v přčkách nebo stěnách cihlami pálenými						
	z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,					
8 340239211R00	...tloušťky do 100 mm	m2	4,80000	400,00	1 920,00	RTS
612 10-001 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou						
	oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačokování 1 m2 jednonásobná s broušením a přesádrováním, malba křihová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.					
9 612100010RA0	...včetně omítky a malby	m2	11,50000	250,00	2 875,00	RTS
	195*0,05		11,50000			
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 264,80	
632 45	Doplnění cementového potěru					

10	na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot), 632451441R00	...o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 30 do 40 mm 010 : 4,7 011 : 5,18 012 : 1,7 013 : 2,06 014 : 2,07 015 : 2,47 016 : 1,63 017 : 5,18 018 : 4,77 -0,5	m2	7,44000 4,70000 5,18000 1,70000 2,06000 2,07000 2,47000 1,63000 5,18000 4,77000 -22,32000	170,00	1 264,80	801-4	RTS
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy								
11	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné 941955001R00	...pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m 29,76*2	m2	59,52000 59,52000	60,00	3 571,20	800-3	RTS
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
12	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání 952900111R00	...světla výška podlaží do 4 m	m2	59,52000	45,00	2 678,40	801-1	RTS
Díl: 96 Bourání konstrukcí								
13	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 962031133R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, pliných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm 013 : 1*3 -0,6*2 015 : 1,4*3 -0,6*2	m2	4,80000 3,00000 -1,20000 4,20000 -1,20000	90,00	432,00	801-3	RTS
14	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2	kus	9,00000	10,00	90,00	801-3	RTS
15	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet 968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 2*0,6*2	m2	2,40000 2,40000	230,00	552,00	801-3	RTS

Díl:	97	Prorážení otvorů				8 957,20	
	971 03	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém,					
	971 03-2	z jakýchkoliv cihel pálených					
16	971033251R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m ² , tloušťky do 450 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	kus	4,00000	140,00	560,00	801-3 RTS
	971 03	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém,					
	971 03-2	z jakýchkoliv cihel pálených					
17	971033351R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m ² , tloušťky do 450 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).	kus	2,00000	190,00	380,00	801-3 RTS
	973 03-1	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes					
	973 03-16	kapes pro zavázání nových příček					
18	973031812R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 012 : 3*2 016 : 3*2	m	12,00000 6,00000 6,00000	50,00	600,00	801-3 RTS
	978 01	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových					
	978 01-1	vnitřních					
19	978011141R00	...stropů, v rozsahu do 30 %	m ²	29,76000	18,00	535,68	801-3 RTS
	978 01	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových					
	978 01-1	vnitřních					
20	978013141R00	...stěn, v rozsahu do 30 %	m ²	104,77000	16,00	1 676,32	801-3 RTS
	978 05	Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,					
	978 05-2	stěn					
21	978059531R00	...z obkladaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ²	m ²	94,64000	55,00	5 205,20	801-3 RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 633,20	
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů					
	oborů 801, 803, 811 a 812						
	999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů					
22	999281111R00	...výšky do 25 m	t	5,50485	660,00	3 633,20	801-4 RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě				18 267,90	
	711 21	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky					
	711 21-3	stěrka hydroizolační					
23	711212002RT4	...proti vlhkosti jednovrstvá	m ²	29,76000	400,00	11 904,00	800-711 RTS
	711 21	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky					

711 21-6 doplňky						
24 711212601R00	...těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm nad obklady : 11,42+5,58+6,1+6,04+6,2+5,4 11,8 -0,6*9					
	m	47,14000 40,74000 11,80000 -5,40000	135,00	6 363,90	800-711	RTS
Díl: 725	Zařizovací předměty					
25 63465127R	Zrcadlo nemontované čiré tl. 6 mm					
26 72500001	montáž zrcadla					
	m2	2,56000	420,00	1 075,20	SPCM	RTS
Díl: 734	Armatury					
734 22 Ventily a kohouty regulační závitové						
734 22-1 včetně dodávky materiálu						
27 734226112RT2	...termostatický ventil, jednoregulační, DN 15, přímý, bronz, termostatická hlavice, PN 10, vnitřní závit					
	kus	2,00000	540,00	1 080,00	800-731	RTS
734 26 Šroubení						
734 26-1 včetně dodávky materiálu						
28 734264222R00	...uzavíratelné radiátorové šroubení regulační s vypouštěním, DN 15, přímé, PN 10, mosaz					
	kus	2,00000	200,00	400,00	800-731	RTS
29 7342640001	Úprava potrubí ocelového DN 15 pro osazení šroubení a ventilu					
	ks	2,00000	450,00	900,00		Vlastní
Díl: 735	Otopná tělesa					
735 11 Demontáž radiátorů litinových						
30 735111810R00	...článekových					
	m2	2,00000	20,00	40,00	800-731	RTS
735 12 Otopná tělesa ocelová článková						
735 12-9 montáž - otopná tělesa ve specifikaci						
31 735129140R00	...otopných těles ocelových článkových					
	m2	2,00000	190,00	380,00	800-731	RTS
735 49 Vypuštění vody z otopných soustav (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)						
32 735494811R00	...bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží					
	m2	50,00000	10,00	500,00	800-731	RTS
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných						
33 76666112R00	...otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	kus	9,00000	350,00	3 150,00	800-766	RTS
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně						
34 998766203R00	...v objektech výšky do 24 m					
	%	36,36000	1,00	36,36	800-766	RTS
Díl: 767	Konstrukce zamečnické					
767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb						
767 99-81 atypických konstrukcí						
35 767996801R00	...o hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	kg	90,00000	20,00	1 800,00	800-767	RTS
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
777 56 Podlahy ze stěrky polyvinylacetátové Unirownal						
				29 553,29		

36	777561020R00	...tloušťky 2 mm	m2	29,76000	160,00	4 761,60	800-773	RTS
37	771591111U00	včetně penetračního nátěru.	m2	29,76000	25,00	744,00		Vlastní
38	771570012RAH	Penetrace podkladu podlahy	m2	29,76000	420,00	12 499,20	AP-PSV	RTS
39	771990010RA0	...20 x 20 cm, položených do malty, , bez dodávky dlažby	m2	29,76000	120,00	3 571,20	AP-PSV	RTS
40	59764202R	s jakoukoliv výplní spár z dlaždic tloušťky nad 10 mm. Bez vybourání podkladního lože.	m2	32,73600	220,00	7 201,92	SPCM	RTS
41	998771201R00	...bez vybourání podkladního lože	%	193,84180	4,00	775,37	800-771	RTS
42	78111121R00	Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	m	58,00000	35,00	2 030,00	800-771	RTS
43	781415014R00	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéř i exteriér	m2	32,74000				
44	781495111U00	29,76*1,1						
45	58581320R	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic						
46	59760102.AR	50 m vodorovně						
47	597813661R	...v objektech výšky do 6 m						
48	78111121R00	Obklady keramické				73 388,02		
49	78111121R00	...montáž listů rohových, vanových a dilatačních	m	12,00000				
50	78111121R00	010 :		6,00000				
51	78111121R00	011 : 6*2		8,00000				
52	78111121R00	012 : 3*2		6,00000				
53	78111121R00	013 : 4*2		6,00000				
54	78111121R00	014 : 3*2		8,00000				
55	78111121R00	015 : 4*2		6,00000				
56	78111121R00	016 : 3*2		12,00000				
57	78111121R00	017 : 6*2						
58	78111121R00	018 :						
59	781415014R00	781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových	m2	94,64000	410,00	38 802,40	800-771	RTS
60	781495111U00	... , 200 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	94,64000	30,00	2 839,20		Vlastní
61	58581320R	Penetrace podkladu obkladu	kg	198,74400	25,00	4 968,60	SPCM	RTS
62	59760102.AR	stěrka vyrovnávací plinici; umělé pryskyřice, sádrová; pro stěny; pro interiéř	m	198,74000		1 084,60	SPCM	RTS
63	597813661R	94,64*2,1		63,80000	17,00	21 861,84	SPCM	RTS
64	597813661R	profil plastový na obklad vnější roh 90°; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm	m2	104,10400	210,00			
65	597813661R	58*1,1		104,10000				
66	597813661R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 7,0 mm; pro interiéř; barva bílá; lesk						
67	597813661R	94,64*1,1						

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic									
48	998771201R00	50 m vodorovně	...v objektech výšky do 6 m	%	900,68970	2,00	1 801,38	800-771	RTS
Díl: 783 Nátery									
49	783222100R00	783 22 Nátery kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické	...dvojnásobné	m2	9,39000	80,00	751,20	800-783	RTS
		včetně pomocného lešení.			6,28000				
		600 : (2*2+0,6)*0,15*1,3*7			3,12000				
		800 : (2*2+0,8)*0,25*1,3*2							
50	783602823R00	783 60 Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků	...opálením s obroušením, dveří a zárubní	m2	28,80000	30,00	864,00	800-783	RTS
		9*2*0,8*2			28,80000				
		783 62-9 Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické							
		na vzduchu schnoucí							
		dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a vicedílných a vicedílných nebo vestavěného nábytku.							
51	783624930R00	...dvojnásobné s 1x emailováním a 2x tmelením		m2	28,80000	120,00	3 456,00	800-783	RTS
Díl: 784 Malby									
52	784195212R00	784 45 Malby z malířských směsí	...otěruvzdorné, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	149,53000	26,00	3 887,78	800-784	RTS
		29,76+104,77			134,53000				
		15			15,00000				
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení									
		970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostory							
		970 05 v železobetonu							
53	970051130R00	...jádrové vrtání , do D 130 mm, ŽB		m	0,35000	2 000,00	700,00	801-3	RTS
		970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostory							
		970 05 v železobetonu							
54	970051250R00	...jádrové vrtání , do D 250 mm, ŽB		m	0,90000	3 300,00	2 970,00	801-3	RTS
		0,45*2			0,90000				
55	728415123R00	728 45 Mřížky, regulátory	...montáž kruhové větrací nebo ventilační mřížky, , do průměru d 300 mm	kus	3,00000	150,00	450,00	800-721	RTS
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot									
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
56	979081111R00	...do 1 km		t	9,63721	230,00	2 216,56	801-3	RTS
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
57	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km		t	144,55811	14,00	2 023,81	801-3	RTS
		979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot							
58	979082111R00	...do 10 m		t	9,63721	190,00	1 831,07	801-3	RTS

59	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	48,18604	20,00	963,72	801-3	RTS
	979 08-4 Poplatek za skládku							
60	979999999R00	...suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	9,63721	300,00	2 891,16	801-3	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	150118	Oprava sociálních zařízení MU Brno, Pořiči 9
O:	03	1.PP část II.
R:	2	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Geník	Gen. soustava
Díl:	M24	Poznámka uchazeče						
1	1053	Montáž stávajícího VZT potrubí , zaslepit	hod	5,00000	250,00	1 250,00		Vlastní
2	1056	Zprovoznění a zaregulování VZT zařízení	hod	12,00000	250,00	3 000,00		Vlastní
3	1057	Montáž poz. 1 až 50	hod	40,00000	280,00	11 200,00		Vlastní
4	1003	Např. ventilátor Silent 300 CRZ	ks	1,00000	3 319,00	3 319,00		Vlastní
5	1021	Např. ventilátor TD-500/160 , REB 1	ks	1,00000	4 588,00	4 588,00		Vlastní
6	1022	Tlumičí vložka 160	ks	2,00000	117,00	234,00		Vlastní
7	1023	Mřížka 450x350 , lamely á 45mm	ks	1,00000	860,00	860,00		Vlastní
8	1024	Přetlaková klapka 160	ks	1,00000	182,00	182,00		Vlastní
9	1025	Přetlaková klapka 250	ks	1,00000	293,00	293,00		Vlastní
10	1026	Ventil odsávací 160 regulovatelný	ks	11,00000	178,00	1 958,00		Vlastní
11	1027	Spiro 160 , pozink.plech	m	20,00000	154,00	3 080,00		Vlastní
12	1028	Spiro 180 , pozink.plech	m	2,00000	169,00	338,00		Vlastní
13	1029	Spiro 200 , pozink.plech	m	3,00000	190,00	570,00		Vlastní
14	1030	Spiro 225 , pozink.plech	m	2,00000	237,00	474,00		Vlastní
15	1031	Spiro 250 , pozink.plech	m	5,00000	264,00	1 320,00		Vlastní
16	1054	Společný spojovací a montážní materiál	kg	10,00000	80,00	800,00		Vlastní
17	1055	Material na závěsy	kg	80,00000	70,00	5 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	150118	Oprava sociálních zařízení MU Brno, Pořičí 9
O:	03	1.PP část II.
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Geník	Gen. soustava
Díl: 4	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				240,00		
	411 38-7	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve střepech včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),						
1	411387531R00	...železobetonových a tvárnících a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	1,00000	240,00	240,00	801-4	RTS
Díl: 61	61	Úpravy povrchů vnitřní				7 079,50		
	612 40-3	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy,						
2	612403384R00	612 40-32 maltou ze suchých směsí ...70 x 70 mm	m	18,50000	65,00	1 202,50	801-4	RTS
3	612403386R00	612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy,						
	612 40-32	maltou ze suchých směsí ...100 x 100 mm	m	42,00000	100,00	4 200,00	801-4	RTS
4	612403388R00	612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy,						
	612 40-32	maltou ze suchých směsí ...150 x 150 mm	m	12,90000	130,00	1 677,00	801-4	RTS
Díl: 97	97	Prorážení otvorů				6 399,50		
	971 03	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém,						
5	9710323131R00	971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm	kus	4,00000	11,00	44,00	801-3	RTS
	972 05	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách bez odstranění podlahy a násypu,						
6	972054131R00	972 05-1 železobetonových ...plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 120 mm	kus	1,00000	85,00	85,00	801-3	RTS
	974 03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
7	974031142R00	974 03-11 v ploše ...do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	18,50000	55,00	1 017,50	801-3	RTS

	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
	1,8+12,4+4,3				18,50000		
974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném							
974 03-11 v ploše							
8 974031144R00	...do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm	m			29,00000	80,00	2 320,00 801-3 RTS
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
	9,4+1,5+2+1,5+3+6,8+1,2+3,6				29,00000		
974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném							
974 03-11 v ploše							
9 974031153R00	...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m			13,00000	75,00	975,00 801-3 RTS
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
	6,1+0,3+0,5+0,5+0,3+0,3+5				13,00000		
974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném							
974 03-11 v ploše							
10 974031164R00	...do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m			5,30000	140,00	742,00 801-3 RTS
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
	1,5+0,5+0,5+2,8				5,30000		
974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném							
974 03-11 v ploše							
11 974031167R00	...do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m			7,60000	160,00	1 216,00 801-3 RTS
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
	stoupací vedení : 3,8*2				7,60000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot						754,03
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
oborů 801, 803, 811 a 812							
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
12 999281108R00	...výšky do 12 m	t			1,45007	420,00	609,03 801-4 RTS
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						
oborů 801, 803, 811 a 812							
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
999 28-13 příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost							
13 999281196R00	...do 5000 m	t			1,45007	60,00	87,00 801-4 RTS
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						
oborů 801, 803, 811 a 812							
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
999 28-13 příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost							
14 999281199R00	...za každých dalších i započatých 5000 m	t			1,45007	40,00	58,00 801-4 RTS
Díl: 721	Vnitřní kanalizace						8 086,41

721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového									
15	721170907R00	...vsazení odbočky, D 75 mm		kus	4,00000	240,00	960,00	800-721	RTS
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
16	721170909R00	...vsazení odbočky, D 110, D 114		kus	2,00000	340,00	680,00	800-721	RTS
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
721 17-1 Potrubí z plastových trub									
17	721176103R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50		m	6,00000	150,00	900,00	800-721	RTS
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.									
18	721176104R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70		m	8,50000	200,00	1 700,00	800-721	RTS
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.									
4,5+2+2									
19	721176105R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100		m	8,50000	480,00	2 640,00	800-721	RTS
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.									
3+2.5									
721 17-18 Demontáž potrubí z novodurových trub									
odpadního nebo přípojovacího,									
20	721171803R00	...do D 75 mm		m	14,00000	6,00	84,00	800-721	RTS
21	721171808R00	...přes D 75 mm do D 114 mm		m	6,00000	17,00	102,00	800-721	RTS
721 19 Zřízení přípojek na potrubí									
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,									
22	721194105R00	...D 50 mm, materiál ve specifikaci		kus	4,00000	50,00	200,00	800-721	RTS
23	721194109R00	...D 110 mm, materiál ve specifikaci		kus	5,00000	70,00	350,00	800-721	RTS
721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech									
24	721290111R00	...vodou, DN 125		m	20,00000	14,00	280,00	800-721	RTS
6+8,5+5,5									
998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci									
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu									
25	998721203R00	...v objektech výšky do 24 m		%	95,20400	2,00	190,41	800-721	RTS
Díl:	722	Vnitřní vodovod					30 783,33		
722 13-08 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových									
26	722130801R00	...do DN 25		m	44,50000	37,00	1 646,50	800-721	RTS
2+10+2+4+6+6+4									
3*3,5									
27	722130802R00	...přes DN 25 do DN 40		m	6,00000	47,00	282,00	800-721	RTS
722 13-09 Opravy vodovodního potrubí závitového									
28	722130901R00	...zazátkování vývodu,		kus	4,00000	18,00	72,00	800-721	RTS
29	722131933R00	...propojení dosavadního potrubí, DN 25		kus	2,00000	240,00	480,00	800-721	RTS
30	722131934R00	...propojení dosavadního potrubí, DN 32		kus	2,00000	310,00	620,00	800-721	RTS

[illegible]

38	722181215RT7	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	20,90000	80,00	1 672,00	800-721	RTS
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí							
	722 18-12 návleková							
39	722181215RT8	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	6,60000	90,00	594,00	800-721	RTS
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí							
	722 18-12 návleková							
40	722181215RU1	...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	2,90000	100,00	290,00	800-721	RTS
	722 19 Připojky ke strojům a zařízením							
41	722190401R00	...vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	8,00000	120,00	960,00	800-721	RTS
	722 19-09 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí							
	včetně vypuštění a napuštění,							
42	722190901R00	...při opravě	kus	3,00000	45,00	135,00	800-721	RTS
	722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu							
43	722220122R00	...náštenka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 20, PN 10, mosaz Včetně vyvedení a upevnění výpustek.	pár	3,00000	300,00	900,00	800-721	RTS
	722 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu							
44	722237123R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz	kus	2,00000	300,00	600,00	800-721	RTS
45	722237124R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz	kus	1,00000	450,00	450,00	800-721	RTS
	722 28 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí							
46	722280106R00	...do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	54,40000	8,00	435,20	800-721	RTS
	38,2+10,8+5,4			54,40000				
	722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí							
47	722290234R00	...do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	54,40000	19,00	1 033,60	800-721	RTS
48	722 - 2	Zednické výpomoci vč. materiálu	hod.	10,00000	250,00	2 500,00		Vlastní
	998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod							
	vodorovně do 50 m							
49	998722203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	370,12660	1,00	370,13	800-721	RTS
	Díl: 725	Zařizovací předměty				63 813,07		
	725 11-08 Demontáž klozetů							
50	725110811R00	...splachovacích	soubor	4,00000	90,00	360,00	800-721	RTS
	725 11-1 Nádrže splachovací							
51	725 11-19 montáž							
	725119105R00	...vysokopoložené	kus	1,00000	150,00	150,00	800-721	RTS

[illegible]

71	55145031R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; v. výtoku 50 mm	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00	SPCM	RTS
72	55161200R	sifon umyvadlový; chromovaný; kov	kus	4,00000	600,00	2 400,00	SPCM	RTS
73	55167390R	sedátko klozetové s poklopem; plast; bílé	kus	4,00000	850,00	3 400,00	SPCM	RTS
74	64215340R	umyvadlo š = 550 mm; hl. 420 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; bílé	kus	4,00000	1 250,00	5 000,00	SPCM	RTS
75	64240058R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 560 mm; hl. 360 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	4,00000	2 750,00	11 000,00	SPCM	RTS
998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty								
vodorovně do 50 m								
76	998725203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	893,57000	0,30	268,07	800-721	RTS
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			2 665,41			
77	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,14953	230,00	494,39	801-3	RTS
78	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	...do 1 km	t	2,14953	210,00	451,40	801-3	RTS
79	979 08-1121R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	32,24288	14,00	451,40	801-3	RTS
80	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	...příplatek za každý další 1 km	t	2,14953	190,00	408,41	801-3	RTS
81	979 08-2121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	10,74763	20,00	214,95	801-3	RTS
82	979 08-4 Poplatek za skládku	...Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	2,14953	300,00	644,86	801-3	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	150118	Oprava sociálních zařízení MU Brno, Pořící 9
O:	03	1.PP část II.
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Geník	Cen. soustava
	Geník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl: 1		Elektrospotřebiče				5 680,00		
1 Pol_2		El.osoušeč rukou 1800W	ks	2,00000	2 840,00	5 680,00		Vlastní
Díl: 10		Stavební práce				7 048,00		
2 Pol_47		Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm	m	230,00000	28,00	6 440,00		Vlastní
3 Pol_48		Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	19,00000	32,00	608,00		Vlastní
Díl: 2		Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)				98,00		
4 Pol_3		KO KRABICE KU 68 - 1902	KS	14,00000	7,00	98,00		Vlastní
Díl: 3		Instalační žláby				216,00		
5 Pol_4		KO LISTA LH 60 X 40 2m	ks	3,00000	72,00	216,00		Vlastní
Díl: 4		Svitidla (CPV 315 000 00-1)				6 292,00		
6 Pol_5		svítidlo přisazené, 2x18W, lesklá mřížka	ks	13,00000	400,00	5 200,00		Vlastní
7 Pol_7		Nouzové svítidlo s piktogramem, 1hod	ks	2,00000	546,00	1 092,00		Vlastní
Díl: 5		Vodiče (CPV 313 000 00-9)				3 412,00		
8 Pol_10		KABEL CYKY 5C x 1.5	m	25,00000	18,00	450,00		Vlastní
9 Pol_11		KABEL CYKY 3C x 2.5	m	65,00000	18,00	1 170,00		Vlastní
10 Pol_12		KABEL CYKY 3C x 1.5	m	90,00000	11,00	990,00		Vlastní
11 Pol_13		KABEL CYKY 2A X 1.5	m	22,00000	11,00	242,00		Vlastní
12 Pol_8		VODIC HO7 V-U 4 ZL/Z (CY)	m	20,00000	10,00	200,00		Vlastní
13 Pol_9		KABEL CYKY 5C x 4	m	8,00000	45,00	360,00		Vlastní
Díl: 6		Vypínače (CPV 312 120 00-5)				4 224,00		
14 Pol_15		Vypínač pod omítku řazení 01 barva - bílá	ks	11,00000	136,00	1 496,00		Vlastní
15 Pol_16		Tlačítko se signalizační dounavkou barva - bílá	ks	3,00000	148,00	444,00		Vlastní
16 Pol_17		Pohybové čidlo, stropní, 360°, dosah 1-9m	KS	2,00000	780,00	1 560,00		Vlastní
17 Pol_18		Doběhové relé DT3 do inst. krabice	ks	2,00000	362,00	724,00		Vlastní
Díl: 7		Zásuvky (CPV 312 241 00-3)				1 290,00		
18 Pol_19		Zásuvka dvojitá 230V/16A pod omítku barva bílá	ks	10,00000	129,00	1 290,00		Vlastní
Díl: 8		Hodinové účtovací sazby				3 840,00		
19 Pol_21		Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy	hod	8,00000	250,00	2 000,00		Vlastní
20 Pol_25		Pospojování vodovodních baterií,místní pospojování	hod	4,00000	230,00	920,00		Vlastní
21 Pol_27		Přesun hmot	hod	4,00000	230,00	920,00		Vlastní

Díl:	9	Montáže				14 806,00	
22	Pol_31	Zapojení zásuvky polozap./zapusťené 10/16A 250V 2P+Z	ks	10,00000	80,00	800,00	Vlastní
23	Pol_32	Zapojení vypínače zapusťeného	ks	10,00000	50,00	500,00	Vlastní
24	Pol_33	Ukončení vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	9,00000	12,00	108,00	Vlastní
25	Pol_34	Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 6mm2	ks	30,00000	13,00	390,00	Vlastní
26	Pol_35	Položení kabelu pod omítku	m	297,00000	14,00	4 158,00	Vlastní
27	Pol_37	Montáž svítidla interierového	ks	13,00000	200,00	2 600,00	Vlastní
28	Pol_38	Montáž svítidla - zářivkové vestavné	ks	2,00000	200,00	400,00	Vlastní
29	Pol_39	Montáž přístrojové krabice bez zapojení	ks	14,00000	38,00	532,00	Vlastní
30	Pol_40	Montáž plastové instalační lišty	m	6,00000	43,00	258,00	Vlastní
31	Pol_41	Montáž čidla	ks	2,00000	200,00	400,00	Vlastní
32	Pol_42	Montáž časového relé DT3	ks	2,00000	200,00	400,00	Vlastní
33	Pol_43	Montáž a zapojení el. vysoušeče rukou	ks	2,00000	250,00	500,00	Vlastní
34	Pol_45	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	12,00000	200,00	2 400,00	Vlastní
35	Pol_46	Zapojení ventilátoru	ks	2,00000	180,00	360,00	Vlastní
36	Pol_44	Demontovaný elektromateriál - odvoz,likvidace,poplatek za skládku	t	0,20000	5 000,00	1 000,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	150118	Oprava sociálních zařízení MU Brno, Pořičí 9
O:	03	1.PP část II.
R:	5	RS01.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola								
Díl:	1	Poznámká uchazeče						
1	Pol_1	Měřicí přístroje	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl:	2	Digitální spínací hodiny, denní						
2	Pol_10	Přístrojová napíň	ks	1,00000	3 107,00	3 107,00		Vlastní
3	Pol_2	Vypínač 3 pól. 25A	sada	1,00000	420,00	420,00		Vlastní
4	Pol_3	Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče	ks	1,00000	410,00	410,00		Vlastní
5	Pol_4	ŘADOVÁ SVORKA RSA 6	ks	5,00000	15,00	75,00		Vlastní
6	Pol_5	ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5	ks	20,00000	8,00	160,00		Vlastní
7	Pol_6	Jistič, řada S200M (Icn=10kA), char.C,1pól,Icn=2A	ks	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
8	Pol_7	Jistič, řada S200M (Icn=10kA), char.B,3pól,Icn=20A	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
9	Pol_8	Jistič, řada S200M (Icn=10kA), char.B,1pól,Icn=16A	ks	8,00000	80,00	640,00		Vlastní
10	Pol_9	Jistič, řada S200M (Icn=10kA), char.B,1pól,Icn=10A	ks	4,00000	88,00	352,00		Vlastní
		Chránič,čít na ~ proud,4pól,Icn=30mA,Icn=25A	ks	1,00000	680,00	680,00		Vlastní
Díl:	3	Rozvaděče				1 250,00		
11	Pol_11	Rozvodnice čtyřřadá, 48 mod.	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
Díl:	4	Montáž přístrojů				2 690,00		
12	Pol_12	Montáž chrániče	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
13	Pol_13	Montáž spínacích hodin	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
14	Pol_14	Kontrola funkčnosti pomocných obvodů	hod	0,50000	500,00	250,00		Vlastní
15	Pol_15	Kompletace rozvaděče (hod)	hod	6,00000	210,00	1 260,00		Vlastní
16	Pol_16	Montáž vypínače	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
17	Pol_17	Montáž jističe 3-pól.	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
18	Pol_18	Montáž jističe 1-pól.	ks	13,00000	50,00	650,00		Vlastní