



Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. Z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	<i>o dílo</i>	Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2	<i>stavební práce</i>
Číslo smlouvy (vlast.č.sml. nebo datum pod	5		Dotatek ke smlouvě č.: (č.sml.z EIS Magion)	9	
Předmět plnění *)	3	<i>"Centrum zahraniční spolupráce - stavební úprava a ochlazování místností"</i>			
Smlouvu předkládá	4	jméno Mgr. Michal Baudys	datum 30.7.2015	podpis <i>Baudys</i>	
Dodavatel/Odběratel *	6	název WALER, spol. s r.o.	IČO 25309536	DIČ CZ25309536	
Účinnost smlouvy od - do	7	<i>dle této smlouvy</i>	S obnovením Avízo	3a 3b	
Celková cena plnění (konečná cena)	8	974.613,- Kč bez DPH			
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	<i>dle této smlouvy</i>			
Platební podmínky		<i>dle této smlouvy</i>			
Přechod vlastnictví					
Financování plnění smlouvy		Zakázka	Činnost	Pracoviště	
plánované náklady		9701/7	4741	999800	
plánované výnosy	11				
Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)		jméno Mgr. Michal Baudys	datum 30.7.2015	podpis <i>Baudys</i>	
Vedoucí EO HS		jméno Ing. Ivana Neubauerová, BA (Hons)	datum 30.7.2015	podpis <i>Ing. Neubauerová</i>	
Stanovisko EO HS		<i>Bez připomínek</i>			
Schváli za Právo		jméno Mgr. Ing. Jaromír Šín	datum 30.7.2015	podpis <i>Jaromír Šín</i>	
Stanovisko Právo		<i>Bez připomínek</i>			
Vedoucí OVZ		jméno Mgr. Martin Hadaš, LL.M.	datum 30.7.2015	podpis <i>Martin Hadaš</i>	
Stanovisko OVZ		<i>2. kolo v zast.</i>			
Příkazce operace		jméno Ing. Jan Brychta	datum 30.7.2015	podpis <i>Jan Brychta</i>	
Správce rozpočtu		jméno Ing. Ivana Neubauerová, BA (Hons)	datum 30.7.2015	podpis <i>Ing. Neubauerová</i>	
Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)		jméno	datum	podpis	

Ze smlouvy vyplývá:

- 1 - povinnost pro EO RMU vystavit fakturu
- 2 - MU přijme úhrady za ujednané plnění bez nutnosti vystavit fakturu
- 3 - EO RMU provede úhradu na základě přijaté faktury
- 4 - EO RMU provede úhradu pouze na základě smlouvy
- 5 - jiné

(jednorázově / opakovaně)
(jednorázově / opakovaně)
(jednorázově / opakovaně)
(jednorázově / opakovaně)

PŘEDKLADATEL SMLOUVY označí správnou variantu. Pracoviště, předkládající smlouvu, zajistí a včasné předá na EO písemný podklad pro vystavení příslušných dokladů nebo zajištění/přijetí úhrad, plynoucích ze smlouvy.

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Ing. Martinem Veselým, kvestorem
Kontaktní osoby: Ing. Jan Brychta, tel.: 549 493 331, Ing. Milan Krčma, tel. č.: 549 49 4326,
e-mail: krcma@rect.muni.cz, mob.: 724 787 445;

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **WALER, spol. s r.o.**
Sídlo: Brno, Selská 61, PSČ 61400
IČ: 25309536
DIČ/VAT ID: CZ25309536
Zastoupen: Lubošem Půčkem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 24092
Bankovní spojení: KB Brno - město
IBAN: CZ3601000000279320490257
Korespondenční adresa: WALER, spol. s r.o., Selská 61, 614 00 Brno
Kontaktní osoby: Luboš Půček, tel. č.: 608 601 123, e-mail: waler@waler.cz
Vlastimil Boháč, tel. č.: 608 601 124, e-mail: waler@waler.cz

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatel také jen „smluvní strany“)

II.

Účel smlouvy

- 1) Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Centrum zahraniční spolupráce - stavební úprava a ochlazování místností“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu s § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“) rozhodl o výběru nabídky zhotovitele, jakožto uchazeče o veřejnou zakázku. V souladu

s § 82 ZVZ tak zhotovitel a objednatel uzavírají ke splnění předmětu veřejné zakázky níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (**dále také jen „smlouva“**).

2) Účelem této smlouvy jsou zejména **stavební úpravy a vybudování chlazení Centra zahraniční spolupráce**.

III.

Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit s dílem související závazky a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
- 2) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky (**dále také jen „technické podmínky“**) objednatele jsou vymezeny zejména projektovou dokumentací zpracovanou společností Ing. arch. Petr Davidek, s.r.o., sídlem Mendlovo náměstí 157/1, Staré Brno, 603 00 Brno, IČ 03601455, z 05/2014, zakázkové číslo 150502, ve stupni DPS, která je přílohou č. 1 smlouvy a položkovým rozpočtem díla, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
- 3) Předmětem díla jsou **stavební úpravy a vybudování chlazení Centra zahraniční spolupráce**. (**dále také jen „předmět díla“**).
- 4) Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky:
 - a) zpracování harmonogramu provedení díla,
 - b) zjištění, zdokumentování a příp. zaměření skutečného stavu staveniště ve smyslu čl. VI. odst. 2) smlouvy tak, aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem staveniště,
 - c) koordinace provádění díla s provozem objednatele,
 - d) provedení vytýčení sítí,
 - e) vzorkování vybraných prvků předmětu díla,
 - f) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
 - g) provedení stavebních úprav,
 - h) vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě,
 - i) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (**dále také jen „DSPS“**) ve smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 - j) provedení pasportizace předmětu díla (**dále také jen „pasportizace“**),
 - k) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, **provozních** manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v českém jazyce, a to 1x (slovy: **„věci k provedení díla“**), které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky příslušných **právních** předpisů či technických norem,
 - m) provádění průběžného úklidu staveniště,
 - n) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel a
 - o) předání díla objednateli.

- 5) Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) je výlučným vlastníkem věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije,
 - b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,
 - c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré technické podmínky, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, které zhotovitel nebo výrobce věci k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. technické podmínky obvyklé, že předmět díla bude plnit účel, který vyplývá zejména z čl. II. této smlouvy, příp. dále který zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní.
- 6) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele na dílo, resp. s dílem souvisejících závazků, uvedených v této smlouvě potřebné i další stavební práce, dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je zhotovitel povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést a do díla, resp. s dílem souvisejících závazků, zahrnout bez dopadu na cenu díla.
- 7) Předmětem smlouvy není poskytnutí služeb technického dozoru provádění díla. Technický dozor provádění díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

IV.

Podmínky provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků

- 1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.
- 2) Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně.
- 3) **Harmonogram provedení díla**
- a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tři) pracovních dnů po dni zahájení ve smyslu čl. V. odst. 2) smlouvy, předat objednateli harmonogram provedení díla (**dále jen „harmonogram“**).
 - b) Z harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla
 - 1. po jednotlivých závazcích zhotovitele dle čl. III. odst. 4) písm. b) až o) smlouvy s uvedením vazeb těchto závazků na proces předání a převzetí díla a
 - 2. v členění dle stavebních oddílů položkového rozpočtu díla při vyznačení základních vazeb mezi jednotlivými činnostmi.
 - c) Objednatel do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu sdělí zhotoviteli, zda je způsobilý k tomu, aby podle něj bylo dílo provedeno. Bude-li harmonogram nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo dílo provedeno, bude zhotovitelem do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke schválení objednateli.
 - d) Dokončený harmonogram předloží zhotovitel objednateli ke schválení ve lhůtě umožňující včasné zahájení provádění ostatních závazků, které jsou součástí závazku zhotovitele provést dílo. Zhotovitel nesmí před schválením harmonogramu plnit ostatní závazky vyplývající z této smlouvy, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s harmonogramem.

- e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem.
- f) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhopat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu.
- g) Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění díla, pokyny objednatele či v případě změny smlouvy.
- h) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se zhotovitel zavazuje připravit na žádost objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno.

4) Koordinace provádění díla s provozem objednatele

- a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného provozu místa provedení díla, pouze na staveništi bude provoz objednatele omezen.
- b) Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní, protihluková, opatření na ochranu výukových, administrativních a laboratorních prostorů objednatele dotčených prováděním díla, aby provoz místa provedení díla nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.

5) Vzorkování

- a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků předmětu díla, zejména klimatizačních jednotek a venkovních žaluzií na fasádu (**dále také jen „vzorky“**). Vzorkování proběhne dle níže uvedených písmen tohoto odstavce, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- b) Nejpozději na výzvu zhotovitele objednatel sdělí, u jakých prvků předmětu díla požaduje provedení vzorkování. Nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dní pak zhotovitel vzorky předloží objednateli.
- c) Vzorky budou předloženy v místě provedení díla. O jejich předložení vyrozumí zhotovitel objednatele alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- d) Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují smluveným technickým podmínkám.

e) Posouzení a schválení vzorků

Posouzení vzorků provede objednatel do 3 (slovy: tři) pracovních dní ode dne jejich předložení. Shledá-li objednatel, že vzorek nevyhovuje smluveným technickým podmínkám, pak je zhotovitel povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) dní k novému posouzení a schválení, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

- f) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky předmětu díla odpovídat smlouvě i vzorku.
- g) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený vzorek ve smyslu písm. e) tohoto odstavce smluvené technické podmínky, považují to smluvní strany za podstatné porušení smlouvy.

6) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku

- a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (**dále také jen „BOZP a PO“**). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.
- c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků.

- d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO.
- f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

7) Provedení stavebních úprav

- a) Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti zhotovitele:
 - 1. úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla,
 - 2. provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, a dále
 - 3. provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, zejména zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na životě, vzniku škod u objednatele i třetích osob, zajištění protihlukových a jiných opatření, aby v souvislosti s prováděním díla nebyl nepřiměřeně narušen běžný provoz objednatele, zařízení montážních a skladovacích prostor včetně zajištění koordinační činnosti,

tak, aby předmět díla plnil svůj účel.

- b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o revizích objednateli; zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize prováděla.
- c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení objednatele a předat zprávy o provedení těchto zkoušek a měření objednateli.

8) Věci k provedení díla

Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

9) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě

- a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly v této smlouvě.
- b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo objednateli předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo objednateli předáno s vadami či nedodělků, končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění.

- c) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
- d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným zhotovitelem, a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení příslušného zápisu, jinak se má za to, že s příslušným zápisem souhlasí.
- e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy; to neplatí pro bagatelní změny smlouvy dle čl. XIII. odst. 2) písm. a) smlouvy.
- f) Stavební deník musí být objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla.
- g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 (slovy: dvou) kopiích. Originál a 1 (slovy: jednu) kopii stavebního deníku předá zhotovitel objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník.
- h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích písmenech ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; ustanovení předchozích písmen se použijí přiměřeně.

10) DSPS

- a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSPS tak, aby v ní byl kompletně a přesně zachycen skutečný stav předmětu díla tak, jak bylo dílo provedeno.
- b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté objednatelem, která bude zhotoviteli předána nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů ode dne zahájení, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Název výkresu nebude měněn, v razítku bude označena revize výkresu a vyplněna tabulka revizí nad razítkem výkresu. Stejně tak v názvu souboru dle zavedené kodifikace dokumentace se změní pouze poslední dvojčíslí, které označuje číslo revize.
- c) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména
 1. provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a oddílech dotčených prováděním díla,
 2. veškerá stávající i nová zařízení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených stavebních prací, dodávek či služeb.
 DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.
- d) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u zhotovitele odpovědná.
- e) DSPS bude objednateli předložena 3x (slovy: třikrát) v listinné podobě a 1x (slovy: jedenkrát) v elektronické podobě, a to v editovatelné (dwg) i needitovatelné verzi (pdf).

11) Pasportizace

- a) Zhotovitel se zavazuje provést pasportizaci předmětu díla, a to v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 3 smlouvy, metodice stavebního pasportu v rámci integr. řídicího informačního systému, metodice technologické pasportizace MU.
- b) Zpracovaný pasport bude objednateli předán v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

12) Licence

Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy nevýhradní oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (**dále jen „licence“**), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem. Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití včetně oprávnění zpracovat, měnit a upravovat předmětné

plnění. Objednatel není povinen licenci, příp. podlicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce využít. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti.

13) Pokyny objednatele

- a) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
- b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými jej objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
- c) Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

14) Pověřená osoba

- a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí osobu (**dále jen „pověřená osoba“**). Objednatel se zavazuje zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
- b) Za výkon práv a plnění povinností dle této smlouvy pověřenou osobou objednatel zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
- c) Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není objednatelem oprávněna zprostit zhotovitele jakékoli jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli měnit.

15) Elektrická energie a voda pro provádění díla

- a) Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele přívod elektrické energie (**dále jen „elektřina“**) na staveniště.
- b) Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele přívod vody na staveniště. Zhotovitel využije odběrné místo dle potřeby pro realizaci díla.

16) Kontrola provádění díla

- a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (**dále také jen „kontrola“**). Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.
- b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit objednatele s postupem provádění díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.
- c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- d) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- e) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel.
- f) Pokud se objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li

objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese zhotovitel.

- g) O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
- h) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitelem pro výkon kontroly je považováno za podstatné porušení smlouvy.

17) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele

- a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou způsobilost.
- b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
- c) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li zhotovitel takového pracovníka, je objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení díla sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatele zhotovitele.

18) Subdodavatelé zhotovitele

- a) Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tři) pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním částí závazků dle této smlouvy.
- b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů zhotovitele na plnění částí závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je plnil sám.
- c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.
- d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení k veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za zhotovitele. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele.
- e) Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

19) Předávané doklady a dokumenty

Veškeré dokumenty a doklady, které se zhotovitel dle této smlouvy zavazuje předat objednateli, budou zpracovány v českém jazyce, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

20) Škody

- a) Pokud v souvislosti s prováděním díla či plnění s dílem souvisejících závazků zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, subdodavatelé nebo jinak.

21) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení staveniště

a) Zhotovitel se zavazuje

1. průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit,
2. průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a
3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu.

b) Vykližení staveniště

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení staveniště, dočasné oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména elektřinou a vodou,
2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla,
3. byly napraveny všechny škody vzniklé objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla,
4. byl proveden závěrečný úklid.

V.

Čas provedení díla

- 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2) **Zahájení provádění díla**

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem zahájení. Dnem zahájení se rozumí první pracovní den po podpisu smlouvy.

3) **Dokončení díla**

- a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (**dále také jen „předvedení způsobilosti“**). Způsobilost bude předvedena poté, co budou zhotovitelem splněny veškeré závazky dle čl. III. odst. 4) písm. a) až m) této smlouvy.
- b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechozím písmenu a zároveň písemně vyzve objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dní přede dnem předvedení způsobilosti, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- d) Po předvedení způsobilosti zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

4) **Předání a převzetí díla**

a) **Lhůta pro předání díla**

Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 21 dnů ode dne podpisu této smlouvy. Prodlení zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
- c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

d) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

1. identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
 2. identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
 3. DSPS,
 4. seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli předány,
 5. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
 6. písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla,
 7. datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
 8. prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá,
 9. příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami (dále jen „vady“), a
 10. datované podpisy smluvních stran.
- e) Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel. Bylo-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady.
- f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době a o uspokojení práv z vadného plnění v záruční době.
- g) Existují-li ke dni předání díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena
1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb zejména podle harmonogramu do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo
 2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem objednatele, např. ověření funkce a výkonu čistírny odpadních vod,
- oznámí zhotovitel tuto skutečnost písemně objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí díla.
- h) Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno.
- i) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení objednatele, že dílo přijímá, má se za to, že dnem převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu objednatele.
- j) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.

5) Prodloužení lhůty pro předání díla

Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena

- a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu objednatele,
- b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele,
- c) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,
- d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.

Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání díla ve smyslu tohoto odstavce musí být smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvě.

- 6) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem objednatele doba, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, zkrácena na méně než 10 (slovy: deset) hodin za jeden kalendářní den, budou smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle odst. 6) písm. a) tohoto článku.

VI.

Místo provedení díla; staveniště

1) Místo provedení díla

Místem provedení díla je budova na adrese Komenského náměstí 2, č. p. 220, pozemek par.čís.772, k.ú. Město Brno, obec Brno.

2) Staveniště, jeho předání a převzetí

- a) Místnosti a jiné prostory budovy dle předchozího odstavce či k této budově náležející, a to i venkovní prostory a pozemky vymezené objednatelem, které jsou prováděním díla dotčeny, (**dále jen „staveniště“**) předá objednatel zhotoviteli na jeho žádost v souladu s harmonogramem.
- b) Staveniště bude předáváno po jednotlivých místnostech, příp. vymezením prostoru určeného pro provedení díla.

3) Protokol o předání a převzetí staveniště

O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany, podepíší. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které byly zhotoviteli při předání staveniště předány.

4) Prohlídka místa provedení díla

Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné pro řádné provádění díla a splnění s dílem souvisejících závazků. Taktéž umožnil zhotoviteli před uzavřením smlouvy prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými objednatelem, prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací poskytnutých objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu díla.

VII.

Cena díla

- 1) Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce a činí:

974.613,- (slovy: **devětsetšedesátčtyřitisícšestsetřinát**) Kč bez daně z přidané hodnoty (**dále jen „DPH“**).

2) DPH

Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, tj. plnění, u něhož se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (**dále jen „ZDPH“**) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní plnění, které je součástí závazku zhotovitele provést dílo, i na s dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty tak není součástí ceny díla.

3) Položkový rozpočet díla

- a) Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu díla (**dále také jen „rozpočet“**).
- b) Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že rozpočet je úplný a že je v úplném souladu s veškerými obchodními i technickými podmínkami sjednanými ve smlouvě. Smluvní strany sjednávají, že neodpovídá-li některému závazku zhotovitele dle této smlouvy některá z položek rozpočtu, je cena za splnění takového závazku zhotovitele zahrnuta do té položky rozpočtu, která předmětnému závazku nejbližší odpovídá.
- c) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla ani v tom případě, mají-li rozsah nebo nákladnost provádění díla za následek překročení rozpočtu.
- 4) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění díla či plnění s dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy.
- 5) Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ a v této souvislosti dále prohlašuje, že
- a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla,
- b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré stavební práce, dodávky a služby trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy,
- c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla.

6) Změna ceny díla

Změna ceny díla je možná jen dodatkem ke smlouvě, a to pouze v případě, že objednatel

- a) požádá o provedení i jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které jsou součástí díla, (dále také jen „vícepráce“) nebo
- b) vyloučí některé stavební práce, dodávky nebo služby z předmětu smlouvy (dále také jen „méněpráce“).

7) Způsob sjednání změny ceny díla

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna ceny díla, zavazují se smluvní strany postupovat následovně.

a) Sjednání a ocenění víceprací

1. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje zhotovitel do 5 (slovy: pěti) pracovních dní návrh kalkulace ceny víceprací.
2. Návrh kalkulace ceny víceprací zhotovitel zpracuje s využitím cen odpovídajících položek rozpočtu. Nejsou-li v rozpočtu takové položky, pak zhotovitel vychází z ke dni uzavření smlouvy aktuálních ceníků společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, přičemž u tzv. R-položek použije ceny v místě a čase obvyklé.
3. Smluvní strany se dohodly, že cenu těch položek víceprací, u nichž zhotovitel nevychází při zpracování návrhu kalkulace ceny víceprací z položek rozpočtu, poníží alespoň o tolik procent, o kolik procent je cena díla nižší oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.
4. Návrh kalkulace ceny víceprací předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení.
5. Provedení víceprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku k této smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ. Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě není zhotovitel oprávněn cenu díla jakkoli navyšovat.

b) Sjednání a ocenění méněprací

Na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje zhotovitel s využitím cen odpovídajících položek rozpočtu do 5 (slovy: pěti) pracovních dní návrh kalkulace ceny méněprací. Návrh kalkulace ceny méněprací předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení. Provedení méněprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku ke smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ.

VIII.

Platební podmínky

1) Právo na zaplacení ceny díla

- a) Právo na zaplacení ceny díla vzniká převzetím díla objednatel.
- b) Den převzetí díla objednatel je datem uskutečnění zdanitelného plnění.
- c) Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.

2) Cenu díla objednatel zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktury“).

3) Fakturace

Zhotovitel prohlašuje, že na dodržení podmínek a způsobu fakturace, jakož i na dodržení náležitostí faktur, ať už vyplývajících z příslušných právních předpisů nebo ze smlouvy, bude klást zvláštní zřetel. S vědomím výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude cenu díla fakturovat objednateli takto:

- a) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat faktury objednateli nejdříve poté, co bude oběma smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí díla.
- b) Faktury je zhotovitel povinen doručit do sídla objednatele do 3 (slovy: tři) pracovních dnů od data jejich vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- c) Splatnost faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení objednateli.
- d) Cena díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2) smlouvy. Uvede-li zhotovitel na faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na faktuře. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

e) Náležitosti faktur

Každá faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

- 1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové povinnosti je zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“ a předmět plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA,
- 2. náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- 3. uvedení lhůty splatnosti,
- 4. uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele a

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní (slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní.

- f) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u zhotovitele nebo objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel.

IX.

Práva z vadného plnění; Záruka za jakost díla

- 1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
- 2) Zhotovitel odpovídá za vady
 - a) jež má dílo při jeho předání,
 - b) jež má dílo v době mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo
 - c) jež má dílo v záruční době.

Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na díle vznikne nebo objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu zhotoviteli oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené

v předávacím protokolu. Pokud objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční době pojí.

3) Zhotovitel odpovídá objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční doby předmět díla:

- a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné,
- b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. II. této smlouvy, a příp. dále který pro něj zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,
- c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají před nimi přednost.

4) Záruka za jakost díla

- a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem.
- b) Pro zařízení a jiné věci k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců. I tato záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla.
- c) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) a b) tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady.

5) Reklamáce vad díla v záruční době

- a) Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (**dále také jen „reklamace“**) doručeným k rukám kontaktní osoby zhotovitele dle čl. I. odst. 2) smlouvy. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 OZ a § 2618 OZ se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň:

- 1. popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
- 2. jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.

Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou odstranitelná.

- b) **Práva objednatele, omezuje-li vadné plnění plný provoz objednatele**

Dojde-li vznikem či existencí vady na díle k omezení plného provozu objednatele, má objednatel zejména právo:

- 1. na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,
- 2. na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
- 3. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
- 4. odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

- c) **Práva objednatele, neomezuje-li vadné plnění plný provoz objednatele**

Neomezuje-li vadné plnění plný provoz objednatele, má objednatel právo na odstranění vady opravou díla nebo na přiměřenou slevu z ceny díla.

6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době

- a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí.
- b) V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.
- c) V případě, že objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny díla, dohodly se smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky rozpočtu, která se k vadné části díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz objednatele, mají smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny díla považuje celková cena příslušné položky rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení reklamace.
- d) V případě, že objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije.
- e) Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

f) Lhůty pro odstranění vad

1. Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad omezujících plný provoz objednatele započne následující pracovní den po jejich reklamaci. Odstraňování ostatních reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich reklamaci.
2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz objednatele se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
3. Ostatní reklamované vady se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Zvláštní ustanovení o haváriích

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí objednatel jako havárie.
2. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u vad označených objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit objednateli, zda reklamaci uznává.
3. V případě vad díla označených objednatelem jako havárie je zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin od doručení reklamace.

7) Záruční servis

Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu záruční doby bude bezplatně provádět veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky.

8) Servisní úkony prováděné objednatelem

Smluvní strany sjednávají, že záruku nijak neovlivňují běžné servisní úkony prováděné přímo objednatelem bez přítomnosti zhotovitele, pokud jsou prováděny v souladu s písemnými instrukcemi a návody k obsluze a údržbě zařízení, provozními manuály či ostatními dokumenty nezbytnými pro provoz zařízení.

X.

Pojištění zhotovitele

- 1) Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne zahájení doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 1.000.000,- (slovy: jeden milion) Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků.
- 2) Nesplnění závazků dle odst. 1) tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

XI.

Smluvní pokuty a náhrada škody

- 1) V případě prodlžení zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z ceny díla za každý započatý den prodlžení.
- 2) Pokud prodlžení zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla přesáhne 14 (slovy: čtrnáct) dnů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,2 (slovy: nulaceládvědesetiny) % z ceny díla za 15. (slovy: patnáctý) a každý další i započatý den prodlžení.
- 3) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlžení, a to za každý i započatý den prodlžení.
- 4) Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva objednatele z vadného plnění v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlžení s uspokojením práv objednatele z vadného plnění, a to za každý i započatý den prodlžení. Jedná-li se o vadu, kterou objednatel označil za havárii, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,- (slovy: dvacettisíc) Kč za každých započatých 24 (slovy: dvacetčtyř) hodin prodlžení.
- 5) Pokud je zhotovitel v prodlžení s vyklizením staveniště, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- (slovy: pět tisíc) Kč za každý i započatý den prodlžení.
- 6) V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
 - a) 25.000,- (slovy: dvacetpět tisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.),
 - b) 5.000,- (slovy: pět tisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,

- c) 500,- (slovy: pětset) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),
 - d) 10.000,- (slovy: deset tisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
- 7) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulacelá pětsetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 - 8) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě výslovně uvedeno, zavazuje se smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 1 (slovy: jednoho) % z ceny díla. Na smluvní pokutu podle tohoto odstavce vzniká nárok jedině tehdy, pokud z důvodu podstatného porušení smlouvy jednou smluvní stranou došlo rovněž k odstoupení od smlouvy druhou smluvní stranou.
 - 9) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
 - 10) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla.
 - 11) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

XII.

Odstoupení od smlouvy

- 1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem.
- 2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,
 - c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - d) v případě, že zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení.
- 3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa.
- 4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
- 5) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu.
 - a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy předat objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště.
 - b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností

odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli.

- c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám.
- d) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí:
 - 1. na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a
 - 2. hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel zamýšlí od zhotovitele odkoupit.
- e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk zhotovitele.

XIII.

Dodatky a změny smlouvy

- 1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

2) Bagatelní změny smlouvy

Smluvní strany sjednávají, že pouze v případech bagatelních změn smlouvy popsanych v písmenech a) a b) tohoto odstavce se ustanovení odst. 1) tohoto článku nepoužije.

a) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických podmínek,

- 1. při kterých nedochází k rozšíření díla o další stavební práce, dodávky či služby,
- 2. které nevedou ke změně ceny díla,
- 3. které by za použití v původním zadávacím řízení k veřejné zakázce nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň
- 4. které nemění ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele.

Bagatelní změny smlouvy dle tohoto písmene budou smluvními stranami dohodnuty zápisem do stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě a zaznamenány do DSPS. Má se za to, že osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i ty osoby, které jsou za ně oprávněny do stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě zapisovat.

b) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují rovněž změny těch ustanovení smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak“. Bagatelní změny smlouvy dle tohoto písmene mohou být smluvními stranami dohodnuty i ústně. Má se za to, že osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.

3) Kontaktní osoby smluvních stran

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny

- a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě této smlouvy, a
- b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně.

XIV.

Důvěrné informace

- 1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:
 - a) informace označené objednatelem za důvěrné,
 - b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků,
 - c) informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla a plněním s dílem souvisejících závazků,
 - d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla a plněním s dílem souvisejících závazků.
- 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti zhotovitele.
- 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli.
- 4) V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele.
- 5) Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k dílu, které zhotovitel hodlá použít zejména ve svých publikacích nebo propagačních materiálech.

XV.

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být uzavřena výhradně písemně.
- 2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 3) **Písemná forma**

- a) Vyžaduje-li smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či pro jiný úkon písemnou formu, je tato zachována, i když je úkon učiněn prostřednictvím e-mailové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu.
 - b) Ustanovení předchozího písmene neplatí pro
 - 1. uzavření smlouvy,
 - 2. uzavření dodatku ke smlouvě,
 - 3. odstoupení od smlouvy a
 - 4. ustanovení smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.
 - c) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
- 4) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
- a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace,
 - b) Příloha č. 2 – Položkový rozpočet díla,
 - c) Příloha č. 3 - Metodika stavebního pasportu v rámci integr. řídicího informačního systému; Metodika technologické pasportizace MU

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XV. smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými přílohami je rozhodující znění přílohy, jejíž číselné označení uvedené v tomto odstavci je nižší.

- 5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.
- 6) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 7) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
 - a) archivovat nejméně do 31. 12. 2025 veškeré písemnosti zhotovené v souvislosti s plněním této smlouvy a kdykoli po tuto dobu objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem; objednatel je oprávněn po uplynutí deseti let ode dne převzetí díla od zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít; stanoví-li právní předpis u některého dokumentu delší dobu archivace, je zhotovitel povinen řídit se takovým právním předpisem;
 - b) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu financí jako auditnímu orgánu a platebnímu a certifikačnímu orgánu, pověřeným auditním subjektům, finančním úřadům, orgánům Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání, státním zastupitelstvím, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s prováděním díla včetně přístupu i k těmto informacím a dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách;
 - c) ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu kontrolu subdodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího písmena;
 - d) předložit objednateli seznam subdodavatelů v souladu s § 147a odst. 1 písm. c) ZVZ, a to do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne převzetí díla. V seznamu zhotovitel uvede subdodavatele, jímž za plnění

subdodávky uhradil více než 10 (slovy: deset) % z ceny díla. Má-li subdodavatel zhotovitele formu akciové společnosti, je zhotovitel povinen předložit v příloze k seznamu subdodavatelů také seznam vlastníků akcií takového subdodavatele vyhotovený ve lhůtě 90 (slovy: devadesáti) dnů přede dnem předložení seznamu subdodavatelů. V seznamu vlastníků akcií uvede zhotovitel vlastníky akcií subdodavatele, jejichž souhrnná hodnota přesahuje 10 (slovy: deset) % základního kapitálu;

Zhotovitel se rovněž zavazuje strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle § 147a ZVZ.

- 8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
- 10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 11) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 3.8.2015

V Brně dne 28.07.2015

Ing. Martin Veselý

kvestor,
za objednatele

Luboš Půček,

jednatel,
za zhotovitele

Waler s.r.o.
Selská 61, 614 00 Brno
DIČ: CZ25309536

REKAPITULACE

A 1.04	221.098 Kč
A 2.02	690.220 Kč
A3.04	41.325 Kč
A 4.03	21.970 Kč

Celkem bez DPH	974.613 Kč
----------------	------------



waler SPOL. S R.O.
Selská 61, 614 00 Brno
DIČ: CZ25309536

ROZPOČET

Rozpočet	00002967	Komens.nám.2-centrum zahr.spol	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
2967	SÚ a ochlazování míst.v 3.np		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
0000	Komens.nám.2-centrum zahr.spol		Náklady na m.j. 0
Projektant	ing.arch.Davídek		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	ing.arch.Davídek		
Objednatel	Masaryk.universita Žerotínovo nám.9,Brno		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	162 676	Územní vlivy	0
Z PSV celkem	40 983	Zařízení staveniště	6 440
R M práce celkem	0	Provozní vlivy	0
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	203 658		
HZS	11 000		
ZRN+HZS	214 658	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	221 098	Ostatní náklady celkem	6 440

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Huk Milan	Jméno :	Jméno :
Datum : 7.6.2015	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		221 098,07 Kč
DPH 21,0 %		46 431,00 Kč
Základ pro DPH 0,0 %		0,00 Kč
DPH 0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		267 529,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	0000 Komens.nám.2-centrum zahr.spol	Rozpočet :	00002967
Objekt :	2967 SÚ a ochlazování míst.v 3.np	Komens.nám.2-centrum zahr.spol - S	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	58 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	614,23	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Upravy povrchů vnitřní	6 794,27	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	28 466,93	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	45 834,43	0,00	0,00	0,00	11 000,00
96 Bourání konstrukcí	3 147,06	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	9 054,87	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	4 661,76	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	9 428,99	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	1 260,16	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	13 533,30	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	1 135,32	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	15 624,85	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 766,92	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	162 675,70	40 982,62	0,00	0,00	11 000,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Územní vlivy			214 658,32	0,00
Zařízení staveniště		3,00	214 658,32	6 439,75
Provozní vlivy			214 658,32	0,00
CELKEM VRN				6 439,75

Rozpočet

Stavba :	0000 Komens.nám.2-centrum zahr.spol	Rozpočet: 00002967
Objekt :	2967 SÚ a ochlazování míst.v 3.np	Komens.nám.2-centrum zahr.spol - SÚ a ochlazování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi v.č.A.1.03-púdorys 4.np: legenda: 09-ocelový profil 2x I 80,dl.3700mm:3,7*0,15*0,08	m3	0,04	5 560,00	246,86
2	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 v.č.A.1.03-púdorys 4.np: legenda: 06-ocelový profil 2x L 50x50x4,dl.1200mm:1,2*2*3,05*0,001	t	0,01	8 050,00	58,77
3	317944311RT1	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.8,popř.L 50x50x4mm v.č.A.1.02-púdorys 3.np: legenda: 10-ocelový profil L 50x50x4,dl.450mm:0,45*4*3,05*0,001 v.č.A.1.03-púdorys 4.np: legenda: 09-ocelový profil 2x I 80,dl.3700mm:3,7*2*5,95*0,001	t	0,05	27 760,00	1 374,12
4	317944313RU3	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu U č.16 v.č.A.1.03-púdorys 4.np: legenda: 07-ocelový profil U 160,dl.3700mm:3,7*18,8*0,001	t	0,07	27 630,00	1 923,05
5	342264031RTX	Podhled sádkartonový dřevěná konstr. rychlozávěs desky protipožární tl. 2x12,5 mm, bez izolace v.č.A.1.02-púdorys 3.np: legenda: 04-protipožární podhled 2x12,5mm: 318-321:5,25+7,76+8,05+8,51	m2	29,57	465,00	13 750,05
6	342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace v.č.A.1.02-púdorys 3.np: legenda: 05-podhled standart 12,5mm: 318-321:5,25+7,76+8,05+8,51	m2	29,57	473,00	13 986,61
7	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2 v.č.A.1.02-púdorys 3.np: legenda: 04-protipožární podhled 2x12,5mm: 318-321:5,25+7,76+8,05+8,51 05-podhled standart 12,5mm: 318-321:5,25+7,76+8,05+8,51	m2	59,14	86,10	5 091,95
8	342265196R00	Montáž revizních dvířek v.č.A.1.02-púdorys 3.np: legenda: 09-revizní dvířka 300x300mm,plechová : 318,307c,305,321:4	kus	4,00	450,00	1 800,00
9	342266111RU8	Obklad stěn sádkartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace v.č.A.1.02-púdorys 3.np: legenda: 06-sdk opláštění 600x150mm požární deskou 1x 12,5mm: (falešný průvlak):	m2	31,98	392,50	12 550,97

Rozpočet

Stavba :	0000 Komens.nám.2-centrum zahr.spol	Rozpočet: 00002967
Objekt :	2967 SÚ a ochlazování míst.v 3.np	Komens.nám.2-centrum zahr.spol - SÚ a ochlazování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		317:(3,455+0,3)*(0,15*2+0,6)		3,38		
		316:3,925*(0,15*2+0,6)		3,53		
		314:4,2*(0,15*2+0,6)		3,78		
		317c:4,65*(0,15*2+0,6)		4,19		
		306:3,8*(0,15*2+0,6)		3,42		
		305:(7+8,2)*(0,15*2+0,6)		13,68		
10	342266111RUX	Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 2x12,5 mm, bez izolace	m2	6,32	496,00	3 132,24
		v.č.A.1.02-půdorys 3.np:				
		legenda:				
		04-protipožární opláštění stěny 2x12,5mm:				
		318,319:(1,2+3,55+5,3+1,5)*0,3		3,47		
		320,321:(3,5+3,7+2,3)*0,3		2,85		
11	342266998RT2	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2 plochy 2 - 5 m2	m2	24,61	58,40	1 437,34
		v.č.A.1.02-půdorys 3.np:				
		legenda:				
		04-protipožární opláštění stěny 2x12,5mm:				
		318,319:(1,2+3,55+5,3+1,5)*0,3		3,47		
		320,321:(3,5+3,7+2,3)*0,3		2,85		
		06-sdk opláštění 600x150mm požární deskou 1x 12,5mm: (falešný průvlak):				
		317:(3,455+0,3)*(0,15*2+0,6)		3,38		
		316:3,925*(0,15*2+0,6)		3,53		
		314:4,2*(0,15*2+0,6)		3,78		
		317c:4,65*(0,15*2+0,6)		4,19		
		306:3,8*(0,15*2+0,6)		3,42		
12	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,59	715,00	423,28
		v.č.A.1.03-půdorys 4.np:				
		legenda:				
		09-ocelový profil 2x I 80,dl.3700mm:3,7*0,08*2		0,59		
13	553.09	Dodávka revizních dvířek plechových 300x300mm-09 plechová (p.ú.bílá RAL)	ks	4,00	600,00	2 400,00
		v.č.A.1.02-půdorys 3.np:				
		legenda:				
		09-revizní dvířka 300x300mm,plechová :				
		318,307c,305,321:4		4,00		
14	13331710	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 50x 50x 4 mm	T	0,01	20 252,10	159,99
		v.č.A.1.03-půdorys 4.np:				
		legenda:				
		06-ocelový profil 2x L 50x50x4,dl.1200mm:1,2*2*3,05*0,001*1,08		0,01		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				58 335,24
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
15	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm	m	1,56	395,00	614,23
		v.č.A.1.03-půdorys 4.np:				
		legenda:				
		02/3-přivaření pásoviny 50x4mm k U 160:(0,16*2+0,065)*3		1,16		
		02/5-pojistné přivaření I 80 k rámu z L 50x50x4mm:0,05*2*4		0,40		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				614,23
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
16	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	26,00	114,00	2 964,00

Rozpočet

Stavba :	0000 Komens.nám.2-centrum zahr.spol	Rozpočet: 00002967
Objekt :	2967 SÚ a ochlazování míst.v 3.np	Komens.nám.2-centrum zahr.spol - SÚ a ochlazování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.A.1.02-púdorys 3.np:				
		legenda:				
		01-po provedených prostupech zdívm 100x300mm:13*2		26,00		
17	612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká	m2	0,74	655,00	484,70
		v.č.A.1.03-púdorys 4.np:				
		legenda:				
		07-po osazení ocelov.profilu U 160,dl.3700mm:3,7*0,2		0,74		
18	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	1,98	801,00	1 585,98
		v.č.A.1.02-púdorys 3.np:				
		legenda:				
		10-po drážce pro osazení L 50x50x4,dl.450mm:0,45*4*0,1		0,18		
		11-po drážce ve zdivu 150x150mm,dl.3000mm:4*3*0,15		1,80		
19	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	3,95	405,00	1 599,75
		v.č.A.1.03-púdorys 4.np:				
		legenda:				
		02/8-otvor opatřen omítkou :(0,55+3,4)*2*0,5		3,95		
20	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabc.pletivem a postřik MC	m2	0,74	216,00	159,84
		v.č.A.1.03-púdorys 4.np:				
		legenda:				
		07-po osazení ocelov.profilu U 160,dl.3700mm:3,7*0,2		0,74		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				6 794,27
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
21	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	111,36	54,00	6 013,44
		v.č.A.1.03-púdorys 4.np:				
		lešení pro vybourání prostupu ve stěně vč.osazení venkovní:				
		žaluzie:(3,4+1,5*2)*17,4		111,36		
22	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	111,36	38,10	4 242,82
		fasádní lešení:111,36		111,36		
23	941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)	km	2 227,20	0,29	645,89
		fasádní lešení:111,36*10*2		2 227,20		
24	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	111,36	36,80	4 098,05
		fasádní lešení:111,36		111,36		
25	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	29,57	79,70	2 356,73
		v.č.A.1.02-púdorys 3.np:				
		legenda:				
		05-pro montáž podhledu standart 12,5mm:				
		318-321:5,25+7,76+8,05+8,51		29,57		
26	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	29,57	139,50	4 125,02
		v.č.A.1.02-púdorys 3.np:				
		legenda:				
		04-pro montáž protipožárního podhledu 2x12,5mm:				
		318-321:5,25+7,76+8,05+8,51		29,57		
27	944944011R00	Montáž a demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	163,56	11,80	1 930,01
		v.č.A.1.03-púdorys 4.np:				
		ochranná síť na fasádní lešení:(3,4+1,5*4)*17,4		163,56		
28	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	163,56	8,40	1 373,90
		ochranná síť na fasádní lešení:163,56		163,56		
29	70921002	Síť na lešení ochranná s oky 1,80 x 15 m zelená	m2	179,92	20,46	3 681,08
		ochranná síť na fasádní lešení:163,56*1,1		179,92		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				28 466,93
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				

Rozpočet

Stavba :	0000 Komens.nám.2-centrum zahr.spol	Rozpočet: 00002967
Objekt :	2967 SÚ a ochlazování míst.v 3.np	Komens.nám.2-centrum zahr.spol - SÚ a ochlazování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	267,07	85,00	22 700,95
		v.č.A.1.02-púdorys 3.np:				
		305-321:57,4+32,3+17,76+18,78+34,87+23,31+20,31		204,73		
		13,73+19,04+5,25+7,76+8,05+8,51		62,34		
31	952903010R00	Ochrana podlahových konstrukcí před poškozením položení,demontáž a dodávka konstrukce	m2	267,07	42,50	11 350,48
		v místech prováděných úprav :				
		ochranná konstrukce podle možností dodavatele :				
		v.č.A.1.02-púdorys 3.np:				
		305-321:57,4+32,3+17,76+18,78+34,87+23,31+20,31		204,73		
		13,73+19,04+5,25+7,76+8,05+8,51		62,34		
32	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	3,00	161,00	483,00
		v.č.A.1.03-púdorys 4.np:				
		legenda:				
		02/7-osazení protidešťové žaluzie do otvoru 3300x550mm:1		1,00		
		10-ocelový rám z L 50x50x4mm rozměru 300x550mm:2		2,00		
33	553.02/7	Protidešťová žaluzie 3300x550mm-02/7	ks	1,00	7 500,00	7 500,00
		v.č.A.1.03-púdorys 4.np:				
		legenda:				
		02/7-dodávka protidešťové žaluzie 3300x550mm:1		1,00		
34	553.10	Ocelový kovový rám z L 50x50x4,rozměr 300x550mm-10	ks	2,00	1 900,00	3 800,00
		v.č.A.1.03-púdorys 4.np:				
		legenda:				
		10-ocelový rám z L 50x50x4mm rozměru 300x550mm:2		2,00		
35	900 RT3	HZS-zednické výpomoci Práce v tarifní třídě 6	h	50,00	220,00	11 000,00
		fakturace podle skutečnosti (po dohodě s investorem):50		50,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				56 834,43
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
36	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	29,57	91,60	2 708,61
		v.č.A.1.02-púdorys 3.np:				
		legenda:				
		demontáž stávajícího sdk podhledu:				
		318-321:5,25+7,76+8,05+8,51		29,57		
37	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	4,74	92,50	438,45
		v.č.A.1.03-púdorys 4.np:				
		legenda:				
		02/6-u vybourání otvoru ve zdivu tl.600mm:(3,4+0,55)*2*0,6		4,74		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 147,06
Díl:	97	Prorážení otvorů				
38	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	8,00	55,80	446,40
		v.č.A.1.02-púdorys 3.np:				
		legenda:				
		01-prostup zdivem 100x300mm,tl.zdi 100mm:				
		317,316,319,307a,320 (2x),307b,321:8		8,00		
39	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	2,00	92,30	184,60
		v.č.A.1.02-púdorys 3.np:				
		legenda:				
		01-prostup zdivem 100x300mm,tl.zdi 300mm:				
		315,318:2		2,00		
40	971033371R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.75cm, MVC	kus	3,00	388,00	1 164,00
		v.č.A.1.02-púdorys 3.np:				

Rozpočet

Stavba :	0000 Komens.nám.2-centrum zahr.spol	Rozpočet: 00002967
Objekt :	2967 SÚ a ochlazování míst.v 3.np	Komens.nám.2-centrum zahr.spol - SÚ a ochlazování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		legenda:				
		01-prostup zdívm 100x300mm,tl.zdi 750mm:		3,00		
		316,306,305:3				
41	971035661R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC	m3	0,65	1 380,00	902,52
		v.č.A.1.03-púdorys 4.np:				
		legenda:				
		02/6-vybourání otvoru ve zdivu tl.600mm:(3,4*0,55-1,3*0,3*2)*0,6		0,65		
42	973031334R00	Vysekání kapes zeď cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm	kus	4,00	160,50	642,00
		v.č.A.1.02-púdorys 3.np:				
		legenda:				
		08-výklenek ve zdivu 300x400,hl.150mm:				
		318,307c,305,321:4		4,00		
43	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	12,00	159,50	1 914,00
		v.č.A.1.02-púdorys 3.np:				
		legenda:				
		11-drážka ve zdivu 150x150mm,dl.3000mm:4*3		12,00		
44	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	1,00	190,50	190,50
		v.č.A.1.03-púdorys 4.np:				
		legenda:				
		02/1-vybourání drážek pro rámy:(0,55-0,3)*2*2		1,00		
45	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm	m	9,20	155,50	1 430,60
		v.č.A.1.02-púdorys 3.np:				
		legenda:				
		10-vybourání drážky pro osazení L 50x50x4,dl.450mm:0,45*4		1,80		
		v.č.A.1.03-púdorys 4.np:				
		legenda:				
		02/2-vybourání drážky pro osazení 2x l 80,dl.3700mm:3,7*2		7,40		
46	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 25 cm	m	3,70	202,50	749,25
		v.č.A.1.03-púdorys 4.np:				
		legenda:				
		02/2-vybourání drážky pro osazení U 160,dl.3700mm:3,7		3,70		
47	972950001RAX	Vybourání otvorů ve stropu dřevěném trámovém podlaha dřevěná, rozměr 100x100mm	ks	1,00	1 431,00	1 431,00
		v.č.A.1.02-púdorys 3.np:				
		A.1.03-púdorys 4.np:				
		legenda:				
		07,04-prostup stropem a podlahou 100x100mm:1		1,00		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				9 054,87
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
48	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,22	749,00	4 661,76
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				4 661,76
Díl: 713	Izolace tepelné					
49	713551151R00	Protipož. desková kabel. přepážka EI 60, do 0,1 m2 vč.dodávky požární přepážky	kus	13,00	709,00	9 217,00
		v.č.A.1.02-púdorys 3.np:				
		legenda:				
		podle 01-prostup zdívm 100x300mm:13		13,00		
50	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	92,17	2,30	211,99
Celkem za		713 Izolace tepelné				9 428,99
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
51	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	3,00	121,50	364,50
		v.č.A.1.03-púdorys 4.np:				

Rozpočet

Stavba :	0000 Komens.nám.2-centrum zahr.spol	Rozpočet: 00002967
Objekt :	2967 SÚ a ochlazování míst.v 3.np	Komens.nám.2-centrum zahr.spol - SÚ a ochlazování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		legenda:				
		02/3-přikotvení pozednice k U 160 (pásovina 50x4mm):3		3,00		
52	762313111R00	Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm	kus	3,00	20,10	60,30
		v.č.A.1.03-půdorys 4.np:				
		legenda:				
		02/3-přikotvení pozednice (pásovina 50x4mm):3		3,00		
53	762341921R00	Vyřezání otvorů střeš, v bednění pl. do 1 m2	m2	0,77	362,00	276,93
		v.č.A.1.03-půdorys 4.np:				
		legenda:				
		04-prostup střešní konstrukcí pro vzt 950x800mm:0,9*0,85		0,77		
54	55399992	Ocelové výrobky do 10 kg	kg	4,07	99,85	406,33
		v.č.A.1.03-půdorys 4.np:				
		legenda:				
		08-pásovina 50x4mm,dl.800mm:0,8*1,57*3*1,08		4,07		
55	55399994.A	Svorníky,kotvy, úhelníky, atyp. prvky	kg	1,62	43,00	69,66
		v.č.A.1.03-půdorys 4.np:				
		legenda:				
		02/3-přikotvení pozednice (pásovina 50x4mm)-svorníky:3*0,5*1,08		1,62		
56	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	11,78	7,00	82,44
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				1 260,16
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
57	764239230R00	Lemování z Cu, komínů na hladké krytině, v ploše	m2	4,38	3 025,00	13 235,89
		v.č.A.1.03-půdorys 4.np:				
		legenda:				
		04,05-oplechování vzt potrubí při průchodu střechou:				
		horní díl (1x):0,95*(0,2+0,5+0,2)		0,86		
		boční díl (2x):1,8*(0,2+0,38+0,2)*2		2,81		
		dolní díl (1x):0,95*(0,2+0,35+0,2)		0,71		
58	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	0,77	41,90	32,05
		v.č.A.1.03-půdorys 4.np:				
		legenda:				
		04-prostup střešní konstrukcí pro vzt 950x800mm:0,9*0,85		0,77		
59	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	132,68	2,00	265,36
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				13 533,30
Díl:	783	Nátěry				
60	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	7,51	105,00	788,41
		v.č.A.1.02-půdorys 3.np:				
		legenda:				
		10-ocelový profil L 50x50x4,dl.450mm:0,25*4		1,00		
		v.č.A.1.03-půdorys 4.np:				
		legenda:				
		06-ocelový profil L 50x50x4,dl.1200mm:0,25*2		0,50		
		07-ocelový profil U 160,dl.3700mm:3,7*0,545		2,02		
		08-ocelová pásovina 50x4,dl.800mm:0,25*3		0,75		
		09-ocelový profil I 80,dl.3700mm:3,7*2*0,303		2,24		
		10-ocelový rám 300x550mm z L 50x50x4mm:0,5*2		1,00		
61	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	7,51	46,20	346,90
		viz dvojnásobný nátěr:7,5087		7,51		
	Celkem za	783 Nátěry				1 135,32
Díl:	784	Malby				
62	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	284,40	12,90	3 668,70

Rozpočet

Stavba :	0000 Komens.nám.2-centrum zahr.spol	Rozpočet: 00002967
Objekt :	2967 SÚ a ochlazování míst.v 3.np	Komens.nám.2-centrum zahr.spol - SÚ a ochlazování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz malba :284,395		284,40		
63	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	284,40	33,60	9 555,67
		v.č.A.1.02-půdorys 3.np:				
		malby pouze u stěn dotčených rekonstrukcí:				
		317:(3,455+0,3)*3		11,27		
		316:3,925*3		11,78		
		318:(3,5+1,5)*2*3		30,00		
		315:3,925*3		11,78		
		319:(5,3+1,5)*2*3		40,80		
		314:4,2*3		12,60		
		307a:3,5*3		10,50		
		320:(3,5+2,3)*2*3		34,80		
		307b:3,7*3		11,10		
		307c:4,65*3		13,95		
		321:(3,7+2,3)*2*3		36,00		
		306:3,8*3		11,40		
		305:(7+8,2)*3-(7+8,2)*0,6+4		40,48		
		v.č.A.1.03-půdorys 4.np:				
		legenda:				
		02/8-otvor opatřen malbou:(0,55+3,4)*2*0,5+4		7,95		
64	784452212R00	Malba sádrokartonových stropů a stěn Primalex	m2	56,22	42,70	2 400,49
		v.č.A.1.02-půdorys 3.np:				
		legenda:				
		05-podhled standart 12,5mm:				
		318-321:5,25+7,76+8,05+8,51		29,57		
		06-sdk opláštění 600x150mm požární deskou 1x 12,5mm:				
		(falešný průvlak):				
		317:(3,455+0,3)*(0,15+0,6)		2,82		
		316:3,925*(0,15+0,6)		2,94		
		314:4,2*(0,15+0,6)		3,15		
		317c:4,65*(0,15+0,6)		3,49		
		306:3,8*(0,15+0,6)		2,85		
		305:(7+8,2)*(0,15+0,6)		11,40		
	Celkem za	784 Malby				15 624,85
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
66	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,89	241,50	940,26
67	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,89	142,00	552,86
68	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,89	258,50	1 006,45
69	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	54,51	15,10	823,07
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,89	205,00	798,15
71	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,89	22,80	88,77
72	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,89	400,00	1 557,36
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				5 766,92

VZDUCHOTECHNIKA

REKAPITULACE NÁKLADŮ

		Dodávka	Montáž
Systém 1 - Klimatizace přízemí		599 712	66 520
MEZISOUČET		599 712	66 520
Inflační koeficient	1,00	599 712	66 520
Náklady na dopravu	4,00%	23 988	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		623 700 Kč	66 520 Kč
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			0 Kč
MEZISOUČET		623 700 Kč	66 520 Kč
C E L K E M		690 220 Kč	

Cena neobsahuje DPH

V Brně 7.7. 2015

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena		Celková cena	
				dodávka jednotková	montáž jednotková	dodávka	montáž
Systém 1 - Klimatizace přízemí							
1.1	Venkovní kondenzační jednotka VRV - režim pouze chlazení 10						
	Q _{chl} 22,20-24kW,						
	6,74-7,5kW/16A +32A, 400V, 59,00dB(A)	ks	1,00	196371,00	26 455,00	196371,00	26 455,00
	Mechanický přepínač chlazení/topení	ks	1,00	400,00	120,00	400,00	120,00
1.2	Vnitřní nástěnná jednotka VRV 15A - m.č. 316						
	Q _{chl} 1,70-2,3kW, 31,5dB(A)	ks	1,00	21400,00	2 570,00	21 400,00	2 570,00
1.3	Vnitřní nástěnná jednotka VRV 20A m.č. 307a, 307b, 315, 317						
	Q _{chl} 2,20-3,5kW, 32dB(A)	ks	4,00	25550,00	2 700,00	102 200,00	10 800,00
1.4	Vnitřní nástěnná jednotka VRV 25A - m.č. 314						
	Q _{chl} 2,80-4,0kW, 33dB(A)	ks	1,00	22630,00	2 715,00	22 630,00	2 715,00
1.5	Vnitřní nástěnná jednotka VRV 32A m.č. 304, 306, 307c						
	Q _{chl} 3,60-4,5kW, 33,5dB(A)	ks	3,00	26800,00	2 900,00	80 400,00	8 700,00
1.6	Vnitřní kazetová jednotka VRV 50A m.č. 305						
	Q _{chl} 5,60-6,8kW, 43dB(A)	ks	1,00	49500,00	3 970,00	49 500,00	3 970,00
1.7	Infra ovladač	ks	10,00	3200,00	0,00	32 000,00	0,00
1.8	Rozbočka velikost 20	ks	8,00	2960,00	620,00	23 680,00	4 960,00
1.9	Rozbočka velikost 29	ks	1,00	3300,00	830,00	3 300,00	830,00
1.10	Měděnné potrubí včetně izolace vnitřní průměr 6,35-19,10mm						
	napájecí a komunikační kabel						
	včetně izolace / 65 bm /	kpt	1,00	299900,00	0,00	29 900,00	0,00
1.11	Čtyřhranné potrubí z měděnného plechu						
	do obvodu 4000/50% tvarovek	m	4,00	8950,00	1 190,00	35 800,00	4 760,00
	Atypická tlumicí vložka 950x800x200mm	ks	1,00	2131,00	640,00	2 131,00	640,00
						599 712,00	66 520,00

STAVBA: RMU KOMENSKÉHO NÁM.2, CENTRUM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY A OCHLAZOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ

ČÁST: SILNOPROUDÉ ROZVODY

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	CELKEM
-------	----------------	--------

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ - s demontáží a opětne montáží 4 ks zář.svítidel

1	ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ	14 640,10 Kč
2	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE	6 950,00 Kč
3	DODÁVKA ROZVADĚČŮ	10 655,00 Kč
4	DOPRAVA	1 000,00 Kč
5	HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU	6 580,00 Kč
6	HZS - REVIZE	1 500,00 Kč
7	CELKOVÝ NÁKLAD KČ:	41 325,10 Kč

UVEDENÉ CENY NEZAHRNÚJÍ DPH.

DATUM:

VYPRACOVAL:

OBJEKT STAVEBNÍ ÚPRAVY A OCHLAZOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ

ČÁST: SILNOPROUDÉ ROZVODY

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDN. CENA	CELKEM
ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ					
1	LIŠTA LV40/40	M	35	112,50 Kč	3 937,50 Kč
2	TRUBKA MONOFLEX MNF 36	M	10	10,40 Kč	104,00 Kč
3	TRUBKA TUHÁ PVC 32, BARVA ČERNÁ	M	10	15,80 Kč	158,00 Kč
4	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 5 KG	KS	20	350,00 Kč	7 000,00 Kč
5	KABEL CYKYJ 3x1,5	M	70	9,50 Kč	665,00 Kč
6	KABEL CYKYJ 3x2,5	M	40	15,50 Kč	620,00 Kč
7	KABEL CYKYJ 5x6	M	40	32,50 Kč	1 300,00 Kč
8	VODIČ CYA 6 ZŽ	M	40	8,50 Kč	340,00 Kč
9	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KS	4	7,50 Kč	30,00 Kč
10	POJ.VÁLCOVÁ PV14, 32A aM	KS	3	45,20 Kč	135,60 Kč
11	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1	350,00 Kč	350,00 Kč
CELKEM KČ:					14 640,10 Kč

ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE

1	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KS	1	4 850,00 Kč	4 850,00 Kč
2	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KS	1	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
3	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČI DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KS	1	850,00 Kč	850,00 Kč
CELKEM KČ:					6 950,00 Kč

DODÁVKA ROZVADĚČŮ**ROZVADĚČ RS 336 - půda**

1	PLASTOVÁ ROZVODNICE NA POVRCH ROZM.: 310 X 302 X 151, IP 54/20, 12M, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
2	VYPÍNAČ APN 63/3	KS	1	350,00 Kč	350,00 Kč
3	JISTIČ LSN 16C/1	KS	1	135,00 Kč	135,00 Kč
4	JISTIČ LSN 32C/3	KS	1	255,00 Kč	255,00 Kč
5	SVORKA ŘADOVÁ RSA 4	KS	10	35,50 Kč	355,00 Kč
6	SVORKA ŘADOVÁ RSA 6	KS	10	38,50 Kč	385,00 Kč
7	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	10	7,50 Kč	75,00 Kč
8	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)	KPL	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
9	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
CELKEM KČ:					10 655,00 Kč

DOPRAVA

1	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KPL	1	850,00 Kč	850,00 Kč
2	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KPL	1	150,00 Kč	150,00 Kč
CELKEM KČ:					1 000,00 Kč

OBJEKT STAVEBNÍ ÚPRAVY A OCHLAZOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ

ČÁST: SILNOPROUDÉ ROZVODY

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDN. CENA	CELKEM
HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU					
1	PRÁCE SPOJENÉ S NAPOJENÍM NA STÁV. ZAŘÍZENÍ	HOD	2	230,00 Kč	460,00 Kč
2	PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽÍ 4 KS ZÁŘ.SVÍTIDEL DL.1,5 M	HOD	2	230,00 Kč	460,00 Kč
3	PRÁCE SPOJENÉ S OPĚT.MONT. STÁV. 4 KS ZÁŘ.SVÍTIDEL DL.1,5 M	HOD	2	230,00 Kč	460,00 Kč
4	PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVÍŠŤ	HOD	5	180,00 Kč	900,00 Kč
5	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI	HOD	5	230,00 Kč	1 150,00 Kč
6	STAVEBNÍ VÝPOMOCI	HOD	5	180,00 Kč	900,00 Kč
7	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	5	450,00 Kč	2 250,00 Kč
CELKEM KČ:					6 580,00 Kč

HZS - REVIZE

1	PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	5	300,00 Kč	1 500,00 Kč
---	---	-----	---	-----------	-------------

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0		JKSO
Stavba	KOMENSKÉHO NÁM. 2, CENTRUM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE			
	STAVEBNÍ ÚPRAVY A OCHLAZOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ 3.NP			SKP
Objekt	ZTI-ODVOD KONDENZÁTU			Měrná jednotka
				Počet jednotek
Projektant				Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu	ING.NEUVIRTOVÁ		Typ rozpočtu	Dokum.prov.stavby
Objednatel				
Dodavatel				
Rozpočtoval	ING.NEUVIRTOVÁ		Zakázkové číslo	4
VÉ NÁKLADY			Počet listů	
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady				
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	21 330	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	21 330	Zařízení staveniště		640
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	21 330	Ostatní náklady neuvedené		0
	21 969	Ostatní náklady celkem		640
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		21 969,46 Kč	
DPH	21,0 %		4 614,00 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč	
DPH	0,0 %		0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			26 583,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	RMU Komen.nám.2, Centrum zahraniční spolupráce	Rozpočet :
Objekt :	ZTI-ODVOD KONDENZÁTU	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0,00	19 840,54	0,00	0,00	0,00
725 Zařizovací předměty	0,00	1 489,03	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	21 329,58	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	21329,58	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	21329,58	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	21329,58	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	21329,58	0,00
Zařízení staveniště	0,00	3,00	21329,58	639,89
Provoz investora	0,00	0,00	21329,58	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	21329,58	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	21329,58	0,00
CELKEM VRN				639,89

Položkový rozpočet

Stavba :	RMU Komen.nám.2, Centrum zahraniční spolupráce	Rozpočet :
Objekt :	ZTI-ODVOD KONDENZÁTU	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721170955R00	Vsazení odbočky DN 50 do potrubí DN 50- 110	kus	4,00	701,00	2804,00
2	721173303R00	Potrubí z PP přípojovací pro kondenzát D 32 x 1,8	m	40,00	256,50	10260,00
3	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	10,00	179,00	1790,00
4	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m		579,00	
5	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	10,00	47,40	474,00
6	721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkového sifonu pro kondenzát	kus	4,00	820,00	3280,00
7	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	50,00	18,90	945,00
8	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	164,31	1,75	287,54
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				19840,54
Díl:	725	Zařizovací předměty				
9	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	4,00	118,50	474,00
10	55347623	Dvířka revizní se zámkem bílá 300x300 mm dle specifikace arch,	kus	4,00	253,46	1013,84
11	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	3,85	0,31	1,19
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				1489,03