

Smlouva o dílo

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Masarykova univerzita

se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno;

zastoupena Ing. Martinem Veselým, kvestorem,

ve věcech provozně-technických jedná: Ing. Jan Brychta, tel.: 549 49 1094, Věra Benžová, tel.: 549 49 3085.

IČ: 002 16 224; DIČ: CZ00216224;

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – město, číslo účtu 85636621/0100;

Veřejná vysoká škola, zřízena zákonem, nezapisuje se do obchodního rejstříku;

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Obchodní společnost/název/jméno a příjmení podnikatele – fyzické osoby: MACHYNKA s.r.o.

Se sídlem/s místem podnikání Sokolovská 793, 685 01 Bučovice

Zastoupena jednatelem Miroslavem Machynkou.

V provozně-technických věcech jedná: Miroslav Machynka

IČ: 269 45 452; DIČ: CZ26945452

Bankovní spojení: Česká spořitelna; číslo účtu: 1891038399/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 47 442.

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy (dílo)

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.2. Dílem se rozumí stavební práce a další se stavbou související dodávky a služby v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovaná projekční kanceláří ERDING a.s., Zaoralova 5, 628 00 Brno s názvem: Oprava střechy SKM - Vinařská, která je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo a řádně oceněným položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo (dále jen „dílo“)

Předmětem díla se rozumí zejména:

- a) Lokální oprava vrchní části střešních pláštů
- b) oprava fasádních ploch
- c) oprava prvků střešního pláště
- d) oprava vrchních částí atik – oplechování
- e) ostatní dokončovací práce pláště,

- f) komplexní zajištění revizí, certifikací, atestů, prohlášení o shodě a další nezbytné doklady pro úspěšné protokolární předání a převzetí díla. Tyto dokumenty budou součástí dokumentace skutečného provedení díla dle bodu 2.2 odstavce j),
- g) vedení stavebního deníku,
- h) provedení průběžného a konečného úklidu,
- i) předání díla objednateli.

III. Podmínky provádění díla a plnění dalších závazků

- 3.1 Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.
- 3.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými jej objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani jinou věc, o kterých se v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. U vybraných materiálů, výrobků nebo jiné věci si objednatel může vymínit podmínku předchozího písemného schválení. Zhotovitel se zavazuje nepoužít takový materiál, výrobek nebo jinou věc, u níž si objednatel vymínil podmínku předchozího písemného schválení bez tohoto předchozího písemného schválení. Porušení tohoto závazku zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
- 3.4 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník. Stavební deník bude v místě plnění neustále k dispozici pro případnou kontrolu či vložení zápisu
- 3.5 Zhotovitel se zavazuje provádět průběžný a konečný úklid
- 3.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou kvalifikaci.
- 3.7 **Kontrola provádění díla**
 - a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále také jen „kontrola“). Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.
 - b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 7 dní, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 - c) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před termínem provedení kontroly, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 - d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, případně aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel.

- e) Pokud se objednatel ke kontrole dle písmene c) tohoto odstavce přes to, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese zhotovitel.
- f) O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
- g) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitelem pro výkon kontroly je považováno za podstatné porušení smlouvy.

3.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalostí svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.
- c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků.
- d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují v místě provedení díla, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu na BOZP a PO.
- f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

3.9 Možnost pověřit realizaci částí díla subdodavatelem

- a) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí díla subdodavatelem pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel však odpovídá za provádění částí díla subdodavatelem tak, jako by dílo prováděl sám.
- b) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch povinností, k jejichž splnění se zhotovitel zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém bude subdodavatelem dílo prováděno.

3.10 Škody

- a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, subdodavatelé nebo jinak.

3.11 Vzorkování

- a) Objednatel nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní po termínu zahájení přípravných prací sdělí zhotoviteli, u jakých prvků stavby požaduje provedení vzorkování dle tohoto odstavce (zejména kazetový pohled, svítidla, strojní část zařízení vzduchotechniky).
- b) Zhotovitel předloží objednateli vzorky stavby včas a to tak, aby mohly být objednatelem odsouhlaseny a na stavbě použity.
- c) Vzorky budou předloženy na adrese: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno. O jejich předložení vyrozumí zhotovitel objednatele alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem; v opačném případě není objednatel povinen vzorky převzít.
- d) Objednatel bude mít možnost na předložených vzorcích ověřit, zda vyhovují požadavkům objednatele uvedeným v této smlouvě, zejména požadavkům na jakost a provedení. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu barevnosti povrchů a potahů uvedené v příloze č. 2 smlouvy.

3.12 Posouzení a schválení vzorku

Posouzení vzorků provede objednatel do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne jejich předložení. Shledá-li objednatel, že vzorek nevyhovuje jeho požadavkům uvedeným v této smlouvě, pak je zhotovitel povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní k novému posouzení a schválení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- a) Současně se vzorky předloží zhotovitel atesty, certifikáty či prohlášení o shodě s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem. Nesplnění této povinnosti je považováno za podstatné porušení smlouvy.
- b) Smluvní strany sjednávají, že vybavení stavby a interiéru, kterým zhotovitel plní závazek provést dílo, musí jakostí a provedením, zejména co do použitých materiálů a funkčních vlastností, odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení vybavení odlišně, nikoli však rozpomě, musí vybavení odpovídat smlouvě i vzorku.
- c) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený vzorek ve smyslu tohoto odstavce požadavky objednatele uvedené v této smlouvě, považují to smluvní strany za podstatné porušení smlouvy.

Proces vzorkování prvků stavby a interiérového vybavení zabezpečuje zhotovitel, vede jejich úplnou evidenci, předkládá protokoly vzorků ke schválení objednateli a autorskému dozoru.

3.13 Provozní omezení

- a) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den v době od 6:30 hod. do 20:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem objednatele doba, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, zkrácena na méně než 10 (slovy: deset) hodin za jeden kalendářní den, budou smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle odst. 5) písm. a) tohoto článku.

IV. Lhůta pro provedení díla

4.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno a převzato.

4.2 Doba plnění:

- a) Termín zahájení stavebních prací: první pracovní den následující po uzavření smlouvy,
- b) Termín předání díla: nejpozději do 11 týdnů od zahájení stavebních prací. Prodlení zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4.3 Prodloužení termínu provedení díla

Termín předání díla může být přiměřeně prodloužen:

- a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu objednatele,
- b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele,

- c) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,
- d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.

Prodloužený termín předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby přešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužený termín předání díla ve smyslu tohoto odstavce musí být smluvními stranami sjednán či stvrzen dodatkem k této smlouvě.

- 4.4 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den od 6.00 do 22.00 hod., kromě dnů uvedených v čl. III, odstavce 3.13 této smlouvy. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem zhotoviteli.

4.5 Předání a převzetí díla

Po řádném dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele 5 pracovních dnů předem k účasti na předvedení díla a předání díla objednateli.

- 4.6 Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzetí dílo vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do protokolu o předání a převzetí díla a jako nedílnou přílohu připojí k protokolu o předání a převzetí díla soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 4.7 Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, objednatel smluvní strany sjednávají, že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno.
- 4.8 Je-li v protokolu o předání a převzetí díla uvedeno prohlášení objednatele, že dílo přijímá, má se za to, že dnem převzetí díla je datum uvedené v protokolu o předání a převzetí díla u podpisu objednatele.
- 4.9 Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na díle, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí vzniku škody na díle zhotovitel.

V. Místo provedení díla

5.1 Místo provedení díla

Místem provedení díla je zakázka je areál MU, ubytovací objekty Správy kolejí a menz na ulici Vinařská 5, Brno (dále také jen „místo provedení díla“).

- 5.2 Objednatel předá zhotoviteli místo provedení díla, zhotovitel se zavazuje místo provedení díla od objednatele převzít.

5.3 Protokol o předání a převzetí místa provedení díla

O předání a převzetí místa provedení díla vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. V protokolu o předání a převzetí místa provedení díla budou uvedeny všechny dokumenty, které byly zhotoviteli při předání místa provedení díla předány. Za den předání místa provedení díla bude považován den podpisu protokolu o předání a převzetí místa provedení díla smluvními stranami. Termín předání a převzetí místa provedení díla je shodný s termínem zahájení stavebních prací.

5.4 Prohlídka místa provedení díla

Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Taktéž umožnil zhotoviteli před uzavřením smlouvy prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými objednatelem, prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací poskytnutých objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty

a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně stanovil cenu díla a prověřil, že je dílo schopeno řádně provést ve smlouveném termínu předání díla.

VI. Cena díla

6.1 Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do výběrového řízení k veřejné zakázce a činí 2.200.246,92 (slovy: dva miliony dvě stě tisíc dvě stě čtyřicet šest korun devadesát dva haléřů) Kč bez DPH.

6.2 Daň z přidané hodnoty

Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou rovněž činnosti odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce uveřejněného ve Sbírce zákonů, tj. plnění, u něhož se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), použije režim přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní plnění, které je součástí závazku zhotovitele provést dílo, příp. i na další s tím související závazky, a které neodpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty tak není součástí ceny díla.

6.3 Položkový rozpočet díla

Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu díla (dále tak jen „rozpočet“). Cena díla odpovídá součtu jednotlivých položek v položkovém rozpočtu díla, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

6.4 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že rozpočet je úplný a že je v úplném souladu s veškerými obchodními i technickými podmínkami sjednanými ve smlouvě. Smluvní strany sjednávají, že neodpovídá-li některému závazku zhotovitele dle této smlouvy některá z položek rozpočtu, je cena za splnění takového závazku zhotovitele zahrnuta do té položky rozpočtu, která předmětnému závazku nejbližší odpovídá.

6.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla ani v tom případě, mají-li rozsah nebo nákladnost provádění díla za následek překročení rozpočtu.

6.6 Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit pro řádné a včasné provedení díla včetně nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění díla uvažovat. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy.

6.7 Změna ceny díla

Změna ceny díla je možná jen dodatkem ke smlouvě, a to pouze v případě, že objednatel

- a) požádá o provedení i jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které jsou součástí díla (dále také jen „vícepráce“)
- b) vyloučí některé stavební práce, dodávky nebo služby z předmětu smlouvy (dále také jen „méněpráce“) nebo
- c) požádá o změnu kvality nebo druhu stavebních prací, dodávek nebo služeb oproti kvalitě a druhu stavebních prací, dodávek nebo služeb specifikovaných ve smlouvě.

Sjednání a ocenění víceprací

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje zhotovitel návrh kalkulace ceny, která bude vycházet:

- a) v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb z cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy,
- b) v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, zpracuje zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS,
- c) pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS, použije ceny v místě a čase obvyklé.

Návrh kalkulace ceny víceprací vypracuje zhotovitel do 5 pracovních dní a předloží jej objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem. Provedení víceprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku ke smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů. Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě není zhotovitel oprávněn cenu díla jakkoli navyšovat.

6.8 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona a v této souvislosti dále prohlašuje, že

- a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla,
- b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy,
- c) při kalkulaci ceny díla zohlednil veškeré technické, obchodní i jiné podmínky a jejich zahrnutí do cen díla řádně překontroloval,
- d) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla.

VII. Platební podmínky

7.1 Právo na zaplacení díla

- a) V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury na částku odpovídající rozsahu plnění, které zhotovitel provedl v předcházejícím kalendářním měsíci. Právo na zaplacení příslušné části ceny díla vzniká odsouhlasením a podepsáním soupisu provedených prací objednatelům.
- b) Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.

7.2 Úhrada ceny díla

- a) Cena díla bude uhrazena na základně řádně vystaveného daňového dokladu (dále také jen „faktury“).
- b) Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelům odsouhlasený a podepsaný oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených v předcházejícím kalendářním měsíci (dále jen „soupis provedených prací“). Soupis provedených prací bude zhotovitelem připraven vždy k 15. kalendářnímu dni daného kalendářního měsíce a předložen objednatelům k odsouhlasení. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu objednatelům nejdříve poté, co bude objednatelům odsouhlasen soupis provedených prací, a pouze na částku odsouhlasenou objednatelům v soupisu provedených prací. To neplatí pro ustanovení písmene následujícího.
- c) Faktura na částku odpovídající rozsahu plnění, které zhotovitel provedl v posledním kalendářním měsíci provádění díla (dále jen „poslední faktura“), je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve poté, co bude objednatelům odsouhlasen soupis provedených prací a podepsán předávací protokol, a pouze na částku odsouhlasenou objednatelům v soupisu provedených prací. Přílohou poslední faktury musí být soupis provedených prací za poslední kalendářní měsíc provádění díla a předávací protokol. Poslední faktura bude uhrazena až po protokolárním odstranění vad zhotovitelem, ne však dříve než ve splatnosti a za podmínek sjednaných v této smlouvě o dílo.
- d) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění u dílčích plnění se považuje vždy 15. kalendářní den daného měsíce. V případě poslední faktury je datem uskutečnění zdanitelného plnění den podpisu předávacího protokolu.

- 8.3
- e) Pro vyloučení pochybnosti smluvní strany výslovně sjednávají, že provedením části díla v jednotlivých kalendářních měsících, ani podpisem soupisu provedených prací není část díla odpovídající provedenému plnění převzata objednatelem ani na objednatele nepřechází nebezpečí vzniku škody na díle, resp. jeho části.
 - f) Zhotovitel je povinen vystavit faktury a doručit je objednateli nejpozději do 5 pracovních dní od odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem.
 - g) Cena díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2) této smlouvy o dílo. Uvede-li zhotovitel na faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na faktuře. Peněžité závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

7.3 Náležitosti faktury

Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové povinnosti je zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na fakturách uvádět větu: „Daň odvede zákazník“,
2. náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
3. uvedení lhůty splatnosti,
4. uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele,
5. uvedení předmětu plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA.

Přílohou každé faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla.

- 8 Fakturu je zhotovitel povinen doručit do sídla objednatele do 2 pracovních dnů od data jejího vystavení.
- 9 Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.
- 10 Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní.
- 11 V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až správce daně, veškeré následky z tohoto plynoucí nese zhotovitel.

7.4 Zádržné

Pro případ převzetí díla objednatelem s alespoň jednou vadou sjednávají smluvní strany právo objednatele zadržet část ceny díla (dále jen „zádržné“), a to následovně.

- a) Z vystavené faktury bude objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje zádržné. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90 (slovy: devadesát) % fakturované částky se objednatel nedostává do prodlení s provedením úhrady zbylých 10 (slovy: deset) % fakturované částky.
- b) Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady zhotovitelem dle čl. IV. odst. 4.7 smlouvy.

VIII. Práva z vadného plnění; Záruka za jakost díla

8.1 Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

8.2 Zhotovitel odpovídá za vady

- a) jež má dílo při jeho předání,
- b) jež má dílo v době mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo

c) jež má dílo v záruční době.

8.3 Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem.

8.4 Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle odst. 8.3 tohoto článku běžet až dnem odstranění poslední vady.

8.5 Reklamacce vad díla

Požadavek na odstranění vad objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po jejich zjištění, a to písemným oznámením (dále také jen „reklamacce“) doručeným k rukám kontaktní osoby zhotovitele dle čl. I smlouvy. I reklamacce odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 zákona a § 2618 zákona se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň:

1. identifikační údaje zhotovitele,
2. identifikační údaje objednatele,
3. identifikaci díla,
4. popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
5. způsob, jakým požaduje vadu odstranit.

a) Práva objednatele, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy

Dojde-li vznikem či existencí vady na díle k podstatnému porušení smlouvy, má objednatel právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,
2. na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
3. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
4. odstoupení od smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. Smluvní strany sjednávají, že porušení smlouvy je podstatné zejména tehdy, není-li dílo z důvodu vzniku či existence vady schopno užívání.

b) Práva objednatele, je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy

Dojde-li vznikem či existencí vady na díle k nepodstatnému porušení smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady opravou díla nebo na slevu z ceny díla. Výše slevy z ceny díla bude určena dle odpovídajících nákladů, které by vznikly objednateli v souvislosti s opravou.

8.6 Prověření reklamacce zhotovitelem

a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že vadu odstraní v souladu s touto smlouvou.

b) I v případech, kdy zhotovitel reklamaci neuznává, je povinen vadu odstranit. V takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamacce bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Pokud zhotovitel reklamaci neuznává, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamacce bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo objednatele na bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamacce zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

8.7 Lhůty pro odstranění vad

a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad dle odst. 8.5 písm. a) tohoto článku započne následující pracovní den po jejich reklamaci. Odstraňování ostatních reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich reklamaci.

b) Reklamovanou vadu dle odst. 8.5 písm. b) tohoto článku se zhotovitel zavazuje odstranit v souladu s uplatněným nárokem objednatele bezodkladně, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamacce, pokud nebude dohodnuto jinak.

- c) Ostatní reklamované vady se zhotovitel zavazuje odstranit v souladu s uplatněným nárokem objednatele bezodkladně, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace pokud nebude dohodnuto jinak.
- 8.8 Objednatel se zavazuje, že při odstraňování vad poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost pro to, aby byly vady v souladu s touto smlouvou řádně a včas odstraněny.
- 8.9 Uplatní-li objednatel právo na odstranění vady díla novým provedením jeho vadné nebo chybějící části, příp. na odstranění vady díla jeho opravou, sjednávají smluvní strany, že po takovém odstranění vady bude dílo opět ve shodě se smlouvou. Není-li po takovém odstranění vady dílo ve shodě se smlouvou, pak vada díla odstraněna nebyla.
- 8.10 O odstranění reklamované vady vypracuje zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí, kdy byla vada reklamována a jak a kdy byla vada odstraněna.
- 8.11 Reklamoval-li objednatel zhotoviteli vadu oprávněně, neběží záruční doba vadného díla ode dne doručení reklamace zhotoviteli do dne, kdy byla vada odstraněna.
- 8.12 Zhotovitel neodpovídá za vady, které:
- a) vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni objednatele písemně upozornil, ale ten na jejich použití trval,
 - b) vznikly neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů a návodů výrobců, které objednatel od zhotovitele převzal při převzetí díla (např. záruční listy) nebo o kterých zhotovitel objednatele písemně poučil. Záruka za jakost díla (dále také jen „záruka“) se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním objednatele.
- 8.13 Uplatnění práv z vadného plnění objednatelem, jakož i jím odpovídající plnění ze strany zhotovitele není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty objednatele zhotoviteli, příp. jiné osobě.
- 8.14 Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění.
- 8.15 V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě dle odst. 8.7 tohoto článku nebo pokud zhotovitel odmítne vadu odstranit, je objednatel oprávněn vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 10 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u zhotovitele. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí objednatel vadu odstranit pouze s využitím služeb autorizované osoby.

IX. Pojištění zhotovitele

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 5 pracovních dní od termínu zahájení doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění díla objednatelem či třetími osobami ve výši minimálně 600.000,- Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.
- 9.2 Nesplnění závazků odst. 9.1 tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

X. Smluvní pokuty

- 10.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s dokončením celého díla a jeho předání.
- 10.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu splnění milníku dle čl. IV odst. 4.3 písm. b), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 10.3 Pokud prodlení zhotovitele proti termínu splnění milníku dle čl. IV odst. 4.3 písm. b) přesáhne 14 dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení ještě další smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla za 15. a každý další i započatý den prodlení.

- 10.4 Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel neodstraní vadu uvedenou v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 10.000,- Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 10.5 Pokud zhotovitel ve sjednaném termínu neodstraní reklamovanou vadu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 1.500,- Kč za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, u které může objednatel uplatnit práva dle čl. VIII odst. 8.5 písm. a) smlouvy, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty v dvojnásobné výši.
- 10.6 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 10.7 V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
- 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.),
 - 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,
 - 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.)
 - 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
- 10.8 Objednatel je oprávněn jednostranně započít smluvní pokutu oproti ceně díla.
- 10.9 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
- 10.10 Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 7 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k jejímu uhrazení, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší, a to na účet uvedený ve výzvě.

XI. Zánik závazků

- 11.1 Závazky založené touto smlouvou mohou zaniknout zejména splněním, dohodou smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy.
- 11.2 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinnosti objednatele.
- 11.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
- v případě podstatného porušení povinnosti zhotovitele,
 - bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,
 - v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 186/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - v případě, že zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení.
 - dojde byť k nepodstatnému porušení povinnosti uložené zhotoviteli touto smlouvou, které zhotovitel v dodatečně poskytnuté lhůtě neodstraní,
 - zhotovitel nebude ani přes písemnou výzvu objednatele respektovat pokyny objednatele učiněné v souladu s touto smlouvou.

- 11.4 Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinností smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela.
- 11.5 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné.
- 11.6 V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu.
- a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy předat objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště.
 - b) Objednatel je do 30 dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli.
 - c) Při výpočtu částí ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám.
 - d) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí:
 - na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a
 - hodnotu nepoužitého nebo částečně použitého materiálu, výrobků či jiných věcí, které objednatel zamýšlí od zhotovitele odkoupit.
 - e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk zhotovitele.

XII. Dodatky a změny smlouvy

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky.
- 12.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

XIII. Dodatky a změny smlouvy

- 13.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

13.2 Bagatelní změny smlouvy

Smluvní strany sjednávají, že pouze v případech bagatelních změn smlouvy popsanych v písmenech a) a b) tohoto odstavce se ustanovení odst. 1) tohoto článku nepoužije.

- a) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických podmínek,
 1. při kterých nedochází k rozšíření díla o další stavební práce, dodávky či služby,
 2. které nevedou ke změně ceny díla,
 3. které by za použití v původním zadávacím řízení k veřejné zakázce nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň
 4. které nemění ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele.

Bagatelní změny smlouvy dle tohoto písmene budou smluvními stranami dohodnuty zápisem do stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě a zaznamenány do DSPS. Má se za to, že osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i ty osoby, které jsou za ně oprávněny do stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě zapisovat.

- b) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují rovněž změny těch ustanovení smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto

jinak". Bagatelní změny smlouvy dle tohoto písmene mohou být smluvními stranami dohodnuty i ústně. Má se za to, že osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.

XIV. Důvěrné informace

- 14.1 Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:
- informace označené objednatelem za důvěrné,
 - informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla,
 - informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
 - informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla.
- 14.2 Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti zhotovitele.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace oznámení zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli.
- 14.4 V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 zákona.
- 14.5 V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněně osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele.
- 14.6 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování díla k propagačním nebo reklamním účelům ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k dílu, které zhotovitel hodlá použít ve svých publikacích nebo propagačních materiálech.

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1 Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními zákona a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 15.2 Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být uzavřena výhradně písemně. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
- 15.3 Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Projektová dokumentace
- 15.4 Není-li výslovně stanoveno jinak, jsou veškeré lhůty a termíny v této smlouvě stanoveny v kalendářních dnech.

- 15.5 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. § 1879 zákona se nepoužije.
- 15.6 Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 15.7 Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 15.8 Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
- 15.9 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 15.10 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich
- 15.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Brně dne 25.8.2015

V Brčovicích Dne 31.8.2015

.....


za objednatele
Masarykova univerzita
Ing. Martin Veselý
kvestor

.....


za zhotovitele
MACHYNKA s.r.o.
Miroslav Machynka
jednatel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------|---|
| Rozpočet | | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | SKP | |
| | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | Počet jednotek | |
| | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

Rozpis ceny

| Název | Dodávka | Montáž | Celkem |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | |
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele | |
| Jméno : | Jméno : | Jméno : | |
| Datum : | Datum : | Datum : | |
| Podpis : | Podpis: | Podpis: | |
| Základ pro DPH | % | | 0,00 CZK |
| DPH | 0 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro DPH | % | | 0,00 CZK |
| DPH | 0 % | | 0,00 CZK |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 0,00 CZK |

Popis :

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|------------------------------|
| S: | Z 15-118 | OPRAVY STŘECH SKM – VINAŘSKÁ |
| O: | SO01 | Blok A1 |
| R: | v | PD |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|----------------|---------------|---|-----|-----------|------------|------------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 5 280,00 |
| 1 | 340236212RT2 | Zazdívkva otvorů pl.0,09m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi S04 : 44 | kus | 44,00000 | 120,00000 | 5 280,00 |
| Díl: 62 | | Úpravy povrchů vnější | | | | 46 861,85 |
| 2 | 620451212RT2 | Penetrace podkladu nátěrem S01 : 1,1*14,85 S02 : 1,1*7,65 S03 : 1,1*7,15 S05 : 2,4*(0,4+0,4) S06 : 3,7*0,8 | m2 | 37,49500 | 40,00000 | 1 499,80 |
| 3 | 622471317RW3 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, barva silikonová S01 : 1,1*14,85 S02 : 1,1*7,65 S03 : 1,1*7,15 S05 : 2,4*(0,4+0,4) S06 : 3,7*0,8 | m2 | 45,41500 | 260,00000 | 11 807,90 |
| 4 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 S01 : 1,1*14,85 S02 : 1,1*7,65 S03 : 1,1*7,15 S05 : 2,4*(0,4+0,4) S06 : 3,7*0,8 | m2 | 37,49500 | 40,00000 | 1 499,80 |
| 5 | 632939241R00 | Pokládka dlažby I11 : 0,5*18,1*2 | m2 | 18,10000 | 180,00000 | 2 896,00 |
| 6 | 781497111RS4 | Lišta ukončovací S05 : 2,4*2 S06 : 3,8*2 | m | 12,40000 | 180,00000 | 2 232,00 |
| 7 | 622472101RA0 | Omrítka stěn vnější štuková, složitost 2, vč. ukončovacích Al-profilů S01 : 1,1*14,85 S02 : 1,1*7,65 S03 : 1,1*7,15 S05 : 2,4*(0,4+0,4) S06 : 3,7*0,8 | m2 | 45,41500 | 290,00000 | 13 170,35 |
| 8 | 27253002R | Dlažba pryžová I11 : 0,5*18,1*2 | m2 | 18,10000 | 760,00000 | 13 756,00 |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | 36 952,00 |
| 9 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m S01 : 1,9*14,85 S02 : 1,9*7,65 S03 : 1,9*7,15 S05 : 1,9*(0,4+0,4+1) S06 : 1,9*(0,8+1) | m2 | 63,17500 | 40,00000 | 2 527,00 |
| 10 | 949942101R00 | Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m | h | 16,00000 | 1800,00000 | 28 800,00 |
| 11 | 7990001010X | Zabezpečení pochůzí plochy střech, říms, dle požadavků TZ, geotextilie, dřev.desky S01 : 2,5*(14,85+3) S02 : 2,5*(7,65+3) S03 : 2,5*(7,15+3) S05 : 2,5*(0,4+0,4+3) S06 : 2,5*(0,8+3) | m2 | 115,62500 | 40,00000 | 4 625,00 |
| 12 | 7990001010Y | Zabezpečení pochůzí plochy střech, říms, související plochy | kpl | 1,00000 | 1000,00000 | 1 000,00 |


| | | | | | |
|-----------------|---|---|-----|--|-------------------------|
| Díl: 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 44 286,00 |
| 13 | 622422511R00 | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II. do 50 %, R I10 : 0,6*135 I13 : 0,8*66,5 | m2 | 134,20000 81,00000 53,20000 | 220,00000 29 524,00 |
| 14 | 978015261R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 %, R I10 : 0,6*135 I13 : 0,8*66,5 | m2 | 134,20000 81,00000 53,20000 | 110,00000 14 762,00 |
| Díl: 96 | Bourání konstrukcí | | | | 33 154,94 |
| 15 | 965081812RT1 | Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, pl. 1 m2, ručně, dlaždice teracové I11 : 0,5*18,1*2 | m2 | 18,10000 18,10000 | 80,00000 1 086,00 |
| 16 | 978059631R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 S01 : 1,1*14,85 S02 : 1,1*7,65 S03 : 1,1*7,15 S05 : 2,4*(0,4+0,4) S06 : 3,7*0,8 | m2 | 37,49500 16,33500 8,41500 7,86500 1,92000 2,96000 | 120,00000 4 499,40 |
| 17 | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 8,40535 | 200,00000 1 681,07 |
| 18 | 979012119R00 | Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky | t | 33,62142 | 150,00000 5 043,21 |
| 19 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 8,40535 | 600,00000 5 043,21 |
| 20 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 8,40535 | 1200,00000 10 086,42 |
| 21 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 8,40535 | 200,00000 1 681,07 |
| 22 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 16,81071 | 20,00000 336,21 |
| 23 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 8,40535 | 400,00000 3 362,14 |
| 24 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 8,40535 | 40,00000 336,21 |
| Díl: 711 | Izolace proti vodě | | | | 317 201,47 |
| 25 | 711170201R00 | Odst. izolace proti vlhkosti svislá fólie, vč. odřezání a manipulace I10 : 0,6*135 I11 : 0,1*18,1*2 I12 : 0,6*14,4 I13 : 0,8*66,5 I14 : 0,3*(3,8+14,5) I15 : 0,3*(3,5+14,5) I16 : 0,4*(1,2+3,4+1,2*2+3,8) | m2 | 161,67000 81,00000 3,62000 8,64000 53,20000 5,49000 5,40000 4,32000 | 60,00000 9 700,20 |
| 26 | 712990812R00 | Odstranění násypu nebo nánosu 75 | m2 | 75,00000 75,00000 | 210,00000 15 750,00 |
| 27 | 721210822R00 | Demontáž střešní vpusti do DN 110 I20 : 4 | kus | 4,00000 4,00000 | 50,00000 200,00 |
| 28 | 712371801RZX | Montáž poviakové krytiny střech do 10°, fólie lepená/svařovaná, vč. kotvení, podkladní textilie, aktivace spoje I10 : 1,5*135 I11 : 1,5*18,1*2 I12 : 1,5*14,4 I13 : 1,7*66,5 I14 : 0,75*(3,8+14,5) I15 : 0,75*(3,5+14,5) I16 : 1,0*(1,2+3,4+1,2*2+3,8) I17 : 0,25*44 I18 : 2,5*1,5 I19 : 2,5*1,5 I28 : 1,2*2 | m2 | 450,37500 202,50000 54,30000 21,60000 113,05000 13,72500 13,50000 10,80000 11,00000 3,75000 3,75000 2,40000 | 190,00000 85 571,25 |
| 29 | 712371801RZY | Oprava foliové krytiny do plochy 0,5m2, 1 vrstva - včetně fólie, kotvení, očištění, aktivátoru I22 : 1 | ks | 1,00000 1,00000 | 260,00000 260,00 |
| 30 | 721233115R0X | Úprava prostupu hromosvodu I21 : 1 | kus | 1,00000 1,00000 | 40,00000 40,00 |
| 31 | 721233115R0Y | Montáž střešní vpusti do DN 110 s napojením na foliovou krytinu, včetně fólie, kotvení, očištění, aktivátoru I20 : 4 | kus | 4,00000 4,00000 | 110,00000 440,00 |
| 32 | 891376331R0X | Zkušební svar | kus | 1,00000 | 10,00000 10,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|---|-----|---|------------|------------------|
| 33 | 28322242R | I20 : 1 Fólie střešní , dle specifikace PD I10 : 1,5*135 I11 : 1,5*18,1*2 I12 : 1,5*14,4 I13 : 1,7*66,5 I14 : 0,75*(3,8+14,5) I15 : 0,75*(3,5+14,5) I16 : 1,0*(1,2+3,4+1,2*2+3,8) I17 : 0,25*44 I18 : 2,5*1,5 I19 : 2,5*1,5 I28 : 1,2*2 | m2 | 1,00000 450,37500 202,50000 54,30000 21,60000 113,05000 13,72500 13,50000 10,80000 11,00000 3,75000 3,75000 2,40000 | 150,00000 | 67 556,25 |
| 34 | 55162258R | Renovační střešní vtok do DN 110, s izolační svorkou, koš | kus | 4,00000 | 2600,00000 | 10 400,00 |
| 35 | 553507423R | I20 : 4 D+M ukončovaci a krycí lišty I10 : 135*1,1 I12 : 14,4*1,1 I13 : 66,5*1,1 I14 : (3,8+14,5)*1,1 I15 : (3,5+14,5)*1,1 I16 : (1,2+3,4+1,2*2+3,8)*1,1 I17 : 0,5*44 I18 : 2,5*1,1 I19 : 2,5*1,1 I28 : 1,8*2 | kus | 4,00000 320,40000 148,50000 15,84000 73,15000 20,13000 19,80000 11,88000 22,00000 2,75000 2,75000 3,60000 | 130,00000 | 41 652,00 |
| 36 | 553507470R | D+M koutové lišty, vč. uchycení a úpravy folie, vč. koutových a rohových prvků I10 : 135*1,1 I12 : 14,4*1,1 I13 : 66,5*1,1 I14 : (3,8+14,5)*1,1 I15 : (3,5+14,5)*1,1 I16 : (1,2+3,4+1,2*2+3,8)*1,1 | kus | 289,30000 148,50000 15,84000 73,15000 20,13000 19,80000 11,88000 | 210,00000 | 60 753,00 |
| 37 | 998712104R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m | t | 2,89256 | 1600,00000 | 4 628,10 |
| 38 | 998712192R0X | Příplatek zvětš. přesun, povlak, krytiny do 100 m | t | 2,89256 | 800,00000 | 2 314,05 |
| 39 | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 5,13657 | 200,00000 | 1 027,31 |
| 40 | 979012119R00 | Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky | t | 35,95601 | 150,00000 | 5 393,40 |
| 41 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 5,13657 | 600,00000 | 3 081,94 |
| 42 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 5,13657 | 1200,00000 | 6 163,88 |
| 43 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 5,13657 | 400,00000 | 2 054,63 |
| 44 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 5,13657 | 40,00000 | 205,46 |
| Díl: 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 24 828,20 |
| 45 | 764430240RT2 | Oplechování zdi z FePE- poplast plechu, do řř 500 mm, vč. nalepení/kotvení KL31 : 14,5+3,4+3,4 KL32 : 14,5+3,4+3,4 | m | 42,60000 21,30000 21,30000 | 290,00000 | 12 354,00 |
| 46 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rř od 100 do 330 mm S04 : 0,25*44 | m | 11,00000 11,00000 | 30,00000 | 330,00 |
| 47 | 764410880R00 | Demontáž oplechování parapetů,rř od 400 do 600 mm KL31 : 14,5+3,4+3,4 KL32 : 14,5+3,4+3,4 | m | 42,60000 21,30000 21,30000 | 30,00000 | 1 278,00 |
| 48 | 7120032XY | Odpojení a napojení hromosvodné soustavy, spojovací a mont. materiál KL31 : 1 KL32 : 1 | kus | 2,00000 1,00000 1,00000 | 200,00000 | 400,00 |
| 49 | 764392292R0X | Montáž spoje sloupku Pz s nerez sponkou, D+M, včetně těsnění KL30 : 129 | kus | 129,00000 129,00000 | 80,00000 | 10 320,00 |
| 50 | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | t | 0,18275 | 800,00000 | 146,20 |

| | | | | | | |
|----------------|------------|--|--------|---------|------------|-----------------|
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | 1 100,00 |
| 51 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 1000,00000 | 1 000,00 |
| 52 | 1004T | Provoz investora | Soubor | 1,00000 | 100,00000 | 100,00 |
| Díl: ON | | Ostatní náklady | | | | 800,00 |
| 53 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi , práce ve výškách / dle požadavku Plánu BOZP | Soubor | 1,00000 | 800,00000 | 800,00 |
| | | | | 1,00000 | | |

Celkem za objekt **510 484,46**

Poznámky uchazeče k zadání



20 1979980R
21 979R
22 /

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|------------------------------|
| S: | Z 15-118 | OPRAVY STŘECH SKM – VINAŘSKÁ |
| O: | SO02 | Blok A2 |
| R: | v | PD |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|----------------|---------------|--|-----|---|------------|------------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 5 280,00 |
| 1 | 340236212RT2 | Zazdivka otvorů pl.0,09m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi S04 : 44 | kus | 44,00000 44,00000 | 120,00000 | 5 280,00 |
| Díl: 62 | | Úpravy povrchů vnější | | | | 70 224,40 |
| 2 | 620451212RT2 | Penetrace podkladu nátěrem S01 : 1,1*21,8 S05 : 3,8*(10,5) | m2 | 63,68000 23,98000 39,90000 | 40,00000 | 2 555,20 |
| 3 | 622471317RW3 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, barva silikonová S01 : 1,1*21,8 S05 : 3,8*(10,5) S04 : 0,09*44*2 | m2 | 71,80000 23,98000 39,90000 7,92000 | 280,00000 | 18 668,00 |
| 4 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 S01 : 1,1*21,8 S05 : 3,8*(10,5) | m2 | 83,88000 23,98000 39,90000 | 40,00000 | 2 555,20 |
| 5 | 632939241R00 | Pokládka dlažby I11 : 0,5*(18,1+3,5+10,2+1,6) | m2 | 16,70000 16,70000 | 160,00000 | 2 672,00 |
| 6 | 781497111RS4 | Lišta ukončovací S05 : 3,8*15 | m | 57,00000 57,00000 | 180,00000 | 10 260,00 |
| 7 | 622472101RA0 | Omítka stěn vnější štuková, složitost 2, vč. ukončovacích Al-profilů S01 : 1,1*21,8 S04 : 0,09*44*2 S05 : 3,8*(10,5) | m2 | 71,80000 23,98000 7,92000 39,90000 | 290,00000 | 20 822,00 |
| 8 | 27253002R | Dlažba pryžová I11 : 0,5*(18,1+3,5+10,2+1,6) | m2 | 16,70000 16,70000 | 780,00000 | 12 692,00 |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | 36 084,80 |
| 9 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m S01 : 1,9*21,8 S05 : 1,9*(10,5) | m2 | 81,37000 41,42000 19,95000 | 40,00000 | 2 454,80 |
| 10 | 949942101R00 | Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m | h | 16,00000 | 1800,00000 | 28 800,00 |
| 11 | 7990001010X | Zabezpečení pochůzi plochy střech, fims, dle požadavků TZ, geotextilie, dřev.desky S01 : 2,5*(21,8+3) S05 : 2,5*(10,5+3) | m2 | 85,75000 62,00000 33,75000 | 40,00000 | 3 830,00 |
| 12 | 7990001010Y | Zabezpečení pochůzi plochy střech, fims, související plochy | kpl | 1,00000 1,00000 | 1000,00000 | 1 000,00 |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 44 286,00 |
| 13 | 622422511R00 | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 %, R I10 : 0,8*135 I13 : 0,8*66,5 | m2 | 134,20000 81,00000 53,20000 | 220,00000 | 29 524,00 |
| 14 | 978015261R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %, R I10 : 0,6*135 I13 : 0,8*66,5 | m2 | 134,20000 81,00000 53,20000 | 110,00000 | 14 762,00 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 43 640,97 |
| 15 | 965081812RT1 | Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, pl. 1 m2, ručně, dlaždice teracové I11 : 0,5*(18,1+3,5+10,2+1,6) | m2 | 16,70000 16,70000 | 60,00000 | 1 002,00 |
| 16 | 978059831R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 S01 : 1,1*21,8 S05 : 3,8*10,5 | m2 | 83,88000 23,98000 39,90000 | 120,00000 | 7 665,60 |
| 17 | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 10,66262 | 200,00000 | 2 132,52 |
| 18 | 979012119R00 | Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky | t | 42,65048 | 150,00000 | 6 397,57 |
| 19 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 10,66262 | 600,00000 | 6 397,57 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|-----|---------------------------|------------|-------------------|
| 20 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutě | t | 10,66262 | 1200,00000 | 12 795,14 |
| 21 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutě do 10 m | t | 10,66262 | 200,00000 | 2 132,52 |
| 22 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutě za dalších 5 m | t | 21,32524 | 20,00000 | 426,50 |
| 23 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění sutě na skládku do 6000 m | t | 10,66262 | 400,00000 | 4 265,05 |
| 24 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 10,66262 | 40,00000 | 426,50 |
| Díl: 711 | | | | Izolace proti vodě | | 447 091,07 |
| 25 | 711170201R00 | Odstr. izolace proti vlhkosti svislá fólie, vč. odřezání a manipulace | m2 | 461,85000 | 80,00000 | 27 711,00 |
| | | I10 : 0,6*135 | | 81,00000 | | |
| | | I11 : 0,1*(18,1+3,5+10,2+1,6) | | 3,34000 | | |
| | | I13 : 0,8*66,5 | | 53,20000 | | |
| | | I14 : 0,3*(3,8+14,5) | | 5,49000 | | |
| | | I15 : 0,3*(3,5+14,5) | | 5,40000 | | |
| | | I16 : 0,4*(1,2+3,4+1,2*2+3,8) | | 4,32000 | | |
| | | I29 : 1,1*((54+115+28)+(84)) | | 309,10000 | | |
| 28 | 712990812R00 | Odstranění násypu nebo nánosů | m2 | 75,00000 | 210,00000 | 15 750,00 |
| | | 75 | | 75,00000 | | |
| 27 | 721210822R00 | Demontáž střešní vpusti do DN 110 | kus | 7,00000 | 50,00000 | 350,00 |
| | | I20 : 7 | | 7,00000 | | |
| 28 | 712371801RZX | Montáž povlakové krytiny střech do 10°, fólie lepená/svařovaná, kotvení, podkladní textilie, aktivace spoje | m2 | 731,27500 | 190,00000 | 138 942,25 |
| | | I10 : 1,5*135 | | 202,50000 | | |
| | | I11 : 1,5*(18,1+3,5+10,2) | | 47,70000 | | |
| | | I13 : 1,7*66,5 | | 113,05000 | | |
| | | I14 : 0,75*(3,8+14,5) | | 13,72500 | | |
| | | I15 : 0,75*(3,5+14,5) | | 13,50000 | | |
| | | I16 : 1,0*(1,2+3,4+1,2*2+3,8) | | 10,80000 | | |
| | | I17 : 0,25*44 | | 11,00000 | | |
| | | I18 : 2,5*1,5 | | 3,75000 | | |
| | | I19 : 2,5*1,5 | | 3,75000 | | |
| | | I28 : 1,2*2 | | 2,40000 | | |
| | | I29 : 1,1*((54+115+28)+(84)) | | 309,10000 | | |
| 29 | 721233115R0X | Úprava prostupu hromosvodu | kus | 3,00000 | 40,00000 | 120,00 |
| | | I21 : 3 | | 3,00000 | | |
| 30 | 721233115R0Y | Montáž střešní vpusti do DN 110 s napojením na foliovou krytinu, včetně fólie, kotvení, očištění, aktivátoru | kus | 7,00000 | 110,00000 | 770,00 |
| | | I20 : 7 | | 7,00000 | | |
| 31 | 891376331R0X | Zkušební svar | kus | 1,00000 | 10,00000 | 10,00 |
| | | I20 : 1 | | 1,00000 | | |
| 32 | 28322242R | Fólie střešní, dle specifikace PD | m2 | 789,57500 | 150,00000 | 118 436,25 |
| | | I10 : 1,5*135 | | 202,50000 | | |
| | | I11 : 1,5*(18,1+3,5+10,2) | | 47,70000 | | |
| | | I12 : 1,5*14,4 | | 21,60000 | | |
| | | I13 : 1,7*66,5 | | 113,05000 | | |
| | | I14 : 0,75*(3,8+14,5) | | 13,72500 | | |
| | | I15 : 0,75*(3,5+14,5) | | 13,50000 | | |
| | | I16 : 1,0*(1,2+3,4+1,2*2+3,8) | | 10,80000 | | |
| | | I17 : 0,25*44 | | 11,00000 | | |
| | | I18 : 2,5*1,5 | | 3,75000 | | |
| | | I19 : 2,5*1,5 | | 3,75000 | | |
| | | I17 : 0,25*44 | | 11,00000 | | |
| | | I29 : 1,2*((54+115+28)+(84)) | | 337,20000 | | |
| 33 | 55162258R | Renovační střešní vtok do DN 110, s izolační svorkou, koš | kus | 7,00000 | 2800,00000 | 18 200,00 |
| | | I20 : 7 | | 7,00000 | | |
| 34 | 553507423R | D+M ukončovací a krycí lišty | kus | 300,96000 | 130,00000 | 39 124,80 |
| | | I10 : 135*1,1 | | 148,50000 | | |
| | | I13 : 66,5*1,1 | | 73,15000 | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|------------|------------------|
| | I14 : (3,8+14,5)*1,1 | | 20,13000 | | | |
| | I15 : (3,5+14,5)*1,1 | | 19,80000 | | | |
| | I16 : (1,2+3,4+1,2*2+3,8)*1,1 | | 11,88000 | | | |
| | I17 : 0,5*44 | | 22,00000 | | | |
| | I18 : 2,5*1,1 | | 2,75000 | | | |
| | I19 : 2,5*1,1 | | 2,75000 | | | |
| 35 | 553507470R | D+M koutové lišty, vč. uchycení a úpravy folie, vč. koutových a rohových prvků | kus | 273,46000 | 210,00000 | 57 426,60 |
| | I10 : 135*1,1 | | 148,50000 | | | |
| | I13 : 66,5*1,1 | | 73,15000 | | | |
| | I14 : (3,8+14,5)*1,1 | | 20,13000 | | | |
| | I15 : (3,5+14,5)*1,1 | | 19,80000 | | | |
| | I16 : (1,2+3,4+1,2*2+3,8)*1,1 | | 11,88000 | | | |
| 36 | 998712104R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m | t | 4,33582 | 1600,00000 | 6 937,31 |
| 37 | 998712192R0X | Příplatek zvětš. přesun, povlak. krytiny do 100 m | t | 4,33582 | 800,00000 | 3 468,66 |
| 38 | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 5,68602 | 200,00000 | 1 137,20 |
| 39 | 979012119R00 | Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky | t | 39,80215 | 150,00000 | 5 970,32 |
| 40 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 5,68602 | 600,00000 | 3 411,61 |
| 41 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 5,68602 | 1200,00000 | 6 823,22 |
| 42 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 5,68602 | 400,00000 | 2 274,41 |
| 43 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 5,68602 | 40,00000 | 227,44 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 24 828,20 |
| 44 | 764430240RT2 | Oplechování zdi z FePE- poplast plechu, do rš 500 mm, vč. nalepení/kotvení | m | 42,60000 | 290,00000 | 12 354,00 |
| | KL31 : 14,5+3,4+3,4 | | 21,30000 | | | |
| | KL32 : 14,5+3,4+3,4 | | 21,30000 | | | |
| 45 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 11,00000 | 30,00000 | 330,00 |
| | S04 : 0,25*44 | | 11,00000 | | | |
| 46 | 764410880R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm | m | 42,60000 | 30,00000 | 1 278,00 |
| | KL31 : 14,5+3,4+3,4 | | 21,30000 | | | |
| | KL32 : 14,5+3,4+3,4 | | 21,30000 | | | |
| 47 | 7120032XY | Odpojení a napojení hromosvodné soustavy, spojovací a mont. materiál | kus | 2,00000 | 200,00000 | 400,00 |
| | KL31 : 1 | | 1,00000 | | | |
| | KL32 : 1 | | 1,00000 | | | |
| 48 | 764392292R0X | Montáž spoje sloupku Pz s nerez sponkou, D+M, včetně těsnění | kus | 129,00000 | 80,00000 | 10 320,00 |
| | KL30 : 129 | | 129,00000 | | | |
| 49 | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | t | 0,18275 | 800,00000 | 146,20 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | 1 100,00 |
| 50 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 1000,00000 | 1 000,00 |
| 51 | 1004T | Provoz investora | Soubor | 1,00000 | 100,00000 | 100,00 |
| Díl: | ON | Ostatní náklady | | | | 800,00 |
| 52 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi , práce ve výškách / dle požadavku Plánu BOZP | Soubor | 1,00000 | 800,00000 | 800,00 |
| | 1 | | | 1,00000 | | |

Celkem za objekt

673 335,44

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|------------------------------|
| S: | Z 15-118 | OPRAVY STŘECH SKM – VINAŘSKÁ |
| O: | SO03 | Blok A3 |
| R: | v | PD |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|----------------|---------------|---|----------------|-----------|------------|------------------|
| Díl: 3 | | | | | | 5 360,00 |
| | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| | 1 | 340236212RT2 Zazdívká otvorů pl 0,09m ² , cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi S04 : 44 | kus | 44,00000 | 120,00000 | 5 280,00 |
| | 2 | 31171323.AR Kotva pro chem.kotvení S07 : 2 | kus | 2,00000 | 40,00000 | 80,00 |
| Díl: 62 | | | | | | 94 051,40 |
| | 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | |
| | 3 | 620451212RT2 Penetrace podkladu nátěrem S05 : 3,8*(14,5+3,8+2,8) | m ² | 80,18000 | 40,00000 | 3 207,20 |
| | 4 | 622471317RW3 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, barva silikonová S05 : 3,8*(14,5+2,8+3,8) S04 : 0,09*44*2 | m ² | 88,10000 | 260,00000 | 22 906,00 |
| | 5 | 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 S05 : 3,8*(10,5+2,8+3,8) | m ² | 84,98000 | 40,00000 | 2 599,20 |
| | 6 | 632939241R00 Pokládka dlažby I11 : 0,5*(18,1) | m ² | 9,05000 | 180,00000 | 1 448,00 |
| | 7 | 781497111RS4 Lišta ukončovací S05 : 3,8*46 | m | 174,80000 | 180,00000 | 31 464,00 |
| | 8 | 622472101RA0 Omítka stěn vnější štuková, složitost 2, vč. ukončovacích Al-profilů S04 : 0,09*44*2 S05 : 3,8*(14,5+2,8+3,8) | m ² | 88,10000 | 290,00000 | 25 549,00 |
| | 9 | 27253002R Dlažba pryžová I11 : 0,5*(18,1) | m ² | 9,05000 | 760,00000 | 6 878,00 |
| Díl: 94 | | | | | | 33 600,80 |
| | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | |
| | 10 | 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m S05 : 1,9*(14,5+3,8) | m ² | 34,77000 | 40,00000 | 1 390,80 |
| | 11 | 949942101R00 Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m | h | 18,00000 | 1800,00000 | 28 800,00 |
| | 12 | 7990001010X Zabezpečovací pochůzí plochy střech, říms, dle požadavků TZ, geotextilie, dřev.desky S05 : 2,5*(14,5+3,8+2,8+3) | m ² | 60,25000 | 40,00000 | 2 410,00 |
| | 13 | 7990001010Y Zabezpečení pochůzí plochy střech, říms, související plochy | kpl | 1,00000 | 1000,00000 | 1 000,00 |
| Díl: 95 | | | | | | 44 286,00 |
| | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | |
| | 14 | 622422511R00 Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 %, R I10 : 0,6*135 I13 : 0,8*66,5 | m ² | 134,20000 | 220,00000 | 29 524,00 |
| | 15 | 978015261R00 Otučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %, R I10 : 0,6*135 I13 : 0,8*66,5 | m ² | 134,20000 | 110,00000 | 14 762,00 |
| Díl: 96 | | | | | | 40 653,02 |
| | 96 | Bourání konstrukcí | | | | |
| | 16 | 965081812RT1 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, pl. 1 m ² , ručně, dlaždice teracové I11 : 0,5*(18,1) | m ² | 9,05000 | 60,00000 | 543,00 |
| | 17 | 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m ² S05 : 3,8*14,5+2,8+3,8 | m ² | 61,70000 | 120,00000 | 7 404,00 |
| | 18 | 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 9,97135 | 200,00000 | 1 994,27 |
| | 19 | 979012119R00 Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky | t | 39,88540 | 150,00000 | 5 982,81 |
| | 20 | 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 9,97135 | 800,00000 | 5 982,81 |
| | 21 | 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti | t | 9,97135 | 1200,00000 | 11 965,62 |
| | 22 | 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 9,97135 | 200,00000 | 1 994,27 |
| | 23 | 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 19,94270 | 20,00000 | 398,85 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|-----|-----------|------------|-------------------|
| 24 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 9,97135 | 400,00000 | 3 988,54 |
| 25 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 9,97135 | 40,00000 | 398,85 |
| Díl: 711 | | | | | | 438 100,77 |
| | | Izolace proti vodě | | | | |
| 26 | 711170201R00 | Odstřizolace proti vlhkosti svislá fólie, vč. odřezání a manipulace | m2 | 491,12000 | 80,00000 | 29 467,20 |
| | | I10 : 0,6*135 | | 81,00000 | | |
| | | I11 : 0,1*(18,1) | | 1,81000 | | |
| | | I13 : 0,8*66,5 | | 53,20000 | | |
| | | I14 : 0,3*(3,8+14,5) | | 5,49000 | | |
| | | I15 : 0,3*(3,5+14,5) | | 5,40000 | | |
| | | I16 : 0,4*(1,2+3,4+1,2*2+3,8) | | 4,32000 | | |
| | | I29 : 1,1*((195,5)+(113,5)) | | 339,90000 | | |
| 27 | 712990812R00 | Odstranění násypu nebo nánosů | m2 | 75,00000 | 210,00000 | 15 750,00 |
| | | 75 | | 75,00000 | | |
| 28 | 721210822R00 | Demontáž střešní vpusti do DN 110 | kus | 6,00000 | 50,00000 | 300,00 |
| | | I20 : 6 | | 6,00000 | | |
| 29 | 712371801RZX | Montáž povlakové krytiny střech do 10°, fólie lepená/svařovaná, kotvení, podkladní textilie, aktivace spoje | m2 | 735,37500 | 190,00000 | 139 721,25 |
| | | I10 : 1,5*135 | | 202,50000 | | |
| | | I11 : 1,5*(18,1) | | 27,15000 | | |
| | | I13 : 1,7*66,5 | | 113,05000 | | |
| | | I14 : 0,75*(3,8+14,5) | | 13,72500 | | |
| | | I15 : 0,75*(3,5+14,5) | | 13,50000 | | |
| | | I16 : 1,0*(1,2+3,4+1,2*2+3,8) | | 10,80000 | | |
| | | I17 : 0,25*44 | | 11,00000 | | |
| | | I18 : 2,5*1,5 | | 3,75000 | | |
| | | I29 : 1,1*((195,5)+(113,5)) | | 339,90000 | | |
| 30 | 721233115R0Y | Montáž střešní vpusti do DN 110 s napojením na foliovou krytinu, včetně fólie, kotvení, očištění, aktivátoru | kus | 6,00000 | 110,00000 | 660,00 |
| | | I20 : 6 | | 6,00000 | | |
| 31 | 891376331R0X | Zkušební svar | kus | 1,00000 | 10,00000 | 10,00 |
| | | I20 : 1 | | 1,00000 | | |
| 32 | 28322242R | Fólie střešní, dle specifikace PD | m2 | 735,37500 | 150,00000 | 110 306,25 |
| | | I10 : 1,5*135 | | 202,50000 | | |
| | | I11 : 1,5*(18,1) | | 27,15000 | | |
| | | I13 : 1,7*66,5 | | 113,05000 | | |
| | | I14 : 0,75*(3,8+14,5) | | 13,72500 | | |
| | | I15 : 0,75*(3,5+14,5) | | 13,50000 | | |
| | | I16 : 1,0*(1,2+3,4+1,2*2+3,8) | | 10,80000 | | |
| | | I17 : 0,25*44 | | 11,00000 | | |
| | | I18 : 2,5*1,5 | | 3,75000 | | |
| | | I29 : 1,1*((195,5)+(113,5)) | | 339,90000 | | |
| 33 | 55162258R | Renovační střešní vtok do DN 110, s izolační svorkou, koš | kus | 6,00000 | 2600,00000 | 15 600,00 |
| | | I20 : 6 | | 6,00000 | | |
| 34 | 553507423R | D+M ukončovací a krycí lišty | kus | 298,21000 | 130,00000 | 38 767,30 |
| | | I10 : 135*1,1 | | 148,50000 | | |
| | | I13 : 66,5*1,1 | | 73,15000 | | |
| | | I14 : (3,8+14,5)*1,1 | | 20,13000 | | |
| | | I15 : (3,5+14,5)*1,1 | | 19,80000 | | |
| | | I16 : (1,2+3,4+1,2*2+3,8)*1,1 | | 11,88000 | | |
| | | I17 : 0,5*44 | | 22,00000 | | |
| | | I18 : 2,5*1,1 | | 2,75000 | | |
| 35 | 553507470R | D+M koutové lišty, vč. uchycení a úpravy fólie, vč. koutových a rohových prvků | kus | 273,46000 | 210,00000 | 57 426,60 |
| | | I10 : 135*1,1 | | 148,50000 | | |

9,54
15

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|--------|-----------|------------|------------------|
| | | I13 : 66.5*1,1 | | 73,15000 | | |
| | | I14 : (3.8+14,5)*1,1 | | 20,13000 | | |
| | | I15 : (3.5+14,5)*1,1 | | 19,80000 | | |
| | | I16 : (1.2+3.4+1.2*2+3.8)*1,1 | | 11,88000 | | |
| 36 | 998712104R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m | t | 4,22412 | 1600,00000 | 6 758,59 |
| 37 | 998712192R0X | Příplatek zvětš. přesun, povlak. krytiny do 100 m | t | 4,22412 | 800,00000 | 3 379,30 |
| 38 | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 5,71758 | 200,00000 | 1 143,51 |
| 39 | 979012119R00 | Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky | t | 40,02291 | 150,00000 | 6 003,44 |
| 40 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 5,71758 | 600,00000 | 3 430,54 |
| 41 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 5,71758 | 1200,00000 | 6 861,07 |
| 42 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 5,71758 | 400,00000 | 2 287,02 |
| 43 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 5,71758 | 40,00000 | 228,70 |
| Díl: 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 24 828,20 |
| 44 | 764430240RT2 | Oplechování zdí z FePE- poplast plechu, do rš 500 mm, vč. nalepení/kotvení KL31 : 14,5+3,4+3,4 KL32 : 14,5+3,4+3,4 | m | 42,60000 | 290,00000 | 12 354,00 |
| 45 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm S04 : 0 25*44 | m | 11,00000 | 30,00000 | 330,00 |
| 46 | 764410880R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm KL31 : 14,5+3,4+3,4 KL32 : 14,5+3,4+3,4 | m | 42,60000 | 30,00000 | 1 278,00 |
| 47 | 7120032XY | Odpojení a napojení hromosvodné soustavy, spojovací a mont. materiál KL31 : 1 KL32 : 1 | kus | 2,00000 | 200,00000 | 400,00 |
| 48 | 764392292R0X | Montáž spoje sloupku Pz s nerez sponkou, D+M, včetně těsnění KL30 : 129 | kus | 129,00000 | 80,00000 | 10 320,00 |
| 49 | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | t | 0,18275 | 800,00000 | 146,20 |
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | 1 100,00 |
| 50 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 1000,00000 | 1 000,00 |
| 51 | 1004T | Provoz investora | Soubor | 1,00000 | 100,00000 | 100,00 |
| Díl: ON | | Ostatní náklady | | | | 800,00 |
| 52 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi , práce ve výškách / dle požadavku Plánu BOZP 1 | Soubor | 1,00000 | 800,00000 | 800,00 |

Celkem za objekt

682 780,19

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|------------------------------|
| S: | Z 15-118 | OPRAVY STŘECH SKM – VINAŘSKÁ |
| O: | SO04 | Blok E |
| R: | v | PD |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|-----------------|---------------|--|-----|-----------|------------|-------------------|
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | 29 800,00 |
| 1 | 949942101R00 | Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m | h | 16,00000 | 1800,00000 | 28 800,00 |
| 2 | 7990001010Y | Zabezpečení pochůzí plochy střech, říms, související plochy | kpl | 1,00000 | 1000,00000 | 1 000,00 |
| | | | | 1,00000 | | |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 66 887,70 |
| 3 | 622422511R00 | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 % R I10 : 0,6*(33+29) I13 : 0,8*(45+6,8+2*15,5+2*11,8+2*9,1+2*8+6,8+3,4) I25 : 1,3*(26+8,5) | m2 | 202,69000 | 220,00000 | 44 591,80 |
| | | | | 37,20000 | | |
| | | | | 120,64000 | | |
| | | | | 44,85000 | | |
| 4 | 978015261R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 %, R I10 : 0,6*(33+29) I13 : 0,8*(45+6,8+2*15,5+2*11,8+2*9,1+2*8+6,8+3,4) I25 : 1,3*(26+8,5) | m2 | 202,69000 | 110,00000 | 22 295,90 |
| | | | | 37,20000 | | |
| | | | | 120,64000 | | |
| | | | | 44,85000 | | |
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | | 235 079,13 |
| 5 | 711170201R00 | Odstřizolace proti vlhkosti vvislá fólie, vč. odřezání a manipulace I10 : 0,6*(33+29) I13 : 0,8*(45+6,8+2*15,5+2*11,8+2*9,1+2*8+6,8+3,4) I15 : 0,3*(2,0+6,8) I16 : 0,4*(3,1+13,5) I24 : 0,1*6,0 I25 : 1,3*(26+8,5) I26 : 1,3*(6,6) I29 : 1,1*(1,5*(20+32)) | m2 | 306,95000 | 60,00000 | 18 417,00 |
| | | | | 37,20000 | | |
| | | | | 120,64000 | | |
| | | | | 2,64000 | | |
| | | | | 6,64000 | | |
| | | | | 0,60000 | | |
| | | | | 44,85000 | | |
| | | | | 8,58000 | | |
| | | | | 85,80000 | | |
| 6 | 721210822R00 | Demontáž střešní vpusti do DN 110 I20 : 8 | kus | 8,00000 | 50,00000 | 400,00 |
| | | | | 8,00000 | | |
| 7 | 712371801RZX | Montáž povlakové krytiny střech do 10°, fólie lepená/svařovaná, kolvení, podkladní textilie, aktivace spoje I10 : 0,6*(33+29) I13 : 0,8*(45+6,8+2*15,5+2*11,8+2*9,1+2*8+6,8+3,4) I15 : 0,3*(2,0+6,8) I16 : 0,4*(3,1+13,5) I24 : 0,1*6,0 I25 : 1,3*(26+8,5) I26 : 1,3*(6,6) I29 : 1,1*(1,5*(33+29)) | m2 | 323,45000 | 180,00000 | 61 455,50 |
| | | | | 37,20000 | | |
| | | | | 120,64000 | | |
| | | | | 2,64000 | | |
| | | | | 6,64000 | | |
| | | | | 0,60000 | | |
| | | | | 44,85000 | | |
| | | | | 8,58000 | | |
| | | | | 102,30000 | | |
| 8 | 721233115R0Y | Montáž střešní vpusti do DN 110 s napojením na foliovou krytinu, včetně fólie, kolvení, očištění, aktivátoru I20 : 8 | kus | 8,00000 | 110,00000 | 890,00 |
| | | | | 8,00000 | | |
| 9 | 891376331R0X | Zkušební svar 1 | kus | 1,00000 | 10,00000 | 10,00 |
| | | | | 1,00000 | | |
| 10 | 28322242R | Fólie střešní, dle specifikace PD I10 : 0,6*(33+29) I13 : 0,8*(45+6,8+2*15,5+2*11,8+2*9,1+2*8+6,8+3,4) I15 : 0,3*(2,0+6,8) I16 : 0,4*(3,1+13,5) I24 : 0,1*6,0 I25 : 1,3*(26+8,5) I26 : 1,3*(6,6) | m2 | 323,45000 | 150,00000 | 48 517,50 |
| | | | | 37,20000 | | |
| | | | | 120,64000 | | |
| | | | | 2,64000 | | |
| | | | | 6,64000 | | |
| | | | | 0,60000 | | |
| | | | | 44,85000 | | |
| | | | | 8,58000 | | |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|--|--------|-----------|------------|-----------------|
| | | I29 : 1,1*(1,5*(33+29)) | | 102,30000 | | |
| 11 | 55162258R | Renovační střešní vtok do DN 110, s izolační svorkou, koš | kus | 8,00000 | 2800,00000 | 20 800,00 |
| | | I20 : 8 | | 8,00000 | | |
| 12 | 553507470R | D+M koutové lišty, vč. uchycení a úpravy folie, vč. koutových a rohových prvků | kus | 273,46000 | 210,00000 | 57 426,60 |
| | | I10 : 135*1,1 | | 148,50000 | | |
| | | I13 : 66,5*1,1 | | 73,15000 | | |
| | | I14 : (3,8+14,5)*1,1 | | 20,13000 | | |
| | | I15 : (3,5+14,5)*1,1 | | 19,80000 | | |
| | | I16 : (1,2+3,4+1,2*2+3,8)*1,1 | | 11,88000 | | |
| 13 | 998712104R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m | t | 1,83498 | 1600,00000 | 2 935,97 |
| 14 | 998712192R0X | Příplatek zvětš. přesun, povlak, krytiny do 100 m | t | 1,83498 | 800,00000 | 1 467,98 |
| 15 | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 6,52395 | 200,00000 | 1 304,79 |
| 16 | 979012119R00 | Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky | t | 45,66763 | 150,00000 | 6 850,14 |
| 17 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 6,52395 | 600,00000 | 3 914,37 |
| 18 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 6,52395 | 1200,00000 | 7 828,74 |
| 19 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 6,52395 | 400,00000 | 2 609,58 |
| 20 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 6,52395 | 40,00000 | 260,96 |
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | 1 100,00 |
| 21 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 1000,00000 | 1 000,00 |
| 22 | 1004T | Provoz investora | Soubor | 1,00000 | 100,00000 | 100,00 |
| Díl: ON | | Ostatní náklady | | | | 800,00 |
| 23 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi , práce ve výškách / dle požadavku Plánu BOZP | Soubor | 1,00000 | 800,00000 | 800,00 |
| | | 1 | | 1,00000 | | |

Celkem za objekt

333 666,83

Poznámky uchazeče k zadání

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Obchodní název | MACHYNKA s r.o. |
| Ulice a č.p. | Sokolovská 793 |
| Místo | Bučovice |
| PSČ | 685 01 |
| IČO | 269 45 452 |
| DIČ | CZ26945452 |
| Kontaktní osoba | Miroslav Machynka |
| telefon, fax | 517 384 125, 602 739 317 |
| e-mail | miroslav@machynka.cz |

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek
- u položek typu procentické přesuny hmot zadejte i množství (hodnota je určitým procentem z ceny stavebního dílu nebo jeho části)
- připomínky k položkovému zadání

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr a rozpočtu je PD (textové a obrazové části)
Textová, výkresová i tabulková část projekt. dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací částí díla nacenit.
Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční a to včetně přeřezového, zbytkového a odpadového materiálu.

Výkaz výměr: výpočet pomocí PC (SW/CAD). Cenová soustava RTS
Položky soupisu prací částečně označené na konci v čísle položky písmeny X, Y a Z nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Poptávaný rozpočet stavby

Datum:

Stavba : Z 15-118 **OPRAVY STRECH SKM – VINARSKA**

Objednatel :

IČO :

DIČ :

MASARYKOVA UNIVERZITA
Žerotínovo nám. 9
601 77 BRNO**Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů**

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem bez DPH | % |
|--|------------------------|-------|
| SO01 Blok A1 | 510 464,46 | 23,20 |
| SO02 Blok A2 | 673 335,44 | 30,60 |
| SO03 Blok A3 | 682 780,19 | 31,03 |
| SO04 Blok E | 333 666,83 | 15,16 |
| Celkem za stavbu | 2 200 246,92 | |

**Miroslav
Machyn
ka**Digitálně podepsal
Miroslav Machynka
DN: c=CZ,
o=MACHYNKA s.r.o. [IČ
26945452], ou=1,
cn=Miroslav Machynka,
serialNumber=P116711
Datum: 2015.07.30
14:25:50 +02'00'