Smlouva o dílo 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“)

 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I.
Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta  
se sídlem: Lipová 41a, 602 00 Brno, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224; 
Veřejná vysoká škola, zřízena zákonem, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Ing. Janem Slezákem, tajemníkem fakulty

ve věcech provozně-technických jedná: Ing. Ondřej Repík, tel. 549 493 061

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, č. ú. 85636621/0100 
1.2.  Zhotovitel

Název 
se sídlem/místem podnikání ……………………………………………
zastoupena …………………………………………, 
IČ: ………………; DIČ: …………………; Zhotovitel je/není plátcem DPH
Bankovní spojení: ………………………, č. ú. …………………….
Zapsaná v obchodním rejstříku u ……………. soudu v …………, oddíl ………., vložka …..
Preambule

Objednatel má zájem v budově Ekonomicko-správní fakulty MU, Lipová 41a, Brno rekonstruovat několik místností ve druhém nadzemním podlaží, které uživatelům budovy slouží jako sociální zařízení (toalety). Rozsah stavebních prací je blíže specifikován v této smlouvě a především pak v její Příloze č. 1 a 2. 
II.
Předmět plnění (dílo)

2.1
Předmětem této smlouvy je provedení díla, rekonstrukce místností sociálního zařízení ve 2. nadzemním podlaží v budově Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, se sídlem Lipová 41a, Brno. Konkrétně se jedná o místnosti č. 2028 a 2029 (WC ženy) a 2030 a 2031 (WC muži) a částečně budou dotčeny také místnosti č. 2026 a 2056 (WC invalidů). V rámci rekonstrukce bude provedena úprava vnitřní dispozice místností. Nově bude provedena dlažba a obklady. Kabiny WC budou nově řešeny sestavami dělících sanitárních stěn. Kompletně budou vyměněny zařizovací předměty. Klozety budou provedeny jako závěsné. Místnosti budou vybaveny novým osvětlením, ozvučením a doplňky (štěrbinové osoušeče, mýdelníky, zásobníky na toaletní papír, apod.).

Veškeré práce a dodávky budou realizovány dle projektové dokumentace vypracované společností Projekční architektonická kancelář spol. s r.o., Ing. arch. V. Steinhauserová, IČ 60754583 se sídlem Gorkého 11, 602 00 Brno, z.č.: 3281-JP z dubna 2016 pod názvem: „ESF – Rekonstrukce sociálních zařízení ve 2.NP“ (dále jen „Projektová dokumentace“ nebo také „PD“), která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy o dílo. 

V souvislosti s plněním díla objednatel upozorňuje zhotovitele, že jsou rekonstrukcí dotčené místnosti sociálního zařízení ve 2.NP v určitých denních intervalech velmi frekventované a používané. Této skutečnosti by měl zhotovitel přizpůsobit i kvalitu a volbu zařizovacích předmětů a dalšího vybavení. Objednatel v rámci projektové dokumentace návodně pro zhotovitele specifikoval designové vzory u jednotlivých zařizovacích předmětů. Veškeré zařizovací předměty by měly být vysoce odolné, aby bylo předejito nebezpečí častých reklamací.   
Provádění prací a kvalitu dodávek budou v místě plnění jménem objednatele kontrolovat určení zástupci objednatele a architektonický dozor, který je zároveň oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny.   

2.2
Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění v souladu se svojí nabídkou na veřejnou zakázku s označením „Rekonstrukce sociálního zařízení ve 2.NP na ESF MU“ (dále jen veřejná zakázka“) ze dne ……….., a zejména v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky.  

2.3
Práva a povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel se zavazuje realizovat veškeré práce a dodávky dle Projektové dokumentace a ostatních podkladů předložených zhotovitelem ve výběrovém řízení. Do předmětu plnění jsou dále zahrnuty veškeré další práce a dodávky jinde výslovně neuvedené, o kterých ovšem zhotovitel věděl, vědět měl nebo o kterých mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí a zkušeností, že jejich provedení je nezbytné pro řádné dokončení předmětu plnění a jeho úspěšné protokolární předání a převzetí objednatelem;

b) zhotovitel se zavazuje vést stavební deník. Stavební deník bude v místě plnění neustále k dispozici pro případnou kontrolu či vložení zápisu. 
c) zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů, které se budou konat v místě plnění minimálně jednou v kalendářním týdnu, pokud Objednatel neurčí jiný interval. Objednatel zajistí prostory pro jejich konání. Z jednotlivých kontrolních dnů vyhotoví Zhotovitel zápis. 

d) zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před provedením příslušné části díla vzorky veškerých použitých materiálů, výrobků a zařízení, které budou v rámci příslušné části díla použity, pokud objednatel neurčí jinak, objednatel vzorek schválí podpisem protokolu, pokud objednatel vzorek neschválí, zhotovitel se zavazuje tento materiál, výrobek nebo zařízení nepoužít. Současně se vzorky budou ke schválení předloženy i výrobní dokumentace jednotlivých částí díla. 
e) zhotovitel se zavazuje zajistit komplexní zajištění revizí, certifikací, atestů, protokolů o úspěšně vykonaných zkouškách, protokolů o zaškolení obsluhy, prohlášení o shodě a další nezbytné doklady pro protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků;
f) zhotovitel se zavazuje provést za účasti zástupce objednatele komplexní zkoušky a nastavení zařízení, které zhotovitel dodal nebo do kterých v rámci provádění díla zasáhl, zhotovitel se zavazuje o tomto vyhotovit protokol, který bude podepsán objednatelem;
g) zhotovitel se zavazuje provádět průběžný a konečný úklid;
h) zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci skutečného provedení díla a případně další technické dokumentace, vyplývá-li požadavek na zpracování této technické dokumentace z této smlouvy, příslušného právního předpisu či technické normy a to ve 3 listinných stejnopisech a ve 2 elektronických vyhotoveních na DVD;
i) zhotovitel se zavazuje koordinovat provádění díla s dodavateli dalších stavebních akcí, které budou ve stejném termínu probíhat v budově Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, Lipová 41a, Brno a v přilehlých budovách. Koordinace s dodavateli pro jiné veřejné zakázky bude probíhat dle pokynů Objednatele.  Stejně tak budou práce prováděny za částečného provozu, je potřeba brát ohled na nutný provoz, případná omezující opatření je třeba vždy konkrétně a předem dohodnout se zástupcem Objednatele.

j) případné stavební úpravy, úpravy instalací a dodávek již provedených v rámci výstavby a provozu Ekonomicko-správní fakulty MU nezbytné pro provedení, napojení a zprovoznění stavby musí být v rámci plnění této veřejné zakázky jejím Zhotovitelem projednány a koordinovány s jejich generálními dodavateli a servisními firmami, které Zhotoviteli sdělí Objednatel.

2.4
Nejpozději v den zahájení prací se objednatel a zhotovitel zavazují podepsat protokol o předání staveniště. 
2.5
Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli poskytl před podáním nabídky a podpisem této Smlouvy o dílo veškeré podklady a informace, které mu jsou známy, a které jsou nezbytné pro řádné provedení díla. 

2.6
Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl a prověřil staveniště, včetně jeho okolí a získal tak všechny dostupné informace v míře, která ho uspokojuje ve vztahu ke stanoveným nákladům, k době realizace, k rizikům a ke všem dalším okolnostem, které jsou potřebné ke zhotovení díla a které mohly ovlivnit jeho nabídku. 
2.7 
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou odbornou kvalifikaci. 

2.8
Kontrola provádění díla:

a) objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále také jen „kontrola“). Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

b) zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před termínem provedení kontroly, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
c) pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, případě aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel.
d) pokud se objednatel ke kontrole na výzvu zhotovitele dle písmene c) tohoto odstavce přes to, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese zhotovitel.
e) o výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
f) zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitelem pro výkon kontroly je považováno za podstatné porušení smlouvy.

2.9 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků.

d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují v místě provedení díla, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu na BOZP a PO.

f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

2.10
Škody
a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho zaměstnanci, subdodavatelé nebo jinak.
III.
Doba, způsob a místo plnění
3.1
Termíny zahájení prací a dokončení díla


Termín zahájení prací: 4. 7. 2016

Termín dokončení díla: 18. 8. 2016

Dokončením díla se rozumí kompletní řádně provedené dílo (tj. ve sjednaném rozsahu, bez vad a nedodělků, nikoliv s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují). 
3.2
Místo plnění
Místem plnění díla je budova Ekonomicko-správní fakulty MU, Lipová 41a, 602 00 Brno.
IV.
Cena díla a platební podmínky

4.1 
Cena za předmět plnění (dílo) podle čl. II. Smlouvy o dílo se sjednává: 
a) v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele uvedenou v jeho nabídce k veřejné zakázce í ve smyslu čl. II Smlouvy o dílo, která odpovídá nákladům vynaloženým zhotovitelem vždy ve vazbě na rozsah skutečně a řádně jím provedených prací; 
b) v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele dle položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu č. 2 této smlouvy; 

c) jako cena závazná po dobu realizace díla (i v případě změn podmínek, za nichž byla cenová nabídka vyhotovena, nebude-li ujednáno jinak) a;
d) nejvýše přípustná ve výši:


…………….. Kč bez DPH


DPH se účtuje dle platné právní úpravy.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitelem vynaložené, nebo které jsou nutné pro řádné provedení celého díla (likvidace odpadu; pojištění; zajištění BOZP a PO; náklady na případnou projektovou činnost; zvýšené náklady na práci o víkendech a ve svátcích; zvýšené náklady spojené s realizací ztížených a náročných prací; náklady za odběr el. energie, vody, apod.; náklady na komplexní vyzkoušení a předprovozní testy; dále náklady na výrobky, materiály a montáž dle Projektové dokumentace; náklady na vzorky, jejich přípravu a zkoušení; náklady na seřízení, předprovozní testy a komplexní vyzkoušení chlazení; náklady na zpracování výrobní dokumentace k dodávaným prvkům a jejich částem; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; náklady na vyhotovení veškerých revizí, certifikátů a atestů; náklady na pracovní sílu, stroje, dopravu; náklady na zařízení staveniště; náklady na řízení a administrativu; náklady spojené s prací a zhotovením díla dočasné povahy; apod.).
4.2
Zhotovitel vyúčtuje cenu díla prostřednictvím daňového dokladu – faktury.. Faktura bude splatná 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude předávací protokol k dílu podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel vystaví fakturu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí protokolární předání a převzetí díla objednatelem dle čl. 6.3 této Smlouvy o dílo. 
4.3 Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou rovněž práce, dodávky či služby odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015 podle sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, tj. práce, dodávky či služby, u nichž se v souladu s § 92e ZDPH použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní práce, dodávky či služby, které jsou součástí závazku zhotovitele provést dílo, i na s dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny díla.

4.7

Zádržné


Pro případ převzetí díla objednatelem s alespoň jednou vadou sjednávají smluvní strany právo objednatele zadržet část ceny díla (dále jen „zádržné“), a to následovně.

a)
Z vystavené faktury bude objednatelem uhrazeno 80 (slovy: osmdesát) % částky, na kterou zní. Zbývajících 20 (slovy: dvacet) % z fakturované částky představuje zádržné. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 80 (slovy: osmdesáti) % fakturované částky se objednatel nedostává do prodlení s provedením úhrady zbylých 20 (slovy: dvaceti) % fakturované částky. 

b)
Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady zhotovitelem dle čl. 6.3 této Smlouvy o dílo.
V. 
Záruka za jakost díla

5.1
Zhotovitel poskytuje dle § 2113 občanského zákoníku záruku za jakost díla po dobu záruční doby v trvání 60 měsíců plynoucích ode dne protokolárního předání a převzetí celého díla bez vad. 

5.2
Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty bezplatně provádět aspoň jednou za rok prohlídku celého díla. Vady objednatel reklamuje písemně, faxem či e-mailem (bez zaručeného elektronického podpisu), zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace písemné, faxové či e-mailové (bez zaručeného elektronického podpisu), nebude-li ujednána jiná lhůta. 

VI.
Podmínky provádění díla

6.1
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních a ostatních s tím souvisejících pracích, odpovídá za vybavení svých zaměstnanců, popř. jiných osob osobními ochrannými pracovními prostředky dle rizika prováděných činností. Dodržuje bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele. 

6.2
Zhotovitel je oprávněn provést dílo prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele) pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch povinností, k jejichž splnění se zhotovitel zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém bude subdodavatelem dílo prováděno.
6.3
Po provedení díla vyzve zhotovitel objednatele 1 pracovní den předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. O průběhu a výsledku předávacího řízení, jehož součástí je úspěšné provedení sjednaných zkoušek, zhotovitel vyhotoví protokol. V protokolu bude výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přejímá bez vad a nedodělků, nebo dílo přejímá s tím, že dílo vykazuje vady a nedodělky, které nebrání užívání díla nebo že dílo nepřejímá. Pokud objednatel dílo převezme s tím, že dílo vykazuje vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, bude v protokolu u každé vady a nedodělku uvedena lhůta, do níž se zhotovitel zavazuje vadu nebo nedodělek odstranit. V případě odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, kde bude výslovně uvedeno, že objednatel dílo přejímá bez vad a nedodělků. 

Pokud objednatel dílo nepřevezme, bude v protokolu zdůvodněno nepřevzetí díla a dále bude v protokolu uveden nový termín dokončení díla. Současně bude objednatelem požadována smluvní pokuta dle článku VII.. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno. 

6.4
Protokolárním předáním a převzetím díla se rozumí podpis protokolu objednatelem, kde bude výslovně uvedeno, že objednatel dílo přejímá.
6.5
Zhotovitel prohlašuje, že je účasten platného pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou při realizaci díla a že je oprávněn k realizaci sjednaného díla.
6.6
Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
6.7
Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dodržovat metodiky uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy o dílo. K této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat také všechny své subdodavatele.
VII.
Ostatní ujednání

7.1
Za podstatné porušení Smlouvy o dílo se považuje prodlení zhotovitele se zhotovením díla ve sjednaném termínu plnění, zhotovení vadného díla, vadné provádění prací po dobu realizace sjednaného předmětu Smlouvy o dílo či porušení povinnosti dle článku II této Smlouvy. Objednatel je též oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel bude v úpadku. Právní účinky odstoupení od Smlouvy o dílo objednatelem nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení zhotoviteli. Písemnost se považuje za doručenou třetím kalendářním dnem od jejího uložení u provozovatele poštovní licence bez ohledu na to, zda se adresát o uložení písemnosti dozvěděl.
7.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu.
7.3
Zhotovitel se zavazuje postupovat s odbornou péčí, dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se na celé dílo včetně platných technických norem, vést stavební deník. Pro účely fakturace se zhotovitel zavazuje dodržovat právní předpisy a postupy stanovené v čl. 4.2 až 4.3 této Smlouvy o dílo, jinak odpovídá za škodu tímto způsobenou objednateli.
7.4
Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením celého díla v termínu dle článku III. Smlouvy o dílo a jeho předáním, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny celého díla (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den, v němž trvá prodlení. 

7.5
Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla dle článku V. Smlouvy o dílo se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním. 
7.6
Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne v těchto souvislostech objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty jednostranně započítat k peněžitému plnění způsobilému k započtení. Smluvní pokuty jsou splatné do 3 dnů ode dne jejich vyúčtování bez ohledu na doručení vyúčtování zhotoviteli. 
7.7
Pro případ nepravdivého prohlášení zhotovitele nebo nesplnění oznamovací povinnosti podle čl. 4.4 a 4.5 této Smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých).

VIII.
Závěrečná ujednání

8.1
Smlouvu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemně formou vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran. 

8.2
Případné spory řeší smluvní strany především smírnou cestou; pro případ, že se strany nedohodnou, o sporu rozhoduje věcně příslušný soud, místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele.
8.3
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
8.4
Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu případné finanční kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Tato povinnost zhotovitele se týká rovněž těch částí jeho nabídky, Smlouvy o dílo a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Zhotovitel se zavazuje k obdobné povinnosti smluvně zavázat také své subdodavatele.

8.5
Přílohy Smlouvy o dílo:

1) Projektová dokumentace 
2) Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení 
3) Metodiky a koncepce pro oblast BMS (Building Management System)
V Brně dne 



V  ……. dne ……….. 

………………………….……
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