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SEZNAM PŘÍLOH: 
 

1. Stavební program  

2. Výkonová fáze první  - Zabezpečení vstupních podkladů 

3. Výkonová fáze druhá - Návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení  

4. Výkonová fáze třetí – Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, plán organizace výstavby 

5. Výkonová fáze čtvrtá - Dokumentace pro výběr dodavatele stavby 

6. Výkonová fáze pátá - Výkon Autorského dozoru 

7. Platební kalendář 

8. Časový harmonogram 

9. Povinné metodiky pro vyhotovení Projektové dokumentace 

 

CD s dokumentací a dokumenty předávanými v elektronické podobě 
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Příloha č. 1: Stavební program 

Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele, jehož záměrem je celková rekonstrukce objektu Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity Joštova 220/13, Brno, včetně dostavby atria podle současných požadavků 
uživatele – Ústavu archeologie a muzeologie (ÚAM) FF MU. Tímto budou vytvořeny adekvátní pracovní 
podmínky pro práci Centra komplexních studií sídlištní historie, populace a sociální organizace – Centre for 
Advanced Studies in Senttlementy History, Populations and Social Orrganization (dále CAS-HPO) a zachovány, 
respektive modernizovány prostory pro výuku. 
 

Soulad Díla se Stavebním programem bude Zhotovitel v relevantních Výkonových fázích (návrh 
architektonického, stavebního a dispozičního řešení), Společná dokumentace pro vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, Dokumentace pro výběr dodavatele stavby) prokazovat přehledem splnění 
požadavků Objednatele a uživatele na Rekonstrukci ÚAM FF. 

Objednatel usiluje o dotaci na realizaci Excelentního výzkumu FF z  OP VVV. Objednatel má právo v případě 
potřeby, zejména v případě, že se mu nepodaří obstarat zdroje k financování Excelentního výzkumu v rozsahu 
předpokládaném při uzavření Smlouvy, Stavební program omezit. 
 
Plánovaná rekonstrukce se dotkne technických prostor 2.PP, místností, technických prostor a vnitřních 
komunikací v části 1.PP, 1.NP, 2.NP, nádvoří, poslucháren 1. NP a 2.NP a dále podkroví 3.NP.  
 
 
Umístění 

Samostatně stojící budova Joštova 220/13 je v západní části univerzitního areálu při Komenského náměstí 2 
v Brně, na nároží ul. Joštova a Údolní, na parcele č.772, v k.ú. Město Brno. 

Objekt je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, pod rejstříkovým 
číslem 18421/7-129 (původní Německá vysoká škola technická). 
 
Popis stávajícího stavu 

Objekt je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, pod rejstříkovým 
číslem 18421/7-129 (původní Německá vysoká škola technická), objekt je představitelem klasicizující 
novorenesance s novodobými prvky. 
Objekt Joštova 220/13, byl realizován jako dostavba západní části původního areálu Německé polytechniky 
v letech 1897-1898 a původně sloužil pro potřeby Chemického institutu. Stáří původně hodnocených 
konstrukčních prvků je více jak 110 let. 
Původní budova školy se vstupem z Komenského náměstí byla realizovaná v letech 1858-1860, původní 
třípodlažní budova školy byla uzavřena do bloku dostavbou čtvrtého o patro vyššího křídla. Objekt budovy má 
půdorysně tvar nerovnoměrného uzavřeného čtyřúhelníku s otevřenou dispozicí vnitřního dvorku. 
Dispozičně je každé křídlo řešeno jako dvoutrakt – chodbový trakt u obvodových stěn do vnitřního dvorku budovy, 
kancelářský a výukový trakt u vnějších stěn.   
Objekt byl později součástí Lékařské fakulty MU, od r. 2007 využívá objekt Filozofická fakulta MU. 
 
Stávající stav objektu je popsán ve „Stavebně technickém a statickém průzkumu konstrukčních celků a prvků 
budovy Joštova 13 v Brně (Schmid, Hobst, duben 2011)“ a v rámci vypracované „Objemové a ověřovací studie, 
INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, Ing.Arch. Bohumil Lancman , 05/2016“. 
 
Z důvodu předpokládané výstavby nové výtahové šachty v prostoru stávajícího nádvoří byl proveden 
inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum /GEOS Brno, červen 2016/. 
 
Přílohy: 
Průvodní zpráva      - viz příloha č. 1A 
Výpis z Ústředního seznamu nemovitých památek  - viz příloha č. 1B 
FF MM Joštova 220/13, Brno Město – katastrální mapa    - viz příloha č. 1C 



  

Veřejná zakázka „Projektant rekonstrukce objektu ÚAM FF MU, Joštova 13“ 

Příloha A zadávací dokumentace; Přílohy smlouvy   
Strana 3 (celkem 14)  

Pasportizace      - viz příloha č. 1D 
Objemová a ověřovací studie (INTAR a.s., 05/2016)  - viz příloha č. 1E 
Stavební technický a statický průzkum (VÚT Brno, 04/2011) - viz příloha č. 1F 
Inženýrskogeologický a hydrologický průzkum /GEOS, 06/2016) - viz příloha č. 1G 
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Příloha č. 2: Výkonová fáze první - Zabezpečení vstupních podkladů  

 
- příprava plnění zakázky podle této Smlouvy a provedení nezbytných průzkumů a zaměření v rozsahu 

potřebném pro řádné a včasné uskutečnění všech požadovaných navazujících prací a Výkonových fází  
 
V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující služby a 
úkony: 
 
- vypracování detailního časového plánu plnění zakázky ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy formou 

Časového harmonogramu (v členění po jednotlivých místnostech) v MS Project, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak 

 
- identifikaci a provedení veškerých doplňujících průzkumů, studií a měření, včetně geologických a 

stavebních, nutných a nezbytných pro vyhotovení Projektové dokumentace 
 
- doplnění potřebných podkladů a doměření, průzkumů a ověření stavu jednotlivých místností včetně ověření 

stavu instalačních vedení a instalovaných zařízení v budově, ověření tras vedení, v rozsahu potřebném pro 
zpracování bezvadného Díla, Projektové dokumentace 

 
- shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií, a měření 

 
- z důvodu umístění nové výtahové šachty a výtahu do nádvoří bude součástí Společné dokumentace pro 

vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení provedení geodetického zaměření prostoru 
nádvoří 

 
- zpracování návrhu opatření na snížení či odstranění rizik vyplývajících z analýzy, průzkumů a měření, 

včetně dodatků stávajících PBŘ. Aktuální Zprávy PBŘ pro objekt Joštova 220/13 předá Objednatel 
Zhotoviteli na základě jeho výzvy 

 
- zpracování Dokumentace stávajícího stavu s využitím stavebního pasportu – stavební část včetně 

stávajících rozvodů elektro a SLP 
 

 
Pro účely Veřejné zakázky lze přistoupit k pasportním datům pomocí aplikace Kompas, která je na následující 
adrese: http://geoportal.muni.cz/ 

Zpřístupněn je stavební i technologický pasport se všemi technologiemi a zařízeními. 

Před přístupem do aplikací je potřeba si nechat vytvořit přístupový účet. Za tím účelem se použije emailová 
adresa gishelp@ics.muni.cz 

Zpráva musí mít v předmětu uvedeno „Excelentní výzkum, ÚAM FF MU VZ“, v těle zprávy následující informace: 

- Jméno a příjmení žadatele 
- Název firmy 
- E-mailová adresa žadatele 

 

http://geoportal.muni.cz/
mailto:gishelp@ics.muni.cz
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Příloha č. 3: Výkonová fáze druhá - Návrh architektonického, stavebního 
a dispozičního řešení  
 
V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující služby a 
úkony: 
 
- návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení místností vyhovující zadání Objednatele a jeho 

upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním zpracované „objemové a 
ověřovací studie, INTAR a.s., 05/2016, informací a technických podkladů z průzkumů a doměření a dle 
požadavků profesních projektantů a splnění požadavků na dodávku a montáž  rozvodů a zařízení SILPr, 
SLP, ZTI, nových rozvodů a zařízení systému požární bezpečnosti budov dle ČSN73 0802, Vyhlášky 246, 
požární a hygienické vzduchotechniky, EPS a Evakuačního rozhlasu, dle ČSN 34 2710, ČSN 73 0875. Dále 
MaR, včetně nového systému BMS, spočívající v dodávkách komponentů systému MaR a BMS od 
dodavatele Delta Controls Inc.,  dopracování a aktualizace zprávy PBŘ a požadavků BOZP.  
 

- úpravu návrhu architektonické, stavebního a dispozičního řešení dle požadavků z projednání  

A. Podrobnější členění a obsah 

- Návrh musí plně respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům 
z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním informací a technických podkladů 
z průzkumů a doměření a dle požadavků profesních projektantů a splnění požadavků na dodávku a 
montáž technických prostředků.  

- Návrh musí respektovat případné připomínky ze strany orgánů památkové péče. 

- Návrh musí respektovat požadavek na efektivní a hospodárné řešení včetně provozních nákladů. 

- Návrh musí v maximální míře omezit negativní dopady a vliv na provoz a okolí. 

 

- Dopracované architektonické, stavební a dispoziční řešení musí obsahovat: 

- Textové přílohy 

- základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté 
skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady  

- zásady architektonického, konstrukčního a materiálového řešení 
- požárně bezpečnostní řešení 
- popis vyvolaných a dočasných úprav, přeložek v technických rozvodech 
- popis provozních a prostorových vztahů  
- přehled navržených úprav místností a jejich základních parametrů 
- tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků objednatele  

- Grafické přílohy 

- situační výkresy – umístění objektů na pozemcích a vyznačení základních důležitých 
vazeb (příjezd k pozemku, transportní cesty, inženýrské a technologické sítě, přeložky, 
sousední objekty apod.) 

- půdorysy – výkresy všech podlaží v měřítku 1:100 
- řezy v měřítku 1:100 
- pohled na stavbu v měřítku 1:100 
- charakteristické detaily 
- napojení na technologické rozvody a inženýrské sítě 
- výkres dotčených částí 
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Příloha č. 4:  Výkonová fáze třetí – Společná dokumentace pro 
vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,  plán 
organizace výstavby  

    

 A. V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující       
           služby a úkony: 
 
1. vypracování plánu organizace prací sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového plánu, vymezení 

staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a 
energií pro staveniště, zábory veřejných prostor a komunikací  

2. vypracování Společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, 
včetně dokumentace stávajícího stavu 

3. projednání Společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
s Objednatelem a uživatelem, zapracování jeho připomínek do dokumentace, vypracování Souhrnného 
propočtu           

4. projednání Společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení i 
s účastníky územního a stavebního řízení, se správními orgány a dotčenými subjekty a zapracování závěrů 
tohoto projednání do Společné dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, 
obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od správních orgánů, dotčených subjektů a ostatních 
účastníků územního a stavebního řízení potřebných pro vydání Společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení (doklady o projednání dokumentace pro Společné územní rozhodnutí a stavebního 
povolení včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této dokumentaci); 

5. podání žádosti o vydání Společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, popřípadě jiného 
rozhodnutí nutného k realizaci 

6. účast na řízeních pro vydání Společného územního rozhodnutí a stavebního povolení umožňujícího další 
přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k Rekonstrukci ÚAM FF včetně jednání 
s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky řízení 

7. doplnění podkladů pro vydání dokumentace pro vydání Společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení dle požadavků stavebního úřadu  

8. obstarání pravomocného Společného územního rozhodnutí a stavebního povolení umožňujícího další 
přípravu a realizaci Rekonstrukce ÚAM FF, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k Rekonstrukci ÚAM FF, 
včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky územního a 
stavebního řízení 

9. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele 
10. půdorysy místností s vyznačením technologického vybavení a všech přípojných míst 
11. popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a  
       specifických požadavků na provádění stavebních prací 

 
 
B. Podrobnější členění a obsah projektové dokumentace pro vydání Společné dokumentace pro 
vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
 
Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení musí po věcné 
stránce vyhovět požadavkům SZ, Vyhlášky 499, Vyhlášky 246, vyhlášek č. 503/2006 Sb., č. 63/2013 Sb. a 
62/2013 Sb., Zákona č.20/1987Sb. v platném znění. Rozsah jednotlivých částí dokumentace musí odpovídat 
druhu a významu záměru Rekonstrukce ÚAM FF, umístění ÚAM FF, stavebně technickému provedení, účelu 
využití, vlivu na životní prostředí a době trvání Stavby. Obsah a členění společné dokumentace pro územní 
řízení a stavební povolení bude provedeno dle Vyhlášky 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.  
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Příloha č. 5:  Výkonová fáze čtvrtá - Dokumentace pro výběr  
                             dodavatele stavby (na výzvu Objednatele) 

A. V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující 
služby a úkony: 

1. vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele stavby, sloužící jako podklad pro výběry 
generálního Dodavatele Stavby navazující na Společnou dokumentaci pro vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení a respektující podmínky Společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení a metodik Objednatele  

2. Dokumentací pro výběr dodavatele se rozumí vypracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1-3 Vyhlášky 230 včetně popisu standardů, její projednání 
s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání 

3. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), který bude odpovídat 
požadavkům stanoveným ve Vyhlášce 230, vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení 
navržené v Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby, podle Vyhlášky 230  

4. poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr 
Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací podmínky“) 

5. poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě dodatečných informací k zadávacím 
podmínkám; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li návrh znění dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám Objednateli poskytnut do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode 
dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí 

6. poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; 
Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná 
osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele 
na jednáních není nutná. Poskytnout odborné posouzení podaných nabídek zejména z hledisek 
prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění 
požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné 
zakázky 

7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednávání 
Rekonstrukce ÚAM FF před poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání Dokumentace pro 
výběr dodavatele stavby k tomu oprávněným správním orgánem či soudem; součinnost dle tohoto 
bodu se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli poskytovatelem dotace, 
správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne, 
kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl; závazky dle tohoto 
bodu je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že Dílo již bylo provedeno  

   

B. Podrobnější členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele stavby 

Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude tvořena projektovou dokumentací pro provádění stavby 
(dále také jen „realizační dokumentace“) ve smyslu ustanovení §1 odst. 1-3 Vyhlášky 230/2012 a 
doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o popis standardů a technické 
podmínky. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují 
požadované standardy, technické charakteristiky a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky 
a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět 
zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard 
užívání zamýšlený Objednatelem.  

Součástí Dokumentace pro výběr dodavatele stavby budou rovněž:  

- technické popisy vymezující požadované technické charakteristiky místností a zařízení a 
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požadavky na stavební práce; součástí této dokumentace bude rovněž popis požadovaných 
uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických 
požadavků na provádění stavebních prací a montáží 

- soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být uchazečem v nabídce 
respektována (od kterých se uchazeč nesmí odchýlit) 

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – tento soupis bude použit 
k sestavení Kontrolního rozpočtu v Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby  

- Návrh nového informačního systému  
 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí věcně odpovídat Dokumentaci pro výběr dodavatele 
stavby. Soupis prací i Dokumentace pro výběr dodavatele stavby budou prosty obchodních názvů či 
jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. Soupis prací musí být 
zpracován v členění na stavební objekty, provozní soubory v souladu s příslušnou dokumentací a 
v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy č. 9 této Smlouvy. Soupis prací musí obsahovat: 
krycí list, rekapitulaci soupisu prací a samotný soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být 
ve vzájemném souladu). Výjimku tvoří PD navržení systému BMS, kde zařízení budou odpovídat 
standardům Objednatele na zařízení kompatibilní s BMS a zpracování PD bude v souladu s „metodikou 
SUKB MU, Metodika nasazování a úpravy komponent BMS MU, 2013“. 

Pro regulaci ÚT, VZT, chlazení bude plně odpovídat stávajícímu systému a zařízení Delta Controls. Před 
předáním Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude tato předložena k projednání a odsouhlasení 
pracovišti Oddělení facility managementu, UKB MU Bohunice. 
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Příloha č. 6:  Výkonová fáze pátá - Výkon Autorského dozoru   

 (na výzvu Objednatele)  

A. V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující 
služby a úkony: 

1. účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 (slovy: sedm) dní 

2. poskytovat vysvětlení k Projektové dokumentaci, potřebná k vypracování dílenské dokumentace 

3. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od Projektové dokumentace včetně 
předání vlastních stanovisek s odůvodněním  

4. vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci 

5. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů 
zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z Projektové dokumentace 

6. prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské 
dokumentace Dodavatele  

7. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, 
dalšími předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; 
to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při Rekonstrukci ÚAM FF k rozporu 
s Projektovou dokumentací teprve dojde 

8. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření 
konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele 
vypořádat 

9. spolupracovat s technickým dozorem Stavby 

10. spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce  

11. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených 
Dodavateli 

12. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení 

13. účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, jednání o vydání 
kolaudačního souhlasu 

14. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení 

15. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatele v rámci Rekonstrukce 
ÚAM FF 

16. zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele 

17. v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od stanoviska DOSS a správců sítí 
po právoplatné rozhodnutí správního orgánu) v případě nových skutečností, které povedou k 
nutnosti zajistit rozhodnutí o změně stavby před dokončením   

18. poskytnout řádně a včas součinnost v případě projednávání Rekonstrukce ÚAM FF  před MŠMT či 
v případě přezkoumávání Rekonstrukce ÚAM FF k tomu oprávněným správním orgánem či 
soudem,  

 
Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení 
učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě.  
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Příloha č. 7:  Platební kalendář  
 

Výkonová fáze Cena Výkonové fáze 
POPIS podmínek 

pro uvolnění Zádržného 
 

Výkonová fáze první  

- Zabezpečení vstupních podkladů 
5 % z Ceny díla uvedené v 

článku VI. Smlouvy  

Převzetí dokladu o nabytí 
právní moci Společného 
územního rozhodnutí a 

stavebního povolení 
Objednatelem 

 

Výkonová fáze druhá  

- Návrh architektonického, 
stavebního a dispozičního řešení  

10 % z Ceny díla uvedené v 
článku VI. Smlouvy  

Převzetí dokladu o nabytí 
právní moci Společného 
územního rozhodnutí a 

stavebního povolení 
Objednatelem 

 

Výkonová fáze třetí  

- Společná dokumentace pro 
vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení  

36% z Ceny díla uvedené v 
článku VI. Smlouvy  

Převzetí dokladu o nabytí 
právní moci Společného 
územního rozhodnutí a 

stavebního povolení, převzetí 
Souhlasu k prováděným 

pracím Objednatelem 

 

Výkonová fáze čtvrtá 

 – Dokumentace pro výběr 
dodavatele stavby 

40 % z Ceny díla uvedené v 
článku VI. Smlouvy  

Poslední jednání hodnotící 
komise v rámci Zadávacího 
řízení na Dodavatele Stavby 

 

Výkonová fáze pátá           

- Výkon Autorského    
dozoru 

5.A 5 % z Ceny díla 
Zádržné není uplatněno  

5.B 4 % z Ceny díla 
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Příloha č. 8:  Časový harmonogram  

 
 
 

Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY 

Výkonová 
fáze 

M I L N Í K Y  
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých 

Výkonových fází 

lhůta ve dnech  
od podpisu Smlouvy 

1 

Předání analýzy zakázky a rizik 15 

Předání detailního časového plánu a určení spolupracujících 
osob     

15 

Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření 25 

Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících 
průzkumů, studií, analýz a měření a dokumentace stávajícího 
stavu 

30 

2 
Předání variant řešení architektonického, stavebního a 
dispozičního řešení 

30 
 

 
Předání konečného návrhu architektonického, stavebního a 
dispozičního řešení 

45 

3 

Předání plánu organizace výstavby 45 

Předání Společné dokumentace pro vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení k projednání a 
získání stanovisek DOSS  

50 

Předání Souhrnného propočtu 80 

Předání konečné Společné dokumentace pro vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení                                                                          
Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí, stanovisek                    
Předání  žádosti  o vydání Společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení podané na stavební úřady  

80 
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Výkonová 
fáze 

M I L N Í K Y 
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých Výkonových fází 

lhůta ve dnech  
od výzvy Objednatele 

4 
Předání Dokumentace pro výběr dodavatele stavby včetně výkazu 
výměr a Kontrolního rozpočtu  

90 

5 

A. Výkon Autorského dozoru  

-  předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatele Stavby a 
jejich protokolární převzetí Objednatelem 

 
 

Průběžně - 
- po dobu činnosti 

Dodavatelů 

B. Výkon Autorského dozoru 

– odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatele Stavby a 
protokolární potvrzení této skutečnosti nebo vydání kolaudačního 
souhlasu pro ÚAM FF podle toho, která skutečnost nastane dříve 
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Příloha 9: Povinné metodiky pro vyhotovení Projektové dokumentace 

 

9. 01 Metodika stavební pasportizace 

9. 02 Metodika technické pasportizace 

9. 03 Koncepce BMS MU 

9. 04 Metodika nasazování a úprav BMS   

9.05 Metodika testování zařízení BMS 

9. 06 Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr 

 

 

Příloha č. 9 je přiložena v samostatném souboru. 

 



  

Veřejná zakázka „Projektant rekonstrukce objektu ÚAM FF MU, Joštova 13“ 

Příloha A zadávací dokumentace; Přílohy smlouvy   
Strana 14 (celkem 14)  

 

 

CD s dokumentací a dokumenty předávanými v elektronické podobě 

 

Stavební program 

Metodika stavební pasportizace 

Metodika technologické pasportizace 

Koncepce BMS MU 

Metodika nasazování a úprav BMS 

Metodika testování zařízení BMS 

Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

 
 


