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SEZNAM PŘÍLOH:

1. Vybavení audiovizuální technikou 
2. Výkonová fáze první   - Dokumentace požadavků na ostatní profese  
3. Výkonová fáze druhá  - Dokumentace polohové koordinace
4. Výkonová fáze třetí     - Dokumentace pro výběr dodavatele AVT 
5. Výkonová fáze čtvrtá  - Aktualizace Dokumentace pro výběr dodavatele AVT 
6. Výkonová fáze pátá   - Výkon autorského dozoru
7. Platební kalendář

8. Časový harmonogram 

Příloha č. 1:
Vybavení audiovizuální technikou 
Vybavení audiovizuální technikou vyjadřuje požadavky Objednatele na vybavení audiovizuální technikou (dále jen AVT) v prostorách simulačního centra MU (dále jen SIMU), které vznikne v areálu univerzitního kampusu Bohunice. Věcně jsou v nich specifikovány požadavky na rozvody, zařízení a úpravy v místnostech pro plánované vybavení AVT. Zhotovitel navrhne řešení v  technicky možném rozsahu tak, aby byly v souladu s funkcí objektu SIMU, ČSN a platnými předpisy. Musí být navržena efektivní technická řešení, která jsou z hlediska nákladů maximálně úsporným řešením. Projektované řešení musí v maximální míře reflektovat technologie aktuální v roce 2020, kdy bude dodávka AV techniky realizována.
SEZNAM přílohy č. 1:
Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení - výběr







Knihy místností








Studie vybavení výukových a zasedacích místností audiovizuální technikou
 

Studie vybavení simulačních místností audiovizuální technikou



Standardy AV techniky a prostředí pro spolupráci na MU




Orientační kalkulace nákladů na AVT






Požadavky na zpracování technických podmínek a Souhrnného výkazu výměr prvků AVT



Metodika nasazovaní a úpravy komponent BMS
Metodika - stavební pasport







Metodika - technologický pasport

(veškerá dokumentace a dokumenty z uvedeného seznamu jsou součástí samostatných složek zadávací dokumentace – technické podmínky, při podpisu smlouvy bude příloha č. 1 smlouvy přiložena na CD)

Soulad Díla s Vybavením audiovizuální technikou bude Zhotovitel v relevantních Výkonových fázích (Dokumentace požadavků na ostatní profese, Dokumentace polohové koordinace, Dokumentace pro výběr dodavatele AVT, Aktualizace Dokumentace pro výběr dodavatele AVT) prokazovat přehledem splnění požadavků v jednotlivých místnostech.
Příloha č. 2:
Výkonová fáze první – Dokumentace požadavků na ostatní profese

A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. Příprava provedení Díla a provedení nezbytných konzultací v rozsahu potřebném pro řádné a včasné uskutečnění všech požadovaných navazujících prací a Výkonových fází.

2. vypracování Dokumentace požadavků na ostatní profese, zanesené do Knihy místností včetně polohy AVT, především pak:

· stavební řešení včetně požárně bezpečnostního řešení
· elektroinstalace

· slaboproudé rozvody

3. projednání  Dokumentace požadavků na ostatní profese s Objednatelem a Hlavním projektantem SIMU včetně zapracování jeho připomínek do dokumentace
4. účast na projektových poradách Objednatele a Hlavního projektanta SIMU (1-2 porady) 

B. Podrobnější členění a obsah

· Dokumentace požadavků na ostatní profese bude:
· zakreslena do Knihy místností v podrobnosti:
· stavební řešení - instalace žlabů / roštů pro umístění techniky (IP kamery, mikrofony, projektory, displeje, reproduktory, videokonferenční jednotky, PC jednotky…), instalace případných dalších prvků
· elektroinstalace - specifikace počtu, polohy a typu zásuvek či vývodů pro AV techniku

· slaboproudé rozvody - specifikace počtu, polohy a typu zásuvek či vývodů pro AV techniku

· respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním informací a technických podkladů a dle požadavků hlavního projektanta stavby SIMU 

· návrh musí respektovat požadavek na efektivní a hospodárné řešení včetně provozních nákladů
· Dokumentace požadavků na ostatní profese musí obsahovat:

· Textové přílohy

· Technickou zprávu, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady 
· zásady požadavků a nároků na ostatní profese, především stavební řešení elektroinstalace, slaboproudé rozvody, ale i VZT a chlazení a stínění
· Grafické přílohy

· Knihy místností 
Příloha č. 3: 
Výkonová fáze druhá – Dokumentace polohové koordinace 

A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. účast na projektových poradách Objednatele a Hlavního projektanta SIMU (2-3 porady) 

2. Vypracování  Dokumentace polohové koordinace zanesené do stavebních půdorysů 1:100, popřípadě i vzorové detaily, zejména:  

· s prvky instalovanými v podhledu

· ověření vhodných odstupů - zejména VZT a chlazení a ÚT - indukční rámy, osvětlení operačních sálů, ZTI a rozvod technických plynů (2. NP) 
3. projednání Dokumentace polohové koordinace  s  Objednatelem a hlavní projektantem stavby SIMU včetně zapracování jeho připomínek do dokumentace

4. spolupráce s hlavním projektantem stavby SIMU při vypracování konceptu řešení prostorové akustiky, zejména přednáškových a seminárních místností, simulačních místností v 4. NP a zasedacích místností 
B. Podrobnější členění a obsah 

· Dokumentace polohové koordinace bude

· zakreslena do stavebních půdorysů 1:100

· obsahovat případné vzorové detaily

· respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním informací a technických podkladů a dle požadavků hlavního projektanta stavby SIMU 
·   Dokumentace polohové koordinace  - musí obsahovat:

· Textové přílohy

· Zjednodušenou Technickou zprávu, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a zásady požadavků na ostatní profese

· Grafické přílohy

· Půdorysy 1:100 

· Vzorové detaily

Příloha č. 4: 
Výkonová fáze třetí - Dokumentace pro výběr dodavatele AVT
A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele AVT sloužící jako podklad pro výběr dodavatele AVT 
2. vypracování souhrnného výkazu výměr prvků AVT (výkazu výměr), 
3. vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci pro výběr dodavatele  AVT 
4. vypracování orientačního harmonogramu realizace dodávky a montáže AVT 
5. poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr dodavatele AVT (dále jen „zadávací podmínky“)
6. poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě dodatečných informací k zadávacím podmínkám; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li návrh znění dodatečné informace k zadávacím podmínkám Objednateli poskytnut do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí

7. poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná
8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednávání  projektu SIMU před poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání Dokumentace pro výběr dodavatele AVT k tomu oprávněným správním orgánem či soudem; součinnost dle tohoto bodu se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli poskytovatelem dotace, správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl; závazky dle tohoto bodu je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že Dílo již bylo provedeno 
  
B. Podrobnější členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele AVT
Dokumentace pro výběr dodavatele bude tvořena projektovou dokumentací pro výběr dodavatele AVT  (dále také jen „DVD“) doplněnou o technické podmínky provedení zakázky vyjádřené formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 89 odst. 1 ZZVZ .
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.


Musí být navržena efektivní technická řešení, která jsou z hlediska nákladů maximálně úsporným řešením. Projektované řešení musí v maximální míře reflektovat technologie aktuální v roce 2020, kdy bude dodávka AV techniky realizována.
V DVD bude rovněž zapracován i požadavek na vyhotovení dokumentace skutečného provedení AVT, jakož i technologického pasportu s požadavkem na dodržení metodiky stavebního pasportu v rámci integrovaného řídicího informačního systému a metodiky technologické pasportizace MU
Součástí Dokumentace pro výběr dodavatele AVT budou rovněž: 

· souhrnný výkaz výměr prvků AVT po místnostech – tento soupis bude použit k sestavení Kontrolního rozpočtu v Dokumentaci pro výběr dodavatele AVT
· souhrnný výkaz výměr prvků AVT musí věcně odpovídat DVD. Souhrnný výkaz výměr prvků AVT i DVD budou prosty obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, montážní práce či dodavatele. Souhrnný výkaz výměr prvků AVT musí být zpracován v členění na jednotlivé místnosti v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek, které jsou součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. Souhrnný výkaz výměr prvků AVT musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci a samotný soupis prací s výkazem výměr v členění po jednotlivých místnostech (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu).


Dokumentace pro výběr dodavatele AVT  bude tvořena 
· Textové přílohy

· Technickou zprávou, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a požadavky na ostatní profese obecnou stavební připravenost k instalaci AV techniky 
· Technické podmínky, kterými se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.
· Popis požadavků na montážní a technologická řešení, která musí být uchazečem v nabídce respektována (od kterých se uchazeč nesmí odchýlit)
· Požadavky na ostatní profese,

· v případě dopadů do dokončené Dokumentace pro výběr dodavatele stavby i rozpočet a výkazy výměr těchto dotčených profesí. 

· Souhrnný výkaz výměr prvků AVT, včetně technické specifikace všech položek výkazu výměr, výkaz výměr po místnostech. Tento souhrnný výkaz výměr prvků AVT bude použit k sestavení Kontrolního rozpočtu, 
· Orientační harmonogram realizace dodávky a montáže včetně promítnutí dodacích lhůt pro jednotlivé komponenty AVT 
· Grafické přílohy

· Knihy místností - zakreslení zařízení do jednotlivých místností

· Schémata logického zapojení jednotlivých komponent audiovizuální techniky – samostatně pro každý typ místnosti
· Podrobné zakreslení rozvaděčů včetně kabelových tras v měřítku min stavebního půdorysu
· Knihu kabelových tras

· Koordinační detaily stavby a interiéru
· Obecnou stavební připravenost k instalaci AV techniky
· Požadavky na ostatní profese
Příloha č. 5: 
Výkonová fáze čtvrtá – Aktualizace Dokumentace pro výběr dodavatele AVT
A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. Aktualizaci Dokumentace pro výběr dodavatele AVT (dále také jen „Aktualizace DVD“), zpracované v rámci Výkonové fáze třetí. Předmětem aktualizace DVD bude: 

a) aktualizace DVD v případě takového technického vývoje audiovizuální a prezentační techniky od doby zpracování DVD, který by ovlivnil technicky a kvalitativně navržené řešení 

b) aktualizace DVD z důvodu změn při realizaci stavby SIMU v takovém rozsahu, který by ovlivnil technicky navržené řešení včetně kvantitativního dopadu rozsahu montáže a dodávky AVT

B. Podrobnější požadavky, členění a obsah Aktualizace Dokumentace pro výběr dodavatele AVT
Aktualizace DVD bude respektovat rozsah DVD dle Výkonové fáze třetí. 

Aktualizace Dokumentace pro výběr dodavatele AVT  bude tvořena 
· Textové přílohy
· Aktualizace textových příloh bude tvořena vždy vydáním aktualizované textové přílohy v celém rozsahu původního dokumentu, zejména pak Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně technické specifikace všech položek výkazu výměr
· Grafické přílohy

· Aktualizace grafických příloh textových příloh bude tvořena vydáním dodatku ke stávající DVD – vydáním aktualizace pouze nezbytné části stávající DVD

Příloha č. 6: 
Výkonová fáze pátá - Výkon autorského dozoru
A. V rámci této Výkonové fáze poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 (slovy: sedm) dní

2. poskytovat vysvětlení potřebná k vypracování dílenské dokumentace

3. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od Projektové dokumentace včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním 
4. vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci
5. účast na předání staveniště Dodavatelům, nebude-li mezi Objednatele a Zhotovitelem dohodnuto jinak 
6. prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské dokumentace Dodavatele 

7. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, dalšími předpisy, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při realizaci AVT k rozporu s Projektovou dokumentací teprve dojde

8. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele vypořádat

9. spolupracovat s technickým dozorem Stavby
10. spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce

11. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených dodávek a služeb předložených Dodavateli
12. účast na odevzdání a převzetí AVT nebo její části včetně komplexního vyzkoušení
13. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatele v rámci SIMU
14. poskytnout řádně a včas součinnost v případě projednávání SIMU před MŠMT či v případě přezkoumávání SIMU k tomu oprávněným správním orgánem či soudem, 

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě. 
Příloha č. 7: 
Platební kalendář     
	Výkonová fáze
	Cena Výkonové fáze
	Popis podmínek
pro uvolnění Zádržného
	
	
	
	

	Výkonová fáze první

- AVT – požadavky a nároky pro na ostatní profese
	5 % z Ceny díla
	Odstranění vad a nedodělků z Předávacího protokolu VF1
	
	
	
	

	Výkonová fáze druhá

- AVT – polohová koordinace prvků AVT s ostatními profesemi
	15 % z Ceny díla
	Odstranění vad a nedodělků z Předávacího protokolu VF2
	
	
	
	

	Výkonová fáze třetí
- Dokumentace pro výběr dodavatele AVT
	45 % z Ceny díla
	Odstranění vad a nedodělků z Předávacího protokolu VF3 
	
	
	
	

	Výkonová fáze čtvrtá
– Předání Aktualizace Dokumentace pro výběr dodavatele AVT
	15 % z Ceny díla
	Otevírání obálek v rámci Zadávacího řízení na Dodavatele AVT 


	
	
	
	

	Výkonová fáze pátá
- Výkon Autorského dozoru
	5.A
	10 % z Ceny díla
	Zádržné není uplatněno
	
	
	
	

	
	5.B
	10 % z Ceny díla
	
	
	
	
	


Příloha č. 8: 
Časový harmonogram 
	Časový harmonogram plnění Zhotovitele

	Výkonová fáze č.
	Název Výkonové fáze 
	lhůta ve dnech 

ode Dne účinnosti smlouvy

	1
	Dokumentace požadavků na ostatní profese  
	21

	2
	Dokumentace polohové koordinace
	49


	3
	Dokumentace pro výběr dodavatele AVT
	150

	

	4
	Předání Aktualizace Dokumentace pro výběr dodavatele AVT  
	do 45 dní od výzvy Objednatele (předpoklad 1. Q 2019)

	5
	A. Výkon autorského dozoru 

- předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatele Stavby a jejich protokolární převzetí Objednatelem
	Průběžně -

- po dobu činnosti Dodavatele AVT pro SIMU

	
	B. Výkon autorského dozoru 

– odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatele AVT a protokolární potvrzení této skutečnosti 
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