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PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
Identifikace veřejné zakázky 

Název: Úprava výukových prostor v 5. patře objektu Morfo – A1 
v UKB – stavební část 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce  

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu 

Adresa veřejné zakázky: https://zakazky.muni.cz/vz00004560 
 

Identifikační údaje zadavatele 

Název: Masarykova univerzita 

Sídlo:  Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 

IČ: 00216224 

Zastoupen:  Mgr. Marta Valešová, MBA, kvestorka 

 

Průvodní list 

Veškeré technické, obchodní a jiné smluvní podmínky, které jsou zadavatelem zpracovány ve formě předlohy 
návrhu smlouvy, musí být vybraným dodavatelem plně respektovány. 
 
Zadavatel nevyžaduje, aby byl návrh smlouvy předložen v nabídce.          
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SMLOUVA O DÍLO 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“) 
 

 

I.  

Smluvní strany 

 

 

1) Objednatel 

Název: Masarykova univerzita 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 

Kontaktní osoby  
ve věcech technických 
(dále jen „kontaktní osoby“): Ing. Jan Brychta, vedoucí IO RMU, tel. č.: +420 549 49 1094, e-mail: 

brychta@rect.muni.cz 
 Ing. Rostislav Sitarčík, manažer investičních projektů, e-mail: 

sitarcik@rect.muni.cz, tel.: +420 549 49 5011, mobil: +420 725 870 896 

(dále jen „objednatel“) 

 

2) Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno:        
Sídlo:        
IČ:       
DIČ/VAT ID:       
Zastoupen:       
Zápis v obchodním rejstříku:        

Bankovní spojení:       
IBAN:       
Korespondenční adresa:       

Kontaktní osoby:        , tel. č.:      , e-mail:        
      , tel. č.:      , e-mail:       

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany“) 
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II.  

Účel smlouvy 

 

1) Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Úprava výukových prostor v 5. patře objektu Morfo 
– A1 v UKB – stavební část“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru nabídky zhotovitele, 
jakožto uchazeče o veřejnou zakázku. Zhotovitel a objednatel tak uzavírají ke splnění předmětu veřejné 
zakázky níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“). 

2) Účelem této smlouvy je provedení stavebních prací spočívající zejména v rekonstrukci části 5.NP stávajícího 
objektu Morfologie pavilonu A1 v Univerzitním kampusu Bohunice (dále jen „UKB“), Kamenice 126/3 v Brně. 
Cílem této rekonstrukce je vytvoření prostoru pro učebnu o ploše 89,4 m2, která vznikne vybouráním dělicích 
příček mezi stávajícími laboratořemi. Na stavební práce budou v průběhu provedení díla navazovat dvě 
samostatné veřejné zakázky - dodávka interiéru a dodávka audiovizuální techniky (AVT) – přímé dodávky. 
Stavební práce je nutno koordinovat s těmito přímými dodávkami. Součástí stavebních prací je kromě 
architektonicko-stavebního řešení i úprava jednotlivých technických zařízení budov a příprava pro AVT. 

 

III.  

Předmět smlouvy  

 

1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo a splnit s dílem související závazky a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu díla. 

2) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky (dále také jen „technické podmínky“) 
objednatele jsou vymezeny zejména projektovou dokumentací, kterou zpracoval společnost AiD team a.s., 
sídlem Netroufalky 797/7, 625 00 Brno, IČ 04270100, datum 04/2017, ve stupni dokumentace pro provádění 
stavby (DPS), která je přílohou č. 1 smlouvy a položkovým rozpočtem díla, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy. 

3) Předmětem díla je rekonstrukce části 5.NP stávajícího objektu Morfologie pavilonu A1 v UKB, Kamenice 
126/3 v Brně, v rozsahu dle technických podmínek (dále také jen „předmět díla“).  

4) Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky: 

a) zpracování harmonogramu provedení díla, 

b) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem objednatele a s dalšími 
dodavateli objednatele, 

c) vzorkování vybraných prvků předmětu díla, 

d) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,  

e) provedení stavebních úprav, zhotovení díla, 

f) vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě, 

g) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozních 
manuálů, revizí a ostatních dokumentů nezbytných pro bezpečný provoz předmětu díla v českém jazyce, 
a to 2x (slovy: jedenkrát) v listinné a 2x (slovy: dvakrát) v elektronické podobě, 

h) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (dále také jako „věci 
k provedení díla“), které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky příslušných právních předpisů 
či technických norem 

i) veškeré práce a dodávky v podkladech a ostatní dokumentaci výslovně nezahrnuté, ale o nichž zhotovitel 
věděl, vědět měl nebo mohl předpokládat dle svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro 
provedení, 
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j) provádění průběžného úklidu a závěrečného úklidu staveniště,  

k) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel  

l) předání díla objednateli. 

5) Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, 

b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné 
použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,    

c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré technické podmínky, které si 
smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, které zhotovitel nebo výrobce věcí 
k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě 
reklamy jimi prováděné, popř. technické podmínky obvyklé, že předmět díla bude plnit účel, který vyplývá 
zejména z čl. II. této smlouvy, příp. dále který zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto druhu 
obvykle provádí, a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní. 

 

IV.  

Podmínky provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků 

 

1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou 
péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto 
smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či 
nepřímo vztahují. 

2) Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho schválení 
objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla ze zhotovitele 
na objednatele, a to ani částečně.   

3) Harmonogram provedení díla 

a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po dni zahájení ve 
smyslu čl. V. odst. 2) smlouvy, předat objednateli harmonogram provedení díla (dále jen 
„harmonogram“). 

b) Z  harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla  

1. po jednotlivých závazcích zhotovitele dle čl. III. odst. 4) písm. b) až l) smlouvy s uvedením vazeb těchto 
závazků na proces předání a převzetí díla, 

2. v členění dle stavebních oddílů položkového rozpočtu díla při vyznačení základních vazeb mezi 
jednotlivými činnostmi.  

c) Objednatel do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu sdělí zhotoviteli, zda je 
způsobilý k tomu, aby podle něj bylo dílo provedeno. Bude-li harmonogram nezpůsobilý k tomu, aby podle 
něj bylo dílo provedeno, bude zhotovitelem do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů přepracován a následně 
znovu předložen ke schválení objednateli.  

d) Dokončený harmonogram předloží zhotovitel objednateli ke schválení ve lhůtě umožňující včasné 
zahájení provádění ostatních závazků, které jsou součástí závazku zhotovitele provést dílo. Zhotovitel 
nesmí před schválením harmonogramu plnit ostatní závazky vyplývající z této smlouvy, pokud by tím 
vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s harmonogramem. 

e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem. 

f) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních 
dnech objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při 
zjištění odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu. 
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g) Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění 
díla, pokyny objednatele či v případě změny smlouvy. 

h) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se zhotovitel zavazuje připravit 
na žádost objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení příslušných 
stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno. 

4) Koordinace provádění díla s provozem objednatele a s dalšími dodavateli objednatele  

a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného provozu místa provedení díla, 
pouze na staveništi provoz objednatele probíhat nebude. 

b) Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní, protihluková, opatření na 
ochranu výukových, administrativních a laboratorních prostorů objednatele dotčených prováděním díla, 
aby provoz místa provedení díla nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.  

c) Zhotovitel se zavazuje zamezit pohybu svých pracovníků či subdodavatelů v areálu objednatele mimo 
vymezené staveniště a nezbytné přístupové cesty. Zhotovitel je povinen zajistit, aby ani jeho pracovníci, 
ani subdodavatelé nekouřili v prostorách objednatele. 

d) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude na staveništi probíhat za souběžného provádění 
stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli objednatele. Ke dni uzavření této 
smlouvy jsou dalšími stavebními pracemi, dodávkami či službami zejména tyto přímé dodávky: 

• Dodávka vybavení interiéru 

• Dodávka audiovizuální techniky – AVT 

e) Objednatel se zavazuje na žádost zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další 
dodavatele objednatele ve smyslu předchozího písmene. 

f) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v součinnosti s dalšími případnými dodavateli 
objednatele a koordinovat s nimi provádění díla tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno 
plnění jeho závazků dle této smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči objednateli. 

g) Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby mohl koordinovat 
provádění díla s dalšími dodavateli objednatele. 

5) Vzorkování 

a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků předmětu díla, zejména svítidel, podlah, 
umyvadel, zásuvek, podhledu apod. (dále také jen „vzorky“). Vzorkování proběhne dle níže uvedených 
písmen tohoto odstavce, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.   

b) Zhotovitel zpracuje vzorkovací protokol, jehož součástí budou technické a katalogové listy, atesty či 
prohlášení o shodě, popřípadě další technická dokumentace vzorku. 

c) Nejpozději na výzvu zhotovitele objednatel sdělí, u jakých prvků předmětu díla požaduje provedení 
vzorkování. Nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů pak zhotovitel vzorky předloží objednateli.  

d) Vzorky budou předloženy v místě provedení díla. O jejich předložení vyrozumí zhotovitel objednatele 
alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

e) Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují smluveným technickým podmínkám.  

f) Posouzení a schválení vzorků 

Posouzení vzorků provede objednatel do 2 (slovy: dvou) dnů ode dne jejich předložení. Shledá-li 
objednatel, že vzorek nevyhovuje smluveným technickým podmínkám, pak je zhotovitel povinen vzorek 
upravit nebo nahradit novým a předložit jej objednateli nejpozději do 2 (slovy: dvou) dnů k novému 
posouzení a schválení, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.  

g) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí 
a provedením odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo 
provedení určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek technické vlastnosti, 
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funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky předmětu díla odpovídat 
smlouvě i vzorku.  

h) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený vzorek ve smyslu písm. e) tohoto odstavce smluvené technické 
podmínky, považují to smluvní strany za podstatné porušení smlouvy. 

6) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku 

a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a 
ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat. 

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných 
subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků. 

d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v 
souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a 
PO. 

f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv 
úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k 
tomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

7) Provedení stavebních úprav 

a) Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti zhotovitele:  

1. úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně 
instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla, a dále 

2. provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, zejména zařízení 
staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo v průběhu 
provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na životě, vzniku škod u objednatele i třetích osob, 
zajištění protihlukových a jiných opatření, aby v souvislosti s prováděním díla nebyl nepřiměřeně 
narušen běžných provoz objednatele, zařízení montážních a skladovacích prostor včetně zajištění 
koordinační činnosti, 

tak, aby předmět díla plnil svůj účel. 

b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných 
věcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení objednatele, pokud 
jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o revizích objednateli; zhotovitel 
je na žádost objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize 
prováděla. 

c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp. 
namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření prováděním díla 
dotčeného stávajícího vybavení objednatele a předat zprávy o provedení těchto zkoušek a měření 
objednateli. 

8) Věci k provedení díla 

Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých je 
v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní 
předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky nebo zařízení, 
jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované 
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atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních 
předpisů. 

9) Vedení stavebního deníku 

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje 
skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany 
dohodly v této smlouvě. 

b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo objednateli předáno bez 
vad či nedodělků. Pokud bylo dílo objednateli předáno s vadami či nedodělky, končí povinnost vést 
stavební deník dnem jejich odstranění. 

c) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co 
nastaly nebo byly učiněny. 

d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným zhotovitelem. 

e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy; to neplatí 
pro bagatelní změny smlouvy dle čl. XIII. odst. 2) písm. a) smlouvy. 

f) Stavební deník musí být objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla. 

g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 (slovy: dvou) 
kopiích. Originál a 1 (slovy: jednu) kopii stavebního deníku předá zhotovitel objednateli poté, co mu 
skončí povinnost vést stavební deník. 

h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede zhotovitel 
zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích písmenech ve formě jednoduchého 
záznamu o stavbě; ustanovení předchozích písmen se použijí přiměřeně. 

10) Licence 

Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy nevýhradní oprávnění k výkonu práva duševního 
vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „licence“), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle této 
smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem. Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a 
ke všem způsobům užití včetně oprávnění zpracovat, měnit a upravovat předmětné plnění. Objednatel není 
povinen licenci, příp. podlicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce využít. Zhotovitel uděluje objednateli 
souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti. 

11) Pokyny objednatele 

a) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.  

b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými jej objednatel upozorňuje na možné 
porušení jeho smluvních či jiných povinností.  

c) Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani 
při vynaložení potřebné péče. 

12) Pověřená osoba 

a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí osobu (dále jen 
„pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně 
informovat. 

b) Za výkon práv a plnění povinností dle této smlouvy pověřenou osobou objednatel zhotoviteli odpovídá, 
jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.   

c) Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není objednatelem oprávněna zprostit zhotovitele jakékoli 
jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli měnit. 
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13) Kontrola provádění díla 

a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále také jen „kontrola“). Zjistí-li, že zhotovitel porušuje 
svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 (slovy: 
tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. 

b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích 
prostorách zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy 
objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit objednatele s postupem provádění díla, a to nejpozději do 3 
(slovy: tří) pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy. 

c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň 
jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

d) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění 
díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. 
Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene 
musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

e) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, aby části 
díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či 
zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních 
stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel. 

f) Pokud se objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že zhotovitel řádně splní veškeré 
stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části 
díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly 
provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla 
či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních 
stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i 
náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese zhotovitel. 

g) O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se zhotovitel 
zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

h) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět. 
Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitelem pro výkon kontroly je považováno za podstatné porušení 
smlouvy.  

14) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele 

a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou 
odbornou způsobilost. 

b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. 

c) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který nemá 
příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných 
pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li zhotovitel takového 
pracovníka, je objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat ze staveniště sám. Uvedené platí 
přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatele zhotovitele. 

15) Subdodavatelé zhotovitele 

a) Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních 
dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části 
závazků dle této smlouvy. 
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b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů zhotovitele na plnění části 
závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je 
plnil sám. 

c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch 
závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto 
závazky plněny. 

d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci ve výběrovém řízení k veřejné 
zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat 
kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za zhotovitele. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele. 

e) Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

16) Předávané doklady a dokumenty  

Veškeré dokumenty a doklady, které se zhotovitel dle této smlouvy zavazuje předat objednateli, budou 
zpracovány v českém jazyce, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

17) Škody 

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla či plnění s dílem souvisejících závazků zhotovitelem dojde ke 
vzniku škody objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných 
důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a 
není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, 
subdodavatelé nebo jinak. 

18) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení staveniště  

a) Zhotovitel se zavazuje 

1. průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité 
při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady 
o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit, 

2. průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a 

3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení zejména 
všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu. 

b) Vyklizení staveniště 

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne 
odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí staveniště, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že staveniště považují za 
vyklizené pouze tehdy, pokud 

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení staveniště, dočasné 
oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména elektřinou a vodou,  

2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, 

3. byly napraveny všechny škody vzniklé objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla, 

4. byl proveden závěrečný úklid. 
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V.  

Čas provedení díla 

 

1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

2) Zahájení provádění díla 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla (dále jen „termín zahájení“) ihned po uzavření této smlouvy 
o dílo (harmonogram, vzorkování, atd.). Objednatel předá zhotoviteli staveniště dne 30. 6. 2017 (dále jen 
„předání staveniště“).  

3) Provádění díla po milnících 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v postupových lhůtách po věcně ucelených milnících (dále jen 
„milník“). Milník se považuje za splněný, jsou-li řádně provedeny veškeré stavební práce, dodávky 
a služby, které jsou jeho součástí. 

1) Milník č. 1 – bourací práce a demontáže 

Milník č. 1 se považuje za splněný, jsou-li řádně provedeny následující části předmětu díla: 

- bourací práce a vyklizení suti 

Zhotovitel se zavazuje splnit milník č. 1 nejpozději do 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne předání 
staveniště.  

2) Milník č. 2 – příprava pro nástup přímých dodávek Objednatele – AVT + interiér 

Milník č. 2 se považuje za splněný, jsou-li řádně provedeny následující části předmětu díla: 

- stavební úpravy včetně omítek + rastr podhledu bez kazet 

- elektro – dokončení rozvodů bez nových svítidel, 

- MaR + SLP – dokončení rozvodů, 

- VZT – dokončení potrubních rozvodů, 

Zhotovitel se zavazuje splnit milník č. 2 nejpozději do 45 (slovy: čtyřicetpět) dnů ode dne předání 
staveniště. 

3) Milník č. 3 (dále také jen „poslední milník“) 

Poslední milník se považuje za splněný, je-li dílo předáno v souladu s odst. 5) tohoto článku 
objednateli. 

2. O splnění milníků č. 1 a 2 vyhotoví zhotovitel protokol, který obě smluvní strany podepíší. 

3. Při kontrole splnění milníků č. 1 a 2 smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s odstavci 4) až 7) 
tohoto článku. Prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli milníku se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

4. Splnění posledního milníku je potvrzeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla (dále jen 
„předávací protokol“).  

5. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že splněním milníků č. 1 a č. 2 ani 
podpisem protokolu o jejich splnění není část díla odpovídající příslušnému milníku převzata objednatelem 
ani na objednatele nepřechází nebezpečí škody na díle, resp. jeho části. 

4) Dokončení díla 

a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále také jen „předvedení 
způsobilosti“). Způsobilost bude předvedena poté, co budou zhotovitelem splněny veškeré závazky dle 
čl. III. odst. 4) písm. a) až l) této smlouvy. 
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b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechozím písmenu a 
zároveň písemně vyzve objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí 
být objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dní přede dnem předvedení způsobilosti, 
nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

d) Po předvedení způsobilosti zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

5) Předání a převzetí díla 

a) Lhůta pro předání díla 

Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 18. 9. 2017. 

Prodlení zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno. 

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

d) Předávací protokol 

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat 
zejména následující: 

1. identifikační údaje zhotovitele a objednatele, 

2. identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí, 

3. seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných 
právních předpisů či technických norem, které byly objednateli předány, 

4. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, 

5. písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály a ostatní 
dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla,  

6. datum, od kterého počínají běžet záruční doby, 

7. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 

8. příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel dílo s vadami či 
nedodělky (dále jen „vady“), a 

9. datované podpisy smluvních stran. 

e) Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese 
nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel. Bylo-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, 
přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady. 

f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. 
Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel 
skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis 
těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) 
dní, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní 
strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době a o 
uspokojení práv z vadného plnění v záruční době. 

g) Existují-li ke dni předání díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena 

1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb zejména do ročního období 
neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení 
systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo  
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2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem 
objednatele, např. ověření funkce a výkonu čistírny odpadních vod,  

oznámí zhotovitel tuto skutečnost písemně objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, 
stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí díla. 

h) Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na dílo 
hledí, jako by nebylo předáno. 

i) Neoznámení vad díla dle tohoto odstavce nevylučuje uplatnění práv z vadného plnění z důvodu těchto 
vad v záruční době. 

j) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na díle vznikne 
nebo objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by na 
díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se s vadami zjištěnými při předání díla 
pojí. Objednatel takovou vadu zhotoviteli oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené 
v předávacím protokolu. Pokud objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní 
strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, 
které se s vadami vzniklými v záruční době pojí. 

k) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije. 

6) Prodloužení lhůty pro předání díla 

Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena 

a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu objednatele,  

b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele, 

c) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést 
dílo dohodnutým způsobem, 

d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných 
překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; smluvní strany jsou povinny 
se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.  

Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době 
nezbytné pro provedení díla za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, 
aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání díla ve smyslu 
tohoto odstavce musí být smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvě. 

6) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý pracovní den ve všech prostorách kromě kanceláří a pracoven 
v době od 6:00 hod. do 20:00 hod., v kancelářích a pracovnách každý pracovní den od 6:00 hod. do 14:30 
hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je zhotovitel oprávněn 
provádět dílo, upravit písemným pokynem zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem objednatele doba, po 
kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, zkrácena na méně než 8 (slovy: osm) hodin za jeden pracovní 
den, budou smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle odst. 6) písm. a) tohoto článku.  

 

VI.  

Místo provedení díla; staveniště 

 

1) Místo provedení díla 

Místem provedení díla je pavilon MORFO A1 v UKB Lékařské fakulta Masarykovy univerzity, na adrese 
Kamenice 126/3, 625 00 Brno. 
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2) Staveniště, jeho předání a převzetí 

a) Místnosti a jiné prostory budovy dle předchozího odstavce či k této budově náležející, a to i venkovní 
prostory a pozemky vymezené objednatelem, které jsou prováděním díla dotčeny, (dále jen „staveniště“) 
předá objednatel zhotoviteli dne 30. 6. 2017. Zhotovitel staveniště převezme. 

b) Staveniště bude předáváno vymezením prostoru určeného pro provedení díla. 

3) Protokol o předání a převzetí staveniště 

O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany, podepíší. 
V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které byly zhotoviteli při 
předání staveniště předány.  

4) Prohlídka místa provedení díla 

Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné pro řádné 
provádění díla a splnění s dílem souvisejících závazků. Taktéž umožnil zhotoviteli před uzavřením smlouvy 
prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími 
informacemi poskytnutými objednatelem, prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. Zhotovitel se před 
uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací poskytnutých 
objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace 
v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je dílo schopen řádně a včas provést, 
a stanovil cenu díla. 

VII.  

Cena díla 

 

1) Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do výběrového řízení k veřejné zakázce a činí: 

     ,- (slovy:      ) Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

2) DPH  

Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce 
CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, tj. plnění, u něhož se v souladu s § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH“) použije 
režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní 
plnění, které je součástí závazku zhotovitele provést dílo, i na s dílem související závazky, byť neodpovídají 
číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim 
přenesení daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty tak není součástí ceny díla. 

3) Položkový rozpočet díla 

a) Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu díla (dále také jen „rozpočet“). 

b) Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že rozpočet je úplný a že je v úplném souladu s veškerými obchodními i 
technickými podmínkami sjednanými ve smlouvě. Smluvní strany sjednávají, že neodpovídá-li některému 
závazku zhotovitele dle této smlouvy některá z položek rozpočtu, je cena za splnění takového závazku 
zhotovitele zahrnuta do té položky rozpočtu, která předmětnému závazku nejblíže odpovídá.  

c) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
učiněných při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. Zhotovitel není oprávněn 
požadovat zvýšení ceny díla ani v tom případě, mají-li rozsah nebo nákladnost provádění díla za následek 
překročení rozpočtu. 

4) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje 
veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení díla, 
jakož i pro řádné a včasné splnění s dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o 
kterých lze v průběhu provádění díla či plnění s dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk 
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zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru 
včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy.  

5) Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ a v této souvislosti dále prohlašuje, 
že 

a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, 

b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré stavební práce, dodávky a služby trvalého či dočasného 
charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy, 

c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

6) Změna ceny díla 

Změna ceny díla je možná jen dodatkem ke smlouvě, a to pouze v případě, že objednatel 

a) požádá o provedení i jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které jsou součástí díla, 
(dále také jen „vícepráce“) nebo 

b) vyloučí některé stavební práce, dodávky nebo služby z předmětu smlouvy (dále také jen „méněpráce“). 

7) Způsob sjednání změny ceny díla 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna ceny díla, zavazují se smluvní strany postupovat 
následovně. 

a) Sjednání a ocenění víceprací 

1. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje 
zhotovitel do 5 (slovy: pěti) pracovních dní návrh kalkulace ceny víceprací. 

2. Návrh kalkulace ceny víceprací zhotovitel zpracuje s využitím cen odpovídajících položek rozpočtu. 
Nejsou-li v rozpočtu takové položky, pak zhotovitel vychází z ke dni uzavření smlouvy aktuálních 
ceníků společnosti RTS, a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 
25533843, přičemž u tzv. R-položek použije ceny v místě a čase obvyklé.  

3. Smluvní strany se dohodly, že cenu těch položek víceprací, u nichž zhotovitel nevychází při zpracování 
návrhu kalkulace ceny víceprací z položek rozpočtu, poníží alespoň o tolik procent, o kolik procent je 
cena díla nižší oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky stanovené zadavatelem v zadávací 
dokumentaci. 

4. Návrh kalkulace ceny víceprací předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se 
k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení.  

5. Provedení víceprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou 
formou dodatku k této smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. Bez uzavření písemného 
dodatku k této smlouvě není zhotovitel oprávněn cenu díla jakkoli navyšovat. 

b) Sjednání a ocenění méněprací 

Na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje 
zhotovitel s využitím cen odpovídajících položek rozpočtu do 5 (slovy: pěti) pracovních dní návrh kalkulace 
ceny méněprací. Návrh kalkulace ceny méněprací předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel 
je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení. 
Provedení méněprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou 
dodatku ke smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 
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VIII.  

Platební podmínky 

 

1) Právo na zaplacení ceny díla 

a) Cena díla bude objednatelem uhrazena po částech, které odpovídají jednotlivým milníkům. Právo na 
zaplacení příslušné části ceny díla vzniká splněním milníku. Právo na zaplacení části ceny díla 
odpovídající poslednímu milníku vzniká převzetím díla objednatelem.  

b) Části ceny díla odpovídající jednotlivým milníkům 

a) Za splnění milníku č. 1 má zhotovitel právo na zaplacení 10 (slovy: deseti) % z ceny díla. 

b) Za splnění milníku č. 2 má zhotovitel právo na zaplacení 40 (slovy: čtyřiceti) % z ceny díla. 

c) Za splnění posledního milníku má zhotovitel právo na zaplacení 50 (slovy: padesáti) % z ceny díla. 

2) Cenu díla objednatel zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktury“).     

1) Fakturace 

a) Faktury za příslušný Milník je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude 
oběma Smluvními stranami podepsán protokol o jeho splnění. Faktury za Poslední milník je Zhotovitel 
oprávněn vystavit a zaslat Objednateli po převzetí Díla Objednatelem. Protokol o splnění Milníku, příp. 
Předávací protokol v případě Posledního milníku, bude přílohou Faktur za příslušný Milník.  

b) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den splnění příslušného Milníku, příp. den převzetí 
Díla Objednatelem v případě Posledního milníku, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 

c) Faktury je zhotovitel povinen doručit do sídla objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejich 
vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 

d) Splatnost faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení objednateli. 

e) Cena díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví smlouvy. Uvede-li zhotovitel na faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje 
provedení úhrady na bankovní účet uvedený na faktuře. Peněžitý závazek objednatele se považuje za 
splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního 
účtu zhotovitele. 

2) Náležitosti faktur 

Každá faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové 
povinnosti je zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň 
odvede zákazník“ a předmět plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA, 

2. náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, 

3. uvedení lhůty splatnosti, 

4. uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele a 

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované 
náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní (slovy: třicetidenní) lhůta 
splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou 
příslušné částky, na kterou faktura zní. 
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3) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce 
daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u zhotovitele nebo objednatele, nese veškeré následky 
z tohoto plynoucí zhotovitel. 

 

IX.  

Práva z vadného plnění; Záruka za jakost díla 

 

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

2) Zhotovitel odpovídá za vady 

a) jež má dílo při jeho předání,  

b) jež má dílo v době mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo 

c) jež má dílo v záruční době. 

3) Zhotovitel odpovídá objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční doby 
předmět díla: 

a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel 
nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu 
díla a na základě reklamy jimi prováděné, 

b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. II. této smlouvy, a příp. dále který pro něj zhotovitel 
uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí, 

c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů; jsou-li požadavky objednatele 
uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají před nimi přednost. 

4) Záruka za jakost díla 

a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla 
objednatelem.  

b) Pro zařízení a jiné věcí k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce 
v nich vyznačené, minimálně však v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců. I tato záruční doba začíná běžet 
ode dne převzetí díla. 

c) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) a b) tohoto 
odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady. 

5) Reklamace vad díla v záruční době 

a) Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále 
také jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby zhotovitele dle čl. I. odst. 2) smlouvy. I 
reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní 
strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 OZ a § 2618 OZ se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň: 

1. popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

2. jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. 

Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení 
opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou odstranitelná. 

b) Práva objednatele, omezuje-li vadné plnění plný provoz objednatele 

Dojde-li vznikem či existencí vady na díle k omezení plného provozu objednatele, má objednatel zejména 
právo: 

1. na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla, 
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2. na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 

3. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 

4. odstoupit od smlouvy. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit 
a uplatnit jejich kombinaci. 

c) Práva objednatele, neomezuje-li vadné plnění plný provoz objednatele 

Neomezuje-li vadné plnění plný provoz objednatele, má objednatel právo na odstranění vady opravou díla 
nebo na přiměřenou slevu z ceny díla. 

6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době 

a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího doručení 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že 
reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 

b) V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, i když 
reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě 
zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady 
nákladů na odstranění vady od objednatele.  

c) V případě, že objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny díla, dohodly se smluvní strany, že její 
výši odvodí od ceny té položky rozpočtu, která se k vadné části díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz 
objednatele, mají smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny díla považuje celková cena 
příslušné položky rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny díla se zhotovitel zavazuje 
zaplatit objednateli ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení reklamace. 

d) V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije. 

e) Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, 
ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto 
případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je 
povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

f) Lhůty pro odstranění vad  

1. Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad omezujících plný provoz objednatele započne 
následující pracovní den po jejich reklamaci. Odstraňování ostatních reklamovaných vad bude 
zahájeno bezodkladně po jejich reklamaci. 

2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz objednatele se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, 
nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a 
zhotovitelem dohodnuto jinak.  

3. Ostatní reklamované vady se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 (slovy: 
patnácti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 

g) Zvláštní ustanovení o haváriích 

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob 
nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí objednatel jako 
havárie.  

2. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u vad 
označených objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od 
doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit 
objednateli, zda reklamaci uznává. 
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3. V případě vad díla označených objednatelem jako havárie je zhotovitel povinen tyto odstranit nebo 
alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných 
škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, 
nejpozději však do 48 (slovy: čtyřicetiosmi) hodin od doručení reklamace. 

7) Servisní úkony prováděné objednatelem 

Smluvní strany sjednávají, že záruku nijak neovlivňují běžné servisní úkony prováděné přímo objednatelem 
bez přítomnosti zhotovitele, pokud jsou prováděny v souladu s písemnými instrukcemi a návody k obsluze a 
údržbě zařízení, provozními manuály či ostatními dokumenty nezbytnými pro provoz zařízení. 

 

 

X.  

Pojištění zhotovitele 

 

1) Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne zahájení 
doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své 
podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění díla a plnění s dílem 
souvisejících závazků objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 2.000.000,- (slovy: dvamiliony) Kč na 
každý škodní případ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce 
udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků.  

2) Nesplnění závazků dle odst. 1) tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 

 

XI.  

Smluvní pokuty a náhrada škody 

 

1) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla a lhůtě pro splnění milníku č. 1  a č. 2 se zhotovitel 
zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 (slovy: nulaceládvědesetiny) % z ceny díla bez DPH 
za každý započatý den prodlení. 

2) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas 
vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý 
i započatý den prodlení. 

3) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro převzetí Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní 
pokutu 5.000,- (slovy: pětisíc) Kč za každý i započatý den prodlení 

4) Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva objednatele z vadného plnění v záruční době, zejména 
ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní reklamovanou 
vadu díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv objednatele z vadného plnění, a to za každý i 
započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, kterou objednatel označil za havárii, sjednávají smluvní strany 
smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každých započatých 24 (slovy: 
dvacetčtyři) hodin prodlení. 

5) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- 
(slovy: pětisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.  

6) V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 



Veřejná zakázka Úprava výukových prostor v 5. patře objektu Morfo – A1 v UKB – stavební část 
Smlouva o dílo   
   Strana 19 (celkem 24) 

a) 25.000,- (slovy: dvacetpěttisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení 
života pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k  zajištění 
bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.),  

b) 1.000,- (slovy: tisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění 
díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu, 

c) 100,- (slovy: sto) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem zhotovitele 
(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.), 

d) 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést 
k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění objednatele na závadu až do dne jejího 
odstranění. 

7) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je zhotovitel oprávněn požadovat 
po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. 

8) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě výslovně uvedeno, 
zavazuje se smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní 
pokutu ve výši 1 (slovy: jednoho) % z ceny díla. Na smluvní pokutu podle tohoto odstavce vzniká nárok jedině 
tehdy, pokud z důvodu podstatného porušení smlouvy jednou smluvní stranou došlo rovněž k odstoupení od 
smlouvy druhou smluvní stranou. 

9) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo. 

10) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla. 

11) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 
povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena 
rozhodnutím soudu. 

 

XII.  

Odstoupení od smlouvy 

 

1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. 

2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem, 

b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 
podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu, 

c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

d) v případě, že zhotovitel v nabídce podané do výběrového řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo 
předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto 
výběrového řízení. 

3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje 
rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, 
že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné 
doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

5) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu. 
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a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy předat 
objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště. 

b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit zhotoviteli 
část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od 
smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení 
od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých 
povinností objednatele vůči zhotoviteli. 

c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch položek 
rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám. 

d) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí: 

1. na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a 

2. hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel zamýšlí od 
zhotovitele odkoupit. 

e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk 
zhotovitele.  

 

XIII.  

Dodatky a změny smlouvy 

 

4) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna 
se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

1) Bagatelní změny smlouvy 

Smluvní strany sjednávají, že pouze v případech bagatelních změn smlouvy popsaných v písmenech a) a 
b) tohoto odstavce se ustanovení odst. 1) tohoto článku nepoužije. 

d) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických podmínek, 

1. při kterých nedochází k rozšíření díla o další stavební práce, dodávky či služby, 

2. které nevedou ke změně ceny díla,  

3. které by za použití v původním výběrovém řízení k veřejné zakázce nemohly umožnit účast jiných 
dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň 

4. které nemění ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele. 

Bagatelní změny smlouvy dle tohoto písmene budou smluvními stranami dohodnuty zápisem do 
stavebního deníku a zaznamenány do DSPS. Má se za to, že osobami oprávněnými k takové dohodě za 
smluvní strany jsou i ty osoby, které jsou za ně oprávněny do stavebního deníku zapisovat.   

e) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují rovněž změny těch ustanovení smlouvy, která se 
uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak“. Bagatelní 
změny smlouvy dle tohoto písmene mohou být smluvními stranami dohodnuty i ústně. Má se za to, že 
osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby. 

2) Kontaktní osoby smluvních stran 

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny 

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na 
základě této smlouvy, a 

b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.  
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Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, a to na 
základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní 
straně. 

 

XIV.  

Důvěrné informace 

 

1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 

a) informace označené objednatelem za důvěrné, 

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla a plnění s dílem souvisejících 
závazků, 

c) informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla a plněním s dílem 
souvisejících závazků, 

d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla a 
plněním s dílem souvisejících závazků. 

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich 
užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku 
porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti zhotovitele. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely 
než pro účely provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné 
informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a 
subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou 
zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli 
správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel 
tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli. 

4) V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných 
informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně 
písemně informovat objednatele. 

5) Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí 
osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s třetí osobou 
publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit 
jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k dílu, které zhotovitel hodlá použít zejména ve svých 
publikacích nebo propagačních materiálech. 

 

XV.  

Závěrečná ujednání 

 

1) Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být uzavřena výhradně písemně. 

2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, 
zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními 
OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy. 

3) Písemná forma 

a) Vyžaduje-li smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či pro jiný úkon písemnou formu, je tato 
zachována, i když je úkon učiněn prostřednictvím e-mailové zprávy bez uznávaného elektronického 
podpisu. 
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b) Ustanovení předchozího písmene neplatí pro 

a) uzavření smlouvy,  

b) uzavření dodatku ke smlouvě, 

c) odstoupení od smlouvy a 

d) ustanovení smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.  

c) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i 
poté, co bylo započato s plněním. 

4) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:  

a) Příloha č. 1 – Projektová dokumentace, 

b) Příloha č. 2 – Položkový rozpočet díla. 

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XV. smlouvy 
přednost před ustanoveními všech příloh smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí 
či kontradikcí mezi jednotlivými přílohami je rozhodující znění přílohy, jejíž číselné označení uvedené v tomto 
odstavci je nižší.   

5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 

6) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

7) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle § 147a 
ZZVZ. 

8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení 
této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou 
ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi 
možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel. 

10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních 
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 
rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

11) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní 
strana obdrží po dvou z nich. 

12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Brně dne …………………………….. V       dne       

 

 

……………………………….................... 

Mgr. Marta Valešová, MBA, 

kvestorka, 

za objednatele 

 

 

 

……………………………….................... 

     ,  

     , 

za zhotovitele 
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Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 

 

Projektová dokumentace je v samostatném souboru. 
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Příloha č. 2 – Položkový rozpočet díla 

 
Položkový rozpočet díla následuje po tomto listu. 

 


