



PŘÍLOHA K NABÍDCE¹

Údaje vztahující se k	Pod-článek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4. 1.3.	Ing. Jiří Šoltés INVIN s.r.o., sídlem Brno, Sochorova 3178/23, PSČ 61600
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	630 dnů²
Záruční doba	1.1.3.7	na Stavbu: 60 měsíců na dodávky izolace proti zemní vlhkosti, střešního pláště, obvodového pláště, strukturované kabeláže a pasivních částí informačních technologií včetně prací, které byly v souvislosti s těmito dodávkami provedeny, a případně další části Díla, je-li tak uvedeno ve Smlouvě: 120 měsíců
Veřejná zakázka	1.1.6.11	Generální dodavatel stavby CETOCOEN OP VVV; kompletní zadávací dokumentace a další informace k zadávacímu řízení k Veřejné zakázce jsou dostupné zde: https://zakazky.muni.cz/vz00004695
Projekt, v rámci kterého je Veřejná zakázka zadávána	1.14	RECETOX RI , reg. č. Projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001761
Elektronické přenosové systémy	1.3.	Datové schránky ID datové schránky Objednatele: 9tmj9e4 ID datové schránky Zhotovitele: ID datové schránky Správce stavby: eqmp5wz E-mailové adresy Objednatele: ³ Zhotovitele: Správce stavby: jiri.soltes@invin.cz

¹ Příloha k nabídce bude zadavatelem a dodavatelem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou doplněna o příslušné údaje v rámci ověřovací fáze.

² Předmětem hodnocení. Nabídne-li dodavatel příslušné Vylepšení, bude ustanovení upraveno o hodnotu odpovídající Nabídce.

³ Doplníme před uzavřením Smlouvy.

Rozhodné právo	1.4.	právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4.	český jazyk
Komunikační jazyk	1.4.	český jazyk
Zajištění splnění smlouvy (BZ za provádění)	4.2	výše BZ za provádění je 5% z Přijaté smluvní částky bez DPH
Zástupce zhotovitele	4.3	Jméno a e-mailová adresa Zástupce zhotovitele,
		kompence v případě Zástupce zhotovitele činí 100,- Kč na každou započatou 0,1 bodu rozdílu v bodové úrovni při srovnání původního a nového Zástupce zhotovitele v hodnotících kritériích či kritériu Veřejné zakázky, a to za každý započatý relevantní den ⁴
BZ za vady	4.25	výše BZ za vady je 3% z Přijaté smluvní částky bez DPH; po skončení Záruční doby na Stavbu lze BZ za vady snížit na 1% z Přijaté smluvní částky bez DPH
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.26 (a)	ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení; za 15. a každý další započatý den prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 50.000,- Kč; pokud se Zhotoviteli podaří splnit nejbližší věcně navazující Milník, právo na zaplacení smluvní pokuty zaniká
	4.26 (b)	u vad, jejichž odstranění neoznačil Objednatel za naléhavé, 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení; u vad, jejichž odstranění označil Objednatel za naléhavé, 20.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení
	4.26 (c)	100.000,- Kč za každý započatý den prodlení či den, kdy příslušná bankovní záruka nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla
	4.26 (d)	100.000,- Kč za každý započatý den prodlení či den, kdy příslušná pojistná smlouva nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla
	4.26 (e)	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení
	4.26 (f)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.26 (g)	v případě Zástupce zhotovitele 20.000,- Kč za každý takový započatý den v případě Zástupce zhotovitele č. 2 15.000,- Kč za každý takový započatý den v případě kteréhokoli ze specialistů 50.000 ⁵ ,- Kč za každý za každý takový započatý den
	4.26	maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku 20 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Doba pro oznámení o chybě, nedostatku nebo jiné vadě v Požadavcích objednatele nebo v referenčních prvcích	5.1.	42 dní od Data zahájení prací
Normální pracovní doba	6.5	xxx

⁴ Relevantními dny jsou dny v době ode dne schválení Zástupce zhotovitele Objednatelům do konce jeho působení na Díle, nejpozději však do konce Doby pro dokončení Díla.

⁵ Předmětem hodnocení. Bude uvedeno pouze tehdy, nabídne-li dodavatel příslušné Vylepšení.

Personál zhotovitele	6.9	Jméno a e-mailová adresa Zástupce zhotovitele č. 2, Jméno a e-mailová adresa specialisty na hypoxickou technologii ⁶, Jméno a e-mailová adresa specialisty na GMP ⁷,
	6.9 (c)	kompence v případě Zástupce zhotovitele č. 2 činí 80,- Kč na každou započatou 0,1 bodu rozdílu v bodové úrovni při srovnání původního a nového Zástupce zhotovitele č. 2 v hodnotících kritériích či kritériu Veřejné zakázky, a to za každý započatý relevantní den* ⁸ kompence v případě specialisty na hypoxickou technologii ⁹ činí 500.000,- Kč kompence v případě specialisty na GMP technologii ¹⁰ činí 500.000,- Kč
Měny plateb	14.15	koruna česká
Pojištění díla a vybavení zhotovitele	18.2	pojistná částka min. ve výši Přijaté smluvní částky limit plnění pro rizika požár, výbuch, úder blesku, pád letadla min. ve výši Přijaté smluvní částky limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 2.000.000,- Kč limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. 100.000.000,- Kč pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 100.000.000,- Kč pojištění Vybavení zhotovitele s limitem plnění min. 5.000.000,- Kč pojištění nákladů na odstranění sutin s limitem plnění min. 5 % z Přijaté smluvní částky bez DPH spoluúčast max. 100.000,- Kč
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku	18.3	celkový limit pojistného plnění min. 500.000.000,- Kč, limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost min. 250.000.000,- Kč spoluúčast max. 50.000,- Kč
Počet členů DAB	20.2	jeden
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA

⁶ Předmětem hodnocení. Bude uvedeno pouze tehdy, nabídne-li dodavatel příslušné Vylepšení.

⁷ Předmětem hodnocení. Bude uvedeno pouze tehdy, nabídne-li dodavatel příslušné Vylepšení.

⁸ Relevantními dny jsou dny v době ode dne schválení Zástupce zhotovitele č. 2 Objednatelům do konce jeho působení na Díle, nejpozději však do konce Doby pro dokončení Díla.

⁹ Předmětem hodnocení. Bude uvedeno pouze tehdy, nabídne-li dodavatel příslušné Vylepšení.

¹⁰ Předmětem hodnocení. Bude uvedeno pouze tehdy, nabídne-li dodavatel příslušné Vylepšení.