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Příloha č. 1: Stavební program 

Stavební program vyjadřuje požadavky objednatele, jehož záměrem je vybudovat nový prostor zejména 
pro pracovny a kanceláře, pro jednací účely se zázemím a s bezbariérovým přístupem, a to 
rekonstrukcí stávajících půdních prostor pavilónu  02, Ústav antropologie, pavilonu 03 Ústav 
geologických věd a pavilónu 05 Ústavu geografických věd  v areálu Masarykovy univerzity, 
Přírodovědecké fakulty, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno. Rekonstrukce podkroví uvedených objektů bude 
provedeno v souladu s ověřovací a objemovou studií vyhotovenou projekční architektonickou kanceláří 
spol.s.r.o. Ing. Arch. V. Steinhauserovou, Gorkého 61/11, Veveří 602 00 Brno, říjen 2017.  

Přístup do prostoru vestavby a uvnitř vestavby v uvedených objektech bude bezbariérový. Proto je jeho 
součástí prodloužení stávající výtahové šachty a úprava strojního zařízení osobního výtahu. S tím 
souvisí i úprava konstrukce krovu ve směru do vnitro-areálového prostoru. Nově budou řešeny opatření 
PBŘ v celém objektu, včetně nového systému požárního větrání. Objekty budou z hlediska požární 
bezpečnosti řešeny dle ČSN 730834 – Změny staveb, jako změny staveb skupiny II.  

Součástí záměru je rovněž vybavení dotčených prostor novým neinvestičním interiérovým vybavením, 
zejména volným interiérovým vybavením pro pracovny-kanceláře, jednací místnosti a zázemí (dále také 
jen „interiérové vybavení“). 

Soulad Díla se Stavebním programem bude Zhotovitel v relevantních Výkonových fázích (stavební 
řešení, Společná projektová dokumentace pro vydání společného povolení, Dokumentace pro výběr 
dodavatele stavby) prokazovat přehledem splnění požadavků Objednatele a Uživatele na rekonstrukci 
objektu. 
Objednatel je příjemce dotace MŠMT v rámci nového investičního programu 133 220 Rozvoj a obnova 
MTZ VVŠ.  
Objednatel má právo v případě potřeby, zejména v případě, že se mu nepodaří obstarat zdroje 
k financování nového investičního programu 133 220 Rozvoj a obnova MTZ VVŠ v rozsahu 
předpokládaném při uzavření Smlouvy, Stavební program omezit. 
Plánovaná rekonstrukce se dotkne technických prostorů chodeb 1.PP, místností, technických prostor a 
vnitřních komunikací v části 1.PP , 1.NP, 2.NP a dále podkroví 3.NP.  
 
Umístění 

Areál Přírodovědecké fakulty MU, Kotlářská 267/2, 611 37 Brno se nachází v Ochranném pásmu 
Městské památkové rezervace (OP MPR), ustanovené rozhodnutím Odboru kultury NVmB ze dne 
6.4.1990 pod KULT/402/90/Sev. 
Samostatně stojící budova pavilónu  02, Ústav antropologie, na nároží ul. Kotlářská a Kounicova, na 
parcele č.1019, v k.ú. Veveří, 
Samostatně stojící budova pavilónu  03, Ústav geologických věd, podél ulice Kounicova, na parcele č. 
1010, v k.ú. Veveří, 
Samostatně stojící budova pavilónu  05, Ústav geografických věd, uvnitř areálu na parcele č. 1018/1, 
v k.ú. Veveří. 
 
Popis stávajícího stavu 

Pavilony 02 a 03 jsou řešeny jako samostatně stojící trojpodlažní podsklepený objekty s krovem, který 
byl postaven ke konci 19. století. Ze statického hlediska se jedná o objekt s kombinací podélného a 
příčného nosného systému. Střecha je provedena jako valbová s půdními nadezdívkami. Svislé nosné 
konstrukce jsou z cihelného zdiva. 

Pavilon 05 je řešen jako samostatně stojící trojpodlažní podsklepený objekty s krovem, který byl 
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postaven ke konci 19. století. Boční křídla, která jsou prodloužená, utváří objekt do tvaru U. 
Ze statického hlediska se jedná o objekt s kombinací podélného a příčného nosného systému. Střecha 
je provedena jako valbová s půdními nadezdívkami. Svislé nosné konstrukce jsou z cihelného zdiva. 
Vodorovné nosné konstrukce jsou nad zkoumaným 2.NP jednak z cihelných kleneb valených do zdiva, 
či vynášených ocelovými I profily a jednak z ŽB monolitických trámových stropů s rovným podhledem ze 
škvárobetonu. Pod některými stropy byly ještě dodatečně provedeny i sádrokartonové podhledy. 
Nášlapné vrstvy podlah jsou na půdě z cihelných půdovek, nad kterými bylo dodatečně provedeno 
zateplení rohožemi z minerální vaty. 
Krov je vaznicové soustavy se stojatou stolicí a skládá se z vazných trámů, pozednic, krátkých sloupků 
ve zdivu, krokví, věšadel, středních vaznic, vzpěr, rozpěr, kleštin, pásků a komínových výměn. Bližší 
popis STP, Průzkumy staveb, s.r.o., Lísky 1000/4, 624 00 Brno, září 2017. 
Krytina je z pálených tašek dvoudrážkových na latích. Výměna krytiny a latí byla provedena cca před 20 
lety. Plocha půdního prostoru pavilonu 02 je 363,9 m2 , pavilonu 03 je 359,4 m2 , pavilonu 05 je 644 m2.  
Pro potřebu nové půdní vestavby budou provedeny stavební a konstrukční úpravy podlahy, svislých 
konstrukcí a krovu.  
 
 
Přílohy: 
Průvodní zpráva      - viz příloha č. 1A 
PřF MU, Kotlářská 267/2, Brno Město – katastrální mapa    - viz příloha č. 1B 
Pasportizace       - viz příloha č. 1C 
Objemová a ověřovací studie (PAK spol.s.r.o. 10/2017)  - viz příloha č. 1D 
Stavební technický a statický průzkum (Průzkumy staveb, s.r.o.,  
09/2017)       - viz příloha č. 1E 
PBŘ – rekonstrukce a dostavba areálu PřF MU   - viz příloha č. 1F 
Metodika stanovení podlahových ploch    - viz příloha č. 1G 
Požadavky na zpracování technických podmínek a zpracování  
soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  - viz. příloha č. 1H 



  

Přílohy Smlouvy 
 

Příloha č. 2: Výkonová fáze první - Zabezpečení vstupních podkladů  

 
-příprava plnění zakázky podle této Smlouvy a provedení nezbytných průzkumů a zaměření v rozsahu potřebném 
pro řádné a včasné uskutečnění všech požadovaných navazujících prací a Výkonových fází  
 
V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující služby a 
úkony: 
 
vypracování detailního časového plánu plnění zakázky ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy formou 
Časového harmonogramu (v členění po jednotlivých místnostech) v MS Project, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak 
 
identifikaci a provedení veškerých doplňujících průzkumů, studií a měření, včetně geologických a stavebních, 
nutných a nezbytných pro vyhotovení Projektové dokumentace 
 
doplnění potřebných podkladů a doměření, průzkumů a ověření stavu jednotlivých místností včetně ověření stavu 
instalačních vedení a instalovaných zařízení v budově, ověření tras vedení, v rozsahu potřebném pro zpracování 
bezvadného Díla, Projektové dokumentace 
 
shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií, a měření 
 
zpracování návrhu opatření na snížení či odstranění rizik vyplývajících z analýzy, průzkumů a měření, včetně 
dodatků stávajících PBŘ. Aktuální Zprávy PBŘ pro objekty areálu PřF MU, Kotlářská 267/2  předá Objednatel 
vybranému uchazeči 
 
Zpracování Dokumentace stávajícího stavu s využitím stavebního pasportu – stavební část včetně stávajících 
rozvodů elektro a SLP 
Pro účely VZ „Projektant vybudování půdních vestaveb PřF“ lze přistoupit k pasportním datům pomocí aplikace 
Kompas, která je na následující adrese: http://geoportal.muni.cz/ 
Zpřístupněn je stavební i technologický pasport se všemi technologiemi a zařízeními. 
Před přístupem do aplikací je potřeba si nechat vytvořit přístupový účet. Za tím účelem se použije emailová 
adresa gishelp@ics.muni.cz 
Zpráva musí mít v předmětu uvedeno „Projektant vybudování půdních vestaveb PřF VZ II“, v těle zprávy 
následující informace: 
- Jméno a příjmení žadatele 
- Název firmy 
- Emailová adresa žadatele 

 

 

http://geoportal.muni.cz/
mailto:gishelp@ics.muni.cz
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Příloha č. 3: Výkonová fáze druhá - Návrh stavebního a dispozičního  
                     řešení  

A. V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující 
služby a úkony: 

1. návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení místností vyhovující zadání Objednatele 
a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním zpracované 

„objemové a ověřovací studie, projekční architektonickou kanceláří spol.s.r.o. Ing. Arch. V. 
Steinhauserovou, Gorkého 61/11, Veveří 602 00 Brno, říjen 2017, informací a technických 

podkladů z průzkumů a doměření a dle požadavků profesních projektantů a splnění požadavků na 
dodávku a montáž  rozvodů a zařízení SILPr, SLP, ZTI, nových rozvodů a zařízení 
vzduchotechniky, MaR, dopracování a aktualizace zprávy PBŘ a požadavků BOZP .  

2. úpravu návrhu architektonické, stavebního a dispozičního řešení dle požadavků z projednání  

B. Podrobnější členění a obsah 

- Návrh musí plně respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům 
z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním informací a technických podkladů 
z průzkumů a doměření a dle požadavků profesních projektantů a splnění požadavků na dodávku a 
montáž technických prostředků.  

- Návrh musí respektovat případné připomínky ze strany orgánů památkové péče 

- Návrh musí respektovat požadavek na efektivní a hospodárné řešení včetně provozních nákladů 

- Návrh musí v maximální míře omezit negativní dopady a vliv na provoz a okolí 

 

- Dopracované architektonické, stavební a dispoziční řešení musí obsahovat: 

- Textové přílohy 

- základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté 
skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady  

- zásady architektonického, konstrukčního a materiálového řešení 
- popis vyvolaných a dočasných úprav, přeložek v technických rozvodech 
- popis provozních a prostorových vztahů  
- přehled navržených úprav místností a jejich základních parametrů 
- tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků objednatele  

- Grafické přílohy 

- situační výkresy – umístění objektů (pavilonů) na pozemcích a vyznačení základních 
důležitých vazeb (příjezd k pozemku, transportní cesty, inženýrské a technologické sítě, 
přeložky, sousední objekty apod.) 

- půdorysy – výkresy všech podlaží v měřítku 1:100 
- řezy v měřítku 1:100 
- pohled na stavbu (aktuální objekt) v měřítku 1:100 
- charakteristické detaily 
- napojení na technologické rozvody a inženýrské sítě 
- výkres dotčených částí (aktuální objekt ) 
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Příloha č. 4:  Výkonová fáze třetí – Společná projektová dokumentace 
pro vydání společného povolení, Plán organizace 
výstavby  

    

 A. V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující       
           služby a úkony: 
1. vypracování plánu organizace prací sestávajícího zejména z návrhu na členění dané akce po objektech 

(pavilonech), návrhu věcného a časového plánu, vymezení staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, 
příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro staveniště, zábory veřejných 
prostor a komunikací  

2. vypracování Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení, včetně dokumentace 
stávajícího stavu 

3. projednání Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení s Objednatelem a 
Uživatelem, zapracování jeho připomínek do dokumentace, vypracování Souhrnného rozpočtu           

4. projednání Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení i s účastníky územního a 
stavebního řízení, se správními orgány a dotčenými subjekty a zapracování závěrů tohoto projednání do 
Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení, obstarání souhlasů, stanovisek a 
dalších podkladů od správních orgánů, dotčených subjektů a ostatních účastníků územního a stavebního 
řízení potřebných pro vydání Rozhodnutí SÚ (doklady o projednání dokumentace pro rozhodnutí SÚ, včetně 
závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této dokumentaci); 

5. podání žádosti o vydání Společného povolení SÚ, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci 
6. účast na řízeních pro vydání dokumentace pro vydání Rozhodnutí SÚ umožňujícího další přípravu a 

realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci investičního programu VVŠ při vybudování 
půdních vestaveb, včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky 
řízení 

7. doplnění podkladů pro vydání Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení SÚ, dle 
požadavků stavebního úřadu  

8. obstarání pravomocné Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení SÚ, umožňujícího 
další přípravu a realizaci investičního programu VVŠ PřF MU, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k 
realizaci investičního programu VVŠ PřF MU, včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými 
subjekty a jinými účastníky územního a stavebního řízení 

9. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele 
10. půdorysy místností s vyznačením technologického vybavení a všech přípojných míst 
12.  popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a  
       specifických požadavků na provádění stavebních prací 

 
 
B. Podrobnější členění a obsah Společné projektové dokumentace pro vydání společného povolení 
Dokumentace pro územní řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům SZ, Vyhlášky 499, vyhlášek č. 
503/2006 Sb., 63/2013 Sb. a 62/2013 Sb., 183/2006Sb., Zákona č.20/1987Sb. v platném znění. Rozsah 
jednotlivých částí dokumentace musí odpovídat druhu a významu záměru investičního programu VVŠ PřF 
MU, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání 
Stavby. Obsah a členění Společné projektové dokumentace pro společné povolení  bude provedeno dle 
Vyhlášky 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.  
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Příloha č. 5:  Výkonová fáze čtvrtá - Dokumentace pro výběr  
                             dodavatele stavby 

A. V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující 
služby a úkony: 

1. vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele stavby, sloužící jako podklad pro výběry 
generálního Dodavatele Stavby navazující na Společnou projektovou dokumentaci pro vydání 
společného povolení a respektující podmínky Společného povolení a metodik Objednatele  

2. Dokumentací pro výběr dodavatele se rozumí vypracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby (dále také jen „realizační dokumentace“), ve smyslu ustanovení §1 odst. 1-3 Vyhlášky 169  
včetně popisu standardů, její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků 
tohoto projednání 

3. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr)po objektech, který bude 
odpovídat požadavkům stanoveným ve Vyhlášce 169 vypracování  Rozpočtu respektujícího řešení 
navržené v Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby po objektech , podle Vyhlášky 169.  

4. poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr 
Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací podmínky“) 

5. poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě dodatečných informací k zadávacím 
podmínkám; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li návrh znění dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám Objednateli poskytnut do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode 
dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí 

6. poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; 
Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná 
osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele 
na jednáních není nutná. Poskytnout odborné posouzení podaných nabídek zejména z hledisek 
prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění 
požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné 
zakázky 

7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednávání 
investičního programu VVŠ PřF MU před poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání 
Dokumentace pro výběr dodavatele stavby k tomu oprávněným správním orgánem či soudem; 
součinnost dle tohoto bodu se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli 
poskytovatelem dotace, správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) 
pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti 
dozvěděl; závazky dle tohoto bodu je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že Dílo již bylo provedeno  

   

B. Podrobnější členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele stavby 

Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude tvořena projektovou dokumentací pro provádění stavby 
(dále také jen „realizační dokumentace“) ve smyslu ustanovení Vyhlášky 169 a doplněnou do 
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o popis standardů a technické podmínky. 
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované 
standardy, technické charakteristiky a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby 
související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky 
popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání 
zamýšlený Objednatelem.  

Součástí Dokumentace pro výběr dodavatele stavby budou rovněž:  

- technické popisy vymezující požadované technické charakteristiky místností a zařízení a 
požadavky na stavební práce; součástí této dokumentace bude rovněž popis požadovaných 
uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických 
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požadavků na provádění stavebních prací a montáží 
- soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být uchazečem v nabídce 

respektována (od kterých se uchazeč nesmí odchýlit) 
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – tento soupis bude použit 

k sestavení  Rozpočtu a Souhrnného rozpočtu, v Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby, 
samostatně pro každý objekt (pavilon).  
 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí věcně odpovídat Dokumentaci pro výběr dodavatele 
stavby. Soupis prací i Dokumentace pro výběr dodavatele stavby budou prosty obchodních názvů či 
jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. Soupis prací musí být 
zpracován v členění na stavební objekty, provozní soubory v souladu s příslušnou dokumentací a 
v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. Soupis prací musí obsahovat: 
krycí list, rekapitulaci soupisu prací a samotný soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být 
ve vzájemném souladu).  
Souhrnný soupis prací bude obsahovat součty všech dodávek a služeb, stavebních prací, 
technologických celků v členění na stavební objekty (pavilony).  
Pro regulaci ÚT, VZT, chlazení bude plně odpovídat stávajícímu systému zavedenému v areálu 
Kotlářská 2. 
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Příloha č. 6:  Výkonová fáze pátá – Dokumentace pro výběr 
dodavatele interiérového vybavení stavby 

A. V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující 
služby a úkony: 

1. vypracování návrhu interiérového vybavení a doplnění orientačního systému pro potřeby 
vybudování půdních vestaveb, nových pracoven a zázemí dotčených objektů (pavilonů) PřF MU, 
jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem 

2. vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a doplnění orientačního 
systému sestávající zejména ze soupisu prací, dodávek a služeb a popisu standardů jednoznačně 
definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich 
funkční vlastnosti 

3. vypracování variantního řešení standardů materiálů pro použití v zadávací dokumentaci při  
hodnocení uchazečů. V návrhu interiérového vybavení a doplnění orientačního systému bude 
Zhotovitel koordinovat s vyhotovením DVD stavby, s profesemi stavební části tak, aby nedošlo 
k nežádoucí kolizi s instalacemi a rozvody technologií 

4. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) 

5. vypracování Rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci pro výběr dodavatele 
interiérového vybavení a doplnění orientačního systému 

6. poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr 
Dodavatele interiérového vybavení (dále jen „zadávací podmínky“) a hodnocení nabídek 
uchazečů 

7. poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě vysvětlení zadávací dokumentace; za 
okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li návrh znění vysvětlení zadávací dokumentace 
Objednateli poskytnut do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na 
jeho poskytnutí 

8. poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; 
Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná 
osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele 
na jednáních není nutná 

9. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednávání 
Rekonstrukce a vybudování půdních vestaveb dotčených objektů (pavilonů) PřF MU v případě 
přezkoumávání Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového a doplnění orientačního systému 
vybavení k tomu oprávněným správním orgánem či soudem; součinnost dle tohoto bodu se 
Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli správním orgánem či soudem 
stanoveny, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o 
požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl; závazky dle tohoto bodu je Zhotovitel 
povinen splnit i přes to, že Dílo již bylo provedeno 

 
B. Podrobnější požadavky, členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového 

vybavení 
Dokumentací pro výběr dodavatele interiérového a doplnění orientačního systému vybavení se rozumí 
dokumentace obsahující technické řešení volného a vestavěného nábytku. Podrobnost zpracování je 
taková, aby byly jasné všechny technické souvislosti, určení materiálu, barvy a základní rozměry 
řešených interiérových prvků. Výkresová část dokumentace bude zpracována v měřítku 1:100. V rámci 
prací na Dokumentaci pro výběr dodavatele interiérového vybavení a doplnění orientačního systému 
budou provedeny zejména následující práce: 

- sběr a analýza požadavků Objednatele na interiérové vybavení, popřípadě jeho variabilitu 

- vypracování konceptu řešení interiéru, upřesnění rozměrů řešených prostor na základě aktuální 
dokumentace 
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- vypracování výtvarně technického návrhu typových a atypických prvků zařízení a úprav ploch 
ve vymezeném prostoru a jejich konzultace s Objednatelem 

- vypracování vlastního projektu typového a atypického interiérového včetně jeho přesného 
umístění a barevného řešení 

- přesný popis požadavků na materiálové a konstrukční řešení interiérového vybavení všech 
řešených prostor a ploch 

- vypracování projektu všech doplňkových zařízení souvisejících s prvotním vybavením (např. 
audiovizuální technika, ozvučení, dorozumívací zařízení apod.) 

- přesná a jednoznačná specifikace jednotlivých prvků a zařízení, včetně popisu standardů 

- vypracování výkazu výměr a Rozpočtu v souladu s Požadavky na zpracování technických 
podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí 
přílohy č. 1 této Smlouvy 

 

                Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového a doplnění orientačního systému vybavení bude tvořena  

- projektem typového a atypického interiérového četně jeho přesného umístění a barevného 
řešení,  

- specifikací jednotlivých prvků a zařízení, které mají být součástí dodávky, včetně popisu 
standardů (popisu požadavků na materiálové a konstrukční řešení jednotlivých prvků a 
zařízení) všech řešených prostor a ploch. Výstupem bude variantní řešení standardů materiálů 
a vytvoření způsobu hodnocení kvalitativních variant pro možné hodnocení uchazečů. 

- rozpočtem 

- soupisem prací, dodávek a služeb (výkazem výměr), požadavky na počty kusů jednotlivých 
prvků a zařízení v členění po jednotlivých místnostech - tento soupis bude použit k sestavení  
Rozpočtu 

 

Projektová dokumentace bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební 
práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu 
s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. Soupis prací musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci soupisu prací a samotný soupis prací s výkazem 
výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu). 
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Příloha č. 7:  Výkonová fáze šestá - Výkon autorského dozoru  

A. V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující 
služby a úkony: 

1. účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 (slovy: sedm) dní 

2. poskytovat vysvětlení k Projektové dokumentaci, potřebná k vypracování dílenské dokumentace 

3. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od Projektové dokumentace včetně 
předání vlastních stanovisek s odůvodněním  

4. vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci 

5. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů 
zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z Projektové dokumentace 

6. prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské 
dokumentace Dodavatele  

7. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, 
dalšími předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; 
to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při realizaci investičního programu MTZ VVŠ 
PřF MU k rozporu s Projektovou dokumentací teprve dojde 

8. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření 
konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele 
vypořádat, 

9. spolupracovat s technickým dozorem Stavby 

10. spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce  

11. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených 
Dodavateli po objektech (pavilonech) 

12. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení po objektech 
(pavilonech)  

13. účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, jednání o vydání 
kolaudačního souhlasu 

14. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení 

15. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatele v rámci investičního 
programu 133 220 Rozvoj a obnova MTZ VVŠ  

16. zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele 

17. v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost /od stanoviska DOSS a správců sítí 
po právoplatné rozhodnutí správního orgánu/v případě nových skutečností, které povedou k 
nutnosti zajistit rozhodnutí o změně stavby před dokončením   

18. poskytnout řádně a včas součinnost v případě projednávání investičního programu VVŠ PřF MU  
před MŠMT či v případě přezkoumávání investičního programu 133 220 Rozvoj a obnova MTZ VVŠ  
k tomu oprávněným správním orgánem či soudem,  

 
Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení 
učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě.  
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Příloha č. 8:  Platební kalendář  
 

Výkonová fáze Cena Výkonové fáze 
POPIS podmínek 

pro uvolnění Zádržného 
 

Výkonová fáze první  

- Zabezpečení vstupních podkladů 
4 % z Ceny díla uvedené v 

článku VI. Smlouvy  

Převzetí dokladu o nabytí 
právní moci Společného 
povolení Objednatelem 

 

Výkonová fáze druhá  

- Dopracování architektonické,  
stavebního řešení a dispozičního 
řešení,  

8 % z Ceny díla uvedené v 
článku VI. Smlouvy  

Převzetí dokladu o nabytí 
právní moci Společného 
povolení Objednatelem 

 

Výkonová fáze třetí  

- Společná projektová dokumentace 
pro vydání společného povolení  

35% z Ceny díla uvedené v 
článku VI. Smlouvy  

Převzetí dokladu o nabytí 
právní moci Společného 

povolení 

 

Výkonová fáze čtvrtá 

 – Dokumentace pro výběr 
dodavatele stavby 

37 % z Ceny díla uvedené v 
článku VI. Smlouvy  

Poslední jednání hodnotící 
komise v rámci Zadávacího 
řízení na Dodavatele Stavby 

 

Výkonová fáze pátá 

- Dokumentace pro výběr 
dodavatele  interiérového vybavení 
stavby 

8 % z Ceny díla uvedené 
v článku VI. Smlouvy 

Poslední jednání hodnotící 
komise v rámci Zadávacího 

řízení na Dodavatele 
interiérového vybavení 

 

Výkonová fáze šestá           

- Výkon Autorského    
dozoru 

6.A 3 % z Ceny díla  
 

Zádržné se neuplatňuje 

 

6.B 3 % z Ceny díla 

 6.C  2 % z Ceny díla   
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Příloha č. 9:  Časový harmonogram  

 
 
 

Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY 

Výkonová 
fáze 

M I L N Í K Y  
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých 

Výkonových fází 

lhůta ve dnech  
od podpisu Smlouvy 

1 

Předání analýzy zakázky a rizik 15 

Předání detailního časového plánu a určení spolupracujících 
osob     

15 

Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření 25 

Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících 
průzkumů, studií, analýz a měření a dokumentace stávajícího 
stavu 

30 

2 
Předání variant řešení architektonického, stavebního a 
dispozičního řešení 

30 
 

 
Předání konečného návrhu architektonického, stavebního a 
dispozičního řešení 

45 

3 

Předání plánu organizace výstavby 45 

Předání Společné projektové dokumentace pro společné 
povolení k projednání a získání stanovisek DOSS  

50 

Předání Souhrnného rozpočtu 80 

Předání Společné projektové dokumentace pro vydání 
společného povolení                                                                          
Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí, stanovisek                    
Předání  žádosti  o vydání Společného povolení podaného na 
stavební úřady  

80 
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Výkonová 
fáze 

M I L N Í K Y 
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých Výkonových fází 

lhůta ve dnech  
od výzvy Objednatele 

4 
Předání Dokumentace pro výběr dodavatele stavby včetně výkazů 
výměr,  Rozpočtů a Souhrnných rozpočtů.   

90 

5 
Předání Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení 
stavby včetně výkazů výměr a Rozpočtů 

90 

6 

A. Výkon autorského dozoru  

-  předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatele Stavby a 
jejich protokolární převzetí Objednatelem 

 
 
 
 
 

Průběžně - 
- po dobu činnosti 

Dodavatelů   
 

B. Výkon autorského dozoru 

– odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatele Stavby a 
protokolární potvrzení této skutečnosti nebo vydání kolaudačního 
souhlasu pro realizaci Programu 133 220 Rozvoj a obnova MTZ 
VVŠ PřF MU  podle toho, která skutečnost nastane dříve 

 

C. Výkon autorského dozoru 

– předání interiéru, dodávek a služeb Dodavatele interiéru a jejich 
protokolární převzetí Objednatelem 
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Příloha č. 10:  Povinné metodiky pro vyhotovení Projektové 
dokumentace   

 

 

1. BIM - Metodika stavební pasport 

2. BIM - Metodika technologický pasport                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


