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Příloha č. 1:
Stavební program
Stavební program vyjadřuje požadavky objednatele, jehož záměrem je realizovat akci „ UKB – náhrada zdrojů vytápění a chlazení“ na 24 pavilonech v areálu Univerzitního kampusu Bohunice, na adrese Kamenice 753/5, 625 00 Brno. Uvedený záměr bude proveden v souladu se „Studií osazení tepelných čerpadel Univerzitní kampus Brno Bohunice“  zpracovanou společností ERDING, a.s., Zaoralova  2058/5, 628 00 Brno v březnu 2018. 

Jedná se o instalaci tepelných čerpadel „vzduch - voda“  na střechách vybraných  pavilonů UKB Brno Bohunice, kde nahradí stávající, dosluhující chladící jednotky. Instalovaná tepelná čerpadla budou dimenzována na pokrytí 100% požadovaného chladícího výkonu jednotlivých pavilonů, přičemž budou vzájemně propojeny vždy 2 až 3 pavilony, čímž bude mj. zajištěno zálohování systému pro případ poruchy, údržby, havárie apod. a současně bude umožněno efektivnější využití těchto čerpadel pro potřeby chlazení a topení zejména v přechodném období.  

Instalací tepelných čerpadel dojde ke snížení zatížení střešních konstrukcí, snížení hlukové zátěže v areálu UKB i snížení energetické náročnosti provozu pavilonů. Tepelná čerpadla budou napojena na stávající rozvody chladu, budou vyměněny  stávající výměníky  ve vzduchotechnických jednotkách, které budou přizpůsobeny provozu na nižším teplotním spádu 60/40 °C při funkčnosti do  minus 2,5 °C  oproti stávajícímu teplotnímu spádu 80/60°C. V tomto nižším teplotním spádu pokryjí tepelná čerpadla cca 73 % potřeby tepla. Optimalizace provozu tepelných čerpadel bude zajištěna jejich implementací do stávajícího systému BMS. 

Soulad Díla se Stavebním programem bude Zhotovitel prokazovat průběžně, v rámci projednávání rozpracovanosti  projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení i dokumentace pro výběr dodavatele  stavby. 

Objednatel je příjemce dotace MŠMT v rámci nového investičního programu 133 220 Rozvoj a obnova MTZ VVŠ. Objednatel má právo v případě potřeby, zejména v případě, že se mu nepodaří obstarat zdroje k financování nového investičního programu 133 220 Rozvoj a obnova MTZ VVŠ v rozsahu předpokládaném při uzavření Smlouvy, Stavební program omezit.
Umístění

Areál Univerzitního kampusu Bohunice se nachází na adrese Kamenice 753/5, 625 00 Brno, jedná se o soubor staveb (pavilonů) na sebe navazujících – stavebně propojených (viz. schéma areálu ve studii v příloze).
Popis stávajícího stavu
Stávajícím zdrojem tepla pro vytápění všech pavilonů jsou předávací stanice napojené  na CZT z FN Brno. Jako zdroj chlazení se využívají stávající chladící jednotky umístěné na střechách pavilonů. Pavilony jsou primárně vytápěny  pomocí vzduchotechnických jednotek v kombinaci s otopnými tělesy. Stávající teplotní spád  systému je 80/60 °C při venkovní teplotě -12°C.  
Přílohy:

Studie osazení tepelných čerpadel  Univerzitní kampus Brno Bohunice (ERDING, a.s. 03/2018) Požadavky na zpracování technických podmínek a zpracování soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude podle této Smlouvy provedena minimálně  v rozsahu přílohy č.12 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění vč. provedení nezbytných průzkumů, zaměření, studií, posudků apod.  v rozsahu potřebném pro vydání stavebního povolení a jeho nabytí právní moci. 

V rámci této etapy plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
vypracování detailního časového plánu plnění zakázky ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy formou Časového harmonogramu v MS Project, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak (zde se předpokládá rozpracování harmonogramu Zhotovitele z přílohy č. 6 Smlouvy)
identifikaci a provedení veškerých doplňujících průzkumů, studií a měření včetně stavebních, nutných a nezbytných pro vyhotovení Projektové dokumentace
doplnění potřebných podkladů a doměření, včetně ověření stavu instalačních vedení a instalovaných zařízení v jednotlivých budovách / pavilonech, ověření tras vedení, v rozsahu potřebném pro zpracování bezvadného Díla, Projektové dokumentace 
shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií, a měření
zpracování návrhu opatření na snížení či odstranění rizik vyplývajících z analýzy, průzkumů a měření, včetně dodatků stávajících PBŘ. Aktuální Zprávy PBŘ pro jednotlivé pavilony areálu UKB předá Objednatel vybranému uchazeči
Dokumentaci stávajícího stavu (DSPS)  – stavební část včetně stávajících rozvodů elektro, MaR, BMS, chlazení a vytápění obdrží Zhotovitel v elektronické podobě v editovatelných formátech .dwg a .doc. 
V rámci této 1. etapy plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování plánu organizace prací sestávajícího zejména z návrhu na členění dané akce po objektech (pavilonech), návrhu věcného a časového plánu, vymezení staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro staveniště, případné zábory veřejných prostor a komunikací 

2. vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
3. projednání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s Objednatelem a Uživatelem, zapracování jeho připomínek do dokumentace, vypracování Souhrnného rozpočtu          

4. projednání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení i s účastníky stavebního řízení, se správními orgány a dotčenými subjekty a zapracování závěrů tohoto projednání do projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od správních orgánů, dotčených subjektů a ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání Rozhodnutí SÚ (doklady o projednání dokumentace pro rozhodnutí SÚ, včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této dokumentaci);
5. podání žádosti o vydání stavebního povolení, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci

6. účast na všech řízeních pro vydání Rozhodnutí SÚ umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci Díla, včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky řízení

7. doplnění  projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, dle požadavků stavebního úřadu 

8. obstarání pravomocného stavebního povolení vč. ověření projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení SÚ, umožňujícího další přípravu a realizaci Díla, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci Díla, včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky stavebního řízení

9. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele

10. půdorysy podlaží s vyznačením technologického vybavení vč.  všech přípojných míst

11.  popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a 
       specifických požadavků na provádění stavebních prací
12.  výkresovou dokumentaci všech jakkoli dotčených profesí samostatně 

B. Podrobnější členění a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům SZ, Vyhlášky 499, vyhlášek č. 503/2006 Sb., 63/2013 Sb. a 62/2013 Sb., 183/2006Sb., Zákona č.20/1987Sb. v platném znění. Rozsah jednotlivých částí dokumentace musí odpovídat druhu a významu záměru programu 133220 Rozvoj a obnova  MTZ VVŠ, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání Stavby. Obsah a členění projektové dokumentace pro stavební povolení  bude provedeno dle platné legislativy.
Příloha č. 3:  Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
A. V rámci této Výkonové fáze plnění zakázky podle této Smlouvy poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování Dokumentace pro výběr dodavatele stavby, sloužící jako podklad pro výběry generálního Dodavatele Stavby navazující na Společnou projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a respektující podmínky Společného povolení a metodik Objednatele 
2. Dokumentací pro výběr dodavatele se rozumí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „realizační dokumentace“), ve smyslu ustanovení §1 odst. 1-3 Vyhlášky 169  včetně popisu standardů, její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání

3. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr)po objektech, který bude odpovídat požadavkům stanoveným ve Vyhlášce 169 vypracování  Rozpočtu respektujícího řešení navržené v Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby po objektech , podle Vyhlášky 169. 

4. poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací podmínky“)

5. poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě dodatečných informací k zadávacím podmínkám; za okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li návrh znění dodatečné informace k zadávacím podmínkám Objednateli poskytnut do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na jeho poskytnutí

6. poskytovat Objednateli součinnost při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná. Poskytnout odborné posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost rovněž v případě projednávání investičního programu VVŠ PřF MU před poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání Dokumentace pro výběr dodavatele stavby k tomu oprávněným správním orgánem či soudem; součinnost dle tohoto bodu se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli poskytovatelem dotace, správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl; závazky dle tohoto bodu je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že Dílo již bylo provedeno 
  
B. Podrobnější členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele stavby

Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude tvořena projektovou dokumentací pro provádění stavby (dále také jen „realizační dokumentace“) ve smyslu ustanovení Vyhlášky 169 a doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o popis standardů a technické podmínky. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.


Součástí Dokumentace pro výběr dodavatele stavby budou rovněž: 

· technické popisy vymezující požadované technické charakteristiky místností a zařízení a požadavky na stavební práce; součástí této dokumentace bude rovněž popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží
· soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být uchazečem v nabídce respektována (od kterých se uchazeč nesmí odchýlit)

· soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – tento soupis bude použit k sestavení  položkového rozpočtu , (položkové rozpočty jednotlivých technologických celků budou uvedeny samostatně), v Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby, samostatně pro každý objekt (pavilon). 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí věcně odpovídat Dokumentaci pro výběr dodavatele stavby. Soupis prací i Dokumentace pro výběr dodavatele stavby budou prosty obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či dodavatele. Soupis prací musí být zpracován v členění na stavební objekty, provozní soubory v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. Soupis prací musí obsahovat: krycí list, rekapitulaci soupisu prací a samotný soupis prací s výkazem výměr (členění a obsah musí být ve vzájemném souladu). 

Souhrnný soupis prací bude obsahovat součty všech dodávek a služeb, stavebních prací, technologických celků v členění na stavební objekty (pavilony). 

Provedení měření a regulace technologických celků bude plně odpovídat stávajícímu systému BMS zavedenému v celém areálu Univerzitního kampusu Bohunice.

Příloha č. 4: 
Výkon autorského dozoru 
Výkon autorského dozoru dle této smlouvy bude prováděn výslovně na vyžádání Objednatele a to v předpokládaném maximálním rozsahu 50 hodin.
V rámci této  Smlouvy poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. účast na kontrolních dnech, které budou organizovány dle potřeby 
2. poskytovat vysvětlení k Projektové dokumentaci 
3. posuzovat návrhy Dodavatele při realizaci řešení odlišných od Projektové dokumentace včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním 
4. vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti Projektové dokumentaci
5. prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z Projektové dokumentace

6. prověřovat soulad Projektové dokumentace s postupem Dodavatele, a to včetně dokumentace Dodavatele 

7. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi Projektovou dokumentací, platnými ČSN, dalšími předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při realizaci Díla k rozporu s Projektovou dokumentací teprve dojde nebo může dojít
8. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele vypořádat,

9. spolupracovat s technickým dozorem Stavby
10. spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce 
11. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavateli po objektech (pavilonech)
12. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení po objektech (pavilonech) 
13. účast na kontrolních prohlídkách Stavby a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby, jednání o vydání kolaudačního souhlasu
14. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení
15. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatele v rámci investičního programu 133 220 Rozvoj a obnova MTZ VVŠ 
16. zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele

17. poskytnout řádně a včas součinnost v případě projednávání investičního programu 133 220 Rozvoj a obnova MTZ VVŠ před MŠMT či v případě přezkoumávání investičního programu 133 220 Rozvoj a obnova MTZ VVŠ  k tomu oprávněným správním orgánem či soudem, 

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě. 
Příloha č. 5: 
Platební kalendář 

	Etapy plnění 
	Cena etapy
	POPIS podmínek
pro uvolnění Zádržného
	
	
	
	

	Etapa první 

Projektová dokumentace pro stavební povolení 
	Cena etapy ,- Kč
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci Stavebního povolení Objednatelem
	
	
	
	

	Etapa druhá 

Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
	Cena etapy,- Kč 
	Uzavření smlouvy s Dodavatelem na realizaci  „UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení“
	
	
	
	

	Etapa třetí          

Výkon Autorského    dozoru
	A
	Adekvátní část z Ceny etapy
	Zádržné se neuplatňuje
	
	
	
	

	
	B
	Adekvátní část z Ceny etapy
	
	
	
	
	

	
	C 
	Adekvátní část z Ceny etapy 
	
	
	
	
	


Rozdělení třetí etapy „Výkon autorského dozoru“ na tři části je dáno předpokládanou dobou vlastní realizace akce „ UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení“ na dobu tří let (2019 – 2021), kdy bude Zhotovitel fakturovat poměrnou část dle skutečnosti.   
Příloha č. 6: 
Časový harmonogram
	Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY

	Číslo milníku
	popis milníků nutných pro splnění jednotlivých etap
	lhůta ve dnech 

od podpisu Smlouvy

	1
	Předání analýzy zakázky a rizik
	

	
	Předání detailního časového plánu a určení spolupracujících osob    
	

	
	Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz, posudků a měření
	

	
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření a dokumentace stávajícího stavu
	

	2
	Předání návrhu stavebního, technického a dispozičního řešení
	

	
	Předání konečného stavebního, technického a dispozičního řešení vč. veškerých textových zpráv
	

	3
	Předání finální projektové dokumentace pro stavební povolení
	

	
	Předání veškerých souhlasných vyjádření a stanovisek DOSS ke stavebnímu řízení
	

	
	Předání Souhrnného rozpočtu a potvrzené žádosti o vydání stavebního povolení 
	

	
	Předání pravomocného stavebního povolení vč. ověřené projektové dokumentace pro stavební  povolení                                                                          
	

	4
	Předání Dokumentace pro výběr dodavatele stavby včetně výkazů
výměr a položkových rozpočtů
	

	5
	Ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby 
	

	6
	Výkon autorského dozoru na vyžádání Objednatele vč. jeho protokolárního převzetí Objednatelem
	dle požadavku Objednatele


Lhůtu plnění ve dnech (s výjimkou výkonu autorského dozoru) uvede Uchazeč v rámci zpracování nabídky.
Příloha č. 7: 
Povinné metodiky pro vyhotovení Projektové dokumentace  

1. BIM - Metodika stavební pasport

2. BIM - Metodika technologický pasport               
3. Metodika nasazení BMS
Příloha č. 8:
Realizační tým 
Na tomto listu následuje složení Realizačního týmu Zhotovitele.

(Příloha  bude tvořena čestným prohlášením o splnění technických kvalifikačních předpokladů dle čl. IV. odst. 7 smlouvy, přičemž zde bude uvedeno jméno, příjmení, autorizace, telefonické a e-mailové spojení každého člena týmu.) 
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