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Příloha č. 1:
Stavební program
Stavební program vyjadřuje požadavky Objednatele, jehož záměrem je vybudovat prostory pro vzdělávání včetně kanceláří a zázemí pro centrum jazyků Ekonomicko - správní fakulty MU. Jedná se o rekonstrukci stávajících prostor v části bloku E v areálu Správy kolejí a menz (SKM) MU, Vinařská 5 v Brně. PD objektu bude provedena v souladu s ověřovací studií vyhotovenou Projekční architektonickou kanceláří spol. s r.o. ing. arch. V. Steinhauserovou, se sídlem Gorkého 61/11, Veveří, 602 00 Brno v červnu 2018. 

Přístup do prostoru 1. a 2.NP objektu bude bezbariérový. Nově bude řešeno architektonicko - stavební řešení, statika, požárně - bezpečnostní řešení (PBŘ) a ostatní profese, zejména zdravotechnika, chlazení, vytápění, vzduchotechnika, silno a slaboproud (včetně napojení audiovizuální techniky), měření a regulace, napojení do stávajícího systému BMS.  
PD a veškeré činnosti vyplývající ze Smlouvy budou rozděleny do dvou sekcí, a to:

· SEKCE 1 - Úpravy vnitřních prostor 

· SEKCE 2 - Úpravy vnějšího obvodového pláště 

Plánovaná rekonstrukce 1. a 2. NP se dotkne i úprav souvisejících prostor, které budou také součástí PD.  Součástí záměru je rovněž vybavení dotčených prostor novým interiérovým vybavením (investičním i neinvestičním) a orientačním systémem stavby.

Soulad Díla se Stavebním programem bude Zhotovitel v relevantních VF prokazovat přehledem splnění požadavků Objednatele na rekonstrukci objektu. 
Umístění
Areál SKM MU, Vinařská 5 se nachází v městské části Brno – střed a je umístěn v Ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno. Areál zahrnuje vysokoškolské koleje, menzu, prostory pro společenské a sportovní vyžití studentů, skladovací prostory a správu kolejí.
Dotčené rekonstruované prostory objektu jsou součástí bloku E ve východní areálu, nachází se na parcele č. 350/3 (zastavěná plocha a nádvoří) a 350/1 (ostatní plocha) v katastrálním území 610 208 Pisárky. Obě parcely jsou ve vlastnictví Objednatele.
Popis stávajícího stavu
Doba výstavby je datována do 80. let 20. století. Dotčený rekonstruovaný objekt má dvě nadzemní podlaží.

2. NP je provozně využito celé, stavebně navazuje na střechy sousedních objektů. Dotčené prostory 1.NP jsou stavebně oddělené od ostatních prostor menzy průchodem, provozně je využito jen částečně.  V úrovní 1. PP jsou dotčené prostory provozně propojeny se zázemím menzy. 
Střecha je plochá, konstrukčně se jedná o montovaný železobetonový skelet se stropními panely, obvodové stěny a příčky jsou vyzdívané. Fasáda je částečně tvořena velkými prosklenými stěnami, na východní fasádě je v úrovní 2.NP terasa se zábradlím.

Uživatelské standardy:

· kvalitní ozvučení učeben (akustická opatření, reproduktory..)
· vybavení tabulemi (interkativní, skládací, whiteboardy), dataprojektory

· v 1 seminární učebně videokonferenční zařízení

· vybavení interiéru – lehké stoly a lehce manipulovatelné židle
Přílohy:

č. 1A - Ověřovací studie (PAK spol. s r.o., ing. arch. V. Steinhauserová, 06/2018)
Příloha č. 2:  
Výkonová fáze 1 - Zabezpečení vstupních podkladů 
V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
· provedení analýzy zadání (zhodnocení současného stavu stavby a technického vybavení, návrh věcného postupu plnění, určení rizikových faktorů, analýza rizik, návrh opatření k jejich minimalizaci, zpracování orientačního manuálu projektových prací)

· vypracování detailního časového plánu plnění zakázky ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy formou Časového harmonogramu v MS Project, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak a určení spolupracujících osob
· identifikaci a provedení veškerých doplňujících průzkumů (zejména stavebně - technický průzkum), studií, analýz a měření nutných a nezbytných pro vyhotovení PD
· doplnění potřebných podkladů a průzkumů, zaměření a ověření stavu jednotlivých místností včetně ověření stavu instalačních vedení a instalovaných zařízení v budově, ověření tras vedení v rozsahu potřebném pro zpracování bezvadného Díla, PD
· shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií, a měření
· zpracování návrhu opatření na snížení či odstranění rizik vyplývajících z analýzy, průzkumů a měření
Podklady pro projektovou činnost v editovatelné formě - ověřovací studii, výkresy stávajícího stavu z elektronické pasportizace a dostupné výkresy původního projektu z archivu budou předány Zhotoviteli před zahájením projekčních prací.
Pro zpracování dokumentace stávajícího stavu je možno využít stavební a technologický pasport. 
Pro účely této Veřejné zakázky ze přistoupit k pasportním datům pomocí aplikace Kompas, která je na následující adrese: http://geoportal.muni.cz/
Zpřístupněn je stavební i technologický pasport se všemi technologiemi a zařízeními.

Před přístupem do aplikací je potřeba si nechat vytvořit přístupový účet. Za tím účelem se použije emailová adresa gishelp@ics.muni.cz
Zpráva musí mít v předmětu uvedeno „Projektant adaptace části bloku E pro centrum výuky jazyků", v těle zprávy následující informace:

- Jméno a příjmení žadatele

- Obchodní firma
- Emailová adresa žadatele      
Příloha č. 3: 
Výkonová fáze 2 - Návrh architektonického a              stavebního řešení 
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. návrh architektonického a stavebního řešení místností vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním ověřovací studie (součást Přílohy č. 1), informací a technických podklady z průzkumů a doměření, požadavků profesních projektantů na dodávku a montáž technologických souborů (zejména rozvodů a zařízení požárně bezpečnostního řešení, zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky, silnoproudu, slaboproudu včetně napojení audiovizuální techniky, měření a regulace, napojení do stávajícího systému BMS). 
2. úpravu návrhu architektonického, stavebního a dispozičního řešení dle požadavků z projednání 
3. vypracování Souhrnného propočtu
4. 3D vizualizaci navrženého řešení Stavby 
B. Podrobnější členění a obsah

· Návrh musí plně respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy  
· Návrh musí respektovat požadavek na efektivní a hospodárné řešení včetně provozních nákladů
· Návrh musí v maximální míře omezit negativní dopady a vliv na provoz a okolí

· Dopracované architektonické a stavební řešení musí obsahovat:
· Textové přílohy

· základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady 
· zásady architektonického, konstrukčního a materiálového řešení

· popis vyvolaných a dočasných úprav, přeložek v technických rozvodech
· popis provozních a prostorových vztahů 
· přehled navržených úprav místností a jejich základních parametrů
· tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele 

· Grafické přílohy
· situační výkresy – umístění objektu na pozemcích a vyznačení základních důležitých vazeb (příjezd k pozemku, transportní cesty, inženýrské a technologické sítě, přeložky, sousední objekty apod.)
· půdorysy – výkresy všech podlaží v měřítku 1:100
· řezy a pohledy v měřítku 1:100
· napojení na technologické rozvody a inženýrské sítě

Příloha č. 4: 
Výkonová fáze 3 – Dokumentace pro stavební povolení, obstarání Stavebního povolení 

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:
1. vypracování DSP, příp. PD pro ohlášení stavby
2. projednání DSP s Objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentace
3. vypracování Souhrnného rozpočtu
4. vypracování průkazu energetické náročnosti budovy dle metodik platného zákona
5. vypracování plánu organizace výstavby sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového plánu, vymezení staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro staveniště, zábory veřejných prostor a komunikací       
6. projednání DSP s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky stavebního řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do DSP, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání SP (doklady o projednání DSP včetně závazných stanovisek připojí Zhotovitel k této dokumentaci)
7. podání žádosti o vydání SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci
8. účast ve stavebním řízení o vydání SP umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí ostatními účastníky stavebního řízení
9. doplnění podkladů pro vydání SP dle požadavků stavebního úřadu 

10. obstarání pravomocného SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky stavebního řízení
11. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele

B. Podrobnější členění a obsah DSP 
Dokumentace pro stavební řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:

· SZ
· vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.)
· ostatním platným vyhláškám souvisejících s předmětem díla

Příloha č. 5:     Výkonová fáze 4 - Dokumentace a doklady k podání 

                      žádosti o dotaci z OP ŽP 
Základní informace o výzvě č. 100 z operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). 

V rámci této výzvy je možno realizovat následující aktivity:

•
Zateplení obvodového pláště budovy,

•
Výměna a renovace (repase) otvorových výplní,

•
Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,

•
Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,

•
Realizace systémů využívajících odpadní teplo,

•
Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,

•
Instalace fotovoltaického systému,

•
Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.

Termín pro podání žádostí je do 31. ledna 2019, jedná se o průběžnou výzvu, tj. je možno podat kdykoliv do tohoto data a projekt bude následně vyhodnocen. Nicméně příjem žádostí může být předčasně ukončen, pokud bude alokace vyčerpána. 

Výše dotace se určuje dle dosažené úspory:


1) Je možné získat bonifikaci ve výši 5% pro žadatele, kteří zrealizují celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace způsobilé pro podporu, energetický management a další úsporná opatření metodou EPC.

2) Výjimku mohou tvořit výplně otvorů dle ČSN 730540-2, bodu 5.2.8.

K žádosti o podporu jsou potřeba mj. následující dokumenty:

· 
Projektová studie stavebního a/nebo technologického řešení dle zveřejněného vzoru nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení, případně vyšší stupeň projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu (originál dokladu), 

nebo v případě uplatnění podmínek FIDIC P&DB (Žlutá kniha) technická zpráva s technickým popisem a rámcový rozpočet – v takovém stupni přípravy, který umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného ekonomického a ekologického hlediska, pokud je pro daný projekt relevantní. 

V případě potřeby si může SFŽP od žadatele dodatečně vyžádat další části projektové dokumentace (studie).  

Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat (pokud to předkládaný stupeň technické dokumentace dovoluje) běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace (studie). Předložený rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen žadatelem. 

V případě realizace větrání v budovách sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých bude součástí projektové dokumentace (studie) výstup z „Metodického pokynu pro návrh větrání škol – výpočetní pomůcka“ – „Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně“

· 
Energetické posouzení (Energetický posudek) zpracované energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů). Energetické posouzení bude zpracováno v souladu se závazným vzorem zveřejněným SFŽP. 

· 
Energetický štítek obálky budovy včetně protokolu (EŠOB) dle normy ČSN 730540-2  (2011) (předkládá se pouze  u  realizací  zateplení,  rekonstrukce  zdrojů  vytápění,  instalace fotovoltaického systému  a instalací  nuceného  větrání  s  rekuperací,  respektive  u  projektů,  kde budova po  realizaci  projektu musí splňovat  minimálně  požadovanou  hodnotu  průměrného  součinitele  prostupu  tepla obálkou budovy Uem,N uvedenou v odst. 5.3 normy ČSN  730540-2 (znění říjen 2011) – samostatně se  předkládá,  pouze  pokud  není  součástí  příloh  energetického posouzení.  EŠOB  bude zpracován pro stávající stav i pro stav po realizaci navrženého opatření (pokud realizací dochází k jeho změně). 

Údaje musí být podloženy energetickým posouzením nebo předkládanou projektovou dokumentací (studií).  Součástí  EŠOB musí být jednoznačně (po jednotlivých konstrukcích) definována tzv. referenční budova dle ČSN 730540-2 (2011).

· Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný pro navrhovaný stav dle prováděcí vyhlášky č.  78/2013  Sb., o energetické náročnosti budovy.  Prostřednictvím  PENB  musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 odst. 2 vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti.

Bližší informace o výzvě naleznete na tomto odkazu:

http://www.opzp.cz/vyzvy/100-vyzva
Příloha č. 6: 
Výkonová fáze 5 - Dokumentace pro výběr                           
                   dodavatele stavby
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování DVD stavby, sloužící jako podklad pro výběr Dodavatele Stavby navazující na DSP a respektující SP a metodiky Objednatele 
2. vypracování DVD stavby tak, aby umožnila zadání dodávky Stavby formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2) ZZVZ, její projednání s Objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání

3. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) a Kontrolního rozpočtu.   Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 11). 
4. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací dokumentace“)

5. poskytování okamžité součinnosti Objednatele při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na její poskytnutí

6. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná. 
7. vypracování odborného posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky
B. Podrobnější členění a obsah DVD stavby

DVD stavby bude tvořena DSP doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o popis standardů a technické podmínky provedení veřejné zakázky pro výběr Dodavatele Stavby vyjádřené formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92, odst. 2. ZZVZ. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky místností a zařízení a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby související s těmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.


Součástí Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude rovněž: 

· popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží

· soubor požadavků na stavební a technologická řešení včetně projektu audiovizuální techniky, která musí být účastníkem v nabídce respektována 
PD včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele.  
Výjimku tvoří PD navržení systému BMS, kde zařízení budou odpovídat standardům Objednatele na zařízení kompatibilní s BMS a zpracování PD bude v souladu s metodikou SUKB MU, „Metodika nasazování a úpravy komponent BMS MU, 2017“.

Pro regulaci ÚT, VZT, chlazení bude plně odpovídat stávajícímu systému a zařízení Delta Controls. Před předáním Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude tato předložena k projednání a odsouhlasení pracovišti Oddělení facility managementu, SUKB MU.
Příloha č. 7:   
Výkonová fáze 6 – Dokumentace pro výběr 
dodavatele interiérového vybavení a orientačního systému 
A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. vypracování návrhu interiérového vybavení a orientačního systému, jeho projednání s Objednatelem a úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem

2. vypracování DVD interiérového vybavení a orientačního systému sestávající zejména z vypracování konceptu, výtvarně technického návrhu a popisu standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti. Návrh bude zhotovitel koordinovat s DVD stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi s instalacemi a rozvody technologií.

Dokumentace bude tvořena samostatnou složkou DVD interiérového vybavení a samostatnou složkou DVD orientačního systému.
3. vypracování variantního řešení standardů materiálů pro použití v zadávací dokumentaci při hodnocení účastníků a vytvoření způsobu hodnocení kvalitativních variant.  
4. vypracování soupisu prací, dodávek a služeb (výpisu prvků), u interiérového vybavení (investiční a neinvestiční) po jednotlivých místnostech. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Příloha č. 1).
5. vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v dokumentaci

6. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího řízení na výběr Dodavatele interiérového vybavení a Dodavatele orientačního systému
7. poskytování okamžité součinnosti při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku Objednatele na její poskytnutí
8. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při hodnocení a posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná

B. Podrobnější požadavky, členění a obsah Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení a orientačního systému
DVD interiérového vybavení a orientačního systému vybavení se rozumí dokumentace obsahující technické, konstrukční, materiálové a barevné řešení volného a vestavěného interiéru (zejména nábytku, židlí, sanitárního vybavení) a orientačního systému s určením základních rozměrů řešených prvků. V rámci prací na DVD budou provedeny zejména následující práce:
· sběr a analýza požadavků Objednatele na interiérové vybavení a orientační systém
· vypracování návrhu typových a atypických prvků, úpravu ploch ve vymezeném prostoru, přesné umístění prvků, přesná a jednoznačná specifikace prvků a zařízení včetně popisu standardů
         PD bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či dodavatele.
  
Příloha č. 8: 
Výkonová fáze 7 - Výkon autorského dozoru 

A. V rámci této VF poskytne Zhotovitel následující služby a úkony:

1. účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 dní

2. poskytovat vysvětlení k PD potřebná k vypracování dílenské dokumentace

3. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od PD včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním 
4. vyjadřovat se k požadavkům na větší množství dodávek a výkonů oproti PD
5. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z PD
6. prověřovat soulad PD s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské dokumentace Dodavatele 

7. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi PD, platnými ČSN, dalšími předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při Výstavbě k rozporu s PD teprve dojde

8. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky Objednatele či Dodavatele vypořádat,

9. spolupracovat s technickým dozorem Stavby
10. spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce 
11. vyjadřovat se k soupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb předložených Dodavateli 
12. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení  
13. účast na kontrolních prohlídkách Stavby, závěrečné kontrolní prohlídce Stavby a na jednání o vydání kolaudačního souhlasu
14. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení
15. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatelů 
16. zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické dodávky Objednatele
17. v zastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního orgánu) včetně zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí   

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska, upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné formě. 
Příloha č. 9: 
Platební kalendář 
	VF
	Cena VF
z Ceny díla uvedené ve Smlouvě
	POPIS podmínek
pro uvolnění Zádržného
	
	
	
	

	
	SEKCE 1

Úpravy vnitřních prostor
	SEKCE 2

Úpravy vnějšího obv. pláště
	
	
	
	
	

	Výkonová fáze 1 

Zabezpečení vstupních podkladů
	     4 %  
	     3 %  
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci SP Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze 2
Návrh architektonického a stavebního řešení 
	     4 % 
	     2 %
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci SP Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze 3 

DSP 
	         35 %
	       35 %
	Převzetí dokladu o nabytí právní moci SP Objednatelem
	
	
	
	

	Výkonová fáze 4 

Dokumentace a doklady k podání žádosti o dotaci z OP ŽP 
	     ---
	      8 %
	Odstranění poslední vady a nedodělku Dokumentace a dokladů k podání žádosti o dotaci z OP ŽP
	
	
	
	

	Výkonová fáze 5
DVD stavby
	5. A
	35 % 
	35 % 
	Odstranění poslední vady a nedodělku Dokumentace pro výběr dodavatele stavby

	
	5. B 
	2 %
	2 %
	Zádržné není uplatněno

	Výkonová fáze 6
DVD interiérového vybavení 
DVD orientačního systému stavby
	6. A
	7 %
	---
	Odstranění poslední vady a nedodělku DVD interiérového vybavení nebo DVD orientačního systému, podle toho, která skutečnost nastane později
	
	
	
	

	
	6. B
	1 %
	---
	Zádržné není uplatněno
	
	
	
	

	Výkonová fáze sedmá          

Výkon AD
	7. A
	      3 %
	      5 %
	Zádržné není uplatněno
	
	
	
	

	
	7. B
	      3 %
	      5 %
	
	
	
	
	

	
	7. C 
	      3 %
	     5 %
	
	
	
	
	

	
	7. D
	      3 %
	---
	
	
	
	
	


Příloha č. 10: 
Časový harmonogram 
	Časový harmonogram plnění Zhotovitele - MILNÍKY

	VF
	M I L N Í K Y 

popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	lhůta ve dnech 

od účinnosti Smlouvy

	1
	Předání analýzy zakázky a rizik
	15

	
	Předání detailního časového plánu a určení spolupracujících osob    
	15

	
	Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření
	56 

	
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření 
	56 

	2
	Předání návrhu architektonického a stavebního řešení
	56 

	3
	Předání plánu organizace výstavby
	98 

	
	Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS 
	98 

	
	Předání Souhrnného rozpočtu
	133 

	
	Předání DSP pro vydání SP                                                                          Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek*)                    Předání  žádosti  o vydání SP podaného na stavební úřad 
	133


*) dle lhůt stanovených stavebními a správními předpisy. Pokud nebudou (z důvodů nesouvisejících s prací  Zhotovitele na Díle) ze strany DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení dodrženy, bude respektován skutečný termín vydaných rozhodnutí a stanovisek. 
	VF
	M I L N Í K Y
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	lhůta ve dnech 

od výzvy Objednatele

	4
	Předání dokumentace, dokladů k žádosti o dotaci z OP ŽP 
	60

	5
	A. DVD stavby

       - předání DVD stavby včetně výkazů výměr a Kontrolního rozpočtu  
	90

	
	B. Výběrové řízení na Dodavatele stavby

- ukončení výběrového řízení na Dodavatele stavby  
	Průběžně -

- po dobu přípravy zadávacího řízení a výběrového řízení na Dodavatele stavby

	6
	A. DVD interiérového vybavení a DVD orientačního systému
- předání DVD interiérového vybavení a DVD orientačního systému včetně výkazů výměr a Kontrolního rozpočtu  
	60

	
	B. Výběrové řízení na Dodavatele interiérového vybavení a orientačního systému
- ukončení výběrového řízení na Dodavatele interiérového vybavení a Dodavatele orientačního systému podle toho, která skutečnost nastane později  
	Průběžně -

- po dobu přípravy zadávacího řízení a výběrového řízení na Dodavatele interiérového vybavení a Dodavatele orientačního systému

	7
	A. Výkon AD 

- dodavatel stavby vystaví Faktury ve výši 50% z ceny Stavby 
	Průběžně -

- po dobu činnosti Dodavatelů  



	
	B. Výkon AD
– předání stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatele stavby a jejich protokolární převzetí Objednatelem
	

	
	C. Výkon AD
– protokolární potvrzení odstranění poslední vady a nedodělku dodavatele Stavby nebo vydání Kolaudačního souhlasu podle toho, která skutečnost nastane později
	

	
	D. Výkon AD
· protokolární potvrzení odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatele interiérového vybavení a Dodavatele orientačního systému podle toho, která skutečnost nastane později
	


Příloha č. 11: 
Metodiky a požadavky pro vyhotovení Projektové dokumentace  

1. BIM - Metodika stavební pasport
2. BIM - Metodika technologický pasport

3. Metodika Nasazování a úpravy komponent BMS MU
4. Metodika bezpečnostních systémů
5. Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 12: 
Přehled výkonových fází

	VF
	SEKCE 1

Úpravy vnitřních prostor
	SEKCE 2

Úpravy vnějšího obvodového pláště

	VF 1
Zabezpečení vstupních podkladů 

	ANO

	ANO

	VF 2

Návrh architektonického a stavebního řešení
	ANO


	ANO

	VF 3

DSP, obstarání SP
	ANO


	ANO

	VF 4

Dokumentace a doklady k podání žádosti o dotaci z OP ŽP 
	NE


	ANO

	VF 5

DVD stavby
	5. A
	ANO
	ANO

	
	  5.B
	ANO
	ANO

	VF 6

DVD interiérového vybavení a DVD orientačního systému
	6.A
	ANO
	NE

	
	6.B
	ANO
	

	VF 7

Výkon AD
	7.A
	ANO
	ANO

	
	7.B
	ANO
	ANO

	
	7.C
	ANO
	ANO

	
	7.D
	ANO
	NE


Příloha č. 13: 
Realizační tým

	Pozice v Realizačním týmu
	Požadavky na pozici
	Osoba 

	Hlavní projektant - HP

Hlavním projektantem je osoba pověřená zejména vedením a koordinací provádění Díla, přičemž se sama na vyhotovení PD podílí; je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD.

	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	................. (jméno a příjmení osoby uvedené v nabídce)

	Zástupce hlavního projektanta - ZHP

Zástupce hlavního projektanta je osoba zastupující či vypomáhající hlavnímu projektantovi v jeho právech a povinnostech, jinak osoba s významným podílem na Díle; po hlavním projektantovi je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení PD.

	Dle Formuláře nabídky (příloha zadávací dokumentace)
	................. (jméno a příjmení osoby uvedené v nabídce)

	Specialista - statik
	autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb nebo mosty a inženýrské konstrukce podle Zákona č. 360/1992; 

má minimálně 3 (slovy: tři) roky praxe v oboru své autorizace ode dne získání autorizace
	Konkrétní osoba bude sdělena v průběhu provádění Díla

	Specialista - požárně - bezpečnostní řešení
	autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb podle zákona č. 360/1992

má minimálně 3 (slovy: tři) roky praxe v oboru své autorizace ode dne získání autorizace
	Konkrétní osoba bude sdělena v průběhu provádění Díla

	Specialista - vzduchotechnika, chlazení
	Bez požadavků
	Konkrétní osoba bude sdělena v průběhu provádění Díla

	Specialista - elektroinstalace
	Bez požadavků
	Konkrétní osoba bude sdělena v průběhu provádění Díla

	Energetický specialista
	Oprávněná osoba podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
	Konkrétní osoba bude sdělena v průběhu provádění Díla
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