



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Dodatečné informace 2

veřejná zakázka

Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno; generální dodávka stavby

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 1-3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), následující dodatečné informace:

Žádost č. III:

Dobrý den,
žádáme o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce

Dotaz č. 1

V předaných podkladech pro vypracování cenové nabídky jsme nikde nenašli editovatelné (formát. Excel a word) výkazy výměr. Prosíme o jejich zaslání. Jsme si vědomi, že výkaz výměr má pouze orientační charakter a velmi nám to zkrátí čas při natahování zakázky do kalkulačního programu.

Dotaz č. 2

Kontrolou přílohy č. 4 Cena díla a dokumentace jsme zjistili následující:

1. Etapa

SO 1010 - v kterém dokumentu zjistíme vzrostlou zeleň a keře, které je nutno odstranit SO 1020 - v kterém dokumentu zjistíme drobné stavby pro likvidaci a co vše bude spadat do vyklizení staveniště SO 4010 - v kterém dokumentu najdeme dočasný kolektor propojení vodovodu a vytápění pro budovy B, C

PS 02 - k tomuto provoznímu souboru jsme nenašli žádnou dokumentaci, ale u PS 03 v dokumentaci silnoproudu jsme objevili výkaz výměr DUPS, ve kterém je uveden náhradní zdroj a palivové hospodářství vč. nápojných bodů. Není toto soubor patřící do PS 02?

Pro SO 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090 předpokládáme, že vše najdeme v dokumentaci E - Zásady organizace výstavby PS 100 - kde v dokumentaci najdu, o který stávající výtah se jedná

2. Etapa

SO 1020 - stejné označení jak v 1. Etapě. Ve kterém dokumentu najdu podklady Dtto platí i pro objekt 1080, 1090 SO 2000 a SO 2020 - jsou to názvem naprosto totožné objekty - najdu v dokumentaci rozdělení, která část patří do 1 a která do 2. Etapy?

PS 60 - BMS - Řídicí systém budovy - nikde jsme nenašli dokumentaci tomuto PS. Podle jakých dokumentů máme stanovit cenu PS 100 - kde v dokumentaci naleznu tento výtah a kam ho budu přemísťovat a v jakém rozsahu upravovat.

Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno; generální dodávka stavby



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Odpověď zadavatele č. III:

DOTAZ Č. 1

Zadavatel již v rámci dodatečných informací jiného uchazeče poskytl všem uchazečům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci orientační výkazy výměr také v editovatelné podobě.

K Vaší žádosti týkající se zaslání editovatelných výkazů výměr, bychom si v souladu s Technickými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci dovolili sdělit, že poskytnuté výkazy výměr jsou orientační a z hlediska přípravy nabídky nezávaznými dokumenty, které nejsou součástí Technických podmínek – v případě, že údaje uvedené v Orientačních výkazech výměr neodpovídají rozsahu prací a dodávek nezbytnému pro splnění požadavků na výkon a funkci Díla definovaných Technickými podmínkami, je nutno stanovit nabídkovou cenu s přihlédnutím k rozsahu prací a dodávek potřebnému pro splnění požadavků na výkon nebo funkci Díla, nikoli na základě Orientačních výkazů výměr. Na základě výše uvedeného je patrné, že výkazy výměr nejsou pro zpracování nabídky zásadní, přesto je naším zájmem Vašemu požadavku vyhovět a tudíž Vám výkazy výměr pro účely tohoto zadávacího řízení poskytujeme i v editovatelné podobě.

DOTAZ Č. 2

ZADAVATEL PRO 1. ETAPU SDĚLUJE, ŽE:

SO 1010 Odstranění vzrostlé a keřové zeleně

Odstranění vzrostlé a keřové zeleně je řešeno v rámci složky FI_F.2/07_1_Konečné terénní a sadové úpravy_DVD, která je umístěna na CD v souboru FIMU_GD_SoD_Příloha_1_II.A_PD_DVD. Bližší specifikace je uvedena mj. v technické zprávě (viz F.2_07_1.1_Technická zpráva) a v situaci – řešení úprav (viz F.2_07_1.2_01_Situace_řešení úprav), kde jsou vyznačené stromy a keře navržené ke kácení. V rámci této dodatečné informace zadavatel sděluje, že kácení s rozřezáním a odstraněním kmene a větví a likvidací dřevin není součástí ceny díla a tudíž tyto položky související s odstraněním nadzemních částí vzrostlé a keřové zeleně uchazeč v rámci své nabídky neuvažuje. Zbylé práce související s odstraněním podzemních částí vzrostlé a keřové zeleně, jako je odstranění a rozřezání pařezů, naložení získaného dřeva, odvezení a složení na skládku (likvidace), zasypaní jámy po pařezu, doplnění zeminy se zhutněním a úpravou terénu, jsou součástí ceny díla.

SO 1020 Odstranění drobných staveb a objektů, vyklizení staveniště

Odstranění drobných staveb a objektů, vyklizení staveniště je předmětem části E Zásady organizace výstavby (viz FI_E_Zásady organizace výstavby_DVD). Odstranění drobných staveb zahrnuje např. odstranění drobných objektů v ploše před budovou A (vodní prvky v travnaté ploše, patníky, atd.). Pro tento stavební objekt zadavatel v rámci této dodatečné informace dodatečně poskytuje doplňující výkres Příprava území – situace stavby se zákresem drobných staveb, venkovního mobiliáře, prvků venkovního osvětlení apod., které jsou předmětem SO 1020.

SO 4010 Dočasný kolektor – propojení rozvodu vodovodu a vytápění budov B, C

Dočasný kolektor – propojení rozvodu vodovodu a vytápění budov B, C je obsaženo v části FI_F.1_01_01_Architektonické a stavebně technické řešení_DVD, která je umístěna na CD v souboru FIMU_GD_SoD_Příloha_1_II.A_PD_DVD. Bližší specifikace je uvedena mj. ve výkresu půdorysu 1. PP a v řezu

Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno; generální dodávka stavby



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



CC (viz F.1_01_1.2.01_Půdorys 1. PP a F.1_01_1.2.10_Řez C-C.pdf) a ve výpisu výrobků betonových - prvek 706 (F.1_01_1.2.22_Betonové výrobky).

PS 02 Náhradní zdroj NN, palivové hospodářství

Náhradní zdroj NN, palivové hospodářství je součástí provozního souboru PS 03 Superpočítač, datové centrum (viz FI_F.3_03_PS_03 Superpočítač, datové centrum_DVD), jehož popis je umístěn na CD v souboru FIMU_GD_SoD_Příloha_1_II.A_PD_DVD. Bližší specifikace je uvedena ve složce vnitřních silnoproudých rozvodů (viz F.3_03_4 Vnitřní silnoproudé rozvody – umělé osvětlení_DVD), a to konkrétně v technické zprávě (viz F.3_03_4.1_TZ), půdorysu 1. PP – technologie (viz F.3_03_4.2.01_Půdorys 1. PP – technologie) a výkazu výměr (viz F_3_03_4_4_Půdorys 1. PP – výkaz výměr – DUPS).

SO 1040 Provizorní vjezd na stavenišť, SO 1050 Dopravní opatření během stavby, SO 1060 Zařízení stavenišť, SO 1070 Oplocení stavenišť, SO 1080 Dočasné umístění vstupu a vrátnice – budova D, SO 1090 Dočasné únikové cesty

Stavební objekty Provizorní vjezd na stavenišť, Dopravní opatření během stavby, Zařízení stavenišť, Oplocení stavenišť, Dočasné umístění vstupu a vrátnice – budova D, Dočasné únikové cesty jsou předmětem části E Zásady organizace výstavby (viz FI_E_Zásady organizace výstavby_DVD), které jsou umístěny na CD v souboru FIMU_GD_SoD_Příloha_1_II.A_PD_DVD. Stavební objekt SO 1080 Dočasné umístění vstupu a vrátnice – budova D je popsán mj. v Architektonicko a stavebně technickém řešení (viz FI_F.1_01_01_Architektonické a stavebně technické řešení_DVD). Bližší specifikace je uvedena ve výkresu půdorysu 1. PP (viz F.1_01_1.2.01_Půdorys 1. PP).

PS 100 Demontáž stávajícího výtahu

Stručný popis výtahu a jeho demontáže je uveden v dokumentu 01_FI_DVD_Souhrnná zpráva_B.pdf na CD v souboru FIMU_GD_SoD_Příloha_1_II.A_PD_DVD.

Podrobnější popis výtahu, jeho umístění a demontáž jsou uvedeny v Architektonicko a stavebně technickém řešení (viz FI_F.1_01_01_Architektonické a stavebně technické řešení_DVD), a to v technické zprávě (viz F.1_01_1.1_Technická zpráva_DVD_FI) a především v části SO 9010, SO 9030 Demolice - stavebně technické řešení (viz FI_F.2_08_2_SO 9010 SO 9030 Demolice – stavebně technické řešení_DVD), a to v technické zprávě a v rámci výkresů jednotlivých půdorysů podlaží.

ZADAVATEL PRO 2. ETAPU SDĚLUJE, ŽE:

SO 1020 Odstranění drobných staveb a objektů, vyklizení stavenišť, SO 1080 Dočasné umístění vjezdu – budova D, SO 1090 Dočasné únikové cesty, SO 2000 Úprava sjezdu na ulici Hrnčířskou, SO 2020 Úprava chodníků

SO 1020 Odstranění drobných staveb a objektů, vyklizení stavenišť

Odstranění drobných staveb a objektů, vyklizení stavenišť je předmětem části E Zásady organizace výstavby (viz CRT_E_Zásady organizace výstavby_DVD). Odstranění drobných staveb zahrnuje např. odstranění drobných objektů v ploše před budovou A (vodní prvky v travnaté ploše, patníky, atd.). Zadavatel v rámci této dodatečné informace ke stavebnímu objektu SO 1020 Odstranění drobných staveb a objektů, vyklizení stavenišť

Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno; generální dodávka stavby



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



dodatečně poskytuje doplňující výkres Příprava území – situace stavby se zákresem drobných staveb, venkovního mobiliáře, prvků venkovního osvětlení apod., které jsou předmětem SO 1020.

SO 1080 Dočasné umístění vjezdu – budova D, SO 1090 Dočasné únikové cesty

Stavební objekty Dočasné umístění vjezdu – budova D a Dočasné únikové cesty jsou předmětem části E Zásady organizace výstavby (viz CRT_E_Zásady organizace výstavby_DVD), které jsou umístěny na CD v souboru FIMU_GD_SoD_Příloha_1_II.B_PD_DVD.

SO 2000 Úprava sjezdu na ulici Hrnčířskou, SO 2020 Úprava chodníků

Úprava sjezdu na ulici Hrnčířskou a Úprava chodníků je obsaženo v části Doprava – komunikace a zpevněné plochy_DVD (viz CRT_F.2_02_1_Doprava – komunikace a zpevněné plochy_DVD), která je umístěna na CD v souboru FIMU_GD_SoD_Příloha_1_II.B_PD_DVD. Bližší specifikace je uvedena mj. v technické zprávě (viz F.2_02_1.1_TZ) a v situaci stavebních úprav a vzorovém řezu (viz F.2_02_1.2.01_Situace stavebních úprav a F.2_02_1.2.02_Vzorové řezy.pdf).

Rozdělení pro tyto stavební objekty je rovněž zřejmé z dokumentace architektonické a stavebně technické řešení, Stavebně konstrukční část, SO 1000 hrubé terénní úpravy a výkopy, SO 1030 zajištění stavební jámy, doprava – komunikace a zpevněné plochy, konečné terénní a sadové úpravy.

Zadavatel současně sděluje, že rozdělení dokumentace pro jednotlivé etapy vyplývá ze struktury CD a členění přílohy č. 1, kdy soubory s označením FIMU_GD_SoD_Příloha_1_I.A_PD_DZS a FIMU_GD_SoD_Příloha_1_II.A_PD_DVD se vztahují k 1. etapě, tj. k projektu Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU a soubory s označením FIMU_GD_SoD_Příloha_1_I.B_PD_DZS a FIMU_GD_SoD_Příloha_1_II.B_PD_DVD se vztahují ke 2. etapě, tj. projektu CERIT Science Park.

PS 60 BMS – Řídicí systém budovy

Řídicí systém budov je umístěn v části Měření a regulace (viz CRT_F.1_02_07_Měření a regulace_DVD), která se nachází na CD v souboru FIMU_GD_SoD_Příloha_1_II.B_PD_DVD. Bližší specifikace je patrná z technické zprávy a technických podmínek (viz F.1.02.7.1_Technická zpráva a F.1.02.7.3_Technické podmínky.pdf)

PS 100 Přemístění a úprava stávajícího výtahu

Stručný popis výtahu, popis přemístění a úpravy výtahu jsou uvedeny v dokumentu B_CRT_Souhrnná zpráva na CD v souboru FIMU_GD_SoD_Příloha_1_II.B_PD_DVD.

Podrobnější popis přemístění a úprava stávajícího výtahu je součástí Architektonicko a stavebně technického řešení (viz CRT_F.1_02_01_Archiektonické a stavebně technické řešení_DVD), které je umístěno na CD v souboru FIMU_GD_SoD_Příloha_1_II.B_PD_DVD. Bližší specifikace je uvedena v technické zprávě (viz F.1_02_1.1_Technická zpráva_CRT), půdorysu 1. PP (viz F.1_02_1.2.01_Půdorys 1. PP) a v dokumentu Specifikace a technické podmínky (viz F.1_02_1.3_Technické podmínky).

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), následující dodatečné informace:

Zadavatel rovněž v rámci této dodatečné informace sděluje, že součástí ceny díla není vzhledem k předpokládanému souběhu výstavby 1. a 2. etapy vybudování a následná demolice dočasného spojovacího krčku mezi budovami A1 a C.

Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno; generální dodávka stavby



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Přílohy

Příprava území – 1. etapa

Příprava území – 2. etapa

V Brně 17. ledna 2012

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí odboru veřejných zakázek

Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU – 1. a 2. etapa, Botanická 68a, Brno; generální dodávka stavby



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI