



Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. Z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	SOD	Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2	
Číslo smlouvy (vlast. č. sml. nebo datum pod)	5		Dotatek ke smlouvě č.: (č. sml. z EIS Magion)	9	
Předmět plnění *)	3	RMU-stavební úpravy soc zařízení, kuchyňky a chodby ve 4.NP - stavební část			
Smlouvu předkládá	4	jméno Mgr. Michal Baudys	datum 5.6.2015	podpis 	
Dodavatel/Odběratel *	6	název CONSISTERA s.r.o.	IČO 27751082	DIČ CZ27751082	
Účinnost smlouvy od - do	7	S obnovením Avízo		3a 3b	
Celková cena plnění (konečná cena)	8	2 029 516 Kč bez DPH, 2 455 714 Kč vč. 21% DPH			
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	dle SoD			
Platební podmínky		dle SoD			
Přechod vlastnictví					
Financování plnění smlouvy plánované náklady plánované výnosy	11	Zakázka 9683/1	Činnost 1119	Pracoviště 9998	
Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)		jméno Ing. Marcela Dvořáková	datum 1.6.2015	podpis 	
Vedoucí EO HS		jméno Ing. Ivana Neubauerová BA(Hons)	datum 5.6.2015	podpis 	
Stanovisko EO HS					
Vedoucí Právo		jméno Mgr. Jaromír Šín	datum 5.6.2015	podpis 	
Stanovisko Právo					
Vedoucí OVZ		jméno Mgr. Martin Hadaš	datum 5.6.2015	podpis 	
Stanovisko OVZ					
Jiný odbor		jméno	datum	podpis	
Stanovisko					
Příkazce operace		jméno Ing. Jan Brychta	datum 5.6.2015	podpis 	
Správce rozpočtu		jméno Ing. Ivana Neubauerová BA(Hons)	datum 5.6.2015	podpis 	
Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl. č. 416/2004 Sb.)		jméno	datum	podpis	

Ze smlouvy vyplývá:

- 1 - povinnost pro EO RMU vystavit fakturu
- 2 - MU přijme úhrady za ujednané plnění bez nutnosti vystavit fakturu
- 3 - EO RMU provede úhradu na základě přijaté faktury
- 4 - EO RMU provede úhradu pouze na základě smlouvy
- 5 - jiné

(jednorázově / opakované)
(jednorázově / opakované)
(jednorázově / opakované)
(jednorázově / opakované)

PŘEDKLADATEL SMLOUVY označí správnou variantu. Pracoviště, předkládající smlouvu, zajistí a včasné předá na EO písemný podklad pro vystavení příslušných dokladů nebo zajištění/přijetí úhrad, plynoucích ze smlouvy.



SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: **Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno**
IČ: **00216224**
DIČ: **CZ00216224**
Zastoupen: **Ing. Martinem Veselým, kvestorem**
Kontaktní osoby: **Ing. Marcela Dvořáková, manažerka investičních projektů, tel. č.: 549 49 3226, e-mail: dvorakova@rect.muni.cz**
Ing. Jan Brychta, vedoucí investičního odboru, tel. č.: 549 49 3331, e-mail: brychta@rect.muni.cz

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **CONSISTERA s.r.o.**
Sídlo: **Brno, Čechyňská 14a, č.p.419, PSČ 60200**
IČ: **27751082**
DIČ/VAT ID: **CZ27751082**
Zastoupen: **Petr Doležal**
Zápis v obchodním rejstříku: **KS v Brně, oddíl C, vložka 56586**
Bankovní spojení: **225384535/0300**
IBAN: **CZ97 0300 0000 0002 2538 4535**
Korespondenční adresa: **Čechyňská 14a, Brno 602 00**
Kontaktní osoby: **Petr Doležal, tel. č.: 733 530 100, e-mail: dolezal@consistera.cz**
Luděk Ostříž, tel. č.: 733 530 107, e-mail: ostriz@consistera.cz

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatel také jen „smluvní strany“)

II.

Účel smlouvy

- 1) Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy sociálního zařízení, kuchyňky a chodby ve 4. NP - Žerotínovo náměstí 9“ (**dále jen „veřejná zakázka“**) zadávané ve výběrovém řízení v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (**dále jen „ZVZ“**) rozhodl o výběru nabídky zhotovitele, jakožto uchazeče o veřejnou zakázku. Zhotovitel a objednatel uzavírají ke splnění předmětu veřejné zakázky níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (**dále také jen „smlouva“**).
- 2) Účelem této smlouvy je provedení stavebních úprav sociálního zařízení, kuchyňky a chodby ve 4. NP budovy Žerotínovo náměstí 9.

III.

Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit s dílem související závazky a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
- 2) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky (**dále také jen „technické podmínky“**) objednatele jsou vymezeny zejména projektovou dokumentací „**Stavební úpravy sociálního zařízení a kuchyňky ve 4. NP rektorátu MU (m. č. 405 - 413)**“ zpracovanou společností Ing. arch. Petr Davídek, s.r.o., sídlem Mendlovo náměstí 157/1, Staré Brno, 603 00 Brno, IČ 03601455, z 03/2014, zakázkové číslo 140301, ve stupni DPS, projektovou dokumentací „**Rekonstrukce chodby před kanceláři vedení MU**“ zpracovanou společností Ing. arch. Petr Davídek, s.r.o., sídlem Mendlovo náměstí 157/1, Staré Brno, 603 00 Brno, IČ 03601455, z 03/2015, zakázkové číslo 150201, ve stupni DPS a projektovou dokumentací „**Chlazení a stavební úpravy kanceláří vedení MU**“ zpracovanou společností Ing. arch. Petr Davídek, s.r.o., sídlem Mendlovo náměstí 157/1, Staré Brno, 603 00 Brno, IČ 03601455, z 04/2015, zakázkové číslo 150401, ve stupni DPS, které jsou přílohou č. 1 smlouvy a položkovým rozpočtem díla, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
- 3) Předmětem díla je provedení stavebních úprav sociálního zařízení, kuchyňky a přilehlé chodby vč. zřízení chlazení ve vybraných kancelářích budovy Žerotínovo náměstí 9, Brno, v rozsahu dle projektů v příloze č. 1 (**dále také jen „předmět díla“**).
- 4) Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky:
 - a) zpracování harmonogramu provedení díla,
 - b) zjištění, zdokumentování a příp. zaměření skutečného stavu staveniště ve smyslu čl. VI. odst. 2) smlouvy tak, aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem staveniště,
 - c) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem objednatele a s dalšími dodavateli objednatele,
 - d) vzorkování vybraných prvků předmětu díla,
 - e) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
 - f) provedení stavebních úprav,
 - g) vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě,

- h) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (**dále také jen „DSPS“**) ve smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 - i) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v českém jazyce, a to 1x (slovy: jedenkrát) v listinné a 1x (slovy: jedenkrát) v elektronické podobě,
 - j) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (**dále také jako „věci k provedení díla“**), které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem,
 - k) provádění průběžného úklidu staveniště,
 - l) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel a
 - m) předání díla objednateli.
- 5) Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije,
 - b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,
 - c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré technické podmínky, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, které zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. technické podmínky obvyklé, že předmět díla bude plnit účel, který vyplývá zejména z čl. II. této smlouvy, příp. dále který zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní.
- 6) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele na dílo, resp. s dílem souvisejících závazků, uvedených v této smlouvě potřebné i další stavební práce, dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je zhotovitel povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést a do díla, resp. s dílem souvisejících závazků, zahrnout bez dopadu na cenu díla.
- 7) Předmětem smlouvy není poskytnutí služeb technického dozoru provádění díla. Technický dozor provádění díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

IV.

Podmínky provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků

- 1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.
- 2) Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně.
- 3) **Harmonogram provedení díla**
 - a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tři) pracovních dnů po dni zahájení ve smyslu čl. V. odst. 2) smlouvy, předat objednateli harmonogram provedení díla (**dále jen „harmonogram“**).
 - b) Z harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla

1. po jednotlivých závazcích zhotovitele dle čl. III. odst. 4) písm. b) až m) smlouvy s uvedením vazeb těchto závazků na proces předání a převzetí díla a
2. v členění dle stavebních oddílů položkového rozpočtu díla při vyznačení základních vazeb mezi jednotlivými činnostmi.

4) **Koordinace provádění díla s provozem objednatele a s dalšími dodavateli objednatele**

- a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného provozu místa provedení díla, pouze na staveništi bude provoz objednatele omezen.
- b) Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní, protihluková, opatření na ochranu výukových, administrativních a laboratorních prostorů objednatele dotčených prováděním díla, aby provoz místa provedení díla nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.
- c) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude na staveništi probíhat za souběžného provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli objednatele. Ke dni uzavření této smlouvy jsou dalšími stavebními pracemi zejména:
 - Výměna hlavních výtahů budovy Žerotínovo náměstí 9, Brno
- d) Objednatel se zavazuje na žádost zhotovitele opatřit a předat kontaktní údaje na další dodavatele objednatele ve smyslu předchozího písmene.
- e) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v součinnosti s dalšími dodavateli objednatele a koordinovat s nimi provádění díla tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle této smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči objednateli.
- f) Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby mohl koordinovat provádění díla s dalšími dodavateli objednatele.

5) **Vzorkování**

- a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků předmětu díla, zejména osvětlovacích těles, obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, baterií apod. (**dále také jen „vzorky“**). Vzorkování proběhne dle níže uvedených písmen tohoto odstavce, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- b) Nejpozději na výzvu zhotovitele objednatel sdělí, u jakých prvků předmětu díla požaduje provedení vzorkování. Nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dní pak zhotovitel vzorky předloží objednateli.
- c) Vzorky budou předloženy v místě provedení díla. O jejich předložení vyrozumí zhotovitel objednatel alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- d) Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují smluvným technickým podmínkám.
- e) **Posouzení a schválení vzorků**

Posouzení vzorků provede objednatel do 7 (slovy: sedmi) dní ode dne jejich předložení. Shledá-li objednatel, že vzorek nevyhovuje smluvným technickým podmínkám, pak je zhotovitel povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) dní k novému posouzení a schválení, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

- f) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky předmětu díla odpovídat smlouvě i vzorku.
- g) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený vzorek ve smyslu písm. e) tohoto odstavce smluvené technické podmínky, považují to smluvní strany za podstatné porušení smlouvy.

6) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku

- a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (**dále také jen „BOZP a PO“**). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.
- c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků.
- d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO.
- f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

7) Provedení stavebních úprav

- a) Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti zhotovitele:
 - 1. úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla,
 - 2. provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, a dále
 - 3. provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, zejména zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na životě, vzniku škod u objednatele i třetích osob, zajištění protihlukových a jiných opatření, aby v souvislosti s prováděním díla nebyl nepřiměřeně narušen běžný provoz objednatele, zařízení montážních a skladovacích prostor včetně zajištění koordinační činnosti,tak, aby předmět díla plnil svůj účel.
- b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o revizích objednateli; zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize prováděla.
- c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení objednatele a předat zprávy o provedení těchto zkoušek a měření objednateli.

8) Věci k provedení díla

Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.



9) **Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě**

- a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly v této smlouvě.
- b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo objednateli předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo objednateli předáno s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění.
- c) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
- d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným zhotovitelem, a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení příslušného zápisu, jinak se má za to, že s příslušným zápisem souhlasí.
- e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy; to neplatí pro bagatelní změny smlouvy dle čl. XIII. odst. 2) písm. a) smlouvy.
- f) Stavební deník musí být objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla.
- g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 (slovy: dvou) kopiích. Originál a 1 (slovy: jednu) kopii stavebního deníku předá zhotovitel objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník.
- h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích písmenech ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; ustanovení předchozích písmen se použijí přiměřeně.

10) **DSPS**

- a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSPS tak, aby v ní byl kompletně a přesně zachycen skutečný stav předmětu díla tak, jak bylo dílo provedeno.
- b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté objednatelem, která bude zhotoviteli předána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne zahájení, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Název výkresu nebude měněn, v razítku bude označena revize výkresu a vyplněna tabulka revizí nad razítkem výkresu. Stejně tak v názvu souboru dle zavedené kodifikace dokumentace se změní pouze poslední dvojčíslí, které označuje číslo revize.
- c) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména
 - 1. provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a oddílech dotčených prováděním díla,
 - 2. veškerá stávající i nová zařízení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených stavebních prací, dodávek či služeb.DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.
- d) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u zhotovitele odpovědná.
- e) DSPS bude objednateli předložena 3x (slovy: třikrát) v listinné podobě a 1x (slovy: jedenkrát) v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

11) **Licence**

Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy nevýhradní oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (**dále jen „licence“**), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem. Licence je poskytnuta v



neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití včetně oprávnění zpracovat, měnit a upravovat předmětné plnění. Objednatel není povinen licenci, příp. podlicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce využít. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti.

12) Pokyny objednatele

- a) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
- b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými jej objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
- c) Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

13) Pověřená osoba

- a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí osobu (**dále jen „pověřená osoba“**). Objednatel se zavazuje zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
- b) Za výkon práv a plnění povinností dle této smlouvy pověřenou osobou objednatel zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
- c) Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není objednatelem oprávněna zprostit zhotovitele jakékoli jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli měnit.

14) Kontrola provádění díla

- a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (**dále také jen „kontrola“**). Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.
- b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit objednatele s postupem provádění díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.
- c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- d) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- e) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel.
- f) Pokud se objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese zhotovitel.

- g) O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
- h) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitelem pro výkon kontroly je považováno za podstatné porušení smlouvy.

15) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele

- a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou způsobilost.
- b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
- c) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li zhotovitel takového pracovníka, je objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení díla sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatele zhotovitele.

16) Subdodavatelé zhotovitele

- a) Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tři) pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků dle této smlouvy.
- b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů zhotovitele na plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je plnil sám.
- c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.
- d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci ve výběrovém řízení k veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za zhotovitele. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele.
- e) Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

17) Předávané doklady a dokumenty

Veškeré dokumenty a doklady, které se zhotovitel dle této smlouvy zavazuje předat objednateli, budou zpracovány v českém jazyce, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

18) Škody

- a) Pokud v souvislosti s prováděním díla či plnění s dílem souvisejících závazků zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, subdodavatelé nebo jinak.

19) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení staveniště

- a) Zhotovitel se zavazuje
 1. průběžně v průběhu provádění díla odvázet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit,

2. průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a
3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu.

b) Vykližení staveniště

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení staveniště, dočasné oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména elektřinou a vodou,
2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla,
3. byly napraveny všechny škody vzniklé objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla,
4. byl proveden závěrečný úklid.

V.

Čas provedení díla

- 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
- 2) **Zahájení provádění díla**
Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem zahájení. Dnem zahájení se rozumí 29. 06. 2015..
- 3) **Dokončení díla**
 - a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (**dále také jen „předvedení způsobilosti“**). Způsobilost bude předvedena poté, co budou zhotovitelem splněny veškeré závazky dle čl. III. odst. 4) písm. a) až k) této smlouvy.
 - b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechodím písmenu a zároveň písemně vyzve objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dní přede dnem předvedení způsobilosti, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
 - d) Po předvedení způsobilosti zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- 4) **Předání a převzetí díla**
 - a) **Lhůta pro předání díla**
Zhotovitel se zavazuje předat dílo **do 26. 08. 2015**. Prodlení zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 - b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
 - c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
 - d) **Předávací protokol**
O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

1. identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
 2. identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
 3. DSPS,
 4. seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli předány,
 5. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
 6. písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla,
 7. datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
 8. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
 9. příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami (dále jen „vady“), a
 10. datované podpisy smluvních stran.
- e) Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezabavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel. Bylo-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady.
- f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době a o uspokojení práv z vadného plnění v záruční době.
- g) Existují-li ke dni předání díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena
1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb zejména podle harmonogramu do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo
 2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem objednatele, např. ověření funkce a výkonu čistírny odpadních vod,
- oznámí zhotovitel tuto skutečnost písemně objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí díla.
- h) Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno.
- i) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení objednatele, že dílo přejímá, má se za to, že dnem převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu objednatele.
- j) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.
- 5) **Prodloužení lhůty pro předání díla**
- Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena
- a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu objednatele,
 - b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele,
 - c) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,

- d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.

Prodoužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodoužená lhůta pro předání díla ve smyslu tohoto odstavce musí být smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvě.

- 6) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod, hlučné práce výhradně o víkendech a v pracovní dny pouze od 6:30-9:00 a od 17:00 do 21:00. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem objednatele doba, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, zkrácena na méně než 10 (slovy: deset) hodin za jeden kalendářní den, budou smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle odst. 5) písm. a) tohoto článku.

VI.

Místo provedení díla; staveniště

1) Místo provedení díla

Místem provedení díla je budova na adrese Žerotínovo náměstí 9, Brno.

2) Staveniště, jeho předání a převzetí

- a) Místnosti a jiné prostory budovy dle předchozího odstavce či k této budově náležející, a to i venkovní prostory a pozemky vymezené objednatelem, které jsou prováděním díla dotčeny, (**dále jen „staveniště“**) předá objednatel zhotoviteli na jeho žádost v souladu s harmonogramem.
- b) Staveniště bude předáváno po jednotlivých místnostech, příp. vymezením prostoru určeného pro provedení díla.

3) Protokol o předání a převzetí staveniště

O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany, podepíší. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které byly zhotoviteli při předání staveniště předány.

4) Prohlídka místa provedení díla

Objednatel před uzavřením smlouvy poskytne zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné pro řádné provádění díla a splnění s dílem souvisejících závazků. Taktéž umožní zhotoviteli před uzavřením smlouvy prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými objednatelem, prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací poskytnutých objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu díla.

VII.

Cena díla

- 1) Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do výběrového řízení k veřejné zakázce a činí:

2 029 516,- (slovy: dvamilionydvacetdevětstisícpětsetšestnáct) Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

2) DPH

Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, tj. plnění, u něhož se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH“) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní plnění, které je součástí závazku zhotovitele provést dílo, i na s dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty tak není součástí ceny díla.

3) Položkový rozpočet díla

- a) Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu díla (dále také jen „rozpočet“).
- b) Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že rozpočet je úplný a že je v úplném souladu s veškerými obchodními i technickými podmínkami sjednanými ve smlouvě. Smluvní strany sjednávají, že neodpovídá-li některému závazku zhotovitele dle této smlouvy některá z položek rozpočtu, je cena za splnění takového závazku zhotovitele zahrnuta do té položky rozpočtu, která předmětnému závazku nejbližší odpovídá.
- c) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla ani v tom případě, mají-li rozsah nebo nákladnost provádění díla za následek překročení rozpočtu.
- 4) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění díla či plnění s dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy.
- 5) Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ a v této souvislosti dále prohlašuje, že
- a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla,
- b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré stavební práce, dodávky a služby trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy,
- c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla.
- 6) Změna ceny díla
- Změna ceny díla je možná jen dodatkem ke smlouvě, a to pouze v případě, že objednatel
- a) požádá o provedení i jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které jsou součástí díla, (dále také jen „vícepráce“) nebo
- b) vyloučí některé stavební práce, dodávky nebo služby z předmětu smlouvy (dále také jen „méněpráce“).
- 7) Způsob sjednání změny ceny díla

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna ceny díla, zavazují se smluvní strany postupovat následovně.

a) Sjednání a ocenění víceprací

1. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje zhotovitel do 5 (slovy: pěti) pracovních dní návrh kalkulace ceny víceprací.
2. Návrh kalkulace ceny víceprací zhotovitel zpracuje s využitím cen odpovídajících položek rozpočtu. Nejsou-li v rozpočtu takové položky, pak zhotovitel vychází z ke dni uzavření smlouvy aktuálních ceníků společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, přičemž u tzv. R-položek použije ceny v místě a čase obvyklé.
3. Smluvní strany se dohodly, že cenu těch položek víceprací, u nichž zhotovitel nevychází při zpracování návrhu kalkulace ceny víceprací z položek rozpočtu, poníží alespoň o tolik procent, o kolik procent je cena díla nižší oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.
4. Návrh kalkulace ceny víceprací předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení.
5. Provedení víceprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku k této smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ. Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě není zhotovitel oprávněn cenu díla jakkoli navyšovat.

b) Sjednání a ocenění méněprací

Na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje zhotovitel s využitím cen odpovídajících položek rozpočtu do 5 (slovy: pěti) pracovních dní návrh kalkulace ceny méněprací. Návrh kalkulace ceny méněprací předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení. Provedení méněprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku ke smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ.

VIII.

Platební podmínky

1) Právo na zaplacení ceny díla

Cena díla bude objednatelem uhrazena po částech, které odpovídají stavebním pracím, dodávkám a službám řádně provedeným do 15. dne každého kalendářního měsíce, po které bylo dílo prováděno.

Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.

2) Cenu díla objednatel zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktury“).

3) Fakturace

Zhotovitel doručí objednateli oceněný písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb řádně provedených od zahájení díla (pouze v případě prvního soupisu) nebo od předchozího soupisu, do 15. dne kalendářního měsíce (dále jen „soupis“), a to vždy v tento 15. kalendářní den, ke kterému se soupis vztahuje, připadá-li tento den na nepracovní den, doručí jej první pracovní den poté. Soupis za poslední kalendářní měsíc provádění díla zhotovitel doručí nejpozději do 4 (slovy: čtyř) dní ode dne převzetí díla objednatelem. Bylo-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, doručí zhotovitel soupis za poslední kalendářní měsíc provádění díla nejpozději do 4 (slovy: čtyř) dní po odstranění poslední vady.

- 4) Objednatel soupis bezodkladně ode dne jeho doručení buď schválí, nebo sdělí zhotoviteli, že soupis není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li soupis nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, bude zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke schválení objednateli.
- 5) Schválený soupis bude přílohou faktur za příslušné období.
- 6) Faktury za příslušný soupis znějící na částku odpovídající soupisu je zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat objednateli nejdříve poté, co bude příslušný soupis objednatelem schválen.
- 7) **Datum uskutečnění zdanitelného plnění**

Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje vždy den vystavení soupisu skutečně provedených prací. V případě soupisu za poslední kalendářní měsíc provádění díla je datem uskutečnění zdanitelného den převzetí díla objednatelem.

- a) Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že schválení soupisu není část díla odpovídající příslušnému soupisu převzata objednatelem ani na objednatele nepřechází nebezpečí škody na díle, resp. jeho části.
 - b) Faktury je zhotovitel povinen doručit do sídla objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejich vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - c) Splatnost faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení objednateli.
 - d) Cena díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2) smlouvy. Uvede-li zhotovitel na faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na faktuře. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 8) **Náležitosti faktur**

Každá faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové povinnosti je zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“ a předmět plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA,
2. náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
3. uvedení lhůty splatnosti,
4. uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele a

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní (slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní.

V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u zhotovitele nebo objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel.

IX.

Práva z vadného plnění; Záruka za jakost díla

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

2) Zhotovitel odpovídá za vady

a) jež má dílo při jeho předání,

b) jež má dílo v době mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo

c) jež má dílo v záruční době.

Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na díle vznikne nebo objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu zhotoviteli oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční době pojí.

3) Zhotovitel odpovídá objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční doby předmět díla:

a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel nebo výrobce věci k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné,

b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. II. této smlouvy, a příp. dále který pro něj zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,

c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají před nimi přednost.

4) **Záruka za jakost díla**

a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem.

b) Pro zařízení a jiné věci k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců. I tato záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla.

c) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) a b) tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady.

5) **Reklamáce vad díla v záruční době**

a) Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (**dále také jen „reklamáce“**) doručeným k rukám kontaktní osoby zhotovitele dle čl. I. odst. 2) smlouvy. I reklamáce odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 OZ a § 2618 OZ se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň:

1. popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

2. jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.

Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou odstranitelná.

b) **Práva objednatele, omezuje-li vadné plnění plný provoz objednatele**

Dojde-li vznikem či existencí vady na díle k omezení plného provozu objednatele, má objednatel zejména právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,

2. na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
3. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
4. odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

c) Práva objednatele, neomezuje-li vadné plnění plný provoz objednatele

Neomezuje-li vadné plnění plný provoz objednatele, má objednatel právo na odstranění vady opravou díla nebo na přiměřenou slevu z ceny díla.

6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době

- a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí.
- b) V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.
- c) V případě, že objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny díla, dohodly se smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky rozpočtu, která se k vadné části díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz objednatele, mají smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny díla považuje celková cena příslušné položky rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení reklamace.
- d) V případě, že objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije.
- e) Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

f) Lhůty pro odstranění vad

1. Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad omezujících plný provoz objednatele započne následující pracovní den po jejich reklamaci. Odstraňování ostatních reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich reklamaci.
2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz objednatele se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
3. Ostatní reklamované vady se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Zvláštní ustanovení o haváriích

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí objednatel jako havárie.
2. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u vad označených objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od



doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit objednateli, zda reklamaci uznává.

3. V případě vad díla označených objednatelem jako havárie je zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřicet osmi) hodin od doručení reklamace.

7) Záruční servis

Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu záruční doby bude bezplatně provádět veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky.

8) Servisní úkony prováděné objednatelem

Smluvní strany sjednávají, že záruku nijak neovlivňují běžné servisní úkony prováděné přímo objednatelem bez přítomnosti zhotovitele, pokud jsou prováděny v souladu s písemnými instrukcemi a návody k obsluze a údržbě zařízení, provozními manuály či ostatními dokumenty nezbytnými pro provoz zařízení.

X.

Pojištění zhotovitele

- 1) Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne zahájení doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 3.400.000,- (slovy: tři miliony čtyři sta tisíc) Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků.
- 2) Nesplnění závazků dle odst. 1) tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

XI.

Smluvní pokuty a náhrada škody

- 1) Za každý započatý den, který zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného vzorku, se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- (slovy: pět tisíc) Kč.
- 2) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátridesetiny) % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 3) Pokud prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla přesáhne 14 (slovy: čtrnáct) dnů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,2 (slovy: nulaceládvědesetiny) % z ceny díla za 15. (slovy: patnáctý) a každý další i započatý den prodlení.
- 4) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 10.000,- (slovy: deset tisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

- 5) Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva objednatele z vadného plnění v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv objednatele z vadného plnění, a to za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, kterou objednatel označil za havárii, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,- (slovy: dvacettisíc) Kč za každých započatých 24 (slovy: dvacetčtyři) hodin prodlení.
- 6) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- (slovy: pětisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7) V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
 - a) 25.000,- (slovy: dvacetpětisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.),
 - b) 5.000,- (slovy: pětisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,
 - c) 500,- (slovy: pětset) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),
 - d) 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
- 8) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulaceládpětsetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě výslovně uvedeno, zavazuje se smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 1 (slovy: jednoho) % z ceny díla. Na smluvní pokutu podle tohoto odstavce vzniká nárok jedině tehdy, pokud z důvodu podstatného porušení smlouvy jednou smluvní stranou došlo rovněž k odstoupení od smlouvy druhou smluvní stranou.
- 10) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 11) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla.
- 12) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

XII.

Odstoupení od smlouvy

- 1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem.
- 2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,

- c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - d) v případě, že zhotovitel v nabídce podané do výběrového řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto výběrového řízení.
- 3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinností smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
- 4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
- 5) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu.
- a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy předat objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště.
 - b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli.
 - c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám.
 - d) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí:
 - 1. na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a
 - 2. hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel zamýšlí od zhotovitele odkoupit.
 - e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk zhotovitele.

XIII.

Dodatky a změny smlouvy

- 1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 2) **Bagatelní změny smlouvy**
- Smluvní strany sjednávají, že pouze v případech bagatelních změn smlouvy popsanych v písmenech a) a b) tohoto odstavce se ustanovení odst. 1) tohoto článku nepoužije.
- a) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických podmínek,
 - 1. při kterých nedochází k rozšíření díla o další stavební práce, dodávky či služby,
 - 2. které nevedou ke změně ceny díla,
 - 3. které by za použití v původním výběrovém řízení k veřejné zakázce nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň

4. které nemění ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele.

Bagatelní změny smlouvy dle tohoto písmene budou smluvními stranami dohodnuty zápisem do stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě a zaznamenány do DSPS. Má se za to, že osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i ty osoby, které jsou za ně oprávněny do stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě zapisovat.

- b) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují rovněž změny těch ustanovení smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak“. Bagatelní změny smlouvy dle tohoto písmene mohou být smluvními stranami dohodnuty i ústně. Má se za to, že osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.

3) Kontaktní osoby smluvních stran

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny

- a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě této smlouvy, a
b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně.

XIV.

Důvěrné informace

- 1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:
- a) informace označené objednatelem za důvěrné,
b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků,
c) informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla a plněním s dílem souvisejících závazků,
d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla a plněním s dílem souvisejících závazků.
- 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti zhotovitele.
- 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli.
- 4) V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele.
- 5) Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s třetí

osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k dílu, které zhotovitel hodlá použít zejména ve svých publikacích nebo propagačních materiálech.

XV.

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být uzavřena výhradně písemně.
- 2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 3) **Písemná forma**
 - a) Vyžaduje-li smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či pro jiný úkon písemnou formu, je tato zachována, i když je úkon učiněn prostřednictvím e-mailové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu.
 - b) Ustanovení předchozího písmene neplatí pro
 1. uzavření smlouvy,
 2. uzavření dodatku ke smlouvě,
 3. odstoupení od smlouvy a
 4. ustanovení smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.
 - c) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
- 4) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
 - a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace,
 - b) Příloha č. 2 – Položkový rozpočet díla,

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XV. smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými přílohami je rozhodující znění přílohy, jejíž číselné označení uvedené v tomto odstavci je nižší.
- 5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.
- 6) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 7) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
 - a) archivovat nejméně do 31. 12. 2025 veškeré písemnosti zhotovené v souvislosti s plněním této smlouvy a kdykoli po tuto dobu objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem; objednatel je oprávněn po uplynutí deseti let ode dne převzetí díla od zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít; stanoví-li právní předpis u některého dokumentu delší dobu archivace, je zhotovitel povinen řídit se takovým právním předpisem;
 - b) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu financí jako auditnímu orgánu a platebnímu a certifikačnímu

orgánu, pověřeným auditním subjektům, finančním úřadům, orgánům Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání, státním zastupitelstvím, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s prováděním díla včetně přístupu i k těm informacím a dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách;


- c) ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu kontrolu subdodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího písmena;

Zhotovitel se rovněž zavazuje strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle § 147a ZVZ.

- 8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
- 10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 11) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 9. 6. 2015

V Brně dne 08. 06. 2015



Ing. Martin Veselý

kvestor,

za objednatele

Petr Doležal,

jednatel,

za zhotovitele

Rekapitulace soupisů prací

Chlazení a stavební úpravy kancelářů vedení MU

Stavební část	184087,00
Zařízení zdravotnické	12383,00
Zařízení vzduchotechniky	386301,00
Silnoproudé rozvody	35251,00

Rekonstrukce chodby před kancelářemi vedení MU

Stavební část (vč. silnoproudých rozvodů)	568198,00
---	-----------

Stavební úpravy sociálního zařízení a kuchyňky ve 4.NP Rektorátu MU

Stavební část (vč. zdravotnické, vč. silnoproudých rozvodů)	843296,00
---	-----------

(ceny dle dílčích soupisů prací)

Cena celkem bez DPH

2029516,00

↑↑CONSISTERA s.r.o. ①
Čechyňská 14a, č.p. 419
602 00 Brno
IČ 277 51 082 DIČ: CZ27751082

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	9956/03	Chlazení a stavební úpravy kancelá	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
9956	Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	9956
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	149 772	Ztížené výrobní podmínky	3 540
Z	PSV celkem	27 235	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	177 007	Zařízení staveniště	3 540
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	177 007	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	184 087	Ostatní náklady celkem	7 080

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		184 087 Kč	
DPH		21,0 %		38 658 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				222 746 Kč	

Poznámka :

Stavba :	9956 Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno	Rozpočet :	9956/03
Objekt :	01 Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno	Chlazení a stavební úpravy kanceláří ve	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	84 740	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	21 427	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	38 983	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 621	0	0	0	0
784 Malby	0	27 235	0	0	0
CELKEM OBJEKT	149 772	27 235	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	2,0	177 007	3 540
Oborová přírážka	0	0,0	177 007	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	177 007	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	177 007	0
Zařízení staveniště	0	2,0	177 007	3 540
Provoz investora	0	0,0	177 007	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	177 007	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	177 007	0
CELKEM VRN				7 080

Položkový rozpočet

Stavba :	9956 Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno	Rozpočet: 9956/03
Objekt :	01 Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno	Chlazení a stavební úpravy kanceláří vedení MU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC (1,3*2+1,2)*0,7*0,1+1,3*0,4*0,1*2	m3	0,37	3 870,00	1 431,90000
				0,37		
2	317941121RT1	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.10 (1,3*4*2+1,2*4+1,3*3*2)*5,94/1000	t	0,14	30 000,00	4 098,00000
				0,14		
3	342264051R00	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. 5,77*5,4*4,65*5,73+5,47*5,73+11	m2	100,15	473,00	47 370,95000
				100,15		
4	342266211R00	Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo (2,725+1,84+2,75+3,39)*3,15	m2	33,72	300,00	10 116,24000
				33,72		
5	34201	Ukončovací profil sdk obkladu stěn	m	6,30	18,00	113,40000
6	34202	SDK opláštění VZT potrubí v 5.NP	ks	1,00	1 340,00	1 340,00000
7	34203	SDK podhled pro zakrytí VZT potrubí v 5.NP	ks	1,00	835,00	835,00000
8	346244371RT2	Zazdívka rýh, otrubí, kapes	m	12,80	171,00	2 188,80000
9	34226111.RT1	Příčka sádrokartonová, 1* opláštěná, desky standard tl 12,5mm (provizorní přepažení kanceláří)	m2	53,23	324,00	17 246,19600
Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce					84 740,48600
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
10	612421331R00	Vyspravení omítek stěn (5,77*5,4*4,65*5,73+5,47*5,73)*2*3,2	m2	209,60	97,50	20 436,00000
				209,60		
11	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabič.pletivem a postřik MC (1,3*2+1,2)*0,9+1,3*0,5*2	m2	4,72	210,00	991,20000
				4,72		
Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy					21 427,20000
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
12	971033381R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.90cm, MVC	kus	4,00	840,00	3 360,00000
13	971033451R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC	kus	2,00	672,00	1 344,00000
14	971033471R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.75cm, MVC 2+1	kus	3,00	763,00	2 289,00000
				3,00		
15	972012211R01	Vybourání otvorů strop, střecha	kus	2,00	403,00	806,00000
16	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm 1,3*2*2	m	5,20	143,00	743,60000
				5,20		
17	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 35 cm 1,3*2*2+1,2*2	m	7,60	190,00	1 444,00000
				7,60		
18	90001	Zapravení vybouraných otvorů	ks	9,00	186,00	1 674,00000
19	90002	Systémové zapravení prostupu stropní kci vč. podlahové kce	ks	1,00	1 654,00	1 654,00000
20	90003	Systémové zapravení prostupu střešní kci vč. detailu vyústění potrubí na střechu- v.č. A.1.03	ks	1,00	2 645,00	2 645,00000
21	962084131.R00	Bourání příček sádrokartonových tl. 100mm (provizorní přepažení kanceláří)	m2	53,23	93,00	4 950,39000
22	90004	Revizní dvířka v podhledu, Al rám, 1000x1000	ks	3,00	1 450,00	4 350,00000
23	90005	Revizní dvířka v podhledu, Al rám, 1000x1200	ks	3,00	1 680,00	5 040,00000
24	90006	Revizní dvířka 400x400 plechová, bílá	ks	1,00	725,00	725,00000
25	90007	Utěsnění prostupů atest.požárně těsnící systém	ks	2,00	1 160,00	2 320,00000
26	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,86	241,50	690,49680
27	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	7,15	142,00	1 015,01600
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,86	258,00	737,67360
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	82,92	15,00	1 243,75200
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,86	205,00	586,13600
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,44	22,00	251,60960
32	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,86	9,50	27,16240
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,86	380,00	1 086,49600
Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání					38 983,33240
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
34	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,17	749,00	4 620,51985
Celkem za	99 Staveništní přesun hmot					4 620,51985
Díl: 784		Malby				
35	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	559,60	11,00	6 155,60000
36	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	559,60	32,00	17 907,20000
37	784452212R00	Malba sádrokartonových stěn podhled:89,1456 opláštění:10	m2	99,15	32,00	3 172,65920
				89,15		
				10,00		
Celkem za	784 Malby					27 235,45920

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	ZTI		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
000000004	RMU Chodba-odvod kondenzátu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	4
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	12 383	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	12 383	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	12 383	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	12 383	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	12 383 Kč
DPH			21,0 %	2 600 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				14 983 Kč

Poznámka :

Stavba :	000000004 RMU Chodba-odvod kondenzátu	Rozpočet :
Objekt :	01 ZTI	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	9 434	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	2 948	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	12 383	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	12 383	0
Oborová přírážka	0	0,0	12 383	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	12 383	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	12 383	0
Zařízení staveniště	0	0,0	12 383	0
Provoz investora	0	0,0	12 383	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	12 383	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	12 383	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	000000004 RMU Chodba-odvod kondenzátu	Rozpočet:
Objekt :	01 ZTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721170955R00	Vsazení odbočky DN 50 do potrubí DN 110	kus	1,00	310,00	310,00
2	721173303R00	Potrubí z PP přípojovací pro kondenzát D 32 x 1,8	m	40,00	162,00	6 480,00
3	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	1,00	145,00	145,00
4	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	3,00	375,00	1 125,00
5	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	6,00	48,00	288,00
6	721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkového sifonu pro kondenzát	kus	1,00	834,00	834,00
7	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	44,00	2,00	88,00
8	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	164,31	1,00	164,31
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				9 434,31
Díl: 725		Zařizovací předměty				
9	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	1,00	180,00	180,00
10	55347623	Dvířka revizní se zámkem bílá 300x300 mm dle specifikace arch,	kus	3,00	865,00	2 595,00
11	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	3,85	45,00	173,20
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				2 948,20

MU rektorát

P.Č.	Název výrobku	M.j.	Poč.	Kč/mj	Kč celkem
	3 Klimatizace				
1.1	Venkovní jednotka multisplit 90, 5 x vnitřních připojení Q _{chf} 9,00/10,40kW, max770x900x320mm, 73kg, 5x6,35/2x9,52, 12,70, 2x15,90 18,50/20A/230V	ks	1	73 334 Kčs	73 334 Kčs
1.2	Vnitřní kazetová jednotka včetně ovladače 35, dekorační panel Q _{chf} 3,40/4,20, max570x570x260mm, 18,00kg, 6,35/9,52mm, 25-34dB(A)	ks	1	27 248 Kčs	27 248 Kčs
1.3	Vnitřní mezistropní jednotka včetně ovladače 60 Q _{chf} 6,50/8,0, max1000x700x300mm, 34,00kg, 6,35/12,70mm, 27-37dB(A)	ks	1	28 278 Kčs	28 278 Kčs
	Atypická tlumící vložka rozměr dle jednotky	ks	2	854 Kčs	1 708 Kčs
1.4	Měděné potrubí včetně izolace a signalizačního kabelu vnitřní. pr. potrubí 6,35/9,52/12,70mm	kpt	1	11 340 Kčs	11 340 Kčs
1.5	Venkovní jednotka multisplit 90, 5 x vnitřních připojení Q _{chf} 9,00/10,40kW, max770x900x320mm, 73kg, 5x6,35/2x9,52, 12,70, 2x15,90 18,50/20A/230V	ks	1	73 334 Kčs	- Kčs
1.6	Vnitřní kazetová jednotka včetně ovladače 25, dekorační panel Q _{chf} 2,50/3,20, max570x570x260mm, 18,00kg, 6,35/9,52mm, 25-31dB(A)	ks	1	26 173 Kčs	26 173 Kčs
1.6A	Vnitřní kazetová jednotka včetně ovladače 35, dekorační panel Q _{chf} 3,40/4,20, max570x570x260mm, 18,00kg, 6,35/9,52mm, 25-34dB(A)	ks	1	27 248 Kčs	27 248 Kčs
1.7	Vnitřní mezistropní jednotka včetně ovladače 50 Q _{chf} 5,30/6,00, max700x700x300mm, 25,00kg, 6,35/12,70mm, 29-37dB(A)	ks	1	22 625 Kčs	22 625 Kčs
	Atypická tlumící vložka rozměr dle jednotky	ks	2	854 Kčs	1 708 Kčs
1.8	Měděné potrubí včetně izolace a signalizačního kabelu vnitřní. pr. potrubí 6,35/9,52/12,70mm	kpt	1	23 310 Kčs	23 310 Kčs
1.9	Výústka obdélníková přívod/odvod 825x225 R1	ks	4	465 Kčs	1 860 Kčs
1.10	Čtyřhranné potrubí z ocel. plechu pozinkovaného sk. I dle ON 120405				
	do obvodu 1050-1500/40% tvarovek	m	23	525 Kčs	12 075 Kčs
	Tepelná a protihluková izolace s odolností dle pbř 15mm s Al folií	m ²	56	260 Kčs	14 560 Kčs
	Dodávka vzduchotechniky a klimatizace celkem				344 801 Kčs
	Montáž vzduchotechniky a klimatizace vč. montážního materiálu	kompl	1	28 000 Kčs	28 000 Kčs
	Stavební připomoci	kompl	1	4 000 Kčs	4 000 Kčs
	Doprava	kompl	1	3 000 Kčs	3 000 Kčs
	Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	kompl	1	500 Kčs	500 Kčs
	HZS	hod	30	200 Kčs	6 000 Kčs
	Cena celkem bez DPH				386 301 Kčs

STAVBA: CHLAZENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ VEDENÍ MU
OBJEKT: REKTORÁT MASARYKOVY UNIVERZITY, ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, 601 77 BRNO - 4NP
ČÁST: SILNOPROUDÉ ROZVODY

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	CELKEM
-------	----------------	--------

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

1	ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ	12 231,00 Kč
2	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE	7 270,00 Kč
3	HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU	14 000,00 Kč
4	HZS - REVIZE	1 750,00 Kč
5	CELKOVÝ NÁKLAD KČ:	35 251,00 Kč

UVEDENÉ CENY NEZAHRNÚJÍ DPH.

DATUM: 2015-04

VYPRACOVAL: Ing. Florian

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDN. CENA	CELKEM
ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ					
1	LIŠTA LV40/40	M	30	35,00 Kč	1 050,00 Kč
2	KABEL CYKYJ 3x4	M	150	36,00 Kč	5 400,00 Kč
3	VODIČ AlMgSi 8	M	40	34,00 Kč	1 360,00 Kč
4	SVORKA SP	KS	6	45,00 Kč	270,00 Kč
5	SVORKA SU	KS	10	45,00 Kč	450,00 Kč
doplnění přístrojové náplně rozvaděče 1R/4					
6	JISTIČ 20C/1	KS	2	200,00 Kč	400,00 Kč
7	JISTIČ 80B/3	KS	1	2 986,00 Kč	2 986,00 Kč
8	SVORKA ŘADOVÁ RSA 4	KS	5	13,00 Kč	65,00 Kč
					0,00 Kč
PODRUŽNÝ MATERIÁL		KPL	1	250,00 Kč	250,00 Kč
					12 231,00 Kč

ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE

1	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KS	1	6 520,00 Kč	6 520,00 Kč
2	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KS	1	500,00 Kč	500,00 Kč
3	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČI DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KS	1	250,00 Kč	250,00 Kč
					7 270,00 Kč

HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU

1	PRÁCE SPOJENÉ S ÚPRAVOU ROZVADĚČE 1R/4	HOD	12	200,00 Kč	2 400,00 Kč
2	PRÁCE SPOJENÉ S NAPOJENÍM NA STÁV. ZAŘÍZENÍ	HOD	8	200,00 Kč	1 600,00 Kč
3	PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽÍ 11 KS ZÁŘ.SVÍTIDEL DL.2 M	HOD	10	200,00 Kč	2 000,00 Kč
4	PRÁCE SPOJENÉ S OPĚT.MONT. STÁV. 11 KS ZÁŘ.SVÍTIDEL DL.2 M	HOD	10	200,00 Kč	2 000,00 Kč
5	PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVÍŠŤ	HOD	5	200,00 Kč	1 000,00 Kč
6	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI	HOD	5	200,00 Kč	1 000,00 Kč
7	STAVEBNÍ VÝPOMOCI	HOD	10	200,00 Kč	2 000,00 Kč
8	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	10	200,00 Kč	2 000,00 Kč
					14 000,00 Kč

HZS - REVIZE

1	PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	5	350,00 Kč	1 750,00 Kč
					1 750,00 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1.2.9956	Rekce chodby sekretariátu 4.NP - s	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
9956	Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	249 248	Ztížené výrobní podmínky	8 605
Z	PSV celkem	181 005	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	118 367	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	548 621	Zařízení staveniště	10 972
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	548 621	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	568 198	Ostatní náklady celkem	19 577

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		568 198 Kč	
DPH		21,0 %		119 322 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				687 520 Kč	

Poznámka :

Stavba :	9956 Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno	Rozpočet :	1.2.9956
Objekt :	01 Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno	Rekce chodby sekretariátu 4.NP - stave	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	99 964	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	29 151	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	109 733	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 401	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	2 886	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	132 536	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	4 606	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	2 422	0	0	0
783 Nátěry	0	4 418	0	0	0
784 Malby	0	34 137	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	118 367	0
CELKEM OBJEKT	249 248	181 005	0	118 367	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	2,0	430 254	8 605
Oborová přírážka	0	0,0	430 254	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	430 254	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	430 254	0
Zařízení staveniště	0	2,0	548 621	10 972
Provoz investora	0	0,0	548 621	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	548 621	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	548 621	0
CELKEM VRN				19 577

Položkový rozpočet

Stavba :	9956 Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno	Rozpočet: 2942426
Objekt :	01 Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno	Rekce chodby sekretariátu 4.NP - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342261112R00	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm 0,94*0,38+1,18*0,39	m2	0,82 0,82	670,00	547,65800
2	342264051R00	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. 3,23*1,97+2,16*13,7+2,61*4,055+10,71*2,125+2,49*1,89+1,96*0,92+15	m2	90,81 90,81	473,00	42 951,56910
3	342266111R00	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci (4,8+13,7+15,48+2,61)*3,5-1*2-0,69*2,1*6-(3,64+3,805)*1,2	m2	108,44 108,44	496,00	53 784,75200
4	342266211R00	Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo vitrína:(3,805+3,64)*1,2	m2	8,93 8,93	300,00	2 680,20000
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				99 964,17910
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
5	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových (4,88+2,47+0,92+0,75+4,22+7,89+2,65+1,765)*3,5 -1*2-1,5*2*3	m2	78,41 89,41 -11,00	228,00	17 876,91000
6	60001	Vyspravení podkladu pod stěrku imit.beton 3,25*3,3-1*2-1,05*2 1,89*3,3 1,93*2,8	m2	18,27 6,63 6,24 5,40	135,00	2 465,91000
7	60002	Vyspravení podkladu pod SDK obklad 108,437 8,934	m2	117,37 108,44 8,93	58,00	6 807,51800
8	60003	Vyspravení podkladu pod skleněný obklad (v omítce) vč. rohových omítkových profilů	m2	13,70	146,00	2 000,20000
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				29 150,53800
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
9	767581801R01	Demontáž podhledů vč.svitidel 3,23*1,97+2,16*13,7+2,61*4,055+10,71*2,125+2,49*1,89+1,96*0,92	m2	75,81 75,81	142,00	10 764,55140
10	785411800R00	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m (15,48+13,7+3,23+1,89+0,92)*2*3,6 -8,22*1,8-1,89*1,8-(0,53+0,92+0,5)*1,8 -1*2*2-1,6*9	m2	213,48 253,58 -21,71 -18,40	25,00	5 336,90000
11	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	75,81	103,00	7 808,09010
12	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 0,94*0,38+1,18*0,39	m2	0,82 0,82	101,50	82,96610
13	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 3+3+3	kus	9,00 9,00	11,00	99,00000
14	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 1,6*6+0,98*2,12+0,86*2,11+0,97*2,37	m2	15,79 15,79	253,00	3 995,14830
15	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (4,22-0,7+1,2+0,75+1,89+0,53+0,92+0,5)*1,8	m2	16,76 16,76	68,00	1 139,54400
16	90001	Úprava omítek pro skleněný obklad vč.bílého nátěru 0,3*3,3*6+0,4*3,3	m2	7,26 7,26	295,00	2 141,70000
17	90002	Rohový profil pro skleněný obklad na v.3,3m	ks	14,00	545,00	7 630,00000
18	90003	Instalace původního soklu podlahy	m	59,04	168,00	9 918,72000
19	90004	Vertikální žaluzie (okno 1245/2140)	ks	4,00	2 640,00	10 560,00000
20	90005	Renovace mramorové podlahy (broušení, čištění, leštění, voskování, impregnace)	m2	75,81	320,00	24 258,14400
21	90006	Revizní dvířka v podhledu, 400x400	ks	5,00	760,00	3 800,00000
22	90007	Demontáž a zpetná montáž hasícího přístroje	ks	1,00	85,00	85,00000
23	90008	Dřevěný obklad v dekoru vnitřních dveří 0,9*1,2*3	m2	3,24 3,24	1 460,00	4 730,40000

Položkový rozpočet

Stavba :	9956 Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno	Rozpočet: 2942426
Objekt :	01 Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno	Rekce chodby sekretariátu 4.NP - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	90009	Nerez lišta koberce D+M	m	4,54	245,00	1 112,30000
		2,61+1,93		4,54		
25	99001	Odstranění nástěnných svítidel	ks	3,00	65,00	195,00000
26	99002	Odstranění soklů dlažby	m	59,04	86,00	5 077,44000
		(15,48+13,7+3,23+1,89+0,92)*2-0,9*2-0,8*12		59,04		
27	99003	Demontáž žaluzií vč.likvidace	ks	4,00	70,00	280,00000
28	962084131.R00	Bourání přiček sádkartonových tl. 100mm (provizorní přepažení kancelář)	m2	53,23	93,00	4 950,39000
29	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,52	241,50	849,70592
30	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,52	258,50	909,51958
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	105,66	15,10	1 595,46600
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,52	205,00	721,28246
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,07	22,80	320,88273
34	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,52	9,50	33,42528
35	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,52	380,00	1 337,01138
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				109 732,58725
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
36	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,75	749,00	3 560,90505
37	99-1	Pravidelný každodenní a závěrečný úklid rekonstruované části chodby v 4.NP a přístupového schodiště	m2	228,00	30,00	6 840,00000
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				10 400,90505
Díl: 730	Ústřední vytápění					
44	735151821	Demontáž otopných těles	ks	2,00	89,50	179,00000
45	735158220	Tlakové zkoušky	kompl	1,00	160,00	160,00000
46	735159220	Montáž otopných těles	ks	2,00	263,00	526,00000
47	735191910	Napuštění vody do otopného systému	kompl	1,00	900,00	900,00000
48	735494811	Vypuštění vody do otopného systému	kompl	1,00	900,00	900,00000
49	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,27	820,00	221,40000
Celkem za		730 Ústřední vytápění				2 886,40000
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
38	08	Dveře vnitřní, obl.zárubeň, bezfalcové, barva dub bílý kování nerez, mech.práh, zvukověizol. 37dB; 800/2020	ks	6,00	11 850,00	71 100,00000
39	09	Dveře vnitřní, obl.zárubeň, bezfalcové, barva bílá kování nerez, dř.práh, zvukověizol.37dB; 800/2020	ks	2,00	11 850,00	23 700,00000
40	10	Dveře vnitřní, obl.zárubeň, bezfalcové, barva bílá kování nerez, dř.práh, zvukověizol. 37dB; 800/2020	ks	1,00	11 850,00	11 850,00000
41	11	Vystěhovaná a znovunastěhování volného interiéru kancelář (v rámci patra 4.NP budovy)	m2	120,00	48,00	5 760,00000
42	12	Ochrana vestavěného nábytku proti prachu	m2	120,00	24,00	2 880,00000
43	34226111.RT1	Příčka sadrokartonova, 1* opláštěná, desky standard tl 12,5mm (provizorní přepažení kancelář)	m2	53,23	324,00	17 246,19600
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				132 536,19600
Díl: 776	Podlahy povlakové					
50	776570020RAB	Podlaha povlaková textilní lepená koberec vč. soklu (materiál:100%PA, rozměr:50x50cm, airmaster: smyčkové kobercové čtverce, váha vlasu 625 g/m2 , rubová strana bitumen, celková výška 6 mm, užitná třída33)	m2	4,99	924,00	4 606,23240
		2,61*1,91		4,99		
Celkem za		776 Podlahy povlakové				4 606,23240
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					
51	777551480R01	Vyrovnávací samonivel. stěrka	m2	4,99	286,00	1 425,73860
		2,61*1,91		4,99		

Položkový rozpočet

Stavba :	9956 Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno	Rozpočet: 2942426
Objekt :	01 Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno	Rekce chodby sekretariátu 4.NP - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	777-1	D+M přechodové lišty pod stávající dveře š50mm, atyp broušený nerez	m	3,00	325,00	975,00000
53	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,06	386,00	21,28219
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				2 422,02079
Díl:	783	Nátěry				
54	783325173	Nátěry syntetické litinových radiátorů barva dražší pololesk	m2	14,56	298,00	4 338,88000
55	783425413	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší pololesk	m2	2,33	34,00	79,22000
Celkem za		783 Nátěry				4 418,10000
Díl:	784	Malby				
56	784191101R00	Penetrace podkladu 1x 608,81+185,0611	m2	793,87 793,87	11,00	8 732,58210
57	784195212R00	Malba tekutá bílá, 2 x 78,4075 (5,74*5+4,65+5,52+8,9+25)*3,3 schodiště155 (4,65+5,74+5,52+5,73)*2*3,3-0,9*2,1*4	m2	608,81 78,41 240,14 155,00 135,26	32,00	19 482,00000
58	784452212R00	Malba sádkartonových stěn 0,8174+75,8067+108,437	m2	185,06 185,06	32,00	5 921,95520
Celkem za		784 Malby				34 136,53730
Díl:	M21	Elektromontáže				
59	21002	Elektroinstalace	soub	1,00	118 366,90	118 366,90000
Celkem za		M21 Elektromontáže				118 366,90000

STAVBA: REKONSTRUKCE CHODBY PŘED KANCELÁŘEMI VEDENÍ MU
OBJEKT: REKTORÁT MASARYKOVY UNIVERZITY, ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, 601 77 BRNO
ČÁST: SILNOPROUDÉ ROZVODY

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	CELKEM
-------	----------------	--------

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

1	ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ	24 655,90 Kč
2	SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ	42 455,00 Kč
3	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE	28 256,00 Kč
4	HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU	19 500,00 Kč
5	HZS - REVIZE	3 500,00 Kč
6	CELKOVÝ NÁKLAD KČ:	118 366,90 Kč

UVEDENÉ CENY NEZAHRNÚJÍ DPH.

DATUM: 2015-03

VYPRACOVAL: Ing. Florian

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDN. CENA	CELKEM
ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ					
1	TRUBKA MONOFLEX MNF 16	M	20	14,00 Kč	280,00 Kč
2	TRUBKA MONOFLEX MNF 23	M	20	18,00 Kč	360,00 Kč
3	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO	KS	25	8,70 Kč	217,50 Kč
4	KRABICE ROZVODNÁ KU 68-1903, S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ	KS	18	33,00 Kč	594,00 Kč
5	KRABICE S PRŮCHODKAMI A SVORKOVNICÍ 8102, IP 54, ACD	KS	18	89,00 Kč	1 602,00 Kč
6	KABEL CYKYO 3x1,5	M	380	11,20 Kč	4 256,00 Kč
7	KABEL CYKYJ 3x1,5	M	400	11,20 Kč	4 480,00 Kč
8	KABEL CYKYJ 3x2,5	M	170	18,00 Kč	3 060,00 Kč
9	KABEL CYKYJ 5x1,5	M	180	18,30 Kč	3 294,00 Kč
10	VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, ABB SWING, JASNĚ BÍLÁ	KS	2	46,00 Kč	92,00 Kč
11	OVLADAČ ZAPÍNACÍ 250 V, 10 A, ABB SWING, JASNĚ BÍLÁ	KS	12	79,50 Kč	954,00 Kč
12	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 250V, 16A, ABB SWING, JASNĚ BÍLÁ	KS	6	78,40 Kč	470,40 Kč
13	DETEKTOR POHYBU STROPNÍ, VESTAV.DO PODHL., 360 st.	KS	1	743,00 Kč	743,00 Kč
	doplnění přístrojové náplně rozvaděče 1R/4				0,00 Kč
14	JISTIČ 6B/1	KS	3	127,00 Kč	381,00 Kč
15	JISTIČ 10C/1	KS	5	136,00 Kč	680,00 Kč
16	PROUD.CHRÁNIČ LFI 16/1N/0,03	KS	1	1 235,00 Kč	1 235,00 Kč
17	STYKAČ 25-10	KS	1	306,00 Kč	306,00 Kč
18	STYKAČ 25-20	KS	2	425,00 Kč	850,00 Kč
19	IMPULSNÍ RELÉ	KS	1	619,00 Kč	619,00 Kč
20	SVORKA ŘADOVÁ RSA 4	KS	20	9,10 Kč	182,00 Kč
					24 655,90 Kč

SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ

1	A - sv.zář.1x55W, prům.380, výška 160 stříbrný lesk	KS	5	2 955,00 Kč	14 775,00 Kč
2	A1 - sv.zář.1x55W,prům.380, výška 160 stříbrný lesk, inverter + baterie, 1 hod, B - reflektor. vestav.do podhledu, prům.78, výška 95 mm, Alu šedý lak, trafo 60VA	KS	5	4 428,00 Kč	22 140,00 Kč
3	C - led pásek - dodávka interiéru	KS	4	356,00 Kč	1 424,00 Kč
4	N1 - autonomní světelná tabulka se směrem úniku,. zářivka 6W 1 hod, IP44, rozm.: 150x340x94 - směr úniku vpravo	KS	0		0,00 Kč
5	N2 - autonomní světelná tabulka se směrem úniku,. zářivka 6W 1 hod, IP44, rozm.: 150x340x94 - směr úniku vpravo	KS	3	686,00 Kč	2 058,00 Kč
6		KS	3	686,00 Kč	2 058,00 Kč
					42 455,00 Kč

ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE

1	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KS	1	23 480,00 Kč	23 480,00 Kč
2	MONTÁŽ SVÍTIDLA	KS	21	160,00 Kč	3 360,00 Kč
3	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KS	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
4	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČI DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KS	1	416,00 Kč	416,00 Kč

28 256,00 Kč

STAVĚ REKONSTRUKCE CHODBY PŘED KANCELÁŘEMI VEDENÍ MU
OBJEKT REKTORÁT MASARYKOVY UNIVERZITY, ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, 601 77
BRNO
ČÁST: SILNOPROUDÉ ROZVODY

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDN. CENA	CELKEM
-------	----------------	------	------	------------	--------

HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU

1	PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽNÍ STÁV. ZAŘÍZENÍ	HOD	20	200,00 Kč	4 000,00 Kč
2	PRÁCE SPOJENÉ S NAPOJENÍM NA STÁV. ZAŘÍZENÍ	HOD	20	200,00 Kč	4 000,00 Kč
3	PRÁCE SPOJENÉ S ÚPRAVOU STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	30	200,00 Kč	6 000,00 Kč
4	PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVÍŠŤ	HOD	10	200,00 Kč	2 000,00 Kč
5	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI	HOD	5	200,00 Kč	1 000,00 Kč
6	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	10	250,00 Kč	2 500,00 Kč
					19 500,00 Kč

HZS - REVIZE

1	PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	10	350,00 Kč	3 500,00 Kč
---	---	-----	----	-----------	-------------

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	9956/01	Stavební úpravy soc.zařízení a kuch	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
9956	Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	9956
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	190 827	Ztížené výrobní podmínky	14 604
Z	PSV celkem	539 378	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	82 238	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		812 443	Zařízení staveniště	16 249
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		812 443	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		843 296	Ostatní náklady celkem	30 853

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	843 296 Kč	
DPH		21,0	%	177 092 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 020 389 Kč	

Poznámka :

Stavba :	9956 Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno	Rozpočet :	9956/01
Objekt :	01 Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno	Stavební úpravy soc.zařízení a kuchyňk	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	28 393	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	55 766	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	90 905	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 763	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	23 580	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	260 869	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	3 193	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	142 318	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	31 459	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	18 205	0	0	0
781 Obklady keramické	0	41 034	0	0	0
783 Nátěry	0	8 906	0	0	0
784 Malby	0	9 814	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	77 618	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	4 620	0
CELKEM OBJEKT	190 827	539 378	0	82 238	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	2,0	730 204	14 604
Oborová přírážka	0	0,0	730 204	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	730 204	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	730 204	0
Zařízení staveniště	0	2,0	812 443	16 249
Provoz investora	0	0,0	812 443	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	812 443	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	812 443	0
CELKEM VRN				30 853

Výkaz výměr

Stavba :	9956 Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno	Rozpočet: 9956/01
Objekt :	01 Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno	Stavební úpravy soc.zařízení a kuchyňky ve 4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 0,66*2,02*0,175 (1,61*3,6-0,8*2,02)*0,175	m3	0,96 0,23 0,73	3 935,00	3 796,48800
2	317944311RT1	Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů včetně dodávky profilu U č.8 0,95*8,64/1000 1,1*4*8,64/1000	t	0,05 0,01 0,04	30 000,00	1 386,00000
3	342241172R00	Příčky z cihel pálených plných CP25 tl. 120 mm (0,56+1,16)*3,6+2,5*3,6	m2	15,19 15,19	600,00	9 115,20000
4	342264051R00	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. 7,9+10,45+8,13	m2	26,48 26,48	473,00	12 525,04000
5	30001	Předstěna instalační pro závěsný klozet tl.120mm 0,8*1,2*2+1*1,6	m2	3,52 3,52	446,00	1 569,92000
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				28 392,64800
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
6	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových 7,98*3,6-1,18*3,1*2+3,45*3,6-1,54*3,01+2,71*3,6 (2,53+3,18+0,56)*2*1,6 (0,98+1,615)*2*1,6 (2,5+4,205+1,245)*2*3,6-1,18*3,1 (2+2,61+0,8*2+1,2+1,3)*2*1,6 -37,608	m2	111,17 38,95 20,06 8,30 53,58 27,87 -37,61	114,00	12 672,99240
7	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	49,66	190,00	9 435,97000
8	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková (0,56*2+1,355+1,73+1,16+0,98*2+1,615)*2*1,6+2,5*3,6	m2	37,61 37,61	268,00	10 078,94400
9	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabc.pletivem a postřik MC 0,95*0,3 1,1*0,3*2 1,1*0,4	m2	1,39 0,29 0,66 0,44	210,00	290,85000
10	60001	Omyvatelná stěrka (1,45+0,15*2+0,56+0,12+0,56+1,355+1,73+1,16+1,45)*2-1,18*2- 0,8*2,02 (2*2+2,61)*2-1,54*2-1,4*2 (0,98+1,615)*2*0,4-0,8*0,4+1,61*0,4	m2	33,13 23,39 7,34 2,40	650,00	21 537,10000
11	60002	Omyvatelná stěrka oranžová	m2	2,50	700,00	1 750,00000
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				55 765,85640
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
12	767581801R01	Demontáž podhledů vč.svítilidel 4,97+1,18+11,07	m2	17,22 17,22	142,00	2 445,24000
13	785411800R00	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m (7,89+3,45+2,71)*3,6	m2	50,58 50,58	56,00	2 832,48000
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 7,9+10,45+8,13	m2	26,48 26,48	86,00	2 277,28000
15	962031133R00	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm 1,48*3,6 0,1*2*2	m2	5,73 5,33 0,40	98,00	561,34400
16	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC ((2,53*2+1,79+1,18*2+1,26+1,54)*3,6-1,4*2-1,6-1,2-1,6*2)*0,175	m3	6,03 6,03	420,00	2 531,04600
17	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 7,37+1,18+11,07+4,97	m2	24,59 24,59	68,00	1 672,12000
18	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	9,00	10,00	90,00000

Výkaz výměr

Stavba :	9956 Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno	Rozpočet: 9956/01
Objekt :	01 Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno	Stavební úpravy soc.zařízení a kuchyňky ve 4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		6+3		9,00		
19	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	12,00	248,00	2 976,00000
		1,2*6+1,6*3		12,00		
20	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	2,20	84,00	184,80000
		0				
		1,1*2		2,20		
21	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	73,05	88,00	6 428,40000
		3,45*1,8-1,2		5,01		
		(0,72+2,53+0,6)*2		7,70		
		(1,095+1,79+1,29+1,79)*2*2-1,4*2		21,06		
		(0,52+1,24)*2		3,52		
		(0,8+1,48+1,61+1,48)*2*2-0,86*2-1,2		18,56		
		(0,8+1,2+0,8+1,2+2)*2*2-1,2-1,4*4		17,20		
22	90002	Úprava podlahy pro instalaci skleněných dveří	ks	3,00	640,00	1 920,00000
23	90003	Zrcadlo 1800/900 - do obkladu	ks	1,00	1 150,00	1 150,00000
24	90004	Zrcadlo 2600/900 - do obkladu	ks	1,00	1 700,00	1 700,00000
25	90005	Pomocná kce pro kotvení horního profilu skl.příčky	ks	3,00	2 650,00	7 950,00000
26	90006	Zřízení otvorů v SDK podhledu pro svítidla	ks	17,00	85,00	1 445,00000
27	90007	Průsvitná roleta v.3000, ruční ovládání	ks	3,00	2 460,00	7 380,00000
28	90008	Pisoárová dělicí stěna	ks	1,00	1 420,00	1 420,00000
29	90009	Přemístění stoupacího potrubí - v úrovni stropní a podlahové kce - vč. zřízení a znovuzapravení otvorů	ks	1,00	3 160,00	3 160,00000
30	90010	Dočasný SDK podhled vč.pohledové kce - NEBUDE SE PROVÁDĚT	m2	0,00		
31	90011	Revizní dvířka v podhledu, barva bílá, 500x500	ks	9,00	862,00	7 758,00000
32	90012	Přechodová lišta dl.0,8m	ks	3,00	235,00	705,00000
33	90013	Odstranění nátěru okenního rámu 550x850mm nový nátěr barvou bílou	ks	1,00	1 164,00	1 164,00000
34	99001	Odstranění nástěnných svítidel	ks	10,00	65,00	650,00000
35	99002	Odstranění kuchyňské linky vč.likvidace	ks	1,00	1 400,00	1 400,00000
36	99003	Demontáž části podhledu vč.zhotovení pomocné kce pro zbylou část podhledu - NEBUDE SE PROVÁDĚT	m2	0,00		
37	99004	Odstranění překladu	ks	2,00	264,00	528,00000
38	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	18,84	240,00	4 521,41952
39	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,84	254,00	4 785,16899
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	546,34	15,00	8 195,07288
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,84	205,00	3 862,04584
42	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	75,36	25,00	1 883,92480
43	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	18,84	9,00	169,55323
44	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,84	380,00	7 158,91424
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				90 904,80950
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
45	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,91	749,00	8 923,28032
46	99-1	Pravidelný každodenní a závěrečný úklid části chodby v 4.NP a přístupového schodiště	m2	228,00	30,00	6 840,00000
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				15 763,28032
Díl:	711	Izolace proti vodě				
47	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, pružná hydroizolace, vč. penetrace, těsnění spár, t. 2mm mapegum wp	m2	56,14	420,00	23 580,06000
		26,48+29,663		56,14		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				23 580,06000
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				

Výkaz výměr

Stavba :	9956 Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno	Rozpočet: 9956/01
Objekt :	01 Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno	Stavební úpravy soc.zařízení a kuchyňky ve 4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	5,00	90,00	450,00000
49	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	3,00	65,00	195,00000
50	725290040RA0	Demontáž pisoáru	kus	2,00	65,00	130,00000
51	72001	Zdravotechnika - demontáž rozvodů vody	soub	1,00	2 000,00	2 000,00000
52	72002	Zdravotechnika	soub	1,00	258 094,00	258 094,00000
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				260 869,00000
Díl: 730		Ústřední vytápění				
53	735151821	Demontáž otopných těles	ks	3,00	89,00	267,00000
54	735158220	Tlakové zkoušky	kompl	1,00	150,00	150,00000
55	735159220	Montáž otopných těles	ks	3,00	253,00	759,00000
56	735191910	Napuštění vody do otopného systému	kompl	1,00	900,00	900,00000
57	735494811	Vypuštění vody do otopného systému	kompl	1,00	900,00	900,00000
58	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,27	802,00	216,54000
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				3 192,54000
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
59	76601	Dveře vnitřní, ocel.hran.zárubeň š.90, barva bílá kování nerez, bezpr.úprava těsnění dveří 700/1970	ks	2,00	5 800,00	11 600,00000
60	76602	Dveře vnitřní, ocel.hran.zárubeň š.180, barva bílá kování nerez, bezpr.úprava těsnění dveří 700/1970	ks	1,00	5 800,00	5 800,00000
61	76603	Prosklená příčka 1180/3150 s dveřmi 800/2400 kalené sklo, samozavírač, madlo (vč. pomocné kce pro kotvení)	ks	2,00	38 828,00	77 656,00000
62	76604	Prosklená příčka 1540/3150 s dveřmi 800/2400 kalené sklo, samozavírač, madlo (vč. pomocné kce pro kotvení)	ks	1,00	47 262,00	47 262,00000
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				142 318,00000
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
63	771475014R01	Obklad soklíků keram.rovných, tmel 1,45+0,15*2+0,56+0,12+0,56+1,355+1,73+1,16+1,45-1,18-0,8 2*2+2,61-0,7*2-1,54+0,15*2 (2,5+4,205+1,245)*2-1,18+0,15*2	m	25,70 6,71 3,97 15,02	65,00	1 670,17500
64	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm 7,9+10,45+8,13	m2	26,48 26,48	385,00	10 194,80000
65	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem sokl:25,695 obklad:(0,8+1,2+0,8+1,3)*2-0,7*2 (0,98+1,615)*2-0,8+1,61 2,6+2,53	m	43,63 25,70 6,80 6,00 5,13	50,00	2 181,25000
66	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. 7,9+8,13	m2	16,03 16,03	25,00	400,75000
67	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	26,48	22,00	582,56000
68	5970001	Dlažba keramická - dodávka 600x600, odstín Antracit 26,48*1,2	m2	31,78 31,78	420,00	13 347,60000
69	5970002	Dlažba - sokl v95mm - dodávka 25,695*1,2	m	30,83 30,83	55,00	1 695,65000
70	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	693,17	2,00	1 386,33938
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				31 459,12438
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
71	93990121	Broušení betonové podlahy 2x vč. očištění	m2	26,48	250,00	6 620,00000
72	60003	Sanace trhlin v bet. Mazanině - vyčištění spáry, odstranění nesoudržného betonu, úprava pro vlepení nerezových výztuží, výztuže, zalití epoxidem	m	11,00	460,00	5 060,00000
73	632413102 R00	Potěr 25MPa, smoniv, ručně tl. 6mm	m2	26,48	242,00	6 408,16000

Výkaz výměr

Stavba :	9956 Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno	Rozpočet: 9956/01
Objekt :	01 Rektorát MU, Žerotínovo nám. 9, Brno	Stavební úpravy soc.zařízení a kuchyňky ve 4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,29	400,00	117,14752
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				18 205,30752
Díl:	781	Obklady keramické				
75	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm (0,8+1,2+0,8+1,3)*2*2,1-1,4*2 (0,98+1,615)*2*1,6-0,8*1,6+1,61*1,6 (0,8+1,2+0,8+1,3)*2*2,1-1,4*2 2,6*1,1+2,53*1,1	m2	44,08 14,42 9,60 14,42 5,64	380,00	16 751,54000
76	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně 44,08	m2	44,08 44,08	22,00	969,76000
77	781493511U00	Profil lepený ukončovací - nerez 6,8+6+5,13	m	17,93 17,93	165,00	2 958,45000
78	78101	Obklad keramický - dodávka 300x600, odstín Antracit 44,08*1,1	m2	48,49 48,49	390,00	18 911,10000
79	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,19	7 500,00	1 443,21442
	Celkem za	781 Obklady keramické				41 034,06443
Díl:	783	Nátěry				
80	783325173	Nátěry syntetické litinových radiátorů barva dražší pololesk	m2	26,40	292,00	7 708,80000
81	783425413	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší pololesk	m2	8,60	32,00	275,20000
82	783222110R00	Nátěr syntetický kovových dveřních zárubní 2 x barva	m2	2,88	320,00	921,60000
	Celkem za	783 Nátěry				8 905,60000
Díl:	784	Malby				
83	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x 26,48+148,7746	m2	175,25 175,25	11,00	1 927,80060
84	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x 111,1666+37,608	m2	148,77 148,77	32,00	4 760,78720
85	784452212R00	Malba sádkartonových stěn 26,48	m2	26,48 26,48	32,00	847,36000
86	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	175,25	13,00	2 278,25000
	Celkem za	784 Malby				9 814,19780
Díl:	M21	Elektromontáže				
87	21001	Elektroinstalace - demontáže	soub	1,00	3 600,00	3 600,00000
88	21002	Elektroinstalace	soub	1,00	74 018,24	74 018,24000
	Celkem za	M21 Elektromontáže				77 618,24000
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
89	24001	Vzduchotechnika - D+M větrání hyg zařízení - ventilátor axiální opatřený zpětnou klapkou a doběhem vč. rozvodů, koncových prvků a stavebních přípomocí	kompl	1,00	4 620,00	4 620,00000
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				4 620,00000

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	ZTI		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
000000117	Rektorát MU rekonstrukce WC II		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	117
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	258 094	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	258 094	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	258 094	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	258 094	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum : 12.5.2015		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		258 094 Kč	
DPH		21,0 %		54 200 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				312 294 Kč	

Poznámka :

Stavba :	000000117 Rektorát MU rekonstrukce WC II	Rozpočet :
Objekt :	01 ZTI	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	10 518	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	56 793	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	190 783	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	258 094	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			258 094	0
Oborová přírážka			258 094	0
Přesun stavebních kapacit			258 094	0
Mimostaveništní doprava			258 094	0
Zařízení staveniště			258 094	0
Provoz investora			258 094	0
Kompletační činnost (IČD)			258 094	0
Rezerva rozpočtu			258 094	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	000000117 Rektorát MU rekonstrukce WC II	Rozpočet:
Objekt :	01 ZTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
1	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110	kus	3,00	330,00	990,00
2	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110	kus	6,00	246,00	1 476,00
3	721171109RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál HT	m	15,00	330,00	4 950,00
4	721173205RM1	Potrubí z PVC přípojovací D 50 x 1,8 materiál HT	m	15,00	145,00	2 175,00
5	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	7,00	54,00	378,00
6	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00	78,00	234,00
7	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	30,00	2,00	60,00
8	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,50	505,00	254,71
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				10 517,71
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
9	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	75,00	39,00	2 925,00
10	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	4,00	17,00	68,00
11	722130916R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50	kus	2,00	26,00	52,00
12	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	2,00	244,00	488,00
13	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	2,00	272,00	544,00
14	722131934R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32	kus	2,00	354,00	708,00
15	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	16,00	161,00	2 576,00
16	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	55,00	185,00	10 175,00
17	722174313R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32	m	17,00	225,00	3 825,00
18	722174314R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 40	m	12,00	286,00	3 432,00
19	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	71,00	19,00	1 349,00
20	722182004RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	29,00	23,00	667,00
21	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	16,00	105,00	1 680,00
22	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	45,00	90,00
23	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	6,00	30,00	180,00
24	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	10,00	35,00	350,00
25	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	1,00	40,00	40,00
26	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	1,00	45,00	45,00
27	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí plastového DN 50	m	100,00	5,00	500,00
28	722290234R00	Proplach vodovod.potrubí DN 80	m	100,00	3,00	300,00
29	722001	Závěsná konstrukce pro potrubí do podhledu	m	60,00	110,00	6 600,00
30	722002	Zatěsnění prostupů protipož.tmelem	sb	3,00	940,00	2 820,00
31	72220	Vyvažovací ventil DN 15	ks	3,00	1 121,00	3 363,00
32	72221	Vyvažovací ventil DN 20	ks	1,00	1 197,00	1 197,00
33	722001	Montáž + dodávka - Kohout pračkový TE 212	kus	1,00	190,00	190,00
34	722002	Kulový kohout DN 15	kus	3,00	146,00	438,00
35	722003	Kulový kohout DN 20	kus	9,00	198,00	1 782,00
36	722004	Kulový kohout DN 25	ks	1,00	316,00	316,00
37	722005	Kulový kohout DN 32	ks	1,00	498,00	498,00
38	722011	Rohový ventil DN 15	ks	11,00	133,00	1 463,00
39	722013	Odvzduňovací ventily	ks	3,00	172,00	516,00
40	722180001	Termoizolační trubice DN 18+22,tl. 25 mm	m	16,00	49,00	784,00
41	722180002	Termoizolační trubice DN 28, tl. 25 mm	m	55,00	51,00	2 805,00
42	722180003	Termoizolační trubice DN 32, tl. 25 mm	m	17,00	56,00	952,00
43	722180004	Termoizolační trubice DN 42, tl. 25 mm	m	12,00	60,00	720,00
44	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	5,15	457,00	2 355,31
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				56 793,31
Díl: 725	Zařizovací předměty					
45	725119213U00	Montáž klozet mís závěsných	kus	3,00	240,00	720,00

Slepý rozpočet

Stavba :	000000117 Rektorát MU rekonstrukce WC II	Rozpočet:
Objekt :	01 ZTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	2,00	550,00	1 100,00
47	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,00	220,00	880,00
48	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	164,00	164,00
49	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	13,00	30,00	390,00
50	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	5,00	155,00	775,00
51	725860180R00	Sífon pračkový HL400, DN 40/50 nerezový	kus	1,00	460,00	460,00
52	725860202R00	Sífon dřezový HL100G, DN 40,50	kus	1,00	238,00	238,00
53	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez jednoduchý D 40	kus	1,00	45,00	45,00
54	725980122R00	Dvířka z PH T 3622, 15/30	kus	2,00		
55	725980123U00	Dvířka T 3622 z PH 30/30	kus	4,00		
56	725001	Pisoár s fotobuňkou, el. napájení, kompletní provedení	soubor	2,00	20 113,00	40 226,00
57	725007	Dřezová baterie	soubor	1,00	11 520,00	11 520,00
58	725008	Baterie , s odtokovou soupravou	ks	4,00	11 104,00	44 416,00
59	725010	Sífon k umyvadlu alcaplast A 400, chrom	ks	4,00	608,00	2 432,00
60	725014	Napájecí zdroj pro splachov. pisoárů	sb	2,00	1 040,00	2 080,00
61	725002	Umyvadlo bez krytu	soubor	4,00	2 788,00	11 152,00
62	725004	Klozet závěsný +sedátko se SoftClose systémem	Soubor	3,00	10 538,00	31 614,00
63	725005	Závěsný prvek Duofix pro klozet vč. SN	Soubor	3,00	5 288,00	15 864,00
64	725006	Tlačítko Sigma 01 bílá, 2 množství	Soubor	3,00	915,00	2 745,00
65	725001-1	Solenoidní (elektromagnetický) ventil s fotobuňkou (hatria fusion), nahr. Dil	kus	3,00	7 980,00	23 940,00
66	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,04	523,00	22,17
Celkem za		725 Zařizovací předměty				190 783,17

Výkaz výměr- ELEKTRO

Orientační rozpočet

Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:

1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele

Základní rozpočtové náklady					
A.	Dodávky dle specifikací				0,00
B.	Doprava dodávek (5 % z A)				0,00
C.	Montáž				26 866,91
D.	Demontáž stávajících rozvodů NN, likvidace suti				0,00
E.	Materiál nosný délkový				12 190,00
F.	Materiál nosný kusový				13 272,20
G.	Materiál nosný kusový (svítidla)				15 262,00
H.	Prořez délkového materiálu (5 % z E)				609,50
J.	Součet materiál nosný (E+F+G+H)				41 333,70
K.	Materiál podružný (3 % z J)				1 240,01
L.	Součet montáž + demontáž + materiál (C+D+J+K)				69 440,62
M.	PPV (4 % z L)				2 777,62
N.	Zemní práce				0,00
O.	Nátěry				
P.	Práce účtované hodinovou sazbou				
	předběžná obhlídka	1 h	200,00		200,00
	nezměřitelné montážní práce	1 h	200,00		200,00
	dozor	3 h	200,00		600,00
	součet položky				1 000,00
R.	Celkem základní rozpočtové náklady				73 218,24
S.	Revize	2 h	400,00		800,00
	Rozpočet celkem				74 018,24

Ceny svítidel jsou včetně světelných zdrojů

Ozn	popis	ks	Kč/ks	Kč
1	svítidlo žárovka 12V; GX5,3; 50W, transformátor 230/12V, 60VA, el. , průměr cca 100mm, výška 60mm	17	328	5 576
2	Ventilátor 230V/10A	1	1900	1 900
3	Svítidlo do linky se senzorem.	4	1576	6 304
4	Svítidlo pod kuchyňskou linku	3	494	1 482
CENA celkem bez DPH				15 262

Popis svítidel viz projekt interiéru.

	Název		Počet	J	Cena	Celkem
CPV	Materiál nosný kusový					
1.	31131100-4 Tlačítkový ovladač 1/0		2 ks		149,50	299,00
2.	31131100-4 Spínač 230A/10A	č.1	7 ks		116,00	812,00
3.	31131100-4 Dvojzásuvka 230V/16A, IP20		18 ks		148,40	2 671,20
4.	31131100-4 Zdroj automatického splachovače		5 ks	1	100,00	5 500,00
5.	31600000-2 Krabice P	KP 67/2	20 ks		29,00	580,00
6.	31600000-2 Krabice R	KU 68/2	5 ks		95,00	475,00
7.	31600000-2 Krabice IP44 do podhledu	1903	10 ks		161,00	1 610,00
8.	31600000-2 Skříňka plast 24 moduly	ACYDUR	1 ks	1	200,00	1 200,00
9.	Jistič 3bx20a		1 ks		125,00	125,00
	Celkem					13 272,20

CPV	Název	Počet	J	Cena	Celkem
	Materiál nosný délkový				
1.	Kabel CYKY	2Ax	1.5	25,00	125,00
2.	Kabel CYKY	3Cx	1.5	28,00	560,00
3.	Kabel CYKY	5Cx	1.5	34,00	4 080,00
4.	Kabel CYKY	3Cx	2.5	34,00	5 780,00
5.	Kabel CYKY	5Cx	6	41,00	1 025,00
6.	Vodic CY	6 (54)		31,00	620,00
	Celkem				12 190,00

CPV	Název	Specifikace	Počet	J	Cena	Celkem
1.		Rozvaděč RS viz výkres 03	1	ks	6 420,00	6 420,00
		Celkem				6 420,00