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Oduvodnéni verejné zakazky

Zadavatel: Masarykova univerzita; Centralni fidici struktura projektu CEITEC, sidlem
Zerotinovo namésti 617/9, 601 77 Brno, IC: 00216224
zastoupeny Markusem Dettenhoferem, Ph.D., vykonnym feditelem

Verejna zakazka: Upgrade Informaéniho systému projektu CEITEC
Néazev projektu: CEITEC - stfedoevropsky technologicky institut
Reg. €. projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0068

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 156 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich
pfedpist (dale jen ,ZVZ*), a dle pfislusnych ustanoveni vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj o podrobnostech
rozsahu oddvodnéni G¢elnosti vefejné zakazky a odivodnéni vefejné zakazky publikované ve Shirce zakonl pod
Cislem 232/2012 Sb. (dale jen ,vyhlaska“) vyhotovil odivodnéni shora uvedené vefejné zakazky.

|. ODUVODNENI UCELNOSTI VEREJNE ZAKAZKY

Zadavatel dne 28. 7. 2015 uvefejnil ve Véstniku vefejnych zakéazek v souladu s ustanovenim § 86 ZVZ pfedbézné
oznameni vefejného zadavatele k vefejné zakazce s oznaenim ,Upgrade Informaéniho systému projektu
CEITECY, ev. €. zakazky 519062. Soucasti pfedbéZného ozndmeni vefejného zadavatele bylo i odivodnéni
UCelnosti vefejné zakazky, jeZ dale rozvadi nize:

a) Popis potfeb, které maji byt spinénim vefejné zakazky naplnény

Zakéazka je zadavana a financovana z Operacniho programu Vyzkum a vyvoj pro inovace (dale jen OP VaVpl) v
ramci projektu ,CEITEC - stfedoevropsky technologicky institut’, registracni Cislo projektu CZ.1.05/1.1.00/02.0068
(dale jen projekt). Jejim cilem je napinéni planovaného Gcelu projektu, ktery spole¢né pfipravuji nejvyznamné;si
brnénské univerzity a vyzkumné instituce, a to vybudovani evropského centra excelence v oblasti véd o zivé pfirodé
a pokro€ilych materiald a technologii. Projekt ma byt ukonéen nejpozdéji do 31. 12. 2015.

Vzhledem k masivnimu rozvoji vyuZiti ICT infrastruktury a také vyvoji potfeb zadavatele v Case, vznikly nové
pozadavky na funkcionality jiZ existujiciho Informaéniho systému projektu CEITEC (déle jen IS CEITEC). Ugelem
této vefejné zakazky je proto dalsi rozvoj IS CEITEC, ktery predstavuje technické zhodnoceni jiz provedeného
funkéniho fedeni IS CEITEC a jeho rozSifeni o dalSi potfebné komponenty.

b) Popis pfedmétu verejné zakazky

Predmétem této vefejné zakéazky jsou sluzby spocivajici v upgrade IS CEITEC, v jehoZ ramci bude zrealizovana
vyména programové komponenty feSeni vyuZivané tzv. planovaci tabuli. Stavajici technologie Microsoft Silverlight
vyuzivana planovaci tabuli neni dale spoleénosti Microsoft rozvijena a podporovana, coz ma nasledujici praktické
dopady: nejsou podporovany viechny nejroz§ifenéjsi webové prohlizede ani vSechny nejrozsifenéjsi HW platformy
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(tablety, mobily) a koncovi uZivatelé jsou nuceni si instalovat aplikaci SilverLight (praktick&a omezeni s pravy, se
spravou verzi apod.). Pfenesenim aplikacni logiky z technologie SilverLight na jinou platformu uZivatelim pfinese
moznost vyuZivat dnesni standardy klientskych prohlize¢d bez ohledu na OS a nebude vyzadovat instalaci dal$ich
doplrikd, coz pfinasi i moznost zobrazeni planovaci tabule na mobilnich zafizenich a tim i zhodnoceni aplikace a
uzivatelsky pfijemné;si interface.

Dale se bude upgrade tykat nasledujicich funkcionalit Informaéniho systému projektu CEITEC:

planovani sluzeb v planovaci tabuli — pfinaSi rozSifeni funkcionality pro jednotlivé spravce laboratofi, ktefi
nenabizeji nejenom pronajem svych pfistrojl, ale zaroveri i sluzby s nimi spojené. Napfiklad technickou podporu,
zpracovanil/vyhodnoceni vzorkl a dal$i, kdy u takovych sluzeb je nutné planovat nejen Cas uZivatele, ale Casy
dal$ich pristroji. Re$eni takto komplexnich potfeb uzivatel(i by bylo mozné fesit v aplikaci CRM, ktera pozaduje
nejen v poCtu vyuzivanych licenci a tedy jejich dalSiho nékupu, ale také Uspory asu vénovanému edukaci uzivatel
a pfispéjeme k vétSimu uzivatelskému komfortu pfi schvalovani rezervaci a pozadavkU na ng;

doplnéni a aktualizace manaZzerskych reporttl pro vyuzivani pfistroji o nové pozadavky a strukturu dat OP VaVpl
(napf. pro UCely zpracovani zpravy o vécném pokroku projektu) — realizace sumarnich reportd sebou pfinasi
snadnéjSi praci s primarnimi daty jiz obsazenymi v IS CEITEC, ktera byla doposud vyhodnocovana ruéné (exportem
ze systému), takto budou potiebné data a monitorovaci indikétory k dispozici pfimo v systému, dojde tak k velké
Uspofe personalnich kapacit;

zjednodu$eni zadavani parametrd pro tvorbu rezervace a nasledné automatické pfeneseni do dalSich vyuzivanych
entit — doplnénim parametrl pfi zadavani rezervace (napfiklad informace pro koho bylo méfeni realizovano a
nasledné pfeneseni do pfistrojového deniku pfinese snizeni chybovosti zadavanych dat, zvysi uZivatelskou
pfehlednost systému a sniZeni po¢tu administrativnich kapacit;

rozSifeni interface pro moznost dal$iho vyuziti dat z IS CEITEC a programové oSetfeni vyhledavani publikaci a
pfifazeni potfebnych parametri — systém byl vytvoren jako jeden datovy zdroj, ktery je v ramci projektu vyuzivan,
c0Z znamend Usporu v administraci dat, zpfehlednéni a moznost kontroly z riznych ahld pohledd. Pro spravny
vybér potfebnych dat je nutné doplnéni parametrd podle riznych kritérii, na zékladé kterych jsou pak data
prezentovany a vytvafeny potfebné reporty.

c) Popis vzajemného vztahu pfedmétu verejné zakazky a potieb zadavatele

Ugelem této veFejné zakazky je dalsi rozvoj IS CEITEC. Jednim ze spoleénych vyzkumnych cildi projektu je m;.
vyuziti informacnich a komunikaénich technologii. Z toho divodu je provoz spole¢ného informacniho systému pro
vyuZiti infrastruktury a Fizeni projektu jednim z hlavnich milnikd projektu. IS CEITEC je vyuzivan nejen z hlediska
fizeni aktivit projektu a jako intranet zadavatele, ale neméné dilezitou funkci pini pro sdilené laboratofe, rezervaci
pfistrojdi, vedeni pFistrojovych denikd, reporting pro MSMT atd. Jde tedy o nezbytny nastroj projektu, umoziuiici
koordinovanou realizaci aktivit Sesti partnerskych instituci.

Realizace pfedmétu vefejné zakazky vyrazné tak pfispéje k naplnéni potfeb zadavatele tim, Ze sebou pfinese
zvySeni efektivity a profesionality fizeni chodu vyzkumného centra CEITEC, zejména jeho slozek vyuZiti
infrastruktury a také hodnoceni védeckych vysledkd. Timto se centrum posune bliz zapadnim standardim a bude
tak moci lépe naplfiovat cile projektu, tzn. stat se centrem excelentni védy, jak je definovano v technickém annexu
projektu (zejména kapitola . a také V.).
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d) Pfedpokladany termin spinéni vefejné zakazky

Pfedmét vefejné zakazky bude realizovan do konce roku 2015, na zakladé smlouvy, kterd bude s vybranym
uchazeéem uzaviena po ukon&eni zadavaciho fizeni.

V souladu s ustanovenim § 2 pism. a) vyhlasky €. 232/2012 Sb. zadavatel uvadi, Ze oproti plvodnimu znéni
oddvodnéni Géelnosti uvefejnénému ve Véstniku vefejnych zakazek se zadavaci podminky shora oznacené
vefejné zakazky odchylily v nasledujicim.

Zadavatel v ¢l. Ill. odst. 3) pism. a) zadavaci dokumentace upfesnil, ze pfedpoklada, Ze smlouva s vybranym
uchazeéem bude uzaviena do konce zafi 2015 v zavislosti na ukonceni zadavaciho fizeni. V €l. V. odst. 6) pism.
a) ndvrhu smlouvy bylo vymezeno, Ze pfedmét smlouvy musi byt spinén nejpozdgji do 90 (slovy: devadesati) dnl
ode dne zahdjeni, nejpozdéji vSak do 10. 12. 2015.

Déle doslo oproti pfedbéZnému oznameni k Gpravé pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky na 2 350 000 K& bez
DPH. Toto navy3eni bylo provedeno s ohledem na pfedpokladanou pracnost pinéni pfedmétu vefejné zakazky.
Provedenou zménou nedoslo k pfekroCeni financniho limitu stanoveného pro podlimitni vefejné zakazky dle § 12
odst. 2 ZVZ a zména tedy nema vliv na pribéh zadavaciho fizeni. Pfedpokladana hodnota vefejné zakéazky byla
stanovena v souladu s § 13 ZVZ na zakladé udaju a informaci o zakézkach stejného ¢i podobného pfedmétu pinéni
realizovanych zadavatelem.

Zadavatel iz v oznameni pfedbéznych informaci uvedl, Ze zadavaci fizeni probéhne v souladu s ustanovenim § 23,
odst. 4, pism. a) ZVZ ve spojeni s ustanovenim § 34 ZVZ v jednacim fizeni bez uvefejnéni (dale jen ,JRBU") véetné
struéného zdtvodnéni pouziti JRBU, jeZ déle rozvadi.

Zadavaci fizeni vySe popsaného pfedmétu pinéni probéhne v souladu s ustanovenim § 23, odst. 4, pism. a) ZVZ
ve spojeni s ustanovenim § 34 ZVZ v JRBU, jelikoz zadavatelem poptéavané sluzby naplfiuji podminky podie
ustanoveni § 23 odst. 4 pism. a) ZVZ, které stanovi, 7e zadavatel mize zadat vefejnou zakazku v JRBU rovnéz
tehdy, jestlize vefejnd zakadzka miZe byt splnéna z technickych ¢i uméleckych divodu, z divodu ochrany
vyhradnich prav nebo z divodd vyplyvajicich ze zvlastniho pravniho predpisu pouze uritym dodavatelem.

Zadavatelem byla identifikovana potieba dalSiho rozvoje IS CEITEC, ktery byl pro projekt vytvofen a jeho provoz
je realizovan spole¢nosti GEMMA Systems, spol. s r.0., sidlem Viderniska 181/102i, 619 00 Brno, IC: 60710772
(dale jen plvodni dodavatel nebo také zajemce, uchaze¢ Ci zhotovitel), na zakladé plvodniho otevieného
zadavaciho fizeni €. 352 ,Informacni systém projektu CEITEC" a na né&j navazujicich zadavacich fizeni ¢. 515
,Dodateéné programatorské sluzby Informaéniho systému projektu CEITEC* a €. 720 ,Opce sluzeb Udrzby
Informacniho systému projektu CEITEC".

Potfeba provedeni novych sluzeb v rdmci IS CEITEC vyvstala na zakladé novych poZadavkd, které jsou na tento
systém kladeny ze strany jeho uzivatell, tedy vyzkumnych a administrativnich pracovnik( projektu, jejichZ tkoly a
tudiz i naroky na IS CEITEC doznaly v Case urcitého vyvoje. Na tyto nové vzniklé potfeby reaguje zadavatel
pfedmétnym zadavacim fizenim a ma za to, Ze jsou naplnény podminky vySe uvedeného ustanoveni ZVZ a svUj
postup oddvodriuje v nasleduijicich odstavcich. Upravy, které jsou pfedmétem této vefejné zakézky a jsou podrobné
popsany v kapitole V. tohoto odlvodnéni, pfedstavuiji technické zhodnoceni stavajiciho funkéniho feSeni.

Opravnénost pouziti JRBU pro zadani pfedmétné vefejné zakazky ptvodnimu dodavateli IS CEITEC spatfuje
zadavatel jednak v dlvodech ryze technickych, kdy vzhledem k detailni znalosti informacniho systému vcetné
veskerych vstupnich dat ziskanych a zpracovanych ve fazi analyzy a implementace IS CEITEC, je totiz pivodni
dodavatel z technického hlediska jedinym moznym dodavatelem schopnym rozSifeni i Uprav tohoto systému.
Realizace téchto sluzeb jinym dodavatelem by ve svém dlsledku znamenala technickou nepropojitelnost
puvodniho plnéni a nové poptavaného plnéni.
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Zadavatelem zvolené feSeni, tedy realizace novych Uprav IS CEITEC plvodnim dodavatelem, je vhodné také z
ddvodd ekonomickych. V pfipadé, ze by zadavatel poZadoval od plvodniho dodavatele napf. komentovany
zdrojovy kod a povoleni k tomu, aby mohl dale rozvijet software v sou¢innosti se tfeti osobou, znamenalo by to pro
zadavatele, kromé& zmifiovanych technickych komplikaci, nemalou finan¢ni zatéz a tim by se cely jeho zamér
znacné prodrazil.

V pripadé externich modifikaci & doplfk( do IS CEITEC bez pfedchoziho pisemného souhlasu pivodniho
dodavatele by také doSlo k z&niku zaruky na jiz zrealizované feSeni pvodnim dodavatelem, ktera bézi dle kapitoly
XIl., odst. 1) smlouvy uzaviené dne 23. 2. 2012 na zakladé puvodniho otevieného zadavaciho fizeni €. 352
LInformacni systém projektu CEITEC* (dale jen ptivodni smlouva) po dobu péti let po uvedeni IS CEITEC do ostrého
provozu, k némuz doSlo dne 9. 8. 2013. Pfi¢emZ nelze divodné predpokladat, ze by mél ptvodni dodavatel vuli
takovy souhlas udélit bez poZadavku finanéni kompenzace, a to i s ohledem na skute¢nost, Ze sam v souladu s
pavodni smlouvou provadi po dobu péti let od uvedeni IS CEITEC do ostrého provozu jeho poimplementaéni
udrzbu a zasah tfeti osoby do systému by na tento zavazek pivodniho dodavatele mél znaény dopad.

V souladu s principy efektivnosti, hospodarnosti a G¢elnosti a pfedevsim s ohledem na udrZeni pinohodnotného
provozu IS CEITEC do konce realizaCni faze projektu a posléze po celé obdobi jeho udrzitelnosti, stejné jako s
ohledem na zachovani zéaruky a eliminaci potencialniho rizika nefunkénosti Ci poruchovosti a v disledku toho
znesnadnéni ¢i dlouhodobé znemoznéni prace v IS CEITEC a tudiZz nenaplnéni vyty&enych cilii projektu, se
zadavatel rozhodl, Zze jedinym dodavatelem, ktery doké&Ze pfedmét vefejné zakazky spinit je spol. GEMMA
Systems, spol. s r.0. V souladu s 8 23 odst. 4 pism. a) ZVZ tak bude zadavaci fizeni vedeno pouze s jednim
z&jemcem.

II. RIZIKA SOUVISEJICi S PLNENIM VEREJNE ZAKAZKY

Zadavatel identifikuje zejména nasledujici rizika souvisejici s pinénim této vefejné zakazky: prodleni s pinénim
jednotlivych povinnosti uchazede v terminech stanovenych v zadavacich podminkéch, pfip. jejich plnéni s vadami,
neposkytovani dostate¢né soucinnosti v prib&hu plnéni vefejné zakazky uchazecem, riziko pochybeni zadavatele
¢i Spatné komunikace zadavatele s uchazecem v pribéhu pinéni pfedmeétu verejné zakazky v souvislosti s faktem,
Ze vefejna zakazka je spolufinancovana z OP VaVpl a v disledku toho pozdrzeni ¢i dokonce ohroZeni proplaceni
zpUsobilych vydaja.

Zadavatel vySe uvedend rizika zohlednil pfi pfipravé zadavacich podminek. Adekvatné na né reaguje vhodné
nastavenymi technickymi, obchodnimi a platebnimi jakoZ i ostatnimi zadavacimi podminkami tak, aby byla tato
rizika v co nejvy$8i mozné mife eliminovana. V podrobnostech je tato problematika rozpracovana nize.

Riziko potencidlniho nesouladu mezi pfedstavou zadavatele o pinéni a faktickymi moznostmi plnéni uchazece
zadavatel eliminuje jiz tim, Ze vefejnou zakazku zadavé v jednacim Fizeni bez uvefejnéni. Pfipadné nesplnitelné
pfedstavy a pozadavky zadavatele zanesené do zadavacich podminek tak mohou byt korigovany pfi jednani mezi
zadavatelem a zajemcem.

lIl. ODUVODNENI PRIMERENOSTI POZADAVKU NA TECHNICKE KVALIFIKACNI
PREDPOKLADY

Zadavatel nestanovil zadné technické kvalifikaéni pfedpoklady.
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IV. ODUVODNENI VYMEZENi OBCHODNICH PODMINEK VEREJNE ZAKAZKY VE
VZTAHU K POTREBAM ZADAVATELE

Zadavatel stanovil obchodni podminky pro vefejnou zakazku ve formé pfedlohy navrhu smlouvy, ktera je soucasti
pfilohy A zadavaci dokumentace, pfi¢emz, jak vyplyva z €l. lll. odst. 4) vyzvy k jednani, zadavatel je opravnén
jednat se zajemcem o v8ech podminkach plnéni vefejné zakéazky. Zadavatel stanovil pouze jedinou obchodni
podminku, kterou je tfeba oddvodnit dle § 4 odst. 1 vyhlasky ¢&. 232/2012 Sb. Jde o smluvni pokutu za prodleni
dodavatele. Smluvni pokuty jsou zadavatelem smluvné oSetfeny v ustanovenich ¢l. X, odGvodnéni této obchodni
podminky je uvedeno niZe a u pfisluSnych ustanoveni.

Pro obchodni podminky plati, Ze zajemce pfi zpracovani navrhu smlouvy dle ustanoveni § 68 odst. 2 ZVZ pouzije
pfedlozenou pfedlohu navrhu smlouvy, av§ak ve znéni ujednani uvedenych v protokolu, pfip. protokolech, z jednani
mezi zajemcem a zadavatelem. Obchodni podminky se proto pro z&jemce stavaji zavaznymi aZ poté, co budou
ukoncena jednani mezi zajemcem a zadavatelem.

Zadavatelem vymezené obchodni podminky odpovidaji jak jeho potfebam, tak rizikim s pinénim vefejné zakazky
spojenym. Vedle toho zadavatel pfi vymezeni obchodnich podminek zohlednil i specifické podminky panujici pfi
bézném obchodnim styku mezi dodavateli a odbérateli v dané obchodni oblasti.

Aby zadavatel maximalizoval moZnost napInéni pfedstav, za jakych smlouvu na plnéni vefejné zakazky uzavie,
rozhodl o zakotveni ucelu smlouvy pfimo do smluvniho textu, zejména viz ¢l. Il. navrhu smlouvy.

Nejvétsi riziko pfi pinéni vefejné zakazky pfedstavuje zejména prodleni uchazede s plnénim jednotlivych povinnosti
v danych terminech. Zadavatel je eliminuje zejména stanovenim smluvnich pokut. V pfipadé byt nepodstatnych
porudeni smluvnich ujednani ma zadavatel moZnost od smlouvy odstoupit; a to nejen tehdy, jsou-li tato podstatna
poruSeni ve smlouvé vyslovné uvedena. Zadavatel totiz do smlouvy zaved! i tzv. generalni klauzuli podstatného
poruseni smlouvy: ,za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipadu povazuje rovnéz takové
poruSeni povinnosti smluvni strany, o némz jiz pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druha smluvni
strana smlouvu neuzavfela, pokud by toto poruseni pfedvidala®“.

Zadavatel dale stanovuje obchodni podminky, kterymi reaguje na fakt, Ze realizace pfedmétu verejné zakazky je
spolufinancovana z OP VaVpl. SnaZi se tak podminky spoluprace s uchaze¢em nastavit tak, aby byla administrace
pfidélené dotace co nejjednodussi. Této skutenosti zadavatel pfizpusobuje i platebni podminky, které jinak
pfedstavuji standard bézného obchodniho styku.

Jednotlivé obchodni podminky jsou zadavatelem vymezeny nasledovné:

Il. Preambule

1)  Objednatel, jakozto zadavatel verejné zakazky s ndzvem ,Upgrade Informacniho systému projektu CEITEC"
(dale jen ,verejna zakazka“) zadavané v zadavacim fizeni v souladu s § 21 odst. 1 pism. d) zakona C.
137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu, (dale jen ,,ZVZ*) ve spojeni s § 23 odst.
4 pism. a) ZVZ rozhodl o vybéru nabidky zhotovitele, jakoZto uchazeCe o verfejnou zakazku. Objednatel a
zhotovitel uzaviraji ke splnéni pfedmétu vefejné zakazky nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o
dilo (dale jen ,,smlouva®).

2)  Udelem této smlouvy je poskytnuti sluzeb spoéivajicich zejména v dal$im rozvoji a technickém zhodnoceni
jiz provedeného funkcniho reseni Informacniho systému projektu CEITEC (déale jen ,IS CEITEC") tak,
aby byl vytvofen upgradovany, plné funkéni a uZivatelsky pfivétivy informacni systém, (dale jen ,dilo").
Realizace dila zajisti naplnéni potfeb objednatele, které v ¢ase doznaly urcitych zmén a vznikly tak nové
pozadavky na funkcionality jiz existujiciho IS CEITEC. Prinese zvySeni efektivity a profesionality v fizeni chodu
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vyzkumného centra objednatele, jez ma byt vysledkem realizace projektu ,CEITEC - stfedoevropsky
technologicky institut’, registracni ¢islo projektu CZ.1.05/1.1.00/02.0068, (dale jen ,,projekt™), zejména pak
Jjeho sloZek vyuZiti infrastruktury a také hodnoceni védeckych vysledku. Diky realizaci dila bude projekt moci
lépe naplriovat své cile, zejm. stat se centrem excelentni védy. Zhotovitel bere na védomi, Ze provedeni
sjednanych sluzeb je nezbytné pro dal$i rozvoj IS CEITEC, jakoZto vyznamného nastroje pro fizeni aktivit
projektu, ktery umozruje koordinovanou realizaci aktivit Sesti partnerskych instituci. Zhotovitel je povinen
realizovat dilo na zakladé pokynu objednatele tak, aby IS CEITEC mohl spolehlivé pinit svij tcel.

3)  Objednatel je pfijemcem dotace na realizaci pfedmétu smlouvy, a to z Operacniho programu Vyzkum a vyvoj

pro inovace jako soucast vySe zminéného projektu. Zhotovitel bere na védomi, Ze projekt konci ke dni 31. 12.
2015 a pro objednatele je tak zasadni, aby byl pfedmét smlouvy spinén za podminek a zejména ve Ihitach
danych touto smlouvou. Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékoli, byt jen caste¢né, neplnéni povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy, at' uZ na strané objednatele Ci zhotovitele, miiZe ohrozit erpani dotace, pfip. mize
vést k udéleni sankci objednateli ze strany orgént opravnénych k vykonu kontroly projektu. Skoda, které miize
objednateli neplnénim povinnosti smluvnich stran stanovenych touto smlouvou vzniknout, tak miZe i
pfesahnout sjednanou cenu dila.

Viyslovné uvedeny Ucel smlouvy plni zejména nasledujici funkce — usnadruje vyklad ostatnich ustanoveni smlouvy,
dale vyjadfuje cil, skute¢nou vili zadavatele/objednatele, s jakou smlouvu realizuje. Nezainteresovanym osobam
(zejména vefejnosti — pfi uverejnéni smlouvy) pak poskytuje jednoduché shrnuti toho, co je obsahem smluvniho
ujednani. V neposledni fadé mlze mit vyslovné vyjadieny Gcel smlouvy vliv na odpovédnostni pravni vztahy, které
v souvislosti se smlouvou vznikaji, resp. mohou vzniknout - at' uz jde o odpovédnost za vady (dilo musi plnit svij
ucel) ¢i o odpovédnost za Skodu (a jeji pfipadnou limitaci zplsobenou objektivni nemoznosti zhotovitele védét, ze
Skodu o urgité vysi mohl zpUsobit).

M. Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se za podminek stanovenych touto smlouvou zavazuje provést dilo a dalSi souvisejici zavazky
v rozsahu nezbytném pro jejich efektivni, rychlé a hospodarné provedeni.

2)  Podrobna specifikace a rozsah pfedmétu smlouvy jsou déle uvedeny v pfiloze ¢. 1 smlouvy.

3)  Soucésti zavazku zhotovitele provést pfedmét smlouvy jsou zejména nasledujici zavazky:

a) provedeni analyzy poZadavk( a potfeb objednatele,
b) provedeni dila,

c) zaSkoleni objednatele,

d) predvedeni zkusebniho provozu,

e) pfedani dila objednateli.

4)  Pokud jsou k fadnému a véasnému spinéni poZadavku zhotovitele uvedenych v této smlouvé potfebné i dal$i

sluzby, Cinnosti a souvisejici dodavky v této smlouvé vyslovné neuvedené, je zhotovitel povinen tyto dalsi
sluZby, ¢innosti a souvisejici dodavky na své naklady obstarat i provést bez dopadu na vysi ceny dila.

VySe uvedena ustanoveni pfedstavuji zaklad smluvniho vztahu mezi zadavatelem a uchazeéem — pfedmét
smlouvy. Zadavatel formuluje jednotliva prava a povinnosti smluvnich stran tak, aby zajistil co mozna nejhladsi
plnéni predstav, s jakymi pfedmét vefejné zakazky realizuje. Jednotlivé zavazky jsou nastaveny tak, aby byly v piné
mife naplnény potfeby zadavatele. Nejvyznamnéjsi ze zavazku jsou v dalSich ustanovenich smlouvy rozpracovany
podrobnéji (zejm. v €l. IV., Podminky provadéni dila a plnéni dalSich souvisejicich zavazki), pfip. na né dalsi
ustanoveni nepfimo navazuji (napf. ¢l. V1., Cenadila, ¢l. VII., Platebni podminky a ¢l. VIII., Prava z vadného pinéni).
Rizika z prodleni se splnénim pfedmétu vefejné zakazky, ktera s uvedenymi ustanovenimi vymezujicimi zakladni
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ramec pfedmétu vefejné zakazky nejvice souvisi, tak jsou zadavatelem o3etfena v ¢l. Ill. smlouvy ve spojeni
s ustanovenimi nasledujicimi.

Vymezeni obchodnich podminek v €l. l1l. smlouvy, poZadavk na jeji pfedmét, je provedeno tak, aby byla co nejvice
eliminovana vySe uvedena rizika a zaroven zajistény potfeby, které zadavatel realizaci vefejné zakazky sleduje.

Podminky provadéni dila a pInéni dalSich souvisejicich zavazku

1) Smluvni strany prohladuji, Ze svoje zavazky budou pinit fadné a vcas.

2) Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit jakykoli doklad &i dokument, nelze z jeho schvaleni
objednatelem dovozovat pfeneseni odpovédnosti za fadné a vcéasné provedeni dila ze zhotovitele na
objednatele, a to ani ¢astecné.

3)  Plnéni pfedmétu smlouvy

3)

c)

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude plnit pfedmét smlouvy poctivé a peclivé podle svych schopnosti, pfi
vynaloZeni veskeré potfebné odborné péce. Pfi pinéni pfedmétu smlouvy pouZije zhotovitel kaZzdého
prostfedku, kterého vyZaduje jejich povaha, jakoZ i takového, ktery se shoduje s vili objednatele.

Zhotovitel bude pinit pfedmét smlouvy v souladu s technickymi normami, at uZ zavaznymi nebo
doporuCenymi, fadné a vcas, ke spokojenosti objednatele a s ohledem na aktualni stav a potfeby
objednatele.

Nesplnéni povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

4)  Provedeni analyzy poZadavk( a potfeb objednatele

3)

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 1 (slovy: jednoho) tydne ode dne zahajeni provést podrobnou analyzu
poZadavk( a potfeb objednatele a navrhnout objednateli podrobny plan provadéni dila vCetné
harmonogramu provéadéni dila (dale jen ,harmonogram®) a tento harmonogram objednateli osobné
prezentovat. Soucasti harmonogramu bude rovnéZz pfesna specifikace podkladd, materialii ¢i informaci
(dale jen ,podklady”), jez poZaduje zhotovitel od objednatele, pokud jsou nezbytné k fadnému provedeni
dila.

Z harmonogramu bude vyplyvat rozvrZeni provadéni dila pfi zohlednéni jednotlivych milnikd dle ¢l. V.
odst. 3) smlouvy a pfi zohlednéni jednotlivych zvazk( zhotovitele dle pfilohy ¢. 1, smlouvy, Technicka
specifikace. Zhotovitel v ndvrhu harmonogramu zohledni zejména skutecnost, Ze pfedmét smlouvy musi
byt spinén nejpozdéji dne 10. 12. 2015.

Objednatel se zavazuje harmonogram do 1 (slovy: jednoho) tydne schvalit anebo k nému vyjadrit pisemné
pfipominky. Harmonogram upraveny dle pfipominek objednatele predioZi zhotovitel objednateli ke
schvéleni ve Ih(ité umoZriujici véasné zahajeni provadéni ostatnich zavazki, které jsou soucasti zavazku
zhotovitele provést dilo. Zhotovitel nesmi pfed schvalenim harmonogramu pinit ostatni zavazky vyplyvajici
z této smlouvy, pokud by tim vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s harmonogramem.

Objednatel je soucasné se schvalenim harmonogramu povinen pfedat zhotoviteli vyzadané podklady.
Veskeré podklady se objednatel zavazuje pfedat zhotoviteli primarné v elektronické podobé (zpracované
v MS-Office, pfipadné OCR PDF formatech).

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi provadéni dila v souladu s harmonogramem. Zhotovitel je povinen
harmonogram pravidelné vyhodnocovat, vyhodnoceni pfedkladat na koordinacnich poradach objednateli,
nebude-Ii mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatfeni pfi zjisténi odchylek
prabéhu provadéni dila od harmonogramu. Zhotovitel je povinen harmonogram pribézné aktualizovat
zejmena v navaznosti na prabéh provadéni dila, pokyny objednatele i v pfipadé zmény smlouvy.

5) Licence, zdrojové kody

a)

Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy nevyhradni oprévnéni k vykonu prava dusevniho
vlastnictvi ve smyslu § 2358 a nasl. OZ ve spojeni s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 121/2000 Sb., o
pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zékonu (autorsky
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9)

zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, (dale jen ,licence®), a to k jakémukoli pinéni, k némuz se zavazal
podle této smlouvy a které je nebo bude chranéno autorskym pravem. Licence je poskytnuta v
neomezeném rozsahu a ke vSem zplsoblim uZiti vCetné opravnéni zpracovat, ménit a upravovat
pfedmétné plnéni. Objednatel neni povinen licenci, pfip. podlicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce
vyuzit. Zhotovitel udéluje objednateli souhlas k postoupeni licence tfeti osobé, a to at' uZ zcela, nebo
zCasti.

b)  Licence zahrnuje pravo dilo uZit v pivodni nebo jinym zpracované i jinak zménéné podobé, samostatné
nebo ve spojeni s jinym dilem i prvky a pravo udélit toto opravnéni jiné osobé na zakladé podlicencni
smlouvy. Objednatel neni povinen licenci vyuZzit v pIném rozsahu.

c)  Kromé zpdsobu uziti dila vymezenych v § 12 odst. 4 autorského zakona zahrnuje licence podle této
smilouvy rovnéZ pravo k budoucim Upravam, upgradu a zménam (modifikacim) dila v souladu s ucely
planovaného vyuZiti dila a ucely pivodni zakazky.

Pokyny objednatele

a)  Zhotovitel se zavazuje respektovat a pinit pokyny objednatele bez toho, aby se od nich odchylil kromé
pfipadd, kdy je to nezbytné v z&jmu objednatele a pokud nemuze vcas obdrzet jeho souhlas.

b)  ObdrZi-li zhotovitel od objednatele pokyn zfejmé nespravny, upozorni ho na to nejpozdeéji do 3 (slovy: tfi)
pracovnich dnt ode dne pfedani pokynu objednatelem zhotoviteli. Pokud tak neucini, odpovida za
veSkerou Skodu, kterou spinénim takového nevhodného pokynu zpdsobi.

c)  Pokud objednatel trva na svém pokynu i pfesto, Ze byl zhotovitelem informovan o jeho nespravnosti, je
zhotovitel povinen pokyn splnit.

d)  Nesplnéni povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZzuje za podstatné poruSeni smlouvy.

Odborna zpusobilost pracovniku zhotovitele

a)  VeSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatel( majici pfislusnou
odbornou zpisobilost.

b)  Doklad o odborné zpusobilosti pracovniku je zhotovitel povinen na pozadani objednateli pfedloZit.

c)  Objednatel je opravnén po zhotoviteli poZadovat, aby odvolal z provadéni dila pracovnika, ktery nema

pfislusnou odbornou zpusobilost, ktery si poCina tak, Ze to ohroZuje bezpecnost a zdravi jeho, jinych
pracovnik(i Ci tfetich osob, pfip. je-li jeho chovani hrubé nemravné. Neodvola-li zhotovitel takového
pracovnika, je objednatel opravnén takového pracovnika vykazat z mista provedeni dila sam. Uvedené
plati pfiméfené i ve vztahu k pracovnikim subdodavatele zhotovitele.

Subdodavatelé zhotovitele

a)

e)

Na Zadost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladné, nejpozdéji vSak do 3 (slovy: tfi) pracovnich
dnii po sdéleni takové Zadosti, pfedloZit pisemny seznam subdodavateld, které hodla povérit pinénim ¢asti
zavazk( dle této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo schvalit ucast jednotlivych subdodavatelii zhotovitele na plnéni casti
zavazku dle této smlouvy. Zhotovitel vSak odpovida za pinéni takovych zavazki subdodavateli, jako by je
plnil sam.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smlouvach s pfipadnymi subdodavateli zavaZe subdodavatele k pinéni téch
zavazk, k jejichZ spinéni se zavazal v této smlouvé, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto
zavazky plnény.

Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, kterym prokézal kvalifikaci v zaddvacim fizeni k verejné
zakazce, pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Novy subdodavatel musi disponovat
kvalifikaci alespon v takovém rozsahu, v jakém ji prokazal pavodni subdodavatel za zhotovitele. Na Zadost
objednatele je zhotovitel povinen predloZit doklady prokazujici kvalifikaci nového subdodavatele.

Nespinéni povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruSeni smlouvy

Kontrolni opravnéni objednatele
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Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni dila a plnéni dalSich souvisejicich zavazku zhotovitele.
Zhotovitel je k tomu povinen poskytnout objednateli nezbytnou soucinnost. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
poru$uje svou povinnost, mize poZadovat, aby zhotovitel proved| napravu a provadél dilo a pinil dalSi
souvisejici zavazky fadnym zpdsobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani v dodatecné pfiméfené Ihuté,
ktera vSak nesmi byt del§i nez 3 (slovy: tfi) pracovni dny, jedna se o podstatné poruSeni smlouvy.

Objednatel je opravnén v pribéhu provadéni dila provadét kontrolu i v prostorach subdodavateli
zhotovitele. Zhotovitel je povinen na zakladé vyzvy objednatele tuto kontrolu umoznit a seznamit
objednatele s postupem provadéni dila, a to nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnti ode dne doruceni
takové vyzvy.

10) Koordinacni porady

a)

¢)

Smluvni strany se sejdou na pracovisti objednatele, na adrese Kolisté 13a, Brno, 602 00, nebude-li mezi
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, ke koordinacni poradé nejméné jednou za 14 (slovy:
¢trnact) dnu, nevyzve-li smluvni strana pisemné s pfedstihem alespori 1 (slovy: jednoho) pracovniho dne
druhou smluvni stranu ke konani koordinacni porady v jiném terminu. KoordinaCni porady se bude tcastnit
alespori spravce informacniho systému objednatele a vedouciho projektového tymu zhotovitele, pfipadné
dal$ich, jimi pfizvanych osob. NemoZnost ztcastnit se koordinacni porady ze strany dal$i pfizvané osoby
nemuze byt pfekdzkou konani porady.

Na koordinacnich poradach budou projednavany veskeré Zzélezitosti tykajici se plnéni povinnosti
zhotovitele podle smlouvy. Zhotovitel je povinen na koordinacnich poradach konzultovat s objednatelem
Své navrhy a doporuceni souvisejici s provadénim dila a plnénim dalSich souvisejicich zavazkd. VeSkeré
pfipominky objednatele k ndvrhu k provadéni dila a pinéni dalSich souvisejicich zavazku je zhotovitel
povinen zapracovat do feSeni pfedmétu smlouvy i je pisemné vyporadat.

Zéapisy z koordinacnich porad pofizuje zhotovitel a schvaluje je objednatel.

11) Uzivatelska pfirucka k dilu a zaSkoleni objednatele

a)

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli uZivatelskou pfirucku k jednotlivym milnikim dila, véetné
detailniho popisu jednotlivych funkci a procesu (bez ohledu na to, zda se jedna o standardni funkcnost ¢i
programovaci pravu), nejpozdéji bezprostiedné pred provedenim zaSkoleni dle pism. b) tohoto odstavce.

Zhotovitel se zavazuje provést zaskoleni klicovych uZivatel( objednatele (pfipadné jinych, objednatelem
pfizvanych osob) v rozsahu nejméné 3 dndi, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak,
a to pfed zahajenim zkuSebniho provozu kazdého milniku; zaSkoleni bude uskutecnéno v pracovisti
objednatele, na adrese Kolisté 13a, Brno, 602 00, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto
jinak. Zapis o zaSkoleni pofizuje zhotovitel a schvaluje jej objednatel.

12) Skody

a)

b)

c)

Pokud v souvislosti s provadénim sluZeb zhotovitelem dojde ke vzniku Skody objednateli nebo tfetim
osobam z divodu opomenuti, nedbalosti, nepinéni povinnosti vyplyvajicich z pfislusnych pravnich
predpist, technickych ¢i jinych norem, z této smlouvy nebo i z jinych divod, je zhotovitel povinen bez
zbyteéného odkladu tuto $kodu nahradit uvedenim v pfedeSly stav, a neni-li to mozné, tak nahradit v
penézich. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou cinnosti téch, ktefi pro néj provadéji sluzby jako jeho
pracovnici, ¢lenové realizacniho tymu, subdodavatelé nebo jinak.

Nespinéni povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruseni smiouvy.

13) Publicita

3)

Zhotovitel se zavazuje uvést alespori na titulni strané v§ech dokumenti a dokladd, které se dle této
smlouvy zavazal pfedat objednateli, aktualni logolink OP VaVpl dle pravidel pro publicitu tohoto
operacniho programu.

Aktudlni logolink a OP VaVpl poskytne objednatel zhotoviteli nejpozdéji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnu
od dne doruceni pisemné Zadosti zhotovitele o jeho zaslani.
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14) Objednatel se za podminek stanovenych touto smlouvou zavazuije:
a)  zaplatit zhotoviteli celkovou cenu podle ¢lanku VI. této smlouvy;

b)  poskytnout zhotoviteli dokumenty, podklady a informace potfebné k plnéni povinnosti zhotovitele podle
této smlouvy; a

€)  poskytnout zhotoviteli potfebnou soucinnost k pinéni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy, ktera na
objednateli mizZe byt spravedlivé poZadovana.

Zadavatel pfedné poukazuje na skute¢nost, ze v €l. IV. smlouvy jsou rozpracovany zakladni zavazky, které jsou
uvedeny v &lanku pfedchazejicim. CI. lll. a IV. smlouvy jsou tak neoddélitelné provazany.

KliCovym z&vazkem je provedeni dila zhotovitelem a umoznit jeho pfevzeti objednatelem, a spinéni dalSich s tim
souvisejicich zavazku uvedenych ve smlouvé o dilo.

Aby pfedmét smlouvy dokonale naplfioval potfeby zadavatele, zavadi zadavatel do smlouvy nékolik institutd,
kterymi se snaZi riziku mozného nekvalitniho plnéni ze strany uchazeCe prfedchazet. Jedna se zejména o
pozadavky na pribéznou kontrolu pIinéni uchazece a podminky provedeni zkuSebniho provozu, ktera je zakotvena
v el V.

Vlymezeni obchodnich podminek v ¢l. IV. smlouvy, podminek pro provadéni dila a pInéni dalSich souvisejicich
zavazk(, je provedeno tak, aby byla co nejvice eliminovana vy$e uvedena rizika a zaroven zajistény potfeby, které
zadavatel realizaci verejné zakazky sleduje.

V. Misto a Ihita pInéni predmétu smlouvy
1) Misto provedeni dila
Mistem provadéni dila je Ceska republika, zejména pracovisté zhotovitele.
2) Zahajeni provadéni dila

Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni dila dnem zahajeni. Dnem zahajeni je prvni pracovni den po podpisu
smlouvy.

3) Provadéni predmétu smlouvy po milnicich

a)  Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v postupovych Ihitach po vécné ucelenych milnicich (dale jen
,milnik*). Milnik se povaZuje za spinény, jsou-li fadné poskytnuty veskeré Cinnosti, které jsou jeho
SOUCasti.

1. Milnik é. 1
Milnik ¢. 1 se povazuje za spinény, jsou-li pfedany nasledujici ¢asti dila:
rozsifeni a dprava interface na dalsi systémy, ve smyslu ¢l. lll. pfilohy ¢. 1 smlouvy, Technicka
specifikace;

publikace — vyhledani autora aktualizace dat podle zvolenych parametrd, ve smyslu él. IV. pfilohy
¢. 1 smlouvy, Technicka specifikace;

reporting — tvorba reportti pro MSMT z pfistrojovych denikdi - monitorovaci indikatory, ve smyslu
¢l. V. prilohy ¢. 1 smlouvy, Technicka specifikace;

planovani sluzeb v planovaci tabuli, ve smyslu ¢l. VI. pfilohy ¢. 1 smlouvy, Technicka specifikace;

grafické a vécné tpravy v planovaci tabuli a doplnéni parametrt do tvorby rezervace, ve smyslu
¢l. VII. pfilohy ¢. 1 smlouvy, Technicka specifikace;
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a je-li proveden zkuSebni provoz tohoto milniku dle odst. 4 tohoto ¢lanku.
Zhotovitel se zavazuje spinit milnik ¢. 1 nejpozdéji do 30 (slovy: tficeti) dnii ode dne zahdjeni.

2. Milnik €. 2

Milnik ¢. 2 se povazuje za spinény, je-li pfedana néasledujici ¢ast dila: nahrada SW komponent
Silverlight v planovaci tabuli ve smyslu ¢l. . pfilohy ¢. 1 smlouvy, Technicka specifikace, a je-li
proveden zkuSebni provoz tohoto milniku dle odst. 4 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje spinit milnik &. 2 nejpozdéji do 60 (slovy: Sedesati) kalendarnich dnu ode
dne zahéjeni.

3. Milnik ¢. 3 (dale také jen ,,posledni milnik*“)
Posledni milnik se povazuje za spinény, je-li pfedana nasledujici ¢ast dila: zpfistupnéni definice
parametrd (zakladani pfistrojd a jejich omezeni) pro tvorbu rezervace v prostiedi SHP, ve smyslu ¢l.
1. pfilohy ¢. 1 smlouvy, Technicka specifikace, je-li proveden zkuSebni provoz tohoto milniku dle
odst. 4 tohoto ¢lanku a je-li dilo pfedano v souladu s odst. 6) tohoto ¢lanku objednateli.

O spinéni milnika ¢. 1 a 2 vyhotovi zhotovitel protokol, ktery obé smluvni strany podepisi.

Pri kontrole spinéni milnikd ¢. 1 a 2 smluvni strany postupuji pfiméfené v souladu s odstavci 4) az 9)
fohoto ¢lanku. Prodleni zhotovitele se spinénim jakéhokoli milniku se povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy.

Splnéni posledniho milniku je potvrzeno podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti (dale jen ,,predavaci
protokol®).

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze splnénim milnikd ¢. 1 a 2 ani podpisem
prislusného protokolu o jejich splnéni neni ¢ast pfedmétu smlouvy odpovidajici milnikim ¢. 1 a 2 pfevzata
objednatelem ani na objednatele nepfechazi nebezpedi Skody.

4)  ZkuSebni provoz

Zhotovitel se zavazuje pfed predanim jednotlivych milnikd provést zkuSebni provoz té casti dila
odpovidajici splnéni daného milniku.

ZkuSebni provoz provede zhotovitel na svoje naklady.

ZkuSebni provoz predstavuje nepfetrZity chod casti dila odpovidajici jednotlivym milnikam v provozu po
dobu 2 (slovy: dvou) pracovnich dnd, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
V ramci zkuSebniho provozu objednatel ovéfi spinéni jednotlivych specifikaci a poZadavku na provedeni
odpovidajici ¢asti dila, jakoZ i dalSi viastnosti, které vyplyvaji zejména z pfilohy ¢. 1 této smlouvy.

Viyskyt poruchy dila, vedouci k nedodrZzeni kteréhokoli z parametri &i kterékoli z vlastnosti dila
pozadovanych smlouvou v pribéhu zkuSebniho provozu znamena nelspésné ukonCeni zkuSebniho
provozu a zastavuje béh zkuSebniho provozu. ZkuSebni provoz musi byt v takovém pfipadé opakovan od
zacatku. To neplati v pfipadé, Ze budou pfi zkuSebnim provozu zjiStény pouze drobné vady ¢i drobné
nedodélky, jeZ v zasadé nebrani fadnému uzivani dila a mohou byt zhotovitelem dodatecné odstranény,
a objednatel bude vyslovné souhlasit s tim, Ze milnik bude pfedan a prevzat i s takovymi nedostatky. V
takovém pfipadé se smiuvni strany rovnéZ domluvi a v zapise uvedou Ihity pro odstranéni téchto
nedostatku.

Zapisy ze zkusebniho provozu pofizuje zhotovitel a schvaluje je objednatel.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 5 (slovy: pét) pracovnich dni pfedem, Ze
cast dila odpovidajici jednotlivym milnikdm bude v daném terminu pfipravena k zahdjeni zkuSebniho
provozu.
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9)

Mistem provedeni zku$ebniho provozu je pracovisté objednatele, na adrese Kolisté 13a, Bmo, 602 00,
nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

Dilo je dokonceno, je-li proveden tspésné zkuSebni provoz ve vztahu k poslednimu milniku, v rdmci kterého
zhotovitel pfi komplexnim vyzkouSeni prokaze zejména kvalitu, funkcnost dila, spinéni veskerych poZadavku
objednatele, spolehlivost a bezporuchovost pfedmétu smlouvy a schopnost dila trvalého provozu v plném
rezimu.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel se zavazuje predat dilo nasledovné.

3)

9)

h)

Lhdta pro predani dila

Zhotovitel se zavazuje predat dilo nejpozdéji do 90 (slovy: devadesati) dni ode dne zahajeni,
nejpozdéji vsak do 10. 12. 2015. Prodleni zhotovitele s pfedanim se povaZuje za podstatné porueni
smlouvy. S ohledem na pevné stanovené datum konce projektu, v ramci kterého je dilo realizovano,
objednatel nemé na opoZdéném predani dila zajem. Pocatkem prodleni zhotovitele s pfedanim dila
zavazky z této smlouvy zanikaji, ledaze objednatel zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu oznami, Ze na
splnéni smlouvy trva.

Mistem pfedani a prevzeti dila je pracovisté objednatele, na adrese Kolisté 13a, Brno, 602 00.
Objednatel je oprévnén pfizvat k pfedani a pfevzeti dila i jiné osoby, jejichZ ucast poklada za nezbytnou.
Predavaci protokol

Odevzdani dila smluvni strany potvrdi na pfedavacim protokolu vyhotoveném zhotovitelem. Pfedavaci
protokol bude obsahovat zejména nasledujici:

1. identifikacni idaje objednatele a zhotovitele,

2 identifikaci dila,

3. prohlaseni objednatele, zda dilo pfejiméa nebo nepfejima,
4

pfip. vyhrady k provedeni dila véetné zptsobu jejich odstranéni, pfevzal-li objednatel dilo s vadami
Ci nedodélky (dale jen ,,vady*), a

5. datované podpisy smluvnich stran.

Predloha pro zpracovani pfedavaciho protokolu tvofi pfilohu ¢. 2 této smlouvy.

Objednatel neni povinen prevzit dilo, vykazuje-li vady, byt by tyto samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebranily fadnému uZivani dila nebo jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezovaly.

NevyuZije-li objednatel svého prava nepfevzit dilo vykazujici vady, uvedou objednatel a zhotovitel
skutecnost, Ze dilo bylo pfevzato s vadami, do pfedavaciho protokolu a jako nedilnou pfilohu pfipoji soupis
téchto vad véetné zplsobu jejich odstranéni. Takové vady budou odstranény ve Ihité 15 (slovy: patnacti)
kalendarnich dni, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadnym
plnénim smiuvni strany dale postupuji pfiméfené v souladu s ustanovenimi o reklamaci vad dila a o
uspokojeni prav z vadného pinéni.

Pro pfipad nepfevzeti dila, ktera vykazuje vady, objednatelem smluvni strany sjednévaji, Ze se na dilo
hledi, jako by nebylo pfedano. Prodleni s pfedanim dila je podstatnym porusenim smiouvy.

Neoznameni vad dila dle tohoto odstavce nevylucuje uplatnéni prav z vadného plnéni z divodu téchto
vad v reklamacni dobé.

7) Prodlouzeni Ihity pro odevzdani dila

Lhdta pro odevzdani dila mize byt pfiméfené prodlouzena

a) jestlize dojde k pferuSeni provadéni dila na zakladé pisemného pokynu objednatele,
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5)

b) jestlize dojde k pferuSeni provadéni dila z ddvodu prodleni na strané objednatele,
c) zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky znemoziiujici pinit dilo dohodnutym zplsobem,

d) jestliZze dojde k pferueni provadéni dila viivem mimofadnych nepfedvidatelnych a nepfekonatelnych
plekaZek vzniklych nezavisle na vili zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; smluvni strany jsou povinny
se bezprostfedné vzajemné informovat o vzniku takovych pfekazek, jinak se jich nemohou dovolavat.

Prodlouzena Ihita pro odevzdani dila se urci adekvatné podle délky trvani pfekazky s prihlédnutim k dobé
nezbytné pro jeho provedeni za podminky, Ze zhotovitel ucinil veskera rozumné ocekavatelna opatfeni k tomu,
aby predeSel Ci alespon zkratil dobu trvani takové prekazky. ProdlouZena Ihita pro odevzdani dila ve smyslu
tohoto odstavce musi byt smluvnimi stranami sjednéna Ci stvrzena dodatkem k této smlouvé.

8) Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli veSkeré listiny, doklady a jiné dokumenty, které na zakladé provadéni
dila obdrzel nebo vyhotovil, pfip. které s provadénim dila jinak souvisi, je-li v z&jmu objednatele mit tyto listiny,
doklady a jiné dokumenty u sebe, a to nejpozdéji do 5 (slovy: péti) pracovnich dnt ode dne podpisu pfedavaciho
protokolu.

9) Nesplnéni povinnosti zhotovitele dle tohoto ¢lanku se povaZuje za podstatné poruSeni smlouvy.

Lhatu pro provedeni dila stanovil zadavatel zejména s ohledem na stanoveny konec realizacni faze projektu a také
na naroCnost pfedmétu vefejné zakazky, pfiCemz zadavatel vychazel z pfedchozich zkuSenosti u obdobnych
vefejnych zakazek, a tudiz je pfesvédcen o tom, Ze terminy jsou stanoveny nediskriminaéné a v takové délce, ktera
zaruCi fadné a v€asné spinéni pfedmétu vefejné zakazky.

Formulaci zavazku souvisejicich se splnénim pfedmétu vefejné zakézky zadavatel navazuje na zavazky vymezené
zejména v ¢l. Ill. a IV. smlouvy. Stanovenim jednoznaénych pravidel pro provedeni dila zadavatel opét predchazi
riziku nekvalitniho plnéni, resp. plnéni uchazece s prodlenim.

Viymezeni obchodnich podminek v €l. V. smlouvy, Misto a Ihita plnéni pfedmétu smlouvy, je provedeno tak, aby
byla co nejvice eliminovana vySe uvedena rizika a zaroven zajistény potfeby, které zadavatel realizaci vefejné
zakézky sleduje.

VI. Cena dila

Cena dila je stanovena na zakladé nabidky zhotovitele podané do zadavaciho fizeni k vefejné zakazce a Cini
celkem

- K¢ (slovy: korun ¢eskych) bez DPH.

Zhotovitel je opravnén k cené dila pfipocist DPH ve vyS$i stanovené v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpist, (dale jen ,,ZDPH"), a to ke dni uskute¢néni zdanitelného
plnéni (dale jen ,,DUZP*).

Zhotovitel nema pravo domahat se navySeni sjednané celkové ceny z divodi chyb nebo nedostatk(i uc¢inénych
pfi uréeni ceny dila, nepfesného nebo netipiného ocenéni dila.

Celkova cena je stanovena jako nejvyse pfipustna a nepfekrocitelna. Zhotovitel prohladuje, Ze celkova cena
zahrnuje veSkeré naklady, které bude tfeba nutné nebo ucelné vynaloZit zejména pro fadné a véasné provedeni
dila, jakoZ i pro fadné a véasné spinéni souvisejicich zavazku pfi zohlednéni veskerych rizik a viivd, o kterych
Ize v prabéhu provadéni dila ¢i pinéni souvisejicich zavazki uvaZovat, cenu za licenci, jakoZ i pfiméfeny zisk
zhotovitele. Zhotovitel dale prohladuje, Ze celkovéa cena sluZeb je stanovena i s pfihlédnutim k vyvoji v daném
oboru véetné vyvoje kurzu ¢eské mény k zahranicnim ménam, a to po celou dobu trvani zavazk( z této smlouvy.

Zhotovitel pfebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ a v této souvislosti déle prohlasuje,
ze
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a)  je plné seznamen s rozsahem a povahou dila,

b)  spravné vymezil, vyhodnotil a ocenil veSkeré prace, vykony a Cinnosti, které jsou nezbytné pro fadné a
véasné spinéni zavazkd dle této smlouvy,

c)  fadné provéfil mistni podminky pro provedeni dila.

Obchodni podminky upravujici cenu dila zadavatel vymezil na zakladé svych zkuSenosti z realizaci vefejnych
zakédzek s obdobnym pfedmétem. Z téch nejpodstatnéjSich, kterymi se zadavatel opét snazi pfispét k co
nejhladSimu a nejhospodarnéjSimu plnéni, Ize zminit zejména vymezeni ceny dila jako jednoznacné nejvyse
pfipustné.

VII. Platebni podminky
1)  Pravo na zaplaceni

a)  Cena dila bude zhotoviteli uhrazena po castech, které odpovidaji jednotlivym milnikim. Pravo na
zaplaceni pfislusné Casti ceny dila vznika spinénim milniku.

b)  Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadné zélohy.
c)  Casti ceny dila odpovidajici jednotlivym milnikim
1. Milnik é. 1

Je-li zhotovitelem spinén milnik ¢. 1 mé zhotovitel prévo na zaplaceni 25 (slovy: dvacetipéti) %
z ceny dila.

2. Milnik ¢. 2
Je-li zhotovitelem splnén milnik ¢. 2, ma zhotovitel pravo na zaplaceni 40 (slovy: ¢tyriceti) % z ceny
dila.

3. Milnik ¢. 3 (posledni milnik)

Je-li zhotovitelem spinén posledni milnik, ma zhotovitel pravo na zaplaceni 35 (slovy: tficetipéti) %
z ceny dila.

2)  Cenu dila objednatel zhotoviteli uhradi na zakladé radné vystavenych dariovych dokladd (dale jen ,,faktury*).
3) Fakturace

a) Zhotovitel si je védom toho, Ze provedeni dila je financovano v ramci OP VaVpl. Zhotovitel prohladuje, Ze
na dodrZeni podminek a zplsobu fakturace, jakoZ i na dodrZeni naleZitosti faktur, at' uz vyplyvajicich z
prislusnych pravnich predpisi nebo ze smlouvy, bude klast zviastni zfetel. S védomim vyse uvedeného
se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel bude cenu dila fakturovat objednateli takto:

1. Fakturu za milnik ¢. 1 aZ 2 je zhotovitel opravnén vystavit a zaslat objednateli nejdfive poté, co bude
obéma smluvnimi stranami podepsan pfislusny protokol o jeho spinéni. Fakturu za posledni milnik je
zhotovitel opravnén vystavit a zaslat objednateli po pfevzeti dila objednatelem.

2. Protokol o spinéni milniku, resp. pfedavaci protokol v pfipadé posledniho milniku, bude pfilohou
faktur za prislu$ny milnik.

b) Datum uskuteénéni zdanitelného pinéni
Za datum uskutecnéni zdanitelného pinéni se povaZzuje den spinéni milniku ¢. 1 aZ 2, resp. den
plevzeti dila objednatelem v pfipadé posledniho milniku.

c) Faktury je zhotovitel povinen dorucit do sidla objednatele do 3 (slovy: tfi) pracovnich dndi od data jejich
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vystaveni, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotovenich, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak.

d) Faktury budou vystavovany samostatné pro castky hrazené z investicnich prostiedki a
z neinvesticnich prostfedk( objednatele.

e) Splatnost faktur je 30 dni ode dne jejich doruceni objednateli.
f) NéaleZitosti faktur

Faktury budou splriovat veSkeré zakonné a smluvené naleZitosti, zejména

1. néleZitosti dariového dokladu dle ustanoveni § 26 a nasl. ZDPH,

2. néleZitosti dariového dokladu stanovené v zakoné ¢. 563/1991 Sh., o Ucetnictvi, ve znéni
pozdéjSich predpisd,

3. uvedeni Ih(ty splatnosti,

4. uvedeni udaju bankovniho spojeni zhotovitele,

5. uvedeni nazvu projektu, tj. CEITEC - stfedoevropsky technologicky institut’, reg. Cislo projektu
CZ.1.05/1.1.00/02.0068.

Objednatel si vyhrazuje pravo vrétit fakturu zhotoviteli bez thrady, jestliZe tato nebude splfiovat poZadované
naleZitosti. V tomto pfipadé bude Ihdta splatnosti faktury pferuSena a nova 30 (slovy: tficeti) denni Ihita
splatnosti bude zapocata po doruceni faktury opravené. V tomto pfipadé neni objednatel v prodleni s Ghradou
prislusné ¢astky, na kterou faktura zni.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat pfedepsané nélezitosti a tuto skutecnost zjisti az pfislusny spravce
dané i jiny organ opravnény k vykonu kontroly u objednatele nebo zhotovitele, nese veSkeré nasledky z tohoto
plynouci zhotovitel.

Cena dila bude objednatelem uhrazena bezhotovostnim pfevodem na bankovni ucet zhotovitele uvedeny v .
. odst. 2) této smlouvy. Uvede-li zhotovitel na faktufe bankovni dcet odliSny, ma se za to, Ze pozaduje provedeni
Uhrady na bankovni ucet uvedeny na faktufe. PenéZity zavazek objednatele se povaZuje za spinény v den, kdy
je dluzna ¢astka odepsana z bankovniho uctu objednatele ve prospéch bankovniho Uctu zhotovitele.

V pfipadé, Ze Cislo bankovniho uctu zhotovitele uvedené v této smlouvé nebo na zhotovitelem vystavenych
fakturach nebude uverejnéno zpisobem umozniujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism.
¢) ZDPH, je objednatel opravnén uhradit zhotoviteli pouze tu ¢ast penéZitého zavazku vyplyvajiciho z dariového
dokladu, jez odpovida vysi zakladu dané, a zbylou ¢ast pak ve smyslu ustanoveni § 109a ZDPH uhradit pfimo
spravci dané. Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 106a ZDPH, pouZzije se
tohoto odstavce obdobné.

Obchodni podminky vymezujici podminky uhrazeni ceny dila pfedstavuji bézny standard smluvnich ujednéni u
obdobnych vefejnych zakazek. Platebni podminky, zejména pak zplsob fakturace ceny dila, pak zakotvuji
pozadavky pfisluSnych pravnich predpisu. Z pohledu uchazece by nemél byt problém pfizplsobit se uvedenym
obchodnim podminkam.

VIIl.  Prava z vadného plnéni

1)
2)

Dilo mé& vadu, neodpovida-li smlouvé.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ jsou na dile zjistény od okamZiku pfedani dila do konce doby pro reklamaci
vad dila (déle také jen ,,reklamacni doba“). Zhotovitel po tuto dobu odpovida objednateli zejména za to, Ze
dilo ke dni jeho prevzeti objednatelem:

a)  mélo viastnosti, které si strany ujednaly, a chybi-li ujednani, takové vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo
které objednatel oekaval s ohledem na povahu dila a na zakladé reklamy zhotovitelem provadéné,
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plnilo svij ucel, ktery vyplyva zejména z ¢l. II. této smlouvy, a pfip. dale ktery pro néj zhotovitel uved! nebo
ke kterému se dilo obvykle provadi,

vyhovovalo poZadavkum pfislusnych pravnich pfedpist a poZadavkim stanovenym touto smlouvou; jsou-
li poZadavky objednatele uvedené ve smlouvé pfisnéjSi nez poZadavky pfislusnych pravnich predpisd,
mayji pfed nimi pfednost.

3)  Reklamacni doba

Reklamacni doba zacina béZet ode dne pfevzeti prvni dila objednatelem a konci po uplynuti 24 (slovy:
dvacetictyf) mésict ode dne uzavreni této smlouvy. § 2630 OZ tim neni dotcen.

4)  Reklamace vad dila v reklamacni dobé

a)

Prava z vadného pinéni objednatel uplatni u zhotovitele kdykoliv po zji§téni vady, a to oznamenim (dale
také jen ,reklamace") doru¢enym k rukdm kontaktni osoby zhotovitele dle ¢l. I. odst. 2) smlouvy. |
reklamace odeslana objednatelem posledni den reklamacni doby se povaZuje za véas uplatnénou.
Smluvni strany sjednavaji, Ze § 2605 odst. 2 OZ a § 2618 OZ se nepoufziji. V reklamaci objednatel uvede
alespori:

1. popis vady dila nebo informaci o tom, jak se vada projevuie,

2. jaka prava v souvislosti s vadou dila uplatriuje.

Neuvede-li objednatel, jaka prava v souvislosti s vadou dila uplatriuje, ma se za to, Ze poZaduje provedeni
opravy dila.

Prava objednatele

Objednatel ma zejména pravo:

1. na odstranéni vady novym provedenim vadné ¢asti dila,

2. na odstranéni vady opravou dila, je-li vada timto zplisobem opravitelna,
3. na pfiméfenou slevu z ceny dila, nebo

4. odstoupit od smlouvy.

Objednatel je opravnén zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedenych prav dle svého uvézeni, pfipadné zvolit
a uplatnit jejich kombinaci.

5)  Uspokojeni prav z vadného plnéni v reklamacni dobé

a)

e)

Zhotovitel se zavazuje provéfit reklamaci a nejpozdéji nasledujici pracovni den ode dne jejiho doruéeni
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava. Pokud tak zhotovitel v uvedené Ihité neucini, ma se za to, Ze
reklamaci uznava a Ze zvolené pravo z vadného plnéni uspokoyji.

V pripadé, Ze objednatel zvoli prévo na odstranéni vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, i kdyz
reklamaci neuznd, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. V takovém pfipadé zhotovitel objednatele
pisemné upozomi, Ze se vzhledem k neuznani reklamace bude domahat thrady naklad(i na odstranéni
vady od objednatele.

V pfipadé, Ze objednatel zvoli pravo na odstoupeni od smlouvy, je odstoupeni od smlouvy Gcinné dnem
doruceni reklamace. Ustanoveni pism. a) tohoto odstavce se nepouZije.

Pokud zhotovitel reklamaci neuzna, mize byt jeji opravnénost ovérena znaleckym posudkem, ktery
obstara objednatel. V pfipadé, Ze reklamace bude timto znaleckym posudkem oznacena jako opravnéna,
ponese zhotovitel i naklady na vyhotoveni znaleckého posudku. Pravo z vadného pinéni vznika i v tomto
pfipadé dnem doruceni reklamace zhotoviteli. ProkaZe-li se, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, je
povinen uhradit zhotoviteli prokazatelné a ucelné vynaloZené néklady na odstranéni vady.

Lhaty pro odstranéni vad
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1. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladné, nejpozdéji do 10 (slovy: deseti)
pracovnich dni ode dne doruceni reklamace.

2. Uvedené Ihdty pro odstranéni vad plati, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
f) Zvlastni ustanoveni o havariich

1. Vady, jejichZ odstranéni v dobé co nejkratsi je nezbytné pro zabranéni vzniku znacnych Skod ¢i pro
minimalizaci $kod vzniklych v ddsledku vady, oznaci objednatel jako havarie. Za havarie budou
objednatelem oznaceny zejména zavazné (kritické) chyby dila, ¢i jeho plna nefunkcnost, ohroZujici
spravnost a zavazné terminy zpracovani dat a vystupd.

2. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u vad
oznacenych objednatelem jako havarie okamZité, nejpozdéji vSak do 8 (slovy: osmi) hodin od doruceni
reklamace, dostavit na misto pfedani dila, seznamit se s pfislus§nou vadou a sdélit objednateli, zda
reklamaci uznava.

3. V pfipadé vad dila oznacenych objednatelem jako havarie je zhotovitel povinen tyto odstranit nebo
alespor provést opatfeni k zabranéni vzniku znacnych Skod &i pro minimalizaci Skod vzniklych v
nejkratsi Ihuté, kterou po ném Ize spravedlivé poZadovat, nejpozdéji vSak do 24 (slovy: dvacetictyr)
hodin od doruceni reklamace.

Smiuvni strany sjednévaji, Ze reklamacni dobu nijak neovliviiuji béZné servisni tkony provadéné pfimo
objednatelem bez pfitomnosti zhotovitele. Objednateli zejména nesmi byt branéno v rutinnich zasazich a
napfiklad instalaci ochrannych samolepek a peceti.

Uplatnéni prav dle tohoto ¢lanku objednatelem, jakoZ i plnéni jim odpovidajicich povinnosti zhotovitele neni
podminéno ani jinak spojeno s poskytnutim jakékoli dalSi dplaty objednatele zhotoviteli, pfip. jiné osobé;
objednateli nalezi i nahrada nakladi ucelné vynaloZenych pfi uplatnéni téchto prav. To neplati pro ustanoveni
odstavce nasledujiciho.

Prava z vadného plnéni zadavatel stanovil s ohledem na pfedmét vefejné zakazky, ve vztahu ke svym potfebam a
k rizikim souvisejicim s pInénim vefejné zakazky a v souladu se zkuSenostmi z jiz dfive realizovanych akci se

stejnym €i obdobnym pfedmétem pInéni. Zadavatel chtél stanovenim téchto obchodnich podminek zajistit, aby byly
S co nejvetsi pravdépodobnosti naplnény cile, které realizaci vefejné zakazky sleduje, a aby se eliminovala rizika
souvisejici s nekvalitnim plnénim pfedmétu vefejné zakazky uchazecem.

IX.

Pojisténi
Zhotovitel se zavazuje mit uzavieno pojiSténi odpovédnosti za Skodu zptisobenou pfi vykonu své podnikatelské
Cinnosti kryjici pfipadné Skody zplsobené po dobu provadéni dila, pinéni dalSich souvisejicich zavazka.
Objednateli Ci tretim osobam v takové vysi, tak, aby byla vySe pojistnych ¢astek umérna moznym Skodam, které
Ize v rozumné mife pfedpokladat.

Nespinéni zavazkii dle odst. 1) tohoto Clanku je podstatnym poruSenim smiouvy.

Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele oproti Ihité pro spinéni milniku se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvni
pokutu ve vys$i 0,1 (slovy: nulacelajednadesetina) % z ceny dila za kaZdy zapoCaty den prodleni. Smluvni pokutu
dle tohoto odstavce zhotovitel zaplati za kazdy milnik, s jehoZ spinénim je v prodleni. Ustanoveni tohoto
odstavce neplati pro posledni milnik.

V pfipadé prodleni zhotovitele oproti Ihiité pro pfedani dila se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvni
pokutu ve vysi 0,3 (slovy: nulacelatridesetiny) % z ceny dila za kaZdy zapocaty den prodleni.
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Pokud prodleni zhotovitele oproti Ihiité pro pfedani dila pfesahne 14 (slovy: ¢trnact) dnd, zavazuje se zhotovitel
zaplatit objednateli jesté dalSi smluvni pokutu ve vy$i 0,2 (slovy: nulaceladvédesetiny) % z ceny dila za 15.
(slovy: patnacty) a kazdy dalsi i zapocaty den prodleni.

Pokud objednatel vyuZije svého prava a pfevezme dilo s vadami a pokud zhotovitel neodstrani fadné a vcas
vadu uvedenou v pfedavacim protokolu, je objednatel oprdvnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty 10.000,- (slovy: desettisic) K¢ za kazdou vadu, s jejimZ odstranénim je zhotovitel v prodleni, a to za
kaZdy i zapocaty den prodlent.

Pokud zhotovitel ve sjednané Ihité neuspokoji prava objednatele z vadného pinéni v reklamacni dobé, zejména
ve sjednané Ihité nezaplati ¢astku odpovidajici poZadované slevé z ceny dila ¢i neodstrani reklamovanou vadu
dila, zavazuje se objednateli zaplatit smluvni pokutu 1.500,- (slovy: tisicpétset) K¢ za kaZdou reklamovanou
vadu, u niz je v prodleni s uspokojenim prav objednatele z vadného pinéni, a to za kaZdy i zapocaty den
prodleni. Jednd-i se o vadu, kterou objednatel oznacil za havarii, sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu dle
predchozi véty ve vysi 20.000,- (slovy: dvacettisic) KC za kazdych zapoCatych 24 (slovy: dvacetctyri) hodin
prodleni.

Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury oproti sjednané Ih(té, je zhotovitel opravnén poZadovat po
objednateli zaplaceni droku z prodleni ve vys$i 0,05 (slovy: nulacelapétsetin) % z dluzné castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V pfipadé podstatného poruSeni smlouvy, které je smiuvnimi stranami v této smlouvé vyslovné uvedeno,
zavazuje se smluvni strana, ktera smlouvu takto podstatné porusila, zaplatit druhé smiuvni strané smluvni
pokutu ve vySi 2 (slovy: dvou) % z celkové ceny dila. Na smluvni pokutu podle tohoto odstavce vznika narok
jediné tehdy, pokud z divodu podstatného poruseni smlouvy jednou smluvni stranou do$lo rovnéz k odstoupeni
od smlouvy druhou smluvni stranou.

Smiluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl nérok.
Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokutu oproti cené dila.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢en narok objednatele na nahradu Skody zplsobené mu poruSenim
povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvni pokuta. To plati i tehdy, bude-li smluvni pokuta snizena
rozhodnutim soudu.

Jak uz je uvedeno vySe, nejvétsi riziko pfi pinéni pfedmétu vefejné zakazky pfedstavuje pro zadavatele zejména
prodleni uchazee s plnénim jednotlivych povinnosti v danych terminech. Zadavatel toto riziko eliminuje zejména
pfisnéjSim nastavenim smiuvnich pokut. Riziko neplnéni poZadavkl zadavatele na pfedmét verejné zakazky pak
zadavatel eliminuje nejen smluvnimi pokutami ale rovnéz tim, ze upravuje moznost odstoupeni od smlouvy
v pfipadé byt nepodstatného poruseni povinnosti uchazecem pfi napinéni uvedenych podminek.

Smiuvni pokuty zadavatel stanovil s ohledem na pfedmét vefejné zakazky, ve vztahu ke svym potfebam a k rizikiim
souvisejicim s plnénim vefejné zakazky a v souladu se zkuSenostmi z jiz dfive realizovanych akci se stejnym ¢i
obdobnym pfedmétem pinéni. Zadavatel chtél stanovenim téchto obchodnich podminek zajistit, aby byly s co
nejvétsi pravdépodobnosti naplnény cile, které realizaci vefejné zakazky sleduje, a aby se eliminovala rizika
souvisejici s prodlenim uchazece s plnénim jednotlivych povinnosti v danych terminech.

XI.
1)
2)

Odstoupeni od smlouvy
Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smlouvy objednatelem.
Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit:
a) v pfipadé byt nepodstatného poruSeni smlouvy zhotovitelem,

h)  bez zbyteCného odkladu poté, co z chovani zhotovitele nepochybné vyplyne, Ze poru$i smlouvu
podstatnym zptsobem, a neda-li na vyzvu objednatele pfiméfenou jistotu,
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v pfipadé vydani rozhodnuti o dpadku zhotovitele dle § 136 zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a
zplisobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisd,

v pfipadé, Ze zhotovitel v nabidce podané do zadavaciho fizeni k vefejné zakazce uved! informace nebo
pfedloZil doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit viiv na vysledek tohoto
zadéavaciho fizeni.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruSeni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipadi povazuje
rovnéZ takové poruseni povinnosti smluvni strany, o némz jiz pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét,
Ze by druha smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni pfedvidala.

Smluvni strany jsou opravnény od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze bude pozastaveno nebo ukonceno
poskytovani dotacnich financnich prostfedkd Cerpanych na provedeni dila z OP VaVpl.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné, jinak je neplatné. Odstoupeni od smlouvy je ucinné
dorucenim pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy druhé smluvni strané.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy se smiuvni strany dohodly na nasledujicim postupu.

a)

Zhotovitel je povinen ve Ihité 10 (slovy: deseti) dnii ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy pfedat
objednateli dosud dokoncenou ¢i rozpracovanou ¢ast dila. Na veskera takova pinéni se bude bez omezeni
vztahovat licence.

Objednatel je do 30 (slovy: tficeti) dnii ode dne pfedani dokoncené Ci rozpracované casti dila povinen
uhradit zhotoviteli ¢ast ceny dila za sluzby a dodavky fadné provedené pred (cinnosti odstoupeni od
smlouvy. Uvedené neplati, prohlasi-li Objednatel, Ze takova Cast dila bez provedeni ostatnich pro néj
nemé hospodérsky vyznam. Cést ceny dila za sluzby a dodévky Fadné provedené pred dcinnosti
odstoupeni od smlouvy se stava kone¢nou odménou zhotovitele a predstavuje kone¢né narovnani
veSkerych povinnosti objednatele viici zhotoviteli.

Bezodkladné po pfedani dokoncené casti dila objednatel urci a potvrdi:
1. na jakou cast ceny dila pfipadné vznikl zhotoviteli narok ke dni ucinnosti odstoupeni od smlouvy a

2. hodnotu nepouZitych nebo castecné pouzitych véci k provedeni dila, které objednatel zamysli od
zhotovitele odkoupit.

Smluvni strany sjednévaji, Ze za Skodu se v souvislosti s odstoupenim od smlouvy nepovaZzuje usly zisk
zhotovitele.

Dodatky a zmény smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplnit pouze pisemnymi pribézné cislovanymi dodatky podepsanymi obéma
smiuvnimi stranami. PfedloZi-li néktera ze smluvnich stran navrh dodatku, je druha smluvni strana povinna se
k takovému navrhu vyjadfit do 15 (slovy: patnacti) dnd ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

Bagatelni zmény smlouvy

Smluvni strany sjednévaji, Ze pouze v pfipadech bagatelnich zmén smlouvy popsanych v pismenech a) a
b) tohoto odstavce se ustanoveni odst. 1) tohoto ¢lanku nepouZije.

a)

Za bagatelni zmény smlouvy smluvni strany povaZuji zmény technickych podminek,
1. pfi kterych nedochazi k rozsifeni pfedmétu smlouvy o sluzby ¢i dodavky,
2. které nevedou ke zméné ceny dila,

3. které by za pouZiti v pdvodnim zadévacim fizeni k vefejné zakazce nemohly umozZnit ucast jinych
dodavatelil ani nemohly ovlivnit vybér nejvhodnéjsi nabidky, a zarover

4. které neméni ekonomickou rovnovahu smlouvy ve prospéch zhotovitele.
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3)

XIII.

1)

Bagatelni zmény smlouvy dle tohoto pismene budou smluvnimi stranami dohodnuty zapisem podepsanym
obéma smluvnimi stranami.

b)  Za bagatelni zmény smlouvy smluvni strany povazuji rovnéz zmény téch ustanoveni smlouvy, ktera se
uvozuji nebo k nimZ se dodévéa ,nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak“. Bagatelni
zmény smiouvy dle tohoto pismene mohou byt smluvnimi stranami dohodnuty i Ustné. Ma se za to, Ze
osobami opravnénymi k takové dohodé za smluvni strany jsou i jejich kontakini osoby.

Kontaktni osoby smluvnich stran

Kontaktni osoby smluvnich stran uvedené v této smlouvé jsou opravnény

a)  vést vzajemnou komunikaci smluvnich stran, zejména odesilat a pfijimat oznameni a jina sdéleni na
zakladé této smlouvy, a

b)  jednat za smluvni strany v zaleZitostech, které jsou jim touto smlouvou vyslovné svéfeny.

Jako kontaktni osoba muZe za smluvni stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jina ¢i dali osoba, a to na
zakladé pisemného oznameni smluvni strany o jiné Ci dalSi kontakitni osobé doruceného druhé smiuvni strané.

Divérné informace
Pro ucely této smlouvy se za divérné informace povazuji nasledujici:
a)  informace oznacené objednatelem za divérmné,

b)  informace podstatného a rozhodujiciho charakteru o stavu provadéni dila a plnéni s dilem souvisejicich
z4vazku,

c) informace o financnich zavazcich objednatele vzniklych v souvislosti s provadénim dila a plnénim s dilem
souvisejicich zavazk,

d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvnimi partnery v souvislosti s provadénim dila a
plnénim s dilem souvisejicich zavazkd.

Za duvémé informace nebudou povaZovany informace, které jsou pristupné vefejné nebo znamé v dobé jejich
uZiti nebo zpfistupnéni tretim osobam, pokud takova pristupnost nebo znamost nenastala v disledku poruseni
zékonem uloZené nebo smluvni povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho souhlasu objednatele neuZije divérné informace pro jiné ucely nez
pro ucely provadéni dila a pinéni s dilem souvisejicich zavazki a nezvefejni ani jinak neposkytne duvérné
informace Zadné tfeti osobé, vyjma svych zaméstnancd, ¢lent svych organd, poradcl, pravnich zastupcd a
subdodavateli. Témto osobam vSak muZze byt divérma informace poskytnuta pouze za té podminky, Ze budou
zavazani udrZovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakykoli spravni
organ, soud i jiny statni organ vyZadovat poskytnuti jakékoli divéré informace, oznami zhotovitel tuto
skutecnost neprodlené pisemné objednatel.

V pfipadé, Ze se zhotovitel dozvi nebo bude mit divodné podezieni, Ze doSlo ke zpfistupnéni divérnych
informaci nebo jejich ¢asti neopravnéné osobé nebo Ze doslo k jejich zneuZiti, je povinen o tom neprodlené
pisemné informovat objednatele.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zhotovitel fotografovat ani umoznit kterékoli treti
osobé fotografovani dila, a to ani k propagacnim nebo reklamnim Gcelim, ani nebude sam nebo s tfeti osobou
publikovat Zadné texty, fotografie nebo ilustrace vztahujici se k dilu. Objednatel si vyhrazuje pravo schvalit
jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se k dilu, které zhotovitel hodla pouzit zejména ve svych
publikacich nebo propagacnich materialech.
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Zavérec¢na ujednani
Smluvni strany sjednavaji, Ze smlouva muZe byt uzaviena vyhradné pisemné.

Neni-li v této smlouvé smluvnimi stranami dohodnuto jinak, Fidi se prava a povinnosti smluvnich stran, zejména
préva a povinnosti touto smlouvou neupravené Ci vyslovné nevyloucené, pfislusnymi ustanovenimi OZ a dal§imi
pravnimi predpisy ucinnymi ke dni uzavfeni této smlouvy.

Pisemna forma

a)  VyZaduje-li smlouva pro uplatnéni prava, spinéni povinnosti ¢i pro jiny tkon pisemnou formu, je tato
zachovana, i kdyZ je Ukon ucinén prostfednictvim e-mailové zpravy bez uznévaného elektronického
podpisu.

b)  Ustanoveni pfedchoziho pismene neplati pro
1. uzavieni smlouvy,
2. uzavfeni dodatku ke smlouvé,
3. odstoupeni od smlouvy a
4. ustanoveni smlouvy, z jejichZ Gpravy to vyplyva.

c)  Smluvni strany mohou namitnout neplatnost zmény této smlouvy z ddvodu nedodrzeni formy kdykoliv, i
poté, co bylo zapocato s pinénim.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou nize uvedené prilohy smlouvy:
a)  Priloha ¢. 1 - Technicka specifikace,
b)  Priloha ¢. 2 - Pfedavaci protokol.

Smluvni strany sjednavaji, Ze v pfipadé nesrovnalosti Ci kontradikci maji ustanoveni ¢&l. I. az XIV. smlouvy
pfednost pfed ustanovenimi vSech pfiloh smlouvy. Smiuvni strany dale sjednavaji, Ze v pfipadé nesrovnalosti
¢i kontradikci mezi jednotlivymi pfilohami je rozhodujici znéni pfilohy, jejiz Ciselné oznaceni uvedené v tomto
odstavci je nizsi.

Zhotovitel je opravnén pievést svoje prava a povinnosti z této smlouvy na tieti osobu pouze s pfedchozim
pisemnym souhlasem objednatele. § 1879 OZ se nepouZije.

Objednatel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy na tfeti osobu.

Zhotovitel se za podminek stanovenych touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a pfi vynaloZeni
veskeré potfebné péce zavazuje:

a)  archivovat nejméné do 31. 12. 2025 veskeré pisemnosti zhotovené v souvislosti s plnénim této smlouvy
a kdykoli po tuto dobu objednateli umoznit pfistup k témto archivovanym pisemnostem; objednatel je
opravnén po uplynuti deseti let ode dne pfevzeti dila od zhotovitele vySe uvedené dokumenty bezplatné
pfevzit; stanovi-Ii pravni pfedpis u nékterého dokumentu delsi dobu archivace, je zhotovitel povinen fidit
Se takovym pravnim pfedpisem;

h)  jako osoba povinna dle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné spravé, ve
znéni pozdéjSich pfedpist, spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly, mj. umoznit fidicimu orgdnu OP
VaVpl, Ministerstvu Skolstvi, mladeze a télovychovy, Ministerstvu financi jako auditnimu organu a
platebnimu a certifikaCnimu organu, povéfenym auditnim subjektdm, finanénim Gfaddim, organim
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora a Evropského ufadu pro potirani podvodného jednéni,
statnim zastupitelstvim, Nejvy$$imu kontrolnimu tfadu, Uradu pro ochranu hospodarské soutéze a dalsim
organum, které ke kontrole opravriuji pfislusné pravni pfedpisy a pfistup k informacim a dokumentim
vyhotovenym v souvislosti s provadénim dila véetné pfistupu i k tém informacim a dokumentdm, které
podléhaji ochrané podle zviastnich pravnich pfedpist (napf. obchodni tajemstvi, utajované skutecnosti),
a to za predpokladu, Ze budou splnény poZadavky kladené pfislusnymi pravnimi pfedpisy (zakon c.
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad), ve znéni pozdéjsich pfedpist). Zhotovitel je povinen poskytnout
vySe uvedenym organiim soucinnost pfi provadénych kontrolach;
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c)  ve smlouvach se svymi subdodavateli umoznit kontrolnim organim uvedenym v pfedchozim pismenu
kontrolu subdodavatelli zhotovitele v rozsahu dle pfedchoziho pismena;

d)  pfedloZit objednateli seznam subdodavateli v souladu s § 147a odst. 1 pism. ¢) ZVZ, a to do 60 (slovy:
Sedesati) dni ode dne plevzeti dila. V seznamu zhotovitel uvede subdodavatele, jimZz za plnéni
subdodavky uhradil vice nez 10 (slovy: deset) % z celkové ceny. Ma-li subdodavatel zhotovitele formu
akciové spolecnosti, je zhotovitel povinen pfedioZit v pfiloze k seznamu subdodavateli také seznam
viastnik( akcii takovéhoto subdodavatele vyhotoveny ve Ihité 90 (slovy: devadesati) dni pfede dnem
pfedloZeni seznamu subdodavatell. V seznamu viastniki akcii uvede zhotovitel viastniky akcii
subdodavatele, jejichZz souhrnna hodnota presahuje 10 (slovy: deset) % zakladniho kapitalu;

Zhotovitel se rovnéz zavazuje strpét uverejnéni této smlouvy véetné pfipadnych dodatki objednatelem podle §
147a ZVZ.

Pokud se stane nékteré ustanoveni smlouvy neplatné nebo neti¢inné, nedotyka se to ostatnich ustanoveni této
smlouvy, ktera zistavaji platna a dcinna. Smluvni strany se v takovém pfipadé zavazuji nahradit dohodou
ustanoveni neplatné nebo neucinné ustanovenim platnym a acinnym, které nejlépe odpovida plvodné
zamyslenému ucelu ustanoveni neplatného nebo netcinného.

Pfipadné rozpory se smluvni strany zavazuji feSit dohodou. Teprve nebude-li dosazeni dohody mezi nimi
mozné, bude véc feSena u vécné pfislusného soudu dle zakona ¢. 99/1963 Sb., obcansky soudni fad, ve znéni
pozdéjSich pfedpist, a to u mistné pfislusného soudu, v jehoz obvodu ma sidlo objednatel.

10) Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech naleZitostech, které smluvni strany mély a

chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dilezité pro zévaznost této smlouvy. Zadny projev smluvnich
stran ucinény pfi jednani o této smlouvé ani projev ucinény po uzavreni této smlouvy nesmi byt vykladan v
rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada Zadny zavazek Zadné ze smluvnich stran.

11) Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kaZdy ma platnost originlu. Kazda smluvni strana

obdrZi po dvou z nich.

12)  Smluvni strany potvrzuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze s jejim obsahem souhlasi. Na

dikaz toho pfipojuji své podpisy.

Zadavatel dale stanovil obchodni podminky, kterymi reaguje na fakt, Ze pfedmét vefejné zakazky je
spolufinancovan z OP VaVpl. SnaZi se tak podminky spolupréce s uchaze¢em nastavit tak, aby byla administrace
pfidélené dotace co nejjednodussi. Tyto obchodni podminky jsou stanoveny s ohledem na béznou praxi v
obchodnim styku obdobného druhu a zadavatel je pfesvédéen, Ze nejsou pro uchazeCe diskriminaéni. Takto
stanovenymi obchodnimi podminkami se zadavatel snazi zajistit realizaci této verfejné zakazky Fadné, odborné a
v€as a eliminovat pfipadna rizika vyplyvajici z nesplnéni téchto obchodnich podminek.

Jak uz je uvedeno vy3e, nejvétsi riziko pfi pinéni pfedmétu vefejné zakazky predstavuje zejména prodleni uchazeCe
s pInénim jednotlivych povinnosti v danych terminech. Zadavatel je eliminuje zejména stanovenim smiuvnich
pokut.

Riziko neplnéni pozadavkl zadavatele na pfedmét vefejné zakazky zadavatel eliminuje rovnéz tim, Ze upravuje
moznost odstoupeni od smlouvy v pfipadé byt nepodstatného poruseni povinnosti uchazeéem pfi naplnéni
uvedenych podminek.

Pro pfipad vzniku sporu mezi zadavatelem a uchazeem zadavatel do obchodnich podminek zakomponoval
rovnéz prorogacni dolozku — mistné pfislusnym by tak byl soud, v jehoz obvodé ma zadavatel sidlo.

Jak je uvedeno vy3e, zadavatel si v zadavacich podminkach vymezil, Ze je opravnén jednat se zajemcem o viech
podminkach pInéni vefejné zakazky. Zajemce je tak povinen pfi zpracovani nabidky vychazet ze zadavacich
podminek uvedenych v zadavaci dokumentaci ve znéni ujednani uvedenych v protokolu, pfip. protokolech, z

Verejna zakazka ,Upgrade Informacniho systému projektu CEITEC*
Odlvodnéni vefejné zakazky Strana 22 (celkem 37)



jednani mezi zajemcem a zadavatelem. Je tedy mozné, Ze znéni obchodnich a platebnich podminek projde
Upravami na zakladé jednani mezi zadavatelem a zajemcem.

V. ODUVODNENI VYMEZENI TECHNICKYCH PODMINEK VEREJINE ZAKAZKY

Zadavatel stanovil pro pInéni vefejné zakazky uchazei v predloze navrhu smlouvy technické podminky
nasledovné:

|.  Nahrada SW komponent Silverlight v planovaci tabuli
Soucasny stav:

Je provozovéan IS CEITEC, kde v oblasti infrastruktury (planovaci tabule a pfistrojovy denik) byla pouZita
technologie spolec¢nosti Microsoft — SilverLight. Tato technologie ma nasleduijici omezeni:

o Neni dale spole¢nosti Microsoft rozvijena
o Nedoslo k jejimu vS§eobecnému rozsifeni
Prakticky dopad vySe uvedenych omezeni je nésleduijici:

o Nejsou podporovany vSechny nejrozsifenéjsi WWW prohlizece
o Nejsou podporovany vechny nejrozsifenéj§i HW platformy (tablety, mobilni telefony)
¢ Koncovi uZivatelé jsou nuceni si instalovat SilverLight (praktick& omezeni s pravy, se spravou verzi
apod.)
Novy stav

PoZadujeme pfenést aplikacni logiku z technologie SilverLight na jinou platformu, kter& bude vyuZivat dneSni
standardy klientskych prohlize¢i. Nebude vyZadovat instalaci dalSich doplriku.

Komponenty k realizaci

PLANOVACI TABULE PRO VICE PRISTROJU
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OBRAZOVKA REZERVACE
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I
PoZadavek - 2015-002888/CF-08

Mazev | 2015-002888/CF-08

Popis | Tomas Fer

Od |19.6. 2015 0:00

Do | 20. 6. 2015 0:00

O cely den

Zdroj | MiSeq

Projekt |

Sluzba (@)
Smlouva |:|

Cena Celkova cena 0 KE
Cena za rezervacni cast 0 KC

Cena za cas 0 KE

Cena za materidlovou cast 0 KE

Ok

Zrugit
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PLANOVACI TABULE PRO PROPAGACNI MATERIALY

Detail of material broZura A4

Name broZura A4

Group BroZury
Returnable No

Administrator Vyhnankova, Pavla

Month June 2015 4 H »
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
o1 oz 03 04 05 o6 o7 se
broZura A4
o8 o9 i0 i1 12 13 14
s
[15 16 17 18 19 20 21
5
2
i
=k {
22 23 24 25 26 2 28
= - ¥
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OBRAZOVKA PRO SCHEDULING FORMULAROVYCH SLUZEB

predmét |

Popis

Projekt I

)

Smiouva |

)

Mnostvi |1,uu

oo s [380_ 1

Soateni datum a Zas | 19. 6. 2015 14:48 M [ Nasit dostupns asy

Dostupné Easy

Zdroje igtE | Pla é zahdjeni ¢ ukonéeni

Kapilarni sekvenator 19.6.201515:00 | 19. 6. 2015 16:00 E
Kapilémi sekvenator 19. 6. 2015 15:15 | 19. 6. 2015 16:15

Kapildmi sekvendtor 19. 6. 2015 15:30 19. 6. 2015 16:30

Kapilarni sekvenator 19. 6. 2015 15:45 | 19. 6. 2015 16:45

Kapilérni sekvendtor 19.6.201516:00 | 19. 6. 2015 17:00

Kapilamni sekvenator 20. 6. 2015 8:00 20. 6. 2015 9:00

Kapilérni sekvendtor 20. 6. 2015 8:15 20. 6. 2015 9:15

Kapilarni sekvenator 20. 6. 2015 8:30 20. 6. 2015 9:30

Kapilémi sekvenator 20. 6. 2015 8:45 20. 6. 2015 9:45

Kapilémi sekvendtor 20. 6. 2015 %:00 20. 6. 2015 10:00

Kapilarni sekvenator 20. 6. 2015 9:15 20. 6. 2015 10:15

Kapilérni sekvendtor 20. 6. 2015 9:30 20. 6. 2015 10:30

Kapilarni sekvenator 20. 6. 2015 5:45 20. 6. 2015 10:45

Kapilémi sekvenator 20. 6. 2015 10:00 | 20. 6. 2015 11:00

Kapildmi sekvendtor 20. 6. 2015 10:15 20. 6. 2015 11:15

Kanilirni 5 0 & 2015 10-20 0 & 9018 11.20 '

OBRAZOVKA PRISTROJOVEHO DENIKU

Haplanovat

Zruéit

Equipment diary

od

Do

UZivatel

Projelkt

Popis

Utastnici

22. 6. 2015 0:00 i

23. 6. 2015 0:00 i

|F‘ardy, Filip

|Hledat

|Hledat

Mazewv UZivatel/Kontakt

Student Externi

Organizace

Merozpoznany kontakt Merozpoz

4| 3
Wytvorit || Upravit || Smazat
oK I I Cancel
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OBRAZOVKA DETAILU PRISTROJOVEHO DENIKU

Detail pFistrojového deniku b
UZivatel/Kontakt | |

Celé yméno E-mail
A, Suskin, Mark msuskun@nsf.gov =
Aaguirre, Alberto aaguirre@abc.es 3
Aasen, Bob bob.aasen@honeywell.com
Abadie, Jacgues jacques.abadie@larecherche.fr
Abadlinan, Jose Manual abadlinan@gmail.com 1

Typ organizace l - ]

Organizace | |

MNazev

Swiss Mational Science Foundation
"TMV 55" spol. = ro. 3
1

1. |ékarska fakulta

168 Chasa

-

Student (_J) Ano (%) Ne Externi [_ Ano (*) Ne

Popis "

oK H Cancel

Il.  Zpfistupnéni definice parametri (zakladani pfistroju a jejich omezeni) pro tvorbu
rezervace v prostfedi SHP

Nize popsana funkcnost bude realizovana stejnou technologii, jako planovaci tabule. Tedy bude realizovana

programovacim jazykem JScript tak, aby byla nezavisla na pouZitém prohlize¢i koncového klienta. Samotna

funkénost bude vhodné zaclenéna do jiz existujicich portalt jednotlivych Core Facilit. Tedy bude hostovana v
prostfedi SharePoint 2013.

Data budou primarné Cerpana z IS CEITEC, tedy predevsim z platformy Dynamics CRM. Pro tento tcel bude
rozSifena stavajici WWW sluzba o poskytovani dat ve formatu JSON tak, aby se snaze konzumovali pravé
klientem v JScriptu.
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NiZe jsou popsany komponenty IS CEITEC, které jsou nyni realizovany pfimo v uZivatelském prostfedi Dynamics
CRM a které budou pfeneseny do portalt jednotlivych Core Facilit, tak aby se Core Facility mohly dané agendy
spravovat pfimo na svém portalu.

Spréava uZivatelt - CRM entita UZivatel (systemuser)
Pozaduji se zakladni operace modifikace a deaktivace uZivatell. Zakladat uZivatele nebude mozné. To se

bude provadét automaticky jinym systémem. Seznam atributt bude vychazet z formulafi Dynamics CRM,
které se v soucasné dobé pouZivaji.

Déle se poZaduje dalSi logické funkce:

0 Prifazeni security roli - standardné bude prfidélana role "VSichni uZivatelé"
o0 Napojeni na odpovidajici zd&znam typu kontakt
0 Nastaveni pracovni doby kalendare
= Vybérem ze Sablon (napf. nepfetrZity, pracovni tyden atd.)
O Pridéleni uzZivateli certifikatu

Sprava kontaktt - CRM entita Kontact (contact)

PoZaduji se zakladni operace zaloZeni, modifikace a smazani/deaktivace kontakt(. Seznam atributt bude
vychazet z formulafi Dynamics CRM, které se v soucasné dobé pouzivaji.

Déle se poZaduje dalSi logické funkce:

Pfifazeni kontaktu do odpovidajicich Research Group

Pridéleni kontaktu certifikatu

Pritazeni kontaktu do projektového tymu

Sprava zaméstnaneckych (daji kontaktu, které jsou ¢leny organizaci CEITEC

O O O ©O

Sprava vyzkumnych skupin - CRM entita Vyzkumné skupiny (ge_researchgroup)

Pozaduji se zakladni operace zaloZeni, modifikace a smazani Vyzkumné skupiny. Seznam atributd bude
vychazet z formulaii Dynamics CRM, které se v soucasné dobé pouZivaji.

o0 Déle se poZaduje dalsi logické funkce: Pfifazeni kontaktd do vyzkumnych skupin

Sprava projektt - CRM entita Projekt (psa_projects)

PoZaduji se zakladni operace zaloZeni, modifikace a smazani/deaktivace projektu. Seznam atributd bude
vychazet z formuléfti Dynamics CRM, které se v soucasné dobé pouzivaji.

Déle se pozaduje dalSi logické funkce:

0 Sprava clenu projektového tymu
= jednotlivec
= vyzkumné skupina
= marketingovy seznam - ten se bude nadale definovat v prostfedi Dynamics CRM

Sprava servisnich smluv - CRM entita Servisni smlouvy (psa_servicecontracts)

PoZaduji se zakladni operace zaloZeni, modifikace a smazani/deaktivace servisni smlouvy. Seznam atributt
bude vychazet z formulafti Dynamics CRM, které se v soucasné dobé pouZivaji.
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Déle se poZaduije dalsi logické funkce:

0 Vazba na Projekt
o0 Definice sazeb na jednotlivé CRM sluzby

e Sprava CRM sluzby - CRM entita Sluzba (service)

Pozaduji se zakladni operace zaloZeni, modifikace a smazani sluzby. Seznam atribut(i bude vychazet z
formulafi Dynamics CRM, které se v soucasné dobé pouZivaji. Budou se editovat pouze popisné tdaje (bez
vybérovych pravidel). Vybérova pravidla se budou nadale definovat v prostfedi Dynamics CRM.

Déle se poZaduje dalSi logické funkce:
0 Kopirovani sluzby (jiz existujici pod novym jménem)

e Sprava formulafové sluzby - CRM entita Formulafova sluzba(ge_formularsluzby)

Pozaduji se zakladni operace zaloZeni, modifikace a smazani formulafové sluzby. Seznam atributi bude
vychazet z formulafi Dynamics CRM, které se v soucasné dobé pouZivaji.
e Sprava Core Facilit a pfistroju - CRM entita Pfistroje (equipment)

PoZaduji se zakladni operace zaloZeni, modifikace a smazani pfistroje. Seznam atribut(i bude vychazet z
formulafi Dynamics CRM, které se v soucasné dobé pouzivayji.

Déle se poZaduje dalSi logické funkce:

0 Provazba na podfizené pfistroje

o Definice alternativnich spraved

o Nastaveni pracovni doby
= Vybérem ze Sablon (napf. nepfetrzity, pracovni tyden atd.)
= Nastaveni Volna v kalendafi
= Nastaveni Mimo provoz v kalendafi

0 Piifazeni certifikaci

O Prifazeni materiald

e Sprava certifikaci - CRM entita Certifikace (ge_certifikace)

Pozaduji se zakladni operace zaloZeni, modifikace a smazani certifikace. Seznam atribut( bude vychazet z
formulati Dynamics CRM, které se v soucasné dobé pouZivaji.

Déle se poZaduje dalsi logicke funkce:

O Zobrazeni, které pfistroje maji vazbu na danou certifikaci
O Zobrazeni, ktefi uZivatelé maji danou certifikaci
0 Zobrazeni Kurzu, na kterych je mozné si certifikaci ziskat

e Sprava Skoleni na certifikace - CRM entita Marketingova kampari (campaign)

PoZaduji se zakladni operace zaloZeni, modifikace a smazéani Skoleni. Jedna se o speciélni typ marketingové
kampané. Seznam atributti bude vychazet z formulari Dynamics CRM, které se v soucasné dobé pouZzivaji.

Déle se poZaduje dalSi logické funkce:
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O Zobrazeni ¢lent marketingového seznamu - tedy kdo se na Skoleni prihlasil
0 Hromadny mail pfihlasenym tcastnikiim

e Sprava certifikatt - CRM entita Certifikat (ge_certifikaceuivatele)

Pozaduji se zakladni operace zaloZeni, modifikace a smazani certifikatu. Seznam atribut( bude vychazet z
formulafs Dynamics CRM, které se v soucasné dobé pouZivaji.

Déle se poZaduije dalsi logicke funkce:

O Zobrazeni, kdo jesté dalSi ma dany certifikat
O Zobrazeni, kde se dany certifikat poZaduje (na kterych certifikacich)
O Zobrazeni, které pfistroje maji vazbu na dany certifikat (pfez napojené certifikace)

e Sprava zadosti o éast na $koleni certifikace - CRM entita Clen marketingového seznamu (listmember)

PoZaduji se zakladni operace zaloZeni, modifikace a smazani (castnika Skoleni na certifikace. Seznam
atributt bude vychazet z formulafti Dynamics CRM, které se v soucasné dobé pouZivaji.

Déle se poZaduije dalsi logicke funkce:

0 Zaslani mailu organizatorovi Skoleni s dotazem

o Sprava materialt - CRM entita Pristroje formulal’ Material (equipment)

PoZaduji se zakladni operace zaloZeni, modifikace a smazani materidlu. Seznam atributt bude vychazet z
formulats Dynamics CRM, které se v soucasné dobé pouZivaji.

Déle se poZaduije dalsi logicke funkce:
O Pfifazeni materialu k pfistroji

o Spréava pristrojového deniku - CRM entita Pristrojovy denik (ge_equipmentdiary)

PoZaduji se zakladni operace zaloZeni, modifikace a smazani pfistrojového deniku. Funkénost bude vychazet
presné z jiz existujici SilverLight aplikace, popsané v sekci Planovaci tabule.

o Spréava Detailu pristrojového deniku - CRM entita Detaily Pristrojového deniku (ge_equipmentdiarydetail)

PoZaduji se zakladni operace zaloZeni, modifikace a smazéni detaild pfistrojového deniku. Funkénost bude
vychazet pfesné z jiz existujici SilverLight aplikace, popsané v sekci Planovaci tabule.

e Sprava propagacnich pfedméti - CRM entita Pristroje (equipment)

PoZaduji se zakladni operace zaloZeni, modifikace a smazani propagacniho pfedmétu. Seznam atributt bude
vychazet z formulafe Dynamics CRM "Propagacni pfedmét" nad entitou Pristroj.

Dale se pozaduje dalSi logické funkce:

O Zobrazeni Zadanek na propagacni pfedmét v kalendafovém zobrazeni
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e Sprava Zadanek propagacnich pfedméti — CRM entita Zadanky propagacnich pfedméti (ge_promoitem_req)

PoZaduji se zakladni operace zaloZeni, modifikace a smazani Zadosti o propagacniho pfedmét. Seznam
atributt bude vychazet z formulafti Dynamics CRM, které se v soucasné dobé pouZzivaji.

Déle

se poZaduje dalsi logické funkce:

0 Sprava Zadanek v kalendarfovém zobrazeni

lIl.  RozSifeni a tprava interface na dalsi systémy
Pozadujeme vytvofeni nové funkce interface pro pfenos zakladnich parametrd entity formulafové sluzby a
rozSifeni parametrii pro formulafové sluzby a to tyto poloZky:

Do interf

dokumenty: fotka.jpg a profile_card.pdf
technologie (prosim o zaloZeni policka technologie s t€mito hodnotami
1) Biomolecular characterization and interaction
2) Crystallization of biomolecules
3) Others
ace zahrnovat jenom poloZky, které maji ,false” u polozky nezobrazovat na www.

Déle pak rozSifeni stavajici funkce pro pfenos informaci o pfistrojich o url adresu pro moznost pfistupu k detailu

pristroje.

IV. Publikace — vyhledani autora aktualizace dat podle zvolenych parametrt

Pozadujeme dopinéni funkcionality pro poloautomatické dohledani autora, vyzkumné skupiny a organizacni
jednotky. Funkce bude spousténa z pohledu (bude mozZno oznacit i vice zaznami ke zpracovani), pfipadné z
formulafe. V pfipadé oznaceni vice zaznamu bude viastni parovani probihat vZdy nad jednim zaznamem, po jeho
zpracovani dojde pres tlacitko Dal$i k posunu na nasledujici zaznam. Nad vybranym zaznamem Publikace se ha
tlacitko spusti dialog, ktery:

e Dopl
o]

(0}

(0}

néni vazby Publikace - Kontakt (Autofi)

rozdéli textové pole Autofi (format obsahu textového pole je fixné dan, a pfedpoklada se nasledujici
struktura: Prijmeni1, Prvni_pismeno_jmenat; Prijmeni2, Prvni_pismeno_jmena2 atd. Pfijmeni a jména
mohou byt bez diakritiky a s riznou velikosti pismen, pokud na pozici pfijmeni budou dva znaky z toho
druhy teCka, tak nepovaZovat toto za pfijmeni,

Jjednotlivé autory z textového pole zafadi do seznamu, gridu, kde v dalSim sloupci umozni rucni vybér
zdznamu z Kontaktu, vybér se bude predfiltrovavat dle textového fetézce se jménem autora, pokud se filtr
nepodafi sestavit, Ci se nic dle filtru nenajde, nabidnout cely seznam vSech kontaktu, v tomto seznamu
umoznit tfidit poklikem na zahlavi sloupce a filtrovat dle vybéru hodnot v jednotlivych sloupcich,

na tlacitko OK; se vytvorfi pfislusné vazby na kontakty, u autord, které se nepodafilo ruéné naparovat na
kontakty nedélat nic,

na tlacitko Cancel zrusi dialog bez uloZeni, pokud budou existovat néjaké neuloZena data (rucni parovani),
tak dotaz na ulozeni,

po vytvofeni vazeb bude funkce pokracovat body B a nasledné C, které jiz budou probihat bez zasahu
uzZivatele.

Kromé struktury uvedené vySe muZe byt struktura pole Autofi i nasledujici:
Prijmenil, Prvni_pismeno_jmenal.; Prijmeni2, Prvni_pismeno_jmena2. atd. - tedy za prvnim pismenem jména
miZe byt tecka, ale neni povinna
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nebo
Prvni_pismeno_jmenal. Prijmenil; Prvni_pismeno_jmena2. Prijmeni2 atd. - tedy je-li jméno uvedeno pred
pfijmenim, pak oddélovac jména a pfijmeni nemusi byt ¢arka, ale miZe byt i tecka.

e Doplnéni vazby Publikace - Vyzkumna skupina

O projde seznam autort ve vytvofenych vazbach Autort;

O pokud se pfifazeny autor zaroveri vyskytuje u vyzkumné skupiny jako vedouci RG nebo zastupce RG
nebo Clen, tak navaze prislusnou vazbu. Vyzkumnou skupinu uvadét v pfipadé opakovaného vyskytu
pouze jednou;

0 po doplnéni vazby na vyzkumnou skupinu program automaticky pokracuje v dopinéni vazby na obchodni
vztah.

e Doplnéni vazby Publikace - Obchodni vztah (partnerské 0J)
0 pokud je autor zaméstnancem (mé zaskrtnuto policko Zaméstnanec v kontaktech), tak navaze pfislusnou
vazbu; obchodni vztah uvadét v pfipadé opakovaného vyskytu pouze jednou;
O dany kontakt (autor), miZe mit vice karet zaméstnance (kaZdou na jinou partnerskou OJ, resp. obchodni
vztah), vSechny tyto partnerské OJ je nutno zahrnout do vazby;
0 zavfe se dialog.
Z dialogu se seznamem kontakt(i bude mozZné vytvorit novy kontakt.

V. Reporting — tvorba reportti pro MSMT z pfistrojovych denikii - monitorovac
indikatory
PoZadujeme vytvofeni report pro tvorbu pfehledd vyuZivani pfistroju a to ve tfech pohledech vyuZivani
vybudované infrastruktury:

e pracovnici vyuzivajici vybudovanou infrastrukturu,
e studenti vyuZivajici vybudovanou infrastrukturu,
o externi vyuZiti.

e Pracovnici vyuzivajici vybudovanou infrastrukturu

1) definované obdobi: kalendarini rok (pfip. s moznosti pfenastavit obdobi) — viz kolonka ,Obdobi“

2) 1 soupiska se vsemi daty ze vSech pfistrojovych denikd, kdy stejna osoba muze byt za pfistroj XY uvedena
pouze jednou (pokud pouZila vice pfistroji, pak je uvedena praveé tolikrét, kolik pfistroji uvedla = pf. Miroslava
Zbrankova vyuZije 10x pristroj NMR 950 a 1x pfistroj NMR 500 => bude uvedena na dvou fadcich, 1x ve vazbé
na NMR 950 a 1x ve vazbé na NMR 500)

3) data z pfistrojovych deniku se budou nacitat pod sebe v definované struktufe (viz dodana Sablona k vytvoreni)

4) jednotlive polozky

0 identifikace MI — nejdulezitési identifikator
o PODMINKA: Pokud v pfistrojovém deniku je u polozky Student/Researcher vypinéna
poloZka Researcher, pak se dana osoba zanese do reportu k tomuto Ml
o ve sloupci ,Identifikace MI* je vZdy vypinéno 110810
0 pocitaji se pouze unikatni vyuZiti pfistroje jednou osobou (Cas nehraje roli)
O postup — systém zjisti, Ze jde o poloZzku Researcher - poté vynuluje duplicity a jméno a dalsi
informace pfenese do monitorovaciho indikétoru
O poradi - Ciselna fada od 1
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prijmeni a jméno pracovnika — z kolonky ,The measurement is done for — Name and Surname*
identifikace zafizeni — pfenese se z ndzvu EN pfistroje v hlavice
Cislo pristroje — pfenese se Cislo pfistroje z hlavicky pfistrojového deniku
identifikace vyzkumné skupiny - z kolonky ,The measurement is done for — RG code" (pouZiti primarni
RG v pfipadé vice)
0 organizacni jednotka — pfenese se z hlaviky ,Organization Unit of CEITEC*

5) pod hlavickou je burika ,Celkovy pocet pracovniki/studenti v definovaném obdobi* — zde se uvede soucet

fadku (pocet radkd, tj. pocet unikatnich uzivateld dle zadani)

©O ©0 O O

e Studenti vyuZivajici vybudovanou infrastrukturu

6) vSe stejné jako u 110810, kromé:
7) zména:
0 identifikace MI — nejdulezitési identifikator
0 pokud v pfistrojovém deniku je u polozky Student/Researcher vypinéna poloZka Student,
pak se zde zaznam zaloZi
0 ve sloupci ,Identifikace MI* je vZdy vyplnéno 110820

e  Externi vyuziti

Kazdy pfistroj, ktery bude mit v Intranetu vyplnény pfistrojovy denik, zde bude mit jeden fadek.

RG / CF - vyplni se kod RG ¢i CF (je to stejné policko na karté RG), ke které dany pfistroj naleZi (tento ddaj neni
vyplnén v pfistrojovém deniku a je nutné jej vytahnout ze CRM — vazba z karty pfistroje).

Cislo pfistroje, Nazev pfistroje CZ a Organizaéni jednotka CEITEC se pfenese ze zahlavi pfistrojového deniku.
Celkovy ¢as mérfeni znamena celkovy soucet hodin/minut (00:00 — HH:MM), po kterou byl pfistroj vyuZivan.

Celkovy cas vyuZiti externimi uZivateli pfestavuje soucet hodin/minut (00:00), po kterou byl pfistroj vyuZivan
externimi uzivateli (pranik s kolonkou external YES).

Procento vyuZiti externimi uzivateli - External Duration / Duration * 100 (%).
Na konci poté vypocty:

- Suma ,Duration” (hod)

- Suma External* (hod)

- Ztoho vypocitané % externiho vyuZiti pfistroje (Suma External déleno Suma Duration krat 100)
- PLUS kolonka s vypoctem primérné hodnoty z hodnot ve sloupci procentuélni vyuZiti pfistroje

VeSkera data v reportech vzdy v angli¢tiné, pouzivat anglické ekvivalenty hodnot (napf. nazev OJ, nazev
pristroje).

VI.  Planovani sluzeb v planovaci tabuli
PoZadujeme doplnéni funkcionality planovani sluZeb v prostfedi planovaci tabule.

Krok 1 — uZivatel zaloZi rezervaci na pfistroji a vybere sluZbu, u které jsou poZadovany 2 pfistroje. Spravci
pristroje ¢i jeho zastupcim prijde notifikace, Ze je potfeba takovou sluzbu doplanovat s klikem na konkrétni
pristroj na planovaci tabuli;

Verejna zakazka ,Upgrade Informacniho systému projektu CEITEC*
Odlvodnéni vefejné zakazky Strana 34 (celkem 37)



Krok 2 — spravce klikne na odkaz v emailu a zobrazi se pfistroj v planovaci tabuli;
Den Tyden Mésic Casovd osa

13-05-2015 14-05-2015 15-05-2015 16-05-2015 17-05-2015
0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00

NMR850 Otrusinovs, Olga/RG-3-18/2015-0026 Hun  Trantirek [:Otrusinovd, Olga/RG-3-18/2015-002685

Nova rezervace

Otevfit rezervaci

Smazat rezervaci

Smazat komplexni pozadavek...
Oznaéit jako dokonéené

Movy pristrojovy denik

Oteviit piistrojovy denik
Smazat piistrojovy denik
Zménit stav na Rezervovano

Zménit stav na Zruseno

Naplanovat sluzbu

Krok 3 — zobrazi se nabidka na doplanovani sluzby, uZivatel vybere vhodny ¢as a zdroje a dé naplanovat.

Poditelni datums & Zas |20 5. 3075 15:50 B |Majit dostuped Znsy

Cntupnd Bamy (g Prncovibtd  Pline

Wysckukegactni genetilicky anatrrlor 5 mebodon sekvtnovind synbéros

Wsehukasastni genetibeky anatreitor 3 metodes sebtne

avntézon 2.5
Wysekokapactni genetitickel anahyzator s metodey sekvenovind syntézes 20,5 2005 17:00 20, 5. 2008 16:00
\iysekmkapastn| pEnettick anatyzator s metndeu sekvenovinl syntézse 0.5 304517015 20. 5 2008 18:15
Wyscknkapactni genetitick) anatyzator s metodou sekvenoviini syntdzos

Wysoknkepactn! genetitickd anatyzi

Vysskoksgacitnl genesiticky anatyz:

\ybtkakagastni genetiticky b

Wpeskokigactnl ganesiticky a 20,5, 2005 19:30

Wysckikagactni graesiticky o 0. %, 3008 19:a8
wscknksgucitnl grassitick anahzitor s meto 0.5, 3018 19:00 20, 5, 3018 20:00
wrsckokepactni genetiticks anatrsbtor 3 metodos sel s 20,5, 2015 39:18
20, 5. 2015 19:30
20, 5. 2045 19:45

20, 5, 2015 20:00

MNEINEE IR

Trust

Po naplanovani se uZivatel vrati pohledem do vychoziho pohledu pfistroje.

VII. Grafické a vécné Upravy v planovaci tabuli a doplnéni parametri do tvorby
rezervace
PoZadujeme tyto Gpravy:

0  Grafickou Upravu zobrazeni vytvofené rezervace v planovaci tabuli, vysledné zobrazeni bude 3 fadkové:

e jméno osoby, ktera vytvofila rezervaci / za jakou vyzkumnou skupinu bylo méfeni realizovano /
Cislo rezervace,

o Casovy interval méfeni a identifikace, pro koho bylo méfeni realizovano,

e prvni fadek popisu.
Na formular rezervace poZadujeme dopinéni kolonky s tdajem, pro koho bylo méfeni realizovano. Tento tdaj
pak poZadujeme automaticky pfenaset do pfistrojového deniku.

0 Zobrazeni CF v planovaci tabuli — moZnost pfidani CF ze seznamu oblibenych do planovaci tabule, aby
uZivatel vidél graficky znazornéné vyuziti CF (potazmo mistnosti)

0 Do planovaci tabule do dialogu rezervace poZadujeme pfidani kolonky vyzkumna skupina, do které bude
plnény hodnoty z kontakt( z pfipojenych vyzkumnych skupin ze CRM a to na zakladé vazby: uZivatel
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zakladajici rezervaci je propojeny v CRM s kontaktem a kontakt mdzZe mit v ¢asti "Vyzkumné skupiny”
pfipojené vyzkumné skupiny.

Je-li na kontaktu vyplnéna primarni vyzkumnd skupina, nabizi se jako prvni. Tato primami vyzkumna
skupina musi byt jedna ze seznamu vyzkumnych skupin kontaktu. UZivatel si mize pfi zaloZeni rezervace
vybrat jednu z nabidnutych vyzkumnych skupin. Tato vybrand vyzkumna skupina se uloZi do rezervace.

V' souvislosti s pfidanim vyzkumné skupiny do rezervace poZadujeme rozsifeni funkénosti zakazujici
certifikace na vyzkumnou skupinu a to takto: limit zakazujici certifikace na konkrétni vyzkumnou skupinu se
bere v uvahu jen tehdy, kdyz uzivatel déla rezervaci na tuto konkrétni vyzkumnou skupinu.

Déle pfi zaloZeni rezervace poZadujeme, aby se uzivateli nabizeli jen projekty, kterych je ¢lenem. Je-li uZivatel
¢lenem jednoho projektu, naplni se tento projekt do rezervace implicitné.
Vybér projektl na rezervaci se zméni. Ted se vybira z Ciselniku, nové se bude vybirat z rozevirajiciho

seznamu projektu.

Pravidlo vybéru projektu je toto: uZivatel je propojeny v CRM s kontaktem.
V zaznamu ¢len tymu se musi kontakt s projektem spojit takto:

Typ = Pgrtél

Role = Clen

Projekt = vybrany projekt ze seznamu projektt
Kontakt = kontakt, ktery zaklada rezervaci

Barevného odliseni specialni vyzkumné skupiny v planovaci tabuli. UZivatelé v ramci planovaci tabule chtéji
zadavat odstavku pfistroje - pomoci specialni vyzkumné skupiny - servis, aby pak v pfehledu vyuZiti pfistroje
bylo patrné, kolik hodin v daném obdobi byl pfistroj v servisu. Proto prosim o vytvofeni check boxu na
vyzkumné skupiné a pokud mé tato vyzkumna skupina check box zatrZeny, tak ho na planovaci tabuli odliSit
barevné - napfiklad oranZovou barvou.

Doplinéni parametru do entity pfistroje v CRM pro moZnost volby zobrazeni pfistroje na planovaci tabuli.
Uzivatelé chtéji na planovaci tabuli zobrazovat pouze vybrané pfistroje, ale v seznamu pfistroju, potfebuji mit
pristroj zobrazeny z ddvodu tvorby pfistrojovych deniku.

Upozornéni pii zakladani rezervace v konfliktu, pokud uZivatel zaloZi rezervaci v konfliktu a v nastaveni
pristroje konflikt zakazan, systém upozorni uZivatele, Ze nelze vytvorit rezervaci v konfliktu a uZivatel
parametry rezervace miZze zménit. Divodem je, aby uZivatel nevyplrioval rezervaci zbytecné, protoZe pokud
je konflikt v nastaveni pfistroje zakazan, tak se rezervace nezaloZi. PoZadujeme tedy, aby kdyZ uZivatel
vytvori rezervaci v konfliktu, objevi se upozornéni a uZivatel miZe rezervaci zeditovat a pfeplanovat na jiny
cas.

Zadavatel nastavil technické podminky pfedmétu vefejné zakazky tak, aby jeho plnénim byly v co nejvétsi mozné
mife napIlnény potfeby zadavatele, jejichZ uspokojeni je vypsanim zadavaciho fizeni k vefejné zakazce sledovano.
Jak vyplyva jiz z vySe uvedeného odlvodnéni ucelnosti vefejné zakazky, pinéni nabizené zajemcem je jedinym
dostupnym pInénim, kterym Ize potfeby zadavatele piné uspokaojit.
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VI. ODUVODNENi STANOVENi HODNOTICIiCH KRITERI A ZPUSOBU HODNOCENi
NABIDEK

Vzhledem k tomu, Ze je zadavaci fizeni vedeno s jedinym zajemcem, zadavatel nebude provadét hodnoceni

nabidek.

V Brné dne 28. 8. 2015

Markus Dettenhofer, Ph.D.,
vykonny feditel CEITEC
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	b) Z  harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla při zohlednění jednotlivých milníků dle čl. V. odst. 3) smlouvy a při zohlednění jednotlivých závazků zhotovitele dle přílohy č. 1, smlouvy, Technická specifikace. Zhotovitel v návrhu harmonogr...
	c) Objednatel se zavazuje harmonogram do 1 (slovy: jednoho) týdne schválit anebo k němu vyjádřit písemné připomínky. Harmonogram upravený dle připomínek objednatele předloží zhotovitel objednateli ke schválení ve lhůtě umožňující včasné zahájení prová...
	d) Objednatel je současně se schválením harmonogramu povinen předat zhotoviteli vyžádané podklady. Veškeré podklady se objednatel zavazuje předat zhotoviteli primárně v elektronické podobě (zpracované v MS-Office, případně OCR PDF formátech).
	e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem. Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na koordinačních poradách objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem doho...
	a) Pokud v souvislosti s prováděním služeb zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy...
	b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj provádějí služby jako jeho pracovníci, členové realizačního týmu, subdodavatelé nebo jinak.
	c) Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.
	a) Zhotovitel se zavazuje uvést alespoň na titulní straně všech dokumentů a dokladů, které se dle této smlouvy zavázal předat objednateli, aktuální logolink OP VaVpI dle pravidel pro publicitu tohoto operačního programu.
	b) Aktuální logolink a OP VaVpI poskytne objednatel zhotoviteli nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od dne doručení písemné žádosti zhotovitele o jeho zaslání.
	a) zaplatit zhotoviteli celkovou cenu podle článku VI. této smlouvy;
	b) poskytnout zhotoviteli dokumenty, podklady a informace potřebné k plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy; a
	c) poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy, která na objednateli může být spravedlivě požadována.

	- rozšíření a úprava interface na další systémy, ve smyslu čl. III. přílohy č. 1 smlouvy, Technická specifikace;
	- publikace – vyhledání autora aktualizace dat podle zvolených parametrů, ve smyslu čl. IV. přílohy č. 1 smlouvy, Technická specifikace;
	- reporting – tvorba reportů pro MŠMT z přístrojových deníků - monitorovací indikátory, ve smyslu čl. V. přílohy č. 1 smlouvy, Technická specifikace;
	- plánování služeb v plánovací tabuli, ve smyslu čl. VI. přílohy č. 1 smlouvy, Technická specifikace;
	- grafické a věcné úpravy v plánovací tabuli a doplnění parametrů do tvorby rezervace, ve smyslu čl. VII. přílohy č. 1 smlouvy, Technická specifikace;
	     ,- Kč (slovy:       korun českých) bez DPH.
	a) Cena díla bude zhotoviteli uhrazena po částech, které odpovídají jednotlivým milníkům. Právo na zaplacení příslušné části ceny díla vzniká splněním milníku.
	b) Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.
	c) Části ceny díla odpovídající jednotlivým milníkům
	a) Zhotovitel si je vědom toho, že provedení díla je financováno v rámci OP VaVpI. Zhotovitel prohlašuje, že na dodržení podmínek a způsobu fakturace, jakož i na dodržení náležitostí faktur, ať už vyplývajících z příslušných právních předpisů nebo ze ...
	b) Datum uskutečnění zdanitelného plnění
	c) Faktury je zhotovitel povinen doručit do sídla objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejich vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
	d) Faktury budou vystavovány samostatně pro částky hrazené z investičních prostředků a z neinvestičních prostředků objednatele.
	e) Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.
	f) Náležitosti faktur
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