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Příloha A zadávací dokumentace 

 

pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem 

„Generální projektant Komplexního simulačního centra MU“ 
 

 

Předloha návrhu smlouvy včetně příloh - průvodní list 

Veškeré technické, obchodní a platební podmínky, které jsou uvedeny v předloze návrhu smlouvy, musí být 
uchazeči v nabídce plně respektovány. Uchazeči nejsou oprávněni měnit či doplňovat jiná ustanovení předlohy 
návrhu smlouvy než ta, pro která je to zadavatelem výslovně stanoveno. 

Návrh smlouvy je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Ustanovení, u kterých 
zadavatel připouští jejich úpravu, resp. požaduje jejich doplnění, jsou úpravám či doplněním odemčena. Tato 
ustanovení obsahují žlutě vyznačená pole, do nichž je možno vepisovat text. 

Nedílnou součástí smlouvy jsou rovněž její přílohy, které však nemusí být předkládány spolu s návrhem 
smlouvy. Všechny přílohy budou k návrhu smlouvy fyzicky přiloženy až při jejím podpisu.  

V souladu s § 68 odst. 2 ZVZ musí být návrh smlouvy předkládaný v nabídce podepsaný osobou 
oprávněnou zastupovat uchazeče. Zadavatel dále doporučuje, aby osoba oprávněná jednat za uchazeče 
parafovala každou stranu návrhu smlouvy. 
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SMLOUVA O DÍLO 
 

 

 

uzavřená mezi 

 

 

Masarykovou univerzitou  
 

a 

 

      
 

 

dne ...... ...... 2015 
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Tuto Smlouvu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku 

Objednatel: Masarykova univerzita 

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 

IČ: 00216224 

DIČ: CZ00216224 

Zastoupen: Ing. Martinem Veselým, kvestorem 

 
na straně jedné a 

Zhotovitel:       

Sídlo:       

IČ:       

DIČ/VAT ID:       

Zápis v obchodním rejstříku:       

Zastoupen:       

Bankovní spojení:       

IBAN:       

Korespondenční adresa:       

 
na straně druhé.  

Kontaktními osobami Smluvních stran v záležitostech spojených s touto Smlouvou jsou: 

Za Objednatele: 

Jméno a příjmení / pracovní 
zařazení / e-mail / tel. č.: 

Ing. Jan Brychta vedoucí Investičního odboru, tel.: +420 549 49 3331, 
e-mail: brychta@rect.muni.cz  

Jméno a příjmení / pracovní 
zařazení / e-mail / tel. č.: 

Ing. Rostislav Sitarčík, manažer investičních projektů, tel.: +420 
725 870 896, e-mail: sitarcik@rect.muni.cz 

Za Zhotovitele: 

Jméno a příjmení / pracovní 
zařazení / e-mail / tel. č.: 

      

Jméno a příjmení / pracovní 
zařazení / e-mail / tel. č.: 
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Smluvní strany následující: 

I. 
Definice 

1) V této Smlouvě se rozumí: 

a) Autorským dozorem všechny výkony a činnosti o obsahu a rozsahu Zhotovitele uvedené v příloze č. 
8 Smlouvy, 

b) AZ zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

c) Cenou díla částka uvedená v čl. VI. odst. 1) Smlouvy,  

d) Časovým harmonogramem dokument tvořící přílohu č. 10 Smlouvy, 

e) ČSN technické normy vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 
resp. jeho právními předchůdci, 

f) Dílem soubor závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, zejména závazků vyhotovit Projektovou 
dokumentaci, obstarat rozhodnutí nezbytná pro Výstavbu SIMU, zejména Společné územní rozhodnutí 
a stavební povolení, a poskytnout Autorský dozor, jejichž splnění má proběhnout v rámci lhůty pro 
předání Díla, 

g) Dodavatelem osoba, která provádí stavební práce, dodávky či služby v rámci Výstavby SIMU; 
Objednatel předpokládá, že se na Výstavbě SIMU bude podílet více Dodavatelů; ustanovení Smlouvy 
pojednávající o Dodavateli se proto uplatní na každého z nich, nevyplývá-li z jejich znění opak,  

h) Dokumentací pro výběr dodavatele interiérového vybavení Projektová dokumentace o obsahu a 
rozsahu uvedeném v příloze č. 6 Smlouvy, 

i) Dokumentací pro výběr dodavatele orientačního systému Projektová dokumentace o obsahu a 
rozsahu uvedeném v příloze č. 7 Smlouvy, 

j) Dokumentací pro výběr dodavatele stavby Projektová dokumentace o obsahu a rozsahu uvedeném 
v příloze č. 5 Smlouvy, 

k) Dokumentací zakázky se rozumí soubor veškerých dokumentů či podkladů nezbytných či vhodných 
pro to, aby Projektová dokumentace mohla být vyhotovena či aby rozhodnutí nezbytná pro Výstavbu 
SIMU mohla být vydána, zejména výkresy, náčrty, mapy, plány, zprávy, rozbory, a to v tištěné nebo 
elektronické podobě, které budou Zhotovitelem vypracovány nebo získány v průběhu plnění závazků 
dle této Smlouvy a které zároveň nejsou součástí Projektové dokumentace, 

l) DPH daň z přidané hodnoty, 

m) DUZP den uskutečnění zdanitelného plnění, 

n) Fakturou daňový doklad, 

o) Knihami místností dokumentace, která specifikuje požadavky Objednatele na funkci a vybavení 
jednotlivých místností, interiérové dispozice a popisy standardů SIMU a na funkci a výkon zařízení 
podmiňujících funkci jednotlivých objektů a místností SIMU, 

p) Kontrolním rozpočtem zejména rozpočet nákladů na Výstavbu SIMU sestavený Zhotovitelem dle 
Dokumentace pro výběr dodavatele stavby, Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového 
vybavení a Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému,   

q) Licencí oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k Projektové dokumentaci ve smyslu § 2358 a 
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násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními AZ, 

r) Milníkem výkony a činnosti ve vztahu ke konkrétní Výkonové fázi uvedené v Časovém 
harmonogramu,  

s) MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, u nějž Objednatel usiluje o dotaci na realizaci 
Výstavby SIMU, 

t) Objednatelem Masarykova univerzita, 

u) Opčním dílem soubor dalších závazků Zhotovitele navazujících na Dílo, které lze spolu 
s odpovídajícími povinnostmi Objednatele dále sjednat, 

v) OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání,    

w) OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

x) Platebním kalendářem dokument tvořící přílohu č. 9 Smlouvy, 

y) Projektovou dokumentací dokumentace nezbytná či vhodná pro Výstavbu SIMU; podle významu 
souhrnně či jednotlivě Územně plánovací podklady, návrh architektonického, stavebního a 
dispozičního řešení, plán organizace výstavby, Společná projektové dokumentace pro vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, Knihy místností, Dokumentace pro výběr 
dodavatele stavby, Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení, Dokumentace pro 
výběr dodavatele orientačního systému, jakož i originály veškerých rozhodnutí, vyjádření dotčených 
orgánů státní správy a dalších vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných dokladů o splnění požadavků 
podle příslušných právních předpisů vydaných nebo zpracovaných příslušnými správními orgány nebo 
osobami a dokumentací zpracovaných osobami k tomu oprávněnými podle příslušných právních 
předpisů; Projektová dokumentace je předmětem Díla, 

z) Předávacím protokolem protokol o předání a převzetí Výkonové fáze, 

aa) Realizačním týmem skupina pracovníků na straně Zhotovitele, prostřednictvím kterých bude 
Zhotovitel plnit závazky dle této Smlouvy; složení Realizačního týmu je uvedeno v příloze č. 12 
Smlouvy,  

bb) Reklamační lhůtou lhůta pro reklamaci vad Díla, 

cc) SIMU Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity, 

dd) Smlouvou tato smlouva o Dílo, 

ee) Smluvní stranou jednotlivé označení pro Zhotovitele nebo Objednatele, 

ff) Smluvními stranami společné označení pro Zhotovitele a Objednatele, 

gg) Souhrnným propočtem propočet Výstavby SIMU sestavený Zhotovitelem na základě odborného 
ocenění nákladů na jednotlivé stavební práce, dodávky a služby na základě Společné projektové 
dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení s využitím 
objemových ukazatelů a dle aktuálních cen, 

hh) Společnou projektovou dokumentací pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení Projektová dokumentace o obsahu a rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Smlouvy, 

ii) Společným územním rozhodnutím a stavebním povolením rozhodnutí vydávané podle SZ 
nezbytné k Výstavbě SIMU a případně jakékoli další rozhodnutí, které se v průběhu provádění Díla 
ukáže býti nezbytné pro Výstavbu SIMU,  

jj) Stavbou soubor stavebních prací provedených Dodavatelem v rámci Výstavby SIMU, 

kk) Stavebním programem dokument vymezující požadavky Objednatele na rozsah, výkony a funkci 
SIMU, 

ll) SZ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

mm) UNIKA Sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských 
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činností 2015, aktualizován na úroveň 2015 a 1. čtvrtletí 2016, 

nn) Územně plánovacími podklady dokumentace potřebná pro pořízení územně analytických podkladů 
podle § 26 SZ v části ovlivněné Výstavbou SIMU,  

oo) Veřejnou zakázkou veřejná zakázka s názvem „Generální projektant Komplexního simulačního centra 
MU“, která byla zadána Objednatelem Zhotoviteli uzavřením Smlouvy, 

pp) Vyhláškou 230 vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,  

qq) Vyhláškou 499 vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

rr) Výkonovou fází věcně a časově ucelená část Díla o touto Smlouvou definovaném obsahu a rozsahu,  

ss) Výstavbou SIMU soubor stavebních prací, dodávek a služeb provedených pro Objednatele v areálu 
Univerzitního Kampusu Bohunice s cílem vystavět SIMU, 

tt) Zadávacím řízením postup Objednatele zejména podle ZVZ, jehož účelem je výběr nejvhodnějšího 
Dodavatele; Objednatel předpokládá, že Zadávacích řízení bude provedeno více, ustanovení Smlouvy 
pojednávající o Zadávacím řízení se proto uplatní na každé, nevyplývá-li z jejich znění opak; 
ustanovení Smlouvy pojednávající o Zadávacím řízení se uplatní i na jakákoli jiná řízení mimo režim 
ZVZ, jejichž účelem je výběr nejvhodnějšího Dodavatele, 

uu) Zádržným právo Objednatele zadržet část Ceny díla, 

vv) Zhotovitelem       , 

ww) ZDPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

xx) ZVZ zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Nevyplývá-li z kontextu této Smlouvy jinak, slova a slovní spojení uvedené v této Smlouvě v jednotném čísle 
zahrnují i množné číslo a naopak. 

II. 
Účel Smlouvy 

1) Účelem této Smlouvy je zejména navržení a vyhotovení Projektové dokumentace, obstarání jejího 
nezbytného projednání před příslušnými správními orgány či jinými osobami a poskytnutí Autorského 
dozoru tak, aby Výstavba SIMU mohla být provedena řádně a včas v souladu s potřebami a představami 
Objednatele. 

2) Obecně k SIMU 

a) Objednatel uvažuje SIMU jako pracoviště zaměřené zejména na pregraduální preklinickou, klinickou, 
nemocniční i přednemocniční výuku lékařských i nelékařských oborů metodou Simulation Based 
Learning za maximálního využití moderních metod výuky, důsledného benchmarkingu výuky a 
implementace normy ISO 9001. Vize SIMU je být vedoucím pracovištěm v oblasti simulační výuky 
biomedicínských oborů v České republice. Díky SIMU a výuce metodou Simulation Based Learning 
bude zvýšena připravenost a konkurenceschopnost absolventů Objednatele především na úrovni jejich 
praktických dovedností pomocí různých simulačních modelů. Objednatel bude mít navíc možnost 
podílet se ve spolupráci s vedoucími zahraničními pracovišti, odbornými společnostmi a komerčními 
subjekty na dalším rozvoji v oblasti Simulation Based Learning.  

b) Aby byly výše popsané cíle a potřeby Objednatele ve vztahu k SIMU bezezbytku naplněny, je logicky 
nezbytným předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak souvisejících 
technologických dodávek a interiérového vybavení. Vyhotovení kvalitní Projektové dokumentace tak 
představuje zcela nezbytný krok pro jakékoli další navazující aktivity Objednatele v souvislosti se 
SIMU. Zhotovitel důsledně zvážil všechny specifické podmínky plnění předmětu této Smlouvy, a to 
včetně rizika potenciální škody, kterou svým jednáním může Objednateli, resp. dalším osobám, 
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způsobit. 

3) Projektovou dokumentaci zhotovitel vyhotoví s důrazem na maximální ekonomickou výhodnost celkového 
řešení SIMU; zejména tak, aby  

a) bylo SIMU ekonomicky efektivní jak z hlediska jeho výstavby, tak především následného provozu, a to 
díky použití dostupných moderních technologií, postupů a dalších technik, 

b) SIMU obzvláště díky kvalitnímu konstrukčnímu zpracování a celkové adaptabilitě uspokojovalo potřeby 
Objednatele nyní i v budoucnosti, a to pro různé druhy provozu, čímž bude zajištěna dlouhá doba jeho 
životnosti,  

c) při Výstavbě SIMU byly efektivně využity potřebné suroviny, a to zejména materiály šetrné k životnímu 
prostředí či obnovitelné materiály, 

d) SIMU obzvláště díky kvalitnímu architektonickému, stavebnímu a dispozičnímu řešení dobře zapadlo 
do stávajícího okolního prostředí,  

e) SIMU při provozu spotřebovávalo minimální množství energie, vody a vytvářelo co nejmenší množství 
odpadu a znečištění, a 

f) SIMU vytvářelo zdravé a bezpečné pracovní prostředí zejména pro zaměstnance a studenty 
Objednatele.  

4) Vzhledem ke specifickému účelu SIMU klade Objednatel vysoké nároky na dosavadní zkušenosti 
Zhotovitele s plněním obdobných závazků. S vědomím uvedeného Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním 
závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou ujednány touto Smlouvou, dostatečné předchozí 
zkušenosti, a že disponuje kvalifikovaným Realizačním týmem. 

5) Objednatel jako veřejný zadavatel 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ, a že 
Výstavba SIMU bude realizována jako veřejná zakázka, resp. veřejné zakázky, ve smyslu § 7 ZVZ. V této 
souvislosti Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známa relevantní ustanovení ZVZ, prováděcích předpisů k 
ZVZ, jakož i relevantní rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a příslušných soudů. 

6) Dotace na provedení Díla 

a) Objednatel usiluje o dotaci na realizaci Výstavbu SIMU, jakož i na provedení Díla, a to z OP VVV. 

b) Informaci o tom, že Objednatel dotaci skutečně získal, se Objednatel zavazuje Zhotoviteli sdělit 
bezodkladně tak, aby nebylo zmařeno plnění povinností Zhotovitele, které Smlouva s dotací pojí. 
Současně Objednatel Zhotoviteli sdělí název a registrační číslo příslušného projektu OP VVV, v jehož 
rámci je dotace poskytnuta, a předá aktuální logolink OP VVV. 

c) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících z této 
Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání případné dotace, resp. 
může vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly projektu, 
v rámci něhož byla dotace poskytnuta. Škoda, která může Objednateli neplněním povinností 
Smluvních stran stanovených touto Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout sjednanou Cenu díla.  

7) Zhotovitel bere na vědomí, že realizace Výstavby SIMU je závislá zejména na tom, zda se pro ni 
Objednateli podaří vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků, a to ať už z vlastních zdrojů či formou 
dotace; pokud se finanční prostředky na Výstavbu SIMU Objednateli nepodaří zajistit, nebude ani Dílo 
provedeno v rozsahu, který je sjednán touto Smlouvou. Písemná výzva, která je nezbytným předpokladem 
pro plnění Výkonových fází dle bodů 4. až 7. čl. IV. odst. 2) písm. a) Smlouvy, tak bude Objednatelem 
učiněna teprve za předpokladu, že realizace Výstavby SIMU bude finančně zajištěna. 

8) Zhotovitel je rovněž srozuměn s tím, že požadavky Objednatele na Výstavbu SIMU se mohou měnit, a to 
zejména z důvodu potřeby jiného využití předmětných prostor, nedostatku finančních prostředků či 
požadavků MŠMT. Zhotovitel v této souvislosti přijímá, že Objednatel je zejména z těchto důvodu oprávněn 
provádět na Projektové dokumentaci změny. 

9) Smluvní strany shodně považují Výstavbu SIMU za zahájenou pracovní den po uzavření Smlouvy s prvním 
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Dodavatelem a za ukončenou dnem, kdy byla Dodavatelem řádně splněna poslední stavební práce, 
dodávka či služba v rámci Výstavby SIMU. 

III. 
Předmět Smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele Dílo a splnit s Dílem související závazky a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit 
sjednanou Cenu díla. 

IV. 
Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků 

1) Obecné podmínky provádění Díla 

a) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas.  

b) Zhotovitel provede Dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je Dílo 
provedeno tehdy, odpovídá-li této Smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN či 
jiným normám, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. 

c) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této Smlouvy podle pokynů Objednatele a v 
souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen Objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat všechny jím 
zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy Objednatele. 

d) Od pokynů Objednatele se Zhotovitel smí odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné vzhledem k 
zájmům Objednatele, a to jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas. 

e) Jsou-li pokyny Objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 
nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich Zhotovitel při plnění závazků dle této Smlouvy postupoval, 
je povinen o tom Objednatele bezodkladně písemně poučit. 

f) Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen závazky 
dle této Smlouvy řádně a včas plnit. 

g) Je-li Zhotovitel povinen dle této Smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho 
schválení Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla ze 
Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.   

2) Provádění Díla po jednotlivých Výkonových fázích 

a) Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo po následujících Výkonových fázích: 

1. Výkonová fáze první - Zabezpečení vstupních podkladů,  

2. Výkonová fáze druhá - Návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení, 

3. Výkonová fáze třetí - Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, obstarání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, plán 
organizace výstavby, knihy místností, 

4. Výkonová fáze čtvrtá – Dokumentace pro výběr dodavatele stavby, 

5. Výkonová fáze pátá – Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení,  

6. Výkonová fáze šestá – Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému a 

7. Výkonová fáze sedmá - Výkon autorského dozoru. 
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b) Výkonové fáze dle bodů 4. až 7. předchozího písmene Zhotovitel provede teprve na základě písemné 
výzvy Objednatele k jejich provedení. 

c) Obsah a rozsah výkonů a činností, které mají být provedeny v rámci jednotlivých Výkonových fází, jsou 
uvedeny v přílohách č. 2 až 8 této Smlouvy.  

d) Pokud nebude nutno některou Výkonovou fázi provést v plném rozsahu dle této Smlouvy, zavazují se 
Smluvní strany vstoupit bezodkladně do jednání za účelem uzavření dodatku ke Smlouvě.  

3) Stavební program a související požadavky, informace a představy Objednatele 

a) Stavební program a související požadavky, informace a představy uvedené v této Smlouvě představují 
základní závazný podklad pro provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s nimi řádně seznámil, že 
na nich neshledává žádné vady a že je považuje za způsobilé k provedení Díla. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že jsou dostatečné pro to, aby kvalifikovaně a přesně stanovil Cenu díla. 

b) Zhotovitel prohlašuje, že si prověřil místo realizace Výstavby SIMU i vazby v jeho okolí. 

4) Upřesňující požadavky a představy Objednatele k SIMU; kontrola provádění Díla  

a) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy Objednatele 
vážící se k SIMU, tyto s ním konzultovat a Dílo provést tak, aby SIMU v nejvyšší možné míře 
upřesňujícím požadavkům a představám Objednatele odpovídalo. 

b) Aby mohly být upřesňující požadavky a představy Objednatele vážící se k SIMU se Zhotovitelem 
náležitě konzultovány a zohledněny v Projektové dokumentaci, dohodly se Smluvní strany, že se 
alespoň jednou za 7 (slovy: sedm) dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, 
budou v sídle Objednatele konat koordinační porady. 

c) Zhotovitel o každé koordinační poradě vyhotoví písemný záznam, který nejpozději do 2 (slovy: dvou) 
pracovních dnů po jejím konání zašle Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. Zhotovitel na své náklady zajistí, aby nedílnou součástí písemného záznamu 
z koordinační porady byly příslušné podklady projednávané na dané koordinační poradě, zejména 
Projektová dokumentace ve fázi rozpracovanosti.       

d) Ustanovení písm. a) až c) tohoto odstavce se obdobně použijí i na zjišťování a zpracování požadavků 
MŠMT, příslušných správních orgánů či jiných osob.  

e) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel 
neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná 
se o podstatné porušení Smlouvy. 

f) Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost v případě projednávání Výstavby SIMU před 
MŠMT či v případě přezkoumávání dokumentace Zadávacího řízení k tomu oprávněným správním 
orgánem či soudem. Součinnost dle tohoto písmene se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, 
které byly Objednateli MŠMT, správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 (slovy: 
pěti) pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti 
dozvěděl. Závazky dle tohoto písmene je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že provádění Díla bylo 
ukončeno. 

5) Vyhotovení Projektové dokumentace 

a) Závazek vyhotovit Projektovou dokumentaci zahrnuje zejména  

1. zpracování návrhů Projektové dokumentace a jejich předkládání Objednateli k vyjádření,  

2. konzultace návrhů Projektové dokumentace s Objednatelem, 

3. úpravy Projektové dokumentace dle požadavků Objednatele, 

4. vedení evidence pokynů Objednatele k odchýlení se od Stavebního programu nebo souvisejících 
požadavků, informací či představ uvedených v této Smlouvě, jakož i upřesňujících požadavků a 
představ Objednatele vážících se k SIMU a způsobu jejich vypořádání Zhotovitelem, 
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5. obstarání bezvadných nezbytných dokladů a dokumentací za Objednatele, zejména  

- rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných dokladů o splnění požadavků podle 
příslušných právních předpisů vydaných nebo zpracovaných příslušnými správními orgány 
nebo osobami a  

- dokumentací zpracovaných osobami k tomu oprávněnými podle příslušných právních 
předpisů 

a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů včetně provedení doplňujících průzkumů a 
geodetického zaměření nezbytných či vhodných pro to, aby Projektová dokumentace mohla být 
bezvadně vyhotovena či aby rozhodnutí nezbytná pro Výstavbu SIMU, zejména Společné územní 
rozhodnutí a stavební povolení, mohla být vydána, a 

6. úpravy Projektové dokumentace dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a 
jiných osob.  

Porušení povinností dle tohoto písmene je považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

b) Součástí Projektové dokumentace bude seznam ČSN vztahujících se k Projektové dokumentaci.  

c) Obsah, členění a formu Projektové dokumentace přizpůsobí Zhotovitel rovněž metodice stavebního 
pasportu v rámci integr. řídícího informačního systému, metodice technologické pasportizace MU, 
jakož i metodice nasazování a úprav komponent BMS MU a koncepci řídícího systému budov – BMS 
MU, které jsou součástí přílohy č. 11 této Smlouvy. Porušení povinností dle tohoto písmene je 
považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

d) Slova a zkratky se všeobecně známým technickým či profesním významem budou Zhotovitelem 
v Projektové dokumentaci použita v tomto významu. 

e) Projektová dokumentace bude Zhotovitelem předána jak v listinné, tak elektronické podobě. Není-li u 
konkrétní Projektové dokumentace sjednáno jinak, pak se Zhotovitel zavazuje Projektovou 
dokumentaci předat v 6 (slovy: šesti) vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 (slovy: dvou) vyhotovení 
v elektronické podobě. V případě elektronické podoby bude výkresová část předána také 
v editovatelných formátech *.dwg, textová a tabulková část ve formátech MS Office. 

f) Objednatel je oprávněn ve lhůtě alespoň 7 (slovy: sedmi) dnů před předáním Projektové dokumentace 
vyzvat Zhotovitele k předání vyššího než ve Smlouvě dohodnutého počtu vyhotovení. Zhotovitel je 
povinen v takovém případě předat další požadovaná vyhotovení ve lhůtě pro předání příslušné 
Výkonové fáze. Cena za další požadovaná vyhotovení bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
sjednána na základě cen obvyklých v místě a čase jejich obstarání. 

g) Ty části Projektové dokumentace, které byly přímo zpracovány Zhotovitelem, příp. jeho 
subdodavatelem, se Zhotovitel zavazuje opatřit aktuálním logolinkem OP VVV, a to alespoň na titulní 
straně, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

h) Na Dokumentaci zakázky se ustanovení tohoto odstavce užijí přiměřeně. 

i) Je-li v průběhu provádění Díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou 
Projektovou dokumentaci či již vypracovanou nebo získanou Dokumentaci zakázky, je Zhotovitel 
povinen takové úpravy bezodkladně provést, a to bez dopadu na Cenu díla. 

6) Licence 

a) Projektová dokumentace je autorským dílem dle AZ, Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této 
Smlouvy výhradní Licenci. 

b) Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k Projektové dokumentaci, a to v 
neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že Projektová 
dokumentace je vytvořena jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je 
oprávněn poskytnout Objednateli Licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to 
v plném rozsahu dle této Smlouvy. 

c) Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení Licence 
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třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence 
v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění. 

d) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn Projektovou dokumentaci zpracovat, měnit či 
upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat 
ji s jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět Projektovou dokumentaci a autorská 
díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem, a to například ve formátu © Masarykova 
univerzita. V případech, kdy to je obvyklé, připojí Objednatel informace i o autorství Zhotovitele. 

e) Zhotovitel je sám oprávněn užít Projektovou dokumentaci, zejména pro potřeby marketingu, pro 
potřeby prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

7) Realizační tým 

a) Smluvní strany se dohodly na minimálních požadavcích na složení Realizačního týmu uvedených 
v příloze č. 12 Smlouvy, Realizační tým. 

b) Smluvní strany se dohodly, že změna členů Realizačního týmu je možná pouze za současného 
splnění následujících podmínek: 

1. Zhotovitel Objednateli předloží písemnou žádost o provedení změny člena Realizačního týmu; 
s touto žádostí Zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se mám stát 
novým členem Realizačního týmu, splňuje kvalifikační předpoklady Objednatele na člena 
Realizačního týmu a že dosahuje úrovně zkušeností deklarované v nabídce Zhotovitele podané 
do otevřeného řízení k Veřejné zakázce pro hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria 
Zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, byl-li nahrazovaný člen Realizačního 
týmu takto hodnocen. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo schválit každého nového člena Realizačního týmu; Objednatel se k 
písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jejího doručení. 

c) Zhotovitel se zavazuje, že Realizační tým bude po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy splňovat 
kvalifikační předpoklady stanovené Objednatelem v čl. VII. odst. 6) písm. b) zadávací dokumentace 
k Veřejné zakázce, jakož i dosahovat úrovně zkušeností deklarované v nabídce Zhotovitele podané do 
otevřeného řízení k Veřejné zakázce pro hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria Zkušenosti 
osob zapojených do realizace veřejné zakázky. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že 
příslušná ustanovení zadávací dokumentace jsou jim známa, a berou na vědomí, že kompletní 
zadávací dokumentace k Veřejné zakázce je mj. rovněž bez omezení dálkově přístupná např. zde: 
https://zakazky.muni.cz/vz00003527.    

d) Porušení závazků dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

8) Subdodavatelé Zhotovitele 

a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) 
pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá 
pověřit či které pověřil plněním části závazků dle této Smlouvy. 

b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části 
závazků dle této Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako 
by je plnil sám. 

c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění 
těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
subdodavatelem tyto závazky plněny. 

d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci v otevřeném řízení k Veřejné 
zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat 
kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na 
žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového 
subdodavatele. 
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e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

9) Součinnost s Dodavatelem 

a) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků postupovat 
v součinnosti s Dodavatelem tak, aby činností nebo nečinností Zhotovitele nebylo mařeno plnění jeho 
závazků dle této Smlouvy ani plnění závazků Dodavatele vůči Objednateli. 

b) Identifikační a kontaktní údaje Dodavatele předá Objednatel Zhotoviteli bezodkladně po jeho žádosti.    

10) Zastupování Objednatele Zhotovitelem; Obstarání Společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení 

a) Uzavřením této Smlouvy uděluje Objednatel Zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění závazků 
dle této Smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními 
orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení Projektové dokumentace či pro obstarání 
rozhodnutí nezbytných pro Výstavbu SIMU, zejména Společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení. 

b) Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 
Objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za Objednatele. 

c) Zejména při obstarávání Společného územního rozhodnutí a stavebního povolení postupuje Zhotovitel 
tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušnému 
správnímu orgánu maximální a okamžitou součinnost ve lhůtách, které byly správním orgánem 
stanoveny, není-li takové lhůty, nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel 
o požadavku správního orgánu dozvěděl, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 

11) Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků dle této Smlouvy ani v souvislosti s Výstavbou 
SIMU nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Objednatele, a to v jakékoli podobě; uvedené neplatí 
pro zhotovení realizační dokumentace pro Dodavatele v rámci Výstavby SIMU. Porušení povinnosti dle 
tohoto odstavce bude považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

V. 
Čas provedení Díla 

1) Zahájení a ukončení provádění Díla 

a) Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla dnem zahájení. Dnem zahájení se rozumí první pracovní 
den po podpisu Smlouvy. 

b) Dílo je provedeno, je-li provedena poslední Výkonová fáze.  

2) Provedení Výkonové fáze 

a) Výkonová fáze je provedena, je-li řádně dokončena a předána.  

b) Výkonová fáze je řádně dokončena, jsou-li řádně splněny všechny Milníky stanovené pro příslušnou 
Výkonovou fázi. 

3) Lhůty pro předání Výkonových fází; lhůty pro splnění Milníků 

Lhůty pro předání jednotlivých Výkonových fází, jakož i lhůty pro splnění jednotlivých Milníků jsou uvedeny 
v Časovém harmonogramu.  

4) Předání a převzetí Výkonové fáze 

Zhotovitel se zavazuje předat každou Výkonovou fázi následovně. 

a) Místem předání a převzetí Výkonové fáze je sídlo Objednatele. 

b) Předávací protokol 



Veřejná zakázka „Generální projektant Komplexního simulačního centra MU“ 

Příloha A zadávací dokumentace   
Strana 13 (celkem 24)  

Předání a převzetí Výkonové fáze Smluvní strany potvrdí v Předávacím protokolu, který vyhotoví 
Zhotovitel. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující: 

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 

2. identifikaci Výkonové fáze, která je předmětem předání a převzetí, 

3. prohlášení Objednatele, že mu byla Výkonová fáze předána, 

4. prohlášení Objednatele, zda Výkonovou fázi převzal nebo nepřevzal, a  

5. datované podpisy Smluvních stran. 

c) Objednatel po předání Výkonové fáze provede kontrolu zjevných vad Výkonové fáze. Zjistí-li 
Objednatel, že Výkonová fáze vykazuje vady, oznámí to nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních 
dnů ode dne odevzdání Výkonové fáze Zhotoviteli. Má se za to, že nejpozději dnem následujícím po 
uplynutí 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne odevzdání Výkonové fáze bez toho, že by 
Objednatel oznámil Zhotoviteli existenci vad, je Výkonová fáze Objednatelem převzata. 

d) Objednatel není povinen převzít Výkonovou fázi, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebránily řádnému užívání Projektové dokumentace nebo její užívání podstatným 
způsobem neomezovaly. 

e) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Výkonovou fázi vykazující vady, uvedou Objednatel a 
Zhotovitel skutečnost, že Výkonová fáze byla převzata s vadami, do Předávacího protokolu a jako 
nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou 
odstraněny ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním Smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu 
s ustanoveními čl. VIII. této Smlouvy. 

f) Pro případ nepřevzetí Výkonové fáze, která vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, 
že se na Výkonovou fázi hledí, jako by nebyla předána. Prodlení s předáním Výkonové fáze je 
podstatným porušením Smlouvy. 

g) Neoznámení vad Díla dle tohoto odstavce nevylučuje uplatnění práv z vadného plnění z důvodu těchto 
vad v Reklamační lhůtě. 

5) Prodloužení lhůty pro předání Výkonové fáze 

Lhůta pro předání Výkonové fáze může být přiměřeně prodloužena  

a) jestliže dojde k přerušení provádění Výkonové fáze na základě písemného pokynu Objednatele,  

b) jestliže dojde k přerušení provádění Výkonové fáze z důvodu prodlení na straně Objednatele, 

c) zjistí-li Zhotovitel při provádění Výkonové fáze skryté překážky týkající se Výstavby SIMU 
znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, 

d) jestliže dojde k přerušení provádění Výkonové fáze vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ; 
Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak 
se jich nemohou dovolávat.  

Prodloužená lhůta pro předání Výkonové fáze se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím 
k době nezbytné pro jeho provedení za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná 
opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání 
Výkonové fáze ve smyslu tohoto odstavce musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem 
k této Smlouvě. 

6) Prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli Výkonové fáze je považováno za podstatné porušení 
Smlouvy. 

7) Kontrola splnění milníků 

a) O splnění Milníku vyhotoví Zhotovitel zápis, který obě Smluvní strany podepíší. Splnění posledního 
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Milníku v příslušné Výkonové fázi může být potvrzeno Předávacím protokolem. 

b) Při kontrole splnění Milníků Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními tohoto 
článku. Prodlení Zhotovitele se splněním jakéhokoli Milníku se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

c) Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že splněním Milníku ani podpisem 
příslušného zápisu o jeho splnění není Výkonová fáze ani jiná část Díla, jichž je Milník součástí, 
Objednatelem převzata; to neplatí v případě písm. a) poslední věta tohoto odstavce. 

VI. 
Cena díla 

1) Cena díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané do otevřeného řízení k Veřejné zakázce a 
činí: 

     ,-  

(slovy:      ) Kč bez DPH. 

Zhotovitel je oprávněn k Ceně díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP. 

2) Cena díla je členěna na ceny jednotlivých Výkonových fází, jak je uvedeno v Platebním kalendáři. 

3) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané Ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných 
při určení Ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění Díla. 

4) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že Cena díla 
zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné 
provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých 
rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků uvažovat, 
odměnu za Licenci, odměnu za Autorský dozor, částky připadající na správní poplatky, jakož i přiměřený 
zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že Cena díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném 
oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této 
Smlouvy. 

5) Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ a v této souvislosti dále 
prohlašuje, že 

a) je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla, 

b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a 
včasné splnění závazků dle této Smlouvy, 

c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení Díla. 

6) Zhotovitel si je vědom toho, že mu bez písemné výzvy Objednatele k provedení Výkonových fází ve smyslu 
čl. IV. odst. 2) písm. b) Smlouvy nevzniká nárok na zaplacení těch částí Ceny díla, které těmto Výkonovým 
fázím odpovídají. 

VII. 
Platební podmínky 

1) Cena díla bude Objednatelem uhrazena po částech odpovídajících jednotlivým Výkonovým fázím.  
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2) Cenu díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených Faktur.     

3) Fakturace 

Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude Cenu díla fakturovat Objednateli takto: 

a) Faktury za příslušnou Výkonovou fázi je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve 
poté, co bude oběma Smluvními stranami potvrzeno její předání a převzetí. To neplatí v případě 
Výkonové fáze sedmé - Výkon autorského dozoru, jejíž cena bude fakturována a uhrazena postupně 
tak, jak budou splněny jednotlivé Milníky této Výkonové fáze.  

b) Předávací protokol bude přílohou Faktur. V případě Výkonové fáze osmé - Výkon autorského dozoru 
bude přílohou faktur zápis o splnění příslušného Milníku. 

c) Za DUZP se považuje vždy den převzetí příslušné Výkonové fáze Objednatelem. V případě Výkonové 
fáze osmé - Výkon autorského dozoru se za DUZP považuje den zápisu, kdy došlo ke splnění 
příslušného Milníku. 

d) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data 
jejich vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. 

e) Splatnost Faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení Objednateli.  

f) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele 
uvedený v záhlaví této Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že 
požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se 
považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve 
prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

g) Náležitosti Faktur 

Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH, 

2. náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, 

3. uvedení lhůty splatnosti, 

4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele a 

5. uvedení názvu a registračního čísla projektu Objednatele v rámci OP VVV, pokud je z něj 
provedení Díla spolufinancováno. 

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat 
požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní 
(slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě 
není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní. 

h) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný 
správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré 
následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.  

4) V případě, že 

a) úhrada ceny některé z Výkonových fází, resp. její části, má být provedena zcela nebo zčásti 
bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve 
smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že 

b) že číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené v této Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,  
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je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež 
odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li 
se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto odstavce obdobně. 

5) Zádržné 

a) Z vystavené faktury bude objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na kterou zní. 
Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje zádržné. Smluvní strany v této 
souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90 (slovy: devadesáti) % fakturované částky se 
objednatel nedostává do prodlení s provedením úhrady zbylých 10 (slovy: deseti) % fakturované 
částky.  

b) Zádržné bude uhrazeno vždy do 30 (slovy: třiceti) dnů po dni rozhodném pro výplatu zádržného, 
přičemž jednotlivé dny rozhodné pro výplatu zádržného jsou uvedeny v Platebním kalendáři, či do 30 
(slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady oznámené Objednatelem dle čl. V. odst. 4) písm. e) 
Smlouvy, dle toho, která skutečnost nastane později. 

c) Zádržné se neuplatní ve vztahu k Výkonové fázi sedmé - Výkon autorského dozoru. 

VIII. 
Práva z vadného plnění 

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. 

2) Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na Díle zjištěny v Reklamační lhůtě. 

3) Reklamační lhůta běží pro jednotlivé Výkonové fáze samostatně. Počíná běžet vždy okamžikem předání 
Výkonové fáze a končí dnem řádného dokončení Výstavby SIMU, nejpozději však do 60 (slovy: šedesáti) 
měsíců ode dne předání příslušné Výkonové fáze. § 2630 OZ tím není dotčen. 

4) Zhotovitel po Reklamační lhůtu odpovídá Objednateli zejména za to, že Projektová dokumentace ke dni 
jejího převzetí Objednatelem: 

a) měla vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel 
popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Projektové dokumentace a na základě 
reklamy Zhotovitelem prováděné a 

b) plnila svůj účel, který vyplývá zejména z čl. II. této Smlouvy, a příp. dále který pro ni Zhotovitel uvedl 
nebo ke kterému se Dílo obvykle provádí. 

5) Reklamace vad Díla v Reklamační lhůtě 

a) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 
doručenou k rukám kontaktní osoby Zhotovitele. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den 
Reklamační lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 OZ a 
§ 2618 OZ se nepoužijí. V reklamaci Objednatel uvede alespoň: 

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje. 

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy Díla. 

b) Práva objednatele 

Objednatel má zejména právo: 

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla, 

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 

3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 



Veřejná zakázka „Generální projektant Komplexního simulačního centra MU“ 

Příloha A zadávací dokumentace   
Strana 17 (celkem 24)  

4. odstoupit od Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 
zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

6) Uspokojení práv z vadného plnění v Reklamační lhůtě 

a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího doručení 
oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, 
že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 

b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i 
když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.  

c) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije. 

d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění 
vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval 
neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 
vady. 

e) Lhůty pro odstranění vad  

1. Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 5 (slovy: pěti) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu Zadávacího 
řízení, zavazuje se Zhotovitel vadu odstranit nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode dne 
doručení reklamace.  

2. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak.  

7) V souvislosti s vadným plněním s Dílem souvisejících závazků Smluvní strany postupují obdobně v souladu 
s ustanoveními tohoto článku. 

8) Vady při Výstavbě SIMU 

Zhotovitel pro případ vadné Výstavby SIMU výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 OZ vzhledem k 
jím provedenému Dílu a splněnými s Dílem souvisejícími závazky zavázán společně a nerozdílně 
s Dodavatelem a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada v Projektové dokumentaci. 

IX. 
Opční dílo 

1) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede za podmínek stanovených touto Smlouvou na žádost 
Objednatele na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Opční dílo a splní s Opčním dílem související 
závazky. Objednatel se zavazuje Opční dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu Opčního díla. 

2) Součástí závazku Zhotovitele provést Opční dílo mohou být závazky obdobné závazku provést Dílo, jakož i 
závazky obdobné s Dílem souvisejícím závazkům; zejména se může jednat o závazky spočívající v 
provedení takových výkonů a činností, které 

a) byť nejsou v této Smlouvě sjednány, jsou nezbytné či vhodné pro Výstavbu SIMU, 

b) představují takový nárůst co do rozsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený zejména větším 
než původně plánovaným rozsahem SIMU, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve 
Smlouvě, či které 
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c) představují takový nárůst co do obsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený zejména dalšími či 
jinými požadavky a představami Objednatele ohledně SIMU, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími 
ujednáními ve Smlouvě.   

3) Smluvní strany se dohodly, že Opční dílo bude provedeno přiměřeně v souladu s podmínkami, které jsou 
sjednány touto Smlouvou pro provedení Díla, není-li výslovně sjednáno jinak; veškeré práva a povinnost 
stanovené touto Smlouvou pro Dílo nebo v souvislosti s Dílem, resp. pro s Dílem souvisejícími závazky, se 
přiměřeně uplatní i na Opční dílo, resp. na s Opčním dílem související závazky, není-li výslovně sjednáno 
jinak. 

4) Účinnost závazku Zhotovitele k provedení Opčního díla Smluvní strany sjednají uzavřením opčního dodatku 
k této Smlouvě. Součástí opčního dodatku bude zejména: 

a) prohlášení Smluvních stran o účinnosti závazku provést Opční dílo, 

b) podrobný popis obsahu a rozsahu Opčního díla, 

c) lhůta pro provedení Opčního díla a 

d) celková cena Opčního díla. 

5) Cena Opčního díla 

a) Cena Opčního díla je sjednána jako časová, a to dle nabídky Zhotovitele podané do otevřeného řízení 
k Veřejné zakázce. Maximální výše ceny za hodinu provádění Opčního díla činí v případě: 

1. velmi náročných a koncepčních prací      ,- (slovy:      ) Kč bez DPH, 

2. méně náročných prací      ,- (slovy:      ) Kč bez DPH a 

3. konstrukčních prací      ,- (slovy:      ) Kč bez DPH. 

Pracemi uvedenými pod body 1. až 3. tohoto písmene se rozumí práce dle čl. 2.4. UNIKA1. 

b) Cena za Opční dílo bude Objednatelem uhrazena na základě samostatně vystavených Faktur. 

X. 
Pojištění Zhotovitele 

1) Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dní ode dne 
zahájení doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své 
podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla a plnění s Dílem 
souvisejících závazků Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 30.000.000,- (slovy: třicetmilionů) Kč 
na každý škodní případ po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce 
udržovat v platnosti ode dne zahájení do konce běhu záručních dob Výstavby SIMU.    

2) Nesplnění závazků dle odst. 1) tohoto článku je podstatným porušením Smlouvy. 

XI. 
Smluvní pokuty a náhrada škody 

1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z Výkonových fází se Zhotovitel zavazuje 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z Ceny díla za každý započatý 

                                                 

1 Cena opce v bodech 1. až 3. tohoto písmene nesmí přesáhnout ceny stanovené v čl. III. odst. 5) písm. b) zadávací dokumentace. 
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den prodlení. Smluvní pokutu dle tohoto odstavce Zhotovitel zaplatí za každou z Výkonových fází, s jejímž 
předáním je v prodlení. 

2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro splnění kterékoli z Milníků se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 (slovy: nulacelájednadesetina) % z Ceny díla za každý započatý den 
prodlení. Smluvní pokutu dle tohoto odstavce Zhotovitel zaplatí za každý z Milníků, s jehož splněním je v 
prodlení. 

3) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme Výkonovou fázi s vadami a pokud Zhotovitel neodstraní 
řádně a včas vadu uvedenou v Předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty 1.000,- (slovy: tisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je Zhotovitel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Ustanovení následujícího odstavce se nepoužije. 

4) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu Díla, zavazuje se Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

5) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost příslušnému správnímu orgánu při obstarávání 
Společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 
1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každý takový případ prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
Ustanovení tohoto odstavce se neuplatní na dobu prodlení, za kterou je odpovědný Objednatel.  

6) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost při přípravě dodatečných informací k zadávacím 
podmínkám, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každou 
dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám, ve vztahu k níž je s poskytnutím součinnosti v prodlení, a to 
za každý i započatý den prodlení. 

7) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost v případě projednávání Výstavby SIMU před MŠMT 
či v případě přezkoumávání dokumentace Zadávacího řízení k tomu oprávněným správním orgánem či 
soudem, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každé takové 
neposkytnutí součinnosti a každý i započatý den prodlení. 

8) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. 

9) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

10) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti Ceně díla. 

11) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 
povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena 
rozhodnutím soudu. 

XII. 
Komunikace Smluvních stran a kontaktní osoby 

1) Smluvní strany se zavazují dodržovat písemnou formu komunikace, není-li výslovně sjednáno jinak. 

2) Vyžaduje-li Smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či pro jiný úkon písemnou formu, je tato 
zachována, i když je úkon učiněn prostřednictvím e-mailové zprávy bez uznávaného elektronického 
podpisu. Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro 

a) uzavření Smlouvy,  

b) uzavření dodatku ke Smlouvě, 

c) odstoupení od Smlouvy, 

d) výpověď závazků ze Smlouvy a 
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e) ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.  

3) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i 
poté, co bylo započato s plněním. 

4) Datové úložiště 

a) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na své náklady zřídí za účelem efektivního sdílení informací o 
dokumentech a dokladech vyhotovovaných či opatřených v souvislosti s touto Smlouvou datové 
úložiště, k němuž bude mít Objednatel a jím pověřené osoby vzdálený přístup. 

b) Datové úložiště je zřízeno předáním údajů nezbytných k realizaci vzdáleného přístupu Objednateli. 
K předání těchto údajů dojde nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dní ode dne uzavření Smlouvy.     

5) Kontaktní osoby jsou oprávněny 

a) vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, 

b) jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto Smlouvou výslovně svěřeny.  

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, než 
které jsou uvedeny ve Smlouvě, a to na základě písemného oznámení Smluvní strany o jiné či další 
kontaktní osobě doručeného druhé Smluvní straně. 

XIII. 
Dodatky a změny Smlouvy 

1) Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma 
Smluvními stranami. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh dodatku, je druhá Smluvní strana povinna 
se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu 
dodatku. 

2) Bagatelní změny Smlouvy 

Za bagatelní změny Smlouvy Smluvní strany považují změny těch ustanovení Smlouvy, která se uvozují 
nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“. Bagatelní změny 
Smlouvy dle tohoto odstavce mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně. Má se za to, že osobami 
oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby. 

XIV. 
Odstoupení od Smlouvy; výpověď 

1) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem. 

2) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit: 

a) v případě byť nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, 

b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu 
podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, 

c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

d) v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do otevřeného řízení k Veřejné zakázce uvedl informace 
nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto 
výběrového řízení. 

3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 
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považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo 
musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

4) Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit rovněž v případě, že 

a) Objednatel nezíská dotaci na realizaci Výstavby SIMU nebo 

b) poskytování dotačních prostředků bude pozastaveno nebo ukončeno. 

5) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od Smlouvy je účinné 
doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. 

6) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže 
uvedených podmínek.  

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky pak 
zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak. 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě podstatného 
porušení Smlouvy Objednatelem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany Zhotovitele sjednávají 
měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď Objednateli doručena. 

c) Výpověď musí mít písemnou formu.    

7) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zániku 
Smlouvy, trvají i přes zánik Smlouvy. 

8) Zhotovitel je ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů po ukončení Smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků 
ze Smlouvy povinen předat Objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou Projektovou dokumentaci a 
Dokumentaci zakázky, které do té doby Objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez 
omezení vztahovat Licence. Objednatel je povinen za tuto část Díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou 
odměnu, přičemž při jejím výpočtu Smluvní strany vyjdou z Ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem 
řádně a včas provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li Objednatel, že taková část Díla bez provedení 
ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předanou Projektovou 
dokumentaci a Dokumentaci zakázky Zhotoviteli vrátit. 

9) Objednatel není po ukončení Smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze Smlouvy povinen uhradit 
Zhotoviteli odpovídající část Ceny díla za již předané Výkonové fáze, které Objednatel reklamoval a jeho 
práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část Díla, o které Objednatel prohlásí, že 
pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. V takovém případě je však povinen 
předanou Projektovou dokumentaci a Dokumentaci zakázky Zhotoviteli vrátit. 

XV. 
Důvěrné informace 

1) Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 

a) informace označené Objednatelem za důvěrné, 

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla a plnění s Dílem 
souvisejících závazků, 

c) informace, díky kterým by kterýkoli z potenciálních dodavatelů Výstavby SIMU mohl v rámci 
Zadávacího řízení získat výhodu před ostatními, 

d) informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním Díla a plnění 
s Dílem souvisejících závazků, 

e) informace o sporech mezi Objednatelem a Dodavateli v souvislosti s Výstavbou SIMU. 

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době 
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jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku 
porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Zhotovitele. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely 
než pro účely provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků a nezveřejní ani jinak neposkytne 
důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních 
zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té 
podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této Smlouvy. 
Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné 
informace, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně Objednateli. 

4) V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných 
informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně 
písemně informovat Objednatele. 

XVI. 
Závěrečná ujednání 

1) Není-li v této Smlouvě Smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, 
zejména práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními 
OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této Smlouvy. 

2) Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že v případě 
nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XVI. Smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh 
Smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými 
přílohami je rozhodující znění přílohy, jejíž číselné označení je nižší.   

3) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 

4) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu. 

5) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení 
veškeré potřebné péče zavazuje: 

a) archivovat nejméně po dobu 20 (slovy: dvaceti) let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti 
vyhotovené v souvislosti s plněním této Smlouvy a kdykoli po tuto dobu Objednateli umožnit přístup 
k těmto archivovaným písemnostem; Objednatel je oprávněn po uplynutí 10 (slovy: deseti) let ode dne 
uzavření Smlouvy od Zhotovitele tyto písemnosti bezplatně převzít; stanoví-li právní předpis u některé 
písemnosti delší dobu archivace, je Zhotovitel povinen řídit se takovým právním předpisem;   

b) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 
znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit MŠMT, Ministerstvu 
financí jako auditnímu orgánu a platebnímu a certifikačnímu orgánu, pověřeným auditním subjektům, 
finančním úřadům, orgánům Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro 
potírání podvodného jednání, státním zastupitelstvím, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní 
předpisy, přístup k informacím a písemnostem vyhotoveným v souvislosti s prováděním Díla včetně 
přístupu i k těm informacím a písemnostem, které podléhají ochraně podle zvláštních právních 
předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny 
požadavky kladené příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným 
orgánům součinnost při prováděných kontrolách; 

c) ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu 
kontrolu těchto subdodavatelů v rozsahu dle předchozího písmena; 

d) předložit objednateli seznam subdodavatelů v souladu s § 147a odst. 1 písm. c) ZVZ. 
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Zhotovitel se rovněž zavazuje strpět uveřejnění této Smlouvy včetně případných dodatků Objednatelem 
podle § 147a ZVZ. 

6) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení 
této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit 
dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

7) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi 
možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel. 

8) Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany 
měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev 
Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
Smluvních stran. 

9) Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá Smluvní 
strana obdrží po dvou z nich. 

10) Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

V Brně dne …………………………….. V       dne       

 

 

 

……………………………….................... 

Ing. Martin Veselý, 

kvestor, 

za Objednatele 

 

 

 

 

……………………………….................... 

     ,  

     , 

za Zhotovitele 
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Seznam příloh Smlouvy2 

 

Číselné označení 
přílohy Smlouvy 

Název přílohy Smlouvy 

1 Stavební program 

2 Výkonová fáze první  - Zabezpečení vstupních podkladů 

3 Výkonová fáze druhá - Návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení 

4 
Výkonová fáze třetí - Společná dokumentace pro vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, obstarání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, plán organizace výstavby, knihy místností 

5 Výkonová fáze čtvrtá - Dokumentace pro výběr dodavatele stavby 

6 Výkonová fáze pátá - Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení 

7 Výkonová fáze šestá - Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému 

8 Výkonová fáze sedmá - Výkon autorského dozoru 

9 Platební kalendář 

10 Časový harmonogram 

11 Povinné metodiky pro vyhotovení projektové dokumentace 

12 Realizační tým 

 

                                                 

2 Přílohy Smlouvy jsou součástí samostatných souborů. 

 


