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Odůvodnění veřejné zakázky 
 

Zadavatel:  Masarykova univerzita, sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224 

Veřejná zakázka:  Generální projektant Komplexního simulačního centra MU 

 

 

Zadavatel v souladu s § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „ZVZ“) a dle příslušných ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o podrobnostech rozsahu 
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky publikované ve Sbírce zákonů pod číslem 
232/2012 Sb. (dále jen „vyhláška č. 232/2012“) vyhotovil odůvodnění shora uvedené veřejné zakázky. 

 

I. ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Zadavatel dne 30. 3. 2015 uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s § 86 ZVZ předběžné oznámení 
veřejného zadavatele, jehož součástí bylo i odůvodnění účelnosti veřejné zakázky (dále jen „odůvodnění 
účelnosti“). Odůvodnění účelnosti bylo uveřejněno v tomto znění. 

 

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny 

 

Masarykova univerzita, se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224, (dále také jen „zadavatel“ či 
„Masarykova univerzita“), zastoupena Ing. Martinem Veselým, kvestorem, je zadavatelem nadlimitní veřejné 
zakázky s názvem „Generální projektant Komplexního simulačního centra MU“ na služby ve smyslu § 10 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“), ve spojení s § 12 odst. 1 
ZVZ.  

Veřejná zakázka je v souladu s § 21 odst. 1 písm. a) ZVZ zadávána v otevřeném řízení. Předmětem veřejné 
zakázky je zejména poskytnutí služeb spočívajících v navržení a vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci 
záměru zadavatele – výstavbu Komplexního simulačního centra Masarykovy univerzity (dále také jen „SIMU“), 
pracoviště zaměřeného zejména na pregraduální i postgraduální preklinickou, klinickou, nemocniční i 
přednemocniční výuku lékařských i nelékařských oborů metodou Simulation Based Learning (dále také jen „SBL“) 
za maximálního využití moderních metod výuky, důsledného benchmarkingu výuky a implementace normy ISO 
9001. 

Vize SIMU je být vedoucím pracovištěm v realizaci, vývoji a výzkumu a odborném publikování v oblasti simulační 
výuky biomedicínských oborů v České republice. Díky SIMU a výuce metodou SBL bude zvýšena připravenost a 
konkurenceschopnost absolventů Masarykovy univerzity především na úrovni jejich praktických dovedností 
pomocí různých simulačních modelů. Masarykova univerzita bude mít navíc možnost podílet se ve spolupráci s 
vedoucími zahraničními pracovišti, odbornými společnostmi a komerčními subjekty na dalším vývoji a výzkumu v 
oblasti SBL. 

Aby byly výše popsané cíle a potřeby zadavatele ve vztahu k SIMU beze zbytku naplněny, je logicky nezbytným 
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předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak souvisejících technologických dodávek a 
interiérového vybavení. Příprava kvalitní projektové dokumentace tak představuje zcela nezbytný „základní 
kámen“ pro jakékoli další navazující aktivity zadavatele v souvislosti se SIMU. 

 

Popis předmětu veřejné zakázky včetně předpokládaných termínů jeho plnění 

 

Předmět veřejné zakázky, tj. závazky vybraného uchazeče, bude plněn po jednotlivých výkonových fázích. 
Zadavatel předpokládá, že výkonové fáze budou zejména následující: příprava plnění veřejné zakázky a 
provedení nezbytných doplňkových průzkumů, studií a zaměření v rozsahu potřebném pro řádné a včasné 
uskutečnění dalších výkonových fází, zhotovení územně plánovacích podkladů, zhotovení plánu organizace 
výstavby, návrh stavebního, dispozičního a architektonického řešení vyhovujícího požadavkům zadavatele, 
dokumentace pro územní řízení a obstarání územního rozhodnutí, zhotovení dokumentace pro stavební řízení a 
obstarání stavebního povolení, zhotovení dokumentace pro výběr dodavatele stavby ve formě požadavků na 
výkon nebo funkci ve smyslu § 46 odst. 4 nebo 5 ZVZ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr a kontrolního rozpočtu, zhotovení dokumentace interiérového vybavení stavby, zhotovení 
dokumentace orientačního systému stavby a výkon autorského dozoru.  

 

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky bude dán zejména technickými podmínkami pro plnění veřejné 
zakázky, případně dalšími podmínkami stanovenými zadavatelem, zejména pak obchodními včetně platebních. 
Způsob kontroly řádného naplnění potřeb zadavatele, jež jsou předmětnou veřejnou zakázkou sledovány, jakož i 
práva zadavatele v případě, že plnění předmětu veřejné zakázky nebude odpovídat kvalitě požadované 
zadavatelem, budou rovněž upraveny v obchodních podmínkách. 

Zadavatel předpokládá, že první z výkonových fází, zejména příprava plnění veřejné zakázky a provedení 
nezbytných doplňkových průzkumů, studií a zaměření v rozsahu potřebném pro řádné a včasné uskutečnění 
dalších výkonových fází, zhotovení územně plánovacích podkladů, zhotovení plánu organizace výstavby, návrh 
stavebního, dispozičního a architektonického řešení vyhovujícího požadavkům zadavatele, dokumentace pro 
územní řízení a obstarání územního rozhodnutí, budou plněny bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem, přičemž předpokládaný termín jejich splnění je do konce roku 2015. Ostatní výkonové fáze budou 
realizovány zejména podle toho, zda se zadavateli podaří na výstavbu SIMU získat dotační prostředky. Termíny 
pro jejich splnění budou definovány v obchodních podmínkách přiměřeně jejich náročnosti. 

Zadavatel bude usilovat o to, aby realizace veřejné zakázky byla spolufinancována z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání.  

 

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele 

 

Jak vyplývá již z výše uvedeného, splnění předmětu veřejné zakázky je logicky nezbytným předpokladem pro 
realizaci výstavby SIMU. Úspěšnou realizací předmětu veřejné zakázky tak zadavatel zajistí naprosto zásadní 
předpoklad nejen pro výstavbu SIMU jako takovou, ale i pro jeho pozdější fungování tak, aby byly naplněny 
veškeré cíle, o nichž je v souvislosti se SIMU uvažováno. Alternativy k předmětu uvažované veřejné zakázky 
neexistují, bez jeho splnění nebude možné výstavbu SIMU realizovat. S ohledem na výše uvedené spatřuje 
zadavatel v realizaci předmětné veřejné zakázky jedinou možnost, jak naplnění sledovaných potřeb dosáhnout. 

 

Ve smyslu § 2 písm. a) vyhlášky č. 232/2012 zadavatel uvádí, že v mezidobí od uveřejnění předběžného 
oznámení do dne zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce došlo k drobným změnám ohledně zaměření 
Simulačního centra Masarykovy univerzity (dále také jen „SIMU“), které jsou v podrobnostech zaznamenány 
zejména v účelu smlouvy, která je součástí přílohy A zadávací dokumentace. Zadavatel tak SIMU konečně 
uvažuje jako pracoviště zaměřené zejména na pregraduální preklinickou, klinickou, nemocniční i přednemocniční 
výuku lékařských i nelékařských oborů metodou Simulation Based Learning za maximálního využití moderních 
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metod výuky, důsledného benchmarkingu výuky a implementace normy ISO 9001. Vize SIMU je být vedoucím 
pracovištěm v oblasti simulační výuky biomedicínských oborů v České republice. Díky SIMU a výuce metodou 
Simulation Based Learning bude zvýšena připravenost a konkurenceschopnost absolventů zadavatele především 
na úrovni jejich praktických dovedností pomocí různých simulačních modelů. Zadavatel bude mít navíc možnost 
podílet se ve spolupráci s vedoucími zahraničními pracovišti, odbornými společnostmi a komerčními subjekty na 
dalším rozvoji v oblasti Simulation Based Learning. Rovněž byly precizovány jednotlivé výkonové fáze, které by 
měly být realizovány, přičemž nejzásadnější změna se týkala výkonových fází k obstarání územního rozhodnutí, 
resp. stavebního povolení, které byly sloučeny do jedné, jejímž výstupem bude obstarání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení. Zadavatel dále uvádí, že došlo k úpravě – upřesnění lhůt pro splnění předmětu 
veřejné zakázky; tato byla nezbytná už jen z důvodu zdržení zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce. 
Veškeré lhůty pro splnění jednotlivých výkonových fází jsou podrobně rozepsány v příloze A zadávací 
dokumentace. 

 

V podrobnostech viz zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, která je neomezeně a přímo dostupná 
na adrese: https://zakazky.muni.cz/vz00003527. 

 

II. RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Zadavatel identifikuje zejména následující rizika související s plněním této veřejné zakázky. 

Prodlení s plněním jednotlivých povinností vybraného uchazeče ve  lhůtách stanovených v zadávacích 
podmínkách, příp. jejich plnění s vadami – to by mohlo přímo ohrozit zájem zadavatele na získání dotace na 
realizaci výstavby Simulačního centra Masarykovy univerzity (dále také jen „Výstavba SIMU“).  

Dále neposkytování dostatečné součinnosti v průběhu plnění veřejné zakázky vybraným uchazečem, riziko 
pochybení zadavatele či špatné komunikace zadavatele s vybraným uchazečem v průběhu plnění předmětu 
veřejné zakázky – SIMU by pak nemuselo požadavkům zadavatele vyhovovat. 

Zadavatel výše uvedená rizika zohlednil při přípravě zadávacích podmínek. Adekvátně na ně reaguje vhodně 
nastavenými technickými, obchodními a platebními, jakož i ostatními zadávacími podmínkami tak, aby byla tato 
rizika v co nejvyšší možné míře eliminována. V podrobnostech je tato problematika rozpracována níže.   

    

III. ODŮVODNĚNÍ PŘIMĚŘENOSTI POŽADAVKŮ NA TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ 
PŘEDPOKLADY  

Zadavatel stanovil v čl. VII. odst. 5) a odst. 6) zadávací dokumentace následující požadavky na technické 
kvalifikační předpoklady. 

 
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ  

 

a) Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ prokáže uchazeč, který 
předloží seznam významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich 
rozsahu a doby poskytnutí. Přílohou tohoto seznamu musí být: 

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému 
zadavateli, nebo 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, 
nebo 

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li současně možné osvědčení 
podle bodu 2. tohoto písmene od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.  

b) Ze seznamu významných služeb nebo dokladů dle bodů 1. až 3. předchozího písmene musí vyplývat, že 

https://zakazky.muni.cz/vz00003527
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uchazeč poskytl alespoň 3 služby, jejichž součástí bylo vždy vyhotovení či obstarání projektové 
dokumentace a veškerých dokladů nezbytných pro úspěšné vydání stavebního povolení či společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení, projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby, jakož i 
výkon autorského dozoru.: 

Každá z těchto služeb přitom musí odpovídat následujícím požadavkům: 

- služba byla poskytnuta pro novostavbu budovy, která spadá do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace 
stavebních děl CZ-CC účinné od 1. 10. 2009 (dále jen „Klasifikace CZ-CC“); Klasifikace CZ-CC je 
neomezeně a přímo dostupná např. zde: 
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_stavebnich_del_(cz_cc)_platna_od_1_10_2009 

-  hodnota stavebních prací, jež byly předmětem projektové dokumentace, byla předpokládána ve 
výši alespoň 150.000.000,- Kč bez DPH. 

c) Vzor pro zpracování seznamu významných služeb je součástí přílohy B zadávací dokumentace; seznam 
významných služeb musí být zpracován minimálně v rozsahu předloženého vzoru. 

 
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2 písm. b) a e) ZVZ  
 
a) Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. b) a e) ZVZ prokáže uchazeč 

předložením seznamu členů realizačního týmu a dokladů prokazujících autorizaci jednotlivých členů 
realizačního týmu. 

b) Ze seznamu členů realizačního týmu nebo dokladů prokazujících autorizaci dle předchozího písmene musí 
vyplývat, že člen označený jako: 

1. hlavní projektant  

- je autorizovaný architekt minimálně v oboru architektura nebo autorizovaný inženýr v oboru 
pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon č. 360/1992“), 

- má minimálně 5letou praxi v oboru své autorizace ode dne získání autorizace, a  

- má v posledních 3 letech alespoň jednu zkušenost s výkonem funkce hlavního projektanta, 
zástupce hlavního projektanta či jiné obsahově totožné funkce při projektové činnosti ve vztahu k 
novostavbě budovy, která spadá do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC, kde hodnota 
stavebních prací byla předpokládána ve výši alespoň 150.000.000,- Kč bez DPH; 

2. zástupce hlavního projektanta 

- je autorizovaný architekt minimálně v oboru architektura nebo autorizovaný inženýr v oboru 
pozemní stavby podle zákona č. 360/1992,  

- má minimálně 5letou praxi v oboru své autorizace ode dne získání autorizace, a 

- má v posledních 3 letech alespoň jednu zkušenost s výkonem funkce hlavního projektanta, 
zástupce hlavního projektanta či jiné obsahově totožné funkce při projektové činnosti ve vztahu k 
novostavbě budovy, která spadá do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC, kde hodnota 
stavebních prací byla předpokládána ve výši alespoň 150.000.000,- Kč bez DPH; 

3. člen realizačního týmu č. 3 

- je autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb podle zákona č. 360/1992, a 

- má minimálně 3letou praxi v oboru své autorizace ode dne získání autorizace; 

4. člen realizačního týmu č. 4 

- je autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb podle zákona č. 360/1992 a  

- má minimálně 5letou praxi v oboru své autorizace ode dne získání autorizace; 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_stavebnich_del_(cz_cc)_platna_od_1_10_2009
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_stavebnich_del_(cz_cc)_platna_od_1_10_2009
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5. člen realizačního týmu č. 5 

- je autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a 
vzduchotechnika, podle zákona č. 360/1992 a 

- má minimálně 5letou praxi v oboru své autorizace ode dne získání autorizace; 

6. člen realizačního týmu č. 6 

- je autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, 
podle zákona č. 360/1992 a  

- má minimálně 5letou praxi v oboru své autorizace ode dne získání autorizace; 

7. člen realizačního týmu č. 7  

- je autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb podle zákona č. 360/1992;  

- má minimálně 5letou praxi v oboru své autorizace ode dne získání autorizace;  

c) Vzor pro zpracování seznamu členů realizačního týmu je součástí přílohy B zadávací dokumentace; seznam 
členů realizačního týmu musí být zpracován minimálně v rozsahu předloženého vzoru. 

d) Uchazeč je oprávněn prokázat splnění požadavků na více členů realizačního týmu prostřednictvím jedné 
osoby za předpokladu, že tato osoba splňuje všechny kvalifikační předpoklady požadované ve vztahu k 
příslušným členům realizačního týmu. Pouze hlavní projektant a zástupce hlavního projektanta musí být 
rozdílné osoby. 

e) Seznam členů realizačního týmu se stane přílohou č. 12 smlouvy; oprávnění dle § 59 odst. 4 ZVZ tím není 
dotčeno. 
 

Účelem výše uvedených technických kvalifikačních předpokladů je ověření, zda je uchazeč způsobilý splnit 
předmět veřejné zakázky řádně a včas. Minimální úroveň požadovaných technických kvalifikačních předpokladů 
byla zadavatelem stanovena tak, aby odpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky. 

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající zejména v provedení předprojektové a projektové činnosti, 
inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s výstavbou SIMU. Důkladná projektová 
příprava, a to jak stavební části, tak souvisejících technologických dodávek a interiérového vybavení, představuje 
zcela nezbytný krok pro jakékoli další navazující aktivity zadavatele. Vymezením technických kvalifikačních 
předpokladů, jak jsou uvedeny výše, zadavatel sleduje potvrzení, že uchazeč se zájmem realizovat veřejnou 
zakázku bude po technické stránce způsobilý předmět veřejné zakázky v požadovaném rozsahu a požadovaným 
způsobem splnit. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel se rozhodl požadovat prokázání zkušenosti uchazeče s plněním 
obdobným předmětu veřejné zakázky. Do minimálního rozsahu referenčních služeb zadavatel zahrnul zejména ty 
výkonové fáze předmětu veřejné zakázky, které jsou zcela zásadní pro úspěšnou Výstavbu SIMU. Minimální 
úroveň referenčních služeb zadavatel dále definoval prostřednictvím minimální hodnoty stavebních prací, jež byly 
předmětem referenční služby. Dané minimální hodnoty byly stanoveny přiměřeně s ohledem na předpokládaný 
objem finančních prostředků, které budou zadavatelem vynaloženy na Výstavbu SIMU. Nastavení technických 
kvalifikačních předpokladů je tedy provedeno tak, aby bylo dostatečně ověřeno, že uchazeč disponuje 
zkušenostmi s projektovou činností a výkonem autorského dozoru ve vztahu ke stavbám o určité finanční 
náročnosti. 

Při vymezení minimální úrovně požadavků na složení realizačního týmu dbal zadavatel taktéž na ověření 
schopnosti uchazeče realizovat zadavatelem požadovanou veřejnou zakázku v plném rozsahu, stejně jako jeho 
technickou způsobilost dostát svým závazkům. U každého člena realizačního týmu uvedl zadavatel požadavek na 
prokázání, že se jedná o autorizovaného architekta minimálně v oboru architektura nebo autorizovaného inženýra 
v oboru pozemní stavby (v případě hlavního projektanta a jeho zástupce), resp. autorizovaného inženýra 
v příslušném oboru (v případě ostatních členů realizačního týmu). Jednotlivé obory a zaměření členů realizačního 
týmu byly stanoveny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Vysokoškolské vzdělání příslušné odbornosti pro 
projektovou činnost ve vztahu ke stavbě takového rozsahu, jaký je předpokládán v souvislosti s Výstavbou SIMU, 
je pak zcela nezbytným předpokladem. 
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Jak je uvedeno výše, Výstavba SIMU představuje specifickou stavební akci jak co do zaměření a povahy 
uvažovaného budoucího využití předmětných prostor, tak co do své finanční náročnosti; je třeba, aby se na 
vytvoření projektové dokumentace nezbytné pro její realizaci podílel tým osob disponujících dostatečnou 
zkušeností, odbornou kvalifikací a odpovídající délkou praxe tak, aby nebyla ohrožena Výstavba SIMU, resp. jeho 
účel, stejně jako aby bylo maximálně eliminováno nebezpečí vzniku škody na majetku zadavatele, jakož i 
vlastníků okolních budov, na zdraví osob či na životním prostředí. Požadavky na odbornou praxi u příslušných 
členů realizačního týmu v délce trvání 5 let tak zadavatel považuje za zcela namístě. 

Dle názoru zadavatele by uchazeč, který požadovanou minimální úroveň zkušeností s obdobným plněním dokáže 
prokázat a který sestaví kvalifikovaný realizační tým dle minimálních požadavků zadavatele, pak měl být 
dostatečně způsobilý pro řádné a včasné splnění předmětné veřejné zakázky. 

Zadavatel pro účely jednoduššího zpracování nabídky předkládá uchazečům jednak vzor pro zpracování seznamu 
významných služeb, jednak vzor pro zpracování seznamu členů realizačního týmu s tím, že oba tyto dokumenty 
musí být zpracován minimálně v rozsahu předložených vzorů – snižuje se tím formální náročnost přípravy nabídek 
a důraz zůstává kladen na jejich obsah. 

 

IV. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Zadavatel vymezil veškeré své obchodní a platební podmínky v závazné předloze návrhu smlouvy, která musí být 
uchazeči v nabídce plně respektována. Uchazeči nejsou oprávněni měnit či doplňovat jiná ustanovení předlohy 
návrhu smlouvy, než ta, pro která je to zadavatelem výslovně stanoveno v průvodním listu předlohy návrhu 
smlouvy. 

Příloha A zadávací dokumentace, jejíž součástí je závazná předloha návrhu smlouvy, je neomezeně a přímo 
dostupná na adrese veřejné zakázky, viz https://zakazky.muni.cz/vz00003527. 

1) Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky dle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 232/2012 

Zadavatel stanovil následující obchodní podmínky, které je třeba odůvodnit dle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 232/2012.  

 

Čl. VIII. návrhu smlouvy, Práva z vadného plnění 

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. 

2) Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na Díle zjištěny v Reklamační lhůtě. 

3) Reklamační lhůta běží pro jednotlivé Výkonové fáze samostatně. Počíná běžet vždy okamžikem předání 
Výkonové fáze a končí dnem řádného dokončení Výstavby SIMU, nejpozději však do 60 (slovy: šedesáti) 
měsíců ode dne předání příslušné Výkonové fáze. § 2630 OZ tím není dotčen. 

4) ... 

Délku reklamační lhůty, tj. lhůty pro reklamaci vad díla, stanovil zadavatel zejména s ohledem na to, že projektová 
dokumentace, a to jak stavební části, tak souvisejících technologických dodávek a interiérového vybavení, bude 
podkladem pro Výstavbu SIMU a je tedy nezbytné, aby vybraný uchazeč reagoval na zadavatelem reklamované 
vady projektové dokumentace ve vazbě na realizaci Výstavby SIMU a přímých dodávek zadavatele. Touto 
obchodní podmínkou je současně vymezen důraz na kvalitu projektové dokumentace. Délka požadované 
reklamační lhůty je obvyklá u zakázek obdobného charakteru a zabezpečuje zadavateli dostatečně dlouhou dobu 
na zjištění případného nekvalitního plnění.  

 

Čl. XI. návrhu smlouvy, Smluvní pokuty a náhrada škody 

 

1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z Výkonových fází se Zhotovitel zavazuje 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z Ceny díla za každý započatý 
den prodlení. Smluvní pokutu dle tohoto odstavce Zhotovitel zaplatí za každou z Výkonových fází, s jejímž 

https://zakazky.muni.cz/vz00003527
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předáním je v prodlení. 

2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro splnění kterékoli z Milníků se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 (slovy: nulacelájednadesetina) % z Ceny díla za každý započatý den 
prodlení. Smluvní pokutu dle tohoto odstavce Zhotovitel zaplatí za každý z Milníků, s jehož splněním je v 
prodlení. 

3) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme Výkonovou fázi s vadami a pokud Zhotovitel neodstraní 
řádně a včas vadu uvedenou v Předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty 1.000,- (slovy: tisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je Zhotovitel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Ustanovení následujícího odstavce se nepoužije. 

4) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu Díla, zavazuje se Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

5) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost příslušnému správnímu orgánu při obstarávání 
Společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 
1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každý takový případ prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
Ustanovení tohoto odstavce se neuplatní na dobu prodlení, za kterou je odpovědný Objednatel.  

6) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost při přípravě dodatečných informací k zadávacím 
podmínkám, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každou 
dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám, ve vztahu k níž je s poskytnutím součinnosti v prodlení, a to 
za každý i započatý den prodlení. 

7) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost v případě projednávání Výstavby SIMU před MŠMT či 
v případě přezkoumávání dokumentace Zadávacího řízení k tomu oprávněným správním orgánem či soudem, 
zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každé takové neposkytnutí 
součinnosti a každý i započatý den prodlení. 

8) ... 

 

Jak už je uvedeno výše, jedno z největších rizik při plnění předmětu veřejné zakázky představuje zejména 
prodlení vybraného uchazeče s plněním jednotlivých povinností v daných lhůtách, zejména s plněním jednotlivých 
výkonových fází. Zadavatel je eliminuje zejména stanovením smluvních pokut. Jednotlivé výkonové fáze na sebe 
navazují a jejich řádné a včasné splnění, resp. splnění předmětu veřejné zakázky, je nezbytným předpokladem 
pro zahájení Výstavby SIMU a je tedy třeba, aby plnění předmětu veřejné zakázky probíhalo dle zadavatelem 
stanoveného harmonogramu. Nad to, jak je již zmíněno výše – splnění některých výkonových fází je nezbytným 
předpokladem pro získání dotace na Výstavbu SIMU.  

Takto stanovenými smluvními pokutami se tak zadavatel snaží zajistit realizaci této veřejné zakázky řádně a včas 
a eliminovat případná rizika vyplývající z nesplnění zajištěných obchodních podmínek. Naproti tomu zadavatel 
uchazečům neumožňuje, aby smluvní pokuty či jiné zajišťovací instituty postihující zadavatele do smlouvy 
zaváděli.  

 

2) Odůvodnění vymezení ostatních obchodních podmínek 

Zadavatelem vymezené obchodní podmínky odpovídají jak jeho potřebám, tak rizikům s plněním veřejné zakázky 
spojeným. Vedle toho zadavatel při vymezení obchodních podmínek zohlednil i specifické podmínky panující při 
běžném obchodním styku mezi dodavateli a odběrateli v dané obchodní oblasti. 

Jednotlivé obchodní podmínky jsou zadavatelem vymezeny následovně. U každé obchodní podmínky je uvedeno 
příslušné odůvodnění. 
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Smluvní strany sjednaly následující: 

I. 
DEFINICE 

1) V této Smlouvě se rozumí: 

a) Autorským dozorem všechny výkony a činnosti o obsahu a rozsahu Zhotovitele uvedené v příloze č. 8 
Smlouvy, 

b) AZ zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

c) Cenou díla částka uvedená v čl. VI. odst. 1) Smlouvy,  

d) Časovým harmonogramem dokument tvořící přílohu č. 10 Smlouvy, 

e) ČSN technické normy vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 
resp. jeho právními předchůdci, 

f) Dílem soubor závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, zejména závazků vyhotovit Projektovou 
dokumentaci, obstarat rozhodnutí nezbytná pro Výstavbu SIMU, zejména Společné územní rozhodnutí 
a stavební povolení, a poskytnout Autorský dozor, jejichž splnění má proběhnout v rámci lhůty pro 
předání Díla, 

g) Dodavatelem osoba, která provádí stavební práce, dodávky či služby v rámci Výstavby SIMU; 
Objednatel předpokládá, že se na Výstavbě SIMU bude podílet více Dodavatelů; ustanovení Smlouvy 
pojednávající o Dodavateli se proto uplatní na každého z nich, nevyplývá-li z jejich znění opak,  

h) Dokumentací pro výběr dodavatele interiérového vybavení Projektová dokumentace o obsahu a 
rozsahu uvedeném v příloze č. 6 Smlouvy, 

i) Dokumentací pro výběr dodavatele orientačního systému Projektová dokumentace o obsahu a rozsahu 
uvedeném v příloze č. 7 Smlouvy, 

j) Dokumentací pro výběr dodavatele stavby Projektová dokumentace o obsahu a rozsahu uvedeném 
v příloze č. 5 Smlouvy, 

k) Dokumentací zakázky se rozumí soubor veškerých dokumentů či podkladů nezbytných či vhodných pro 
to, aby Projektová dokumentace mohla být vyhotovena či aby rozhodnutí nezbytná pro Výstavbu SIMU 
mohla být vydána, zejména výkresy, náčrty, mapy, plány, zprávy, rozbory, a to v tištěné nebo 
elektronické podobě, které budou Zhotovitelem vypracovány nebo získány v průběhu plnění závazků 
dle této Smlouvy a které zároveň nejsou součástí Projektové dokumentace, 

l) DPH daň z přidané hodnoty, 

m) DUZP den uskutečnění zdanitelného plnění, 

n) Fakturou daňový doklad, 

o) Knihami místností dokumentace, která specifikuje požadavky Objednatele na funkci a vybavení 
jednotlivých místností, interiérové dispozice a popisy standardů SIMU a na funkci a výkon zařízení 
podmiňujících funkci jednotlivých objektů a místností SIMU, 

p) Kontrolním rozpočtem zejména rozpočet nákladů na Výstavbu SIMU sestavený Zhotovitelem dle 
Dokumentace pro výběr dodavatele stavby, Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení 
a Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému,   

q) Licencí oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k Projektové dokumentaci ve smyslu § 2358 a 
násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními AZ, 

r) Milníkem výkony a činnosti ve vztahu ke konkrétní Výkonové fázi uvedené v Časovém harmonogramu,  



Veřejná zakázka „Generální projektant Komplexního simulačního centra MU“ 

Odůvodnění veřejné zakázky    

  Strana 9 z 30 

s) MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, u nějž Objednatel usiluje o dotaci na realizaci 
Výstavby SIMU, 

t) Objednatelem Masarykova univerzita, 

u) Opčním dílem soubor dalších závazků Zhotovitele navazujících na Dílo, které lze spolu s odpovídajícími 
povinnostmi Objednatele dále sjednat, 

v) OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání,    

w) OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

x) Platebním kalendářem dokument tvořící přílohu č. 9 Smlouvy, 

y) Projektovou dokumentací dokumentace nezbytná či vhodná pro Výstavbu SIMU; podle významu 
souhrnně či jednotlivě Územně plánovací podklady, návrh architektonického, stavebního a dispozičního 
řešení, plán organizace výstavby, Společná projektové dokumentace pro vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, Knihy místností, Dokumentace pro výběr dodavatele stavby, 
Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení, Dokumentace pro výběr dodavatele 
orientačního systému, jakož i originály veškerých rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů státní správy 
a dalších vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných dokladů o splnění požadavků podle příslušných 
právních předpisů vydaných nebo zpracovaných příslušnými správními orgány nebo osobami a 
dokumentací zpracovaných osobami k tomu oprávněnými podle příslušných právních předpisů; 
Projektová dokumentace je předmětem Díla, 

z) Předávacím protokolem protokol o předání a převzetí Výkonové fáze, 

aa) Realizačním týmem skupina pracovníků na straně Zhotovitele, prostřednictvím kterých bude Zhotovitel 
plnit závazky dle této Smlouvy; složení Realizačního týmu je uvedeno v příloze č. 12 Smlouvy,  

bb) Reklamační lhůtou lhůta pro reklamaci vad Díla, 

cc) SIMU Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity, 

dd) Smlouvou tato smlouva o Dílo, 

ee) Smluvní stranou jednotlivé označení pro Zhotovitele nebo Objednatele, 

ff) Smluvními stranami společné označení pro Zhotovitele a Objednatele, 

gg) Souhrnným propočtem propočet Výstavby SIMU sestavený Zhotovitelem na základě odborného 
ocenění nákladů na jednotlivé stavební práce, dodávky a služby na základě Společné projektové 
dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení s využitím 
objemových ukazatelů a dle aktuálních cen, 

hh) Společnou projektovou dokumentací pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení Projektová dokumentace o obsahu a rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Smlouvy, 

ii) Společným územním rozhodnutím a stavebním povolením rozhodnutí vydávané podle SZ nezbytné k 
Výstavbě SIMU a případně jakékoli další rozhodnutí, které se v průběhu provádění Díla ukáže býti 
nezbytné pro Výstavbu SIMU,  

jj) Stavbou soubor stavebních prací provedených Dodavatelem v rámci Výstavby SIMU, 

kk) Stavebním programem dokument vymezující požadavky Objednatele na rozsah, výkony a funkci SIMU, 

ll) SZ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

mm) UNIKA Sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských 
činností 2015, aktualizován na úroveň 2015 a 1. čtvrtletí 2016, 

nn) Územně plánovacími podklady dokumentace potřebná pro pořízení územně analytických podkladů 
podle § 26 SZ v části ovlivněné Výstavbou SIMU,  

oo) Veřejnou zakázkou veřejná zakázka s názvem „Generální projektant Komplexního simulačního centra 
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MU“, která byla zadána Objednatelem Zhotoviteli uzavřením Smlouvy, 

pp) Vyhláškou 230 vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,  

qq) Vyhláškou 499 vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

rr) Výkonovou fází věcně a časově ucelená část Díla o touto Smlouvou definovaném obsahu a rozsahu,  

ss) Výstavbou SIMU soubor stavebních prací, dodávek a služeb provedených pro Objednatele v areálu 
Univerzitního Kampusu Bohunice s cílem vystavět SIMU, 

tt) Zadávacím řízením postup Objednatele zejména podle ZVZ, jehož účelem je výběr nejvhodnějšího 
Dodavatele; Objednatel předpokládá, že Zadávacích řízení bude provedeno více, ustanovení Smlouvy 
pojednávající o Zadávacím řízení se proto uplatní na každé, nevyplývá-li z jejich znění opak; 
ustanovení Smlouvy pojednávající o Zadávacím řízení se uplatní i na jakákoli jiná řízení mimo režim 
ZVZ, jejichž účelem je výběr nejvhodnějšího Dodavatele, 

uu) Zádržným právo Objednatele zadržet část Ceny díla, 

vv) Zhotovitelem       , 

ww) ZDPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

xx) ZVZ zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Nevyplývá-li z kontextu této Smlouvy jinak, slova a slovní spojení uvedené v této Smlouvě v jednotném čísle 
zahrnují i množné číslo a naopak. 

II. 
ÚČEL SMLOUVY 

1) Účelem této Smlouvy je zejména navržení a vyhotovení Projektové dokumentace, obstarání jejího 
nezbytného projednání před příslušnými správními orgány či jinými osobami a poskytnutí Autorského dozoru 
tak, aby Výstavba SIMU mohla být provedena řádně a včas v souladu s potřebami a představami 
Objednatele. 

2) Obecně k SIMU 

a) Objednatel uvažuje SIMU jako pracoviště zaměřené zejména na pregraduální preklinickou, klinickou, 
nemocniční i přednemocniční výuku lékařských i nelékařských oborů metodou Simulation Based 
Learning za maximálního využití moderních metod výuky, důsledného benchmarkingu výuky a 
implementace normy ISO 9001. Vize SIMU je být vedoucím pracovištěm v oblasti simulační výuky 
biomedicínských oborů v České republice. Díky SIMU a výuce metodou Simulation Based Learning 
bude zvýšena připravenost a konkurenceschopnost absolventů Objednatele především na úrovni jejich 
praktických dovedností pomocí různých simulačních modelů. Objednatel bude mít navíc možnost 
podílet se ve spolupráci s vedoucími zahraničními pracovišti, odbornými společnostmi a komerčními 
subjekty na dalším rozvoji v oblasti Simulation Based Learning.  

b) Aby byly výše popsané cíle a potřeby Objednatele ve vztahu k SIMU bezezbytku naplněny, je logicky 
nezbytným předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak souvisejících 
technologických dodávek a interiérového vybavení. Vyhotovení kvalitní Projektové dokumentace tak 
představuje zcela nezbytný krok pro jakékoli další navazující aktivity Objednatele v souvislosti se SIMU. 
Zhotovitel důsledně zvážil všechny specifické podmínky plnění předmětu této Smlouvy, a to včetně 
rizika potenciální škody, kterou svým jednáním může Objednateli, resp. dalším osobám, způsobit. 

3) Projektovou dokumentaci zhotovitel vyhotoví s důrazem na maximální ekonomickou výhodnost celkového 
řešení SIMU; zejména tak, aby  

a) bylo SIMU ekonomicky efektivní jak z hlediska jeho výstavby, tak především následného provozu, a to 
díky použití dostupných moderních technologií, postupů a dalších technik, 
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b) SIMU obzvláště díky kvalitnímu konstrukčnímu zpracování a celkové adaptabilitě uspokojovalo potřeby 
Objednatele nyní i v budoucnosti, a to pro různé druhy provozu, čímž bude zajištěna dlouhá doba jeho 
životnosti,  

c) při Výstavbě SIMU byly efektivně využity potřebné suroviny, a to zejména materiály šetrné k životnímu 
prostředí či obnovitelné materiály, 

d) SIMU obzvláště díky kvalitnímu architektonickému, stavebnímu a dispozičnímu řešení dobře zapadlo 
do stávajícího okolního prostředí,  

e) SIMU při provozu spotřebovávalo minimální množství energie, vody a vytvářelo co nejmenší množství 
odpadu a znečištění, a 

f) SIMU vytvářelo zdravé a bezpečné pracovní prostředí zejména pro zaměstnance a studenty 
Objednatele.  

4) Vzhledem ke specifickému účelu SIMU klade Objednatel vysoké nároky na dosavadní zkušenosti Zhotovitele 
s plněním obdobných závazků. S vědomím uvedeného Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co 
do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou ujednány touto Smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, 
a že disponuje kvalifikovaným Realizačním týmem. 

5) Objednatel jako veřejný zadavatel 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ, a že 

Výstavba SIMU bude realizována jako veřejná zakázka, resp. veřejné zakázky, ve smyslu § 7 ZVZ. V této 

souvislosti Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známa relevantní ustanovení ZVZ, prováděcích předpisů k 

ZVZ, jakož i relevantní rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a příslušných soudů. 

6) Dotace na provedení Díla 

a) Objednatel usiluje o dotaci na realizaci Výstavbu SIMU, jakož i na provedení Díla, a to z OP VVV. 

b) Informaci o tom, že Objednatel dotaci skutečně získal, se Objednatel zavazuje Zhotoviteli sdělit 
bezodkladně tak, aby nebylo zmařeno plnění povinností Zhotovitele, které Smlouva s dotací pojí. 
Současně Objednatel Zhotoviteli sdělí název a registrační číslo příslušného projektu OP VVV, v jehož 
rámci je dotace poskytnuta, a předá aktuální logolink OP VVV. 

c) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících z této 
Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání případné dotace, resp. může 
vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly projektu, v rámci 
něhož byla dotace poskytnuta. Škoda, která může Objednateli neplněním povinností Smluvních stran 
stanovených touto Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout sjednanou Cenu díla.  

7) Zhotovitel bere na vědomí, že realizace Výstavby SIMU je závislá zejména na tom, zda se pro ni Objednateli 
podaří vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků, a to ať už z vlastních zdrojů či formou dotace; pokud 
se finanční prostředky na Výstavbu SIMU Objednateli nepodaří zajistit, nebude ani Dílo provedeno 
v rozsahu, který je sjednán touto Smlouvou. Písemná výzva, která je nezbytným předpokladem pro plnění 
Výkonových fází dle bodů 4. až 7. čl. IV. odst. 2) písm. a) Smlouvy, tak bude Objednatelem učiněna teprve 
za předpokladu, že realizace Výstavby SIMU bude finančně zajištěna. 

8) Zhotovitel je rovněž srozuměn s tím, že požadavky Objednatele na Výstavbu SIMU se mohou měnit, a to 
zejména z důvodu potřeby jiného využití předmětných prostor, nedostatku finančních prostředků či 
požadavků MŠMT. Zhotovitel v této souvislosti přijímá, že Objednatel je zejména z těchto důvodu oprávněn 
provádět na Projektové dokumentaci změny. 

9) Smluvní strany shodně považují Výstavbu SIMU za zahájenou pracovní den po uzavření Smlouvy s prvním 
Dodavatelem a za ukončenou dnem, kdy byla Dodavatelem řádně splněna poslední stavební práce, dodávka 
či služba v rámci Výstavby SIMU. 
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III. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

Objednatele Dílo a splnit s Dílem související závazky a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit 

sjednanou Cenu díla. 

IV. 
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ S DÍLEM SOUVISEJÍCÍCH ZÁVAZKŮ 

1) Obecné podmínky provádění Díla 

a) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas.  

b) Zhotovitel provede Dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je Dílo 
provedeno tehdy, odpovídá-li této Smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN či 
jiným normám, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. 

c) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této Smlouvy podle pokynů Objednatele a v 
souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen Objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat všechny jím 
zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy Objednatele. 

d) Od pokynů Objednatele se Zhotovitel smí odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné vzhledem k 
zájmům Objednatele, a to jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas. 

e) Jsou-li pokyny Objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 
nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich Zhotovitel při plnění závazků dle této Smlouvy postupoval, 
je povinen o tom Objednatele bezodkladně písemně poučit. 

f) Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen závazky 
dle této Smlouvy řádně a včas plnit. 

g) Je-li Zhotovitel povinen dle této Smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho 
schválení Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla ze 
Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.   

2) Provádění Díla po jednotlivých Výkonových fázích 

a) Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo po následujících Výkonových fázích: 

1. Výkonová fáze první - Zabezpečení vstupních podkladů,  

2. Výkonová fáze druhá - Návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení, 

3. Výkonová fáze třetí - Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, obstarání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, plán 
organizace výstavby, knihy místností, 

4. Výkonová fáze čtvrtá – Dokumentace pro výběr dodavatele stavby, 

5. Výkonová fáze pátá – Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení,  

6. Výkonová fáze šestá – Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému a 

7. Výkonová fáze sedmá - Výkon autorského dozoru. 

b) Výkonové fáze dle bodů 4. až 7. předchozího písmene Zhotovitel provede teprve na základě písemné 
výzvy Objednatele k jejich provedení. 

c) Obsah a rozsah výkonů a činností, které mají být provedeny v rámci jednotlivých Výkonových fází, jsou 
uvedeny v přílohách č. 2 až 8 této Smlouvy.  
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d) Pokud nebude nutno některou Výkonovou fázi provést v plném rozsahu dle této Smlouvy, zavazují se 
Smluvní strany vstoupit bezodkladně do jednání za účelem uzavření dodatku ke Smlouvě.  

3) Stavební program a související požadavky, informace a představy Objednatele 

a) Stavební program a související požadavky, informace a představy uvedené v této Smlouvě představují 
základní závazný podklad pro provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s nimi řádně seznámil, že na 
nich neshledává žádné vady a že je považuje za způsobilé k provedení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že jsou dostatečné pro to, aby kvalifikovaně a přesně stanovil Cenu díla. 

b) Zhotovitel prohlašuje, že si prověřil místo realizace Výstavby SIMU i vazby v jeho okolí. 

4) Upřesňující požadavky a představy Objednatele k SIMU; kontrola provádění Díla  

a) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy Objednatele 
vážící se k SIMU, tyto s ním konzultovat a Dílo provést tak, aby SIMU v nejvyšší možné míře 
upřesňujícím požadavkům a představám Objednatele odpovídalo. 

b) Aby mohly být upřesňující požadavky a představy Objednatele vážící se k SIMU se Zhotovitelem 
náležitě konzultovány a zohledněny v Projektové dokumentaci, dohodly se Smluvní strany, že se 
alespoň jednou za 7 (slovy: sedm) dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, 
budou v sídle Objednatele konat koordinační porady. 

c) Zhotovitel o každé koordinační poradě vyhotoví písemný záznam, který nejpozději do 2 (slovy: dvou) 
pracovních dnů po jejím konání zašle Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. Zhotovitel na své náklady zajistí, aby nedílnou součástí písemného záznamu 
z koordinační porady byly příslušné podklady projednávané na dané koordinační poradě, zejména 
Projektová dokumentace ve fázi rozpracovanosti.       

d) Ustanovení písm. a) až c) tohoto odstavce se obdobně použijí i na zjišťování a zpracování požadavků 
MŠMT, příslušných správních orgánů či jiných osob.  

e) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel 
neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná 
se o podstatné porušení Smlouvy. 

f) Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost v případě projednávání Výstavby SIMU před 
MŠMT či v případě přezkoumávání dokumentace Zadávacího řízení k tomu oprávněným správním 
orgánem či soudem. Součinnost dle tohoto písmene se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které 
byly Objednateli MŠMT, správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) 
pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl. 
Závazky dle tohoto písmene je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že provádění Díla bylo ukončeno. 

5) Vyhotovení Projektové dokumentace 

a) Závazek vyhotovit Projektovou dokumentaci zahrnuje zejména  

1. zpracování návrhů Projektové dokumentace a jejich předkládání Objednateli k vyjádření,  

2. konzultace návrhů Projektové dokumentace s Objednatelem, 

3. úpravy Projektové dokumentace dle požadavků Objednatele, 

4. vedení evidence pokynů Objednatele k odchýlení se od Stavebního programu nebo souvisejících 
požadavků, informací či představ uvedených v této Smlouvě, jakož i upřesňujících požadavků a 
představ Objednatele vážících se k SIMU a způsobu jejich vypořádání Zhotovitelem, 

5. obstarání bezvadných nezbytných dokladů a dokumentací za Objednatele, zejména  

- rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných dokladů o splnění požadavků podle 
příslušných právních předpisů vydaných nebo zpracovaných příslušnými správními orgány 
nebo osobami a  

- dokumentací zpracovaných osobami k tomu oprávněnými podle příslušných právních předpisů 
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a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů včetně provedení doplňujících průzkumů a 

geodetického zaměření nezbytných či vhodných pro to, aby Projektová dokumentace mohla být 

bezvadně vyhotovena či aby rozhodnutí nezbytná pro Výstavbu SIMU, zejména Společné územní 

rozhodnutí a stavební povolení, mohla být vydána, a 

6. úpravy Projektové dokumentace dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a 
jiných osob.  

Porušení povinností dle tohoto písmene je považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

b) Součástí Projektové dokumentace bude seznam ČSN vztahujících se k Projektové dokumentaci.  

c) Obsah, členění a formu Projektové dokumentace přizpůsobí Zhotovitel rovněž metodice stavebního 
pasportu v rámci integr. řídícího informačního systému, metodice technologické pasportizace MU, jakož 
i metodice nasazování a úprav komponent BMS MU a koncepci řídícího systému budov – BMS MU, 
které jsou součástí přílohy č. 11 této Smlouvy. Porušení povinností dle tohoto písmene je považováno 
za podstatné porušení Smlouvy. 

d) Slova a zkratky se všeobecně známým technickým či profesním významem budou Zhotovitelem 
v Projektové dokumentaci použita v tomto významu. 

e) Projektová dokumentace bude Zhotovitelem předána jak v listinné, tak elektronické podobě. Není-li u 
konkrétní Projektové dokumentace sjednáno jinak, pak se Zhotovitel zavazuje Projektovou dokumentaci 
předat v 6 (slovy: šesti) vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 (slovy: dvou) vyhotovení v elektronické 
podobě. V případě elektronické podoby bude výkresová část předána také v editovatelných formátech 
*.dwg, textová a tabulková část ve formátech MS Office. 

f) Objednatel je oprávněn ve lhůtě alespoň 7 (slovy: sedmi) dnů před předáním Projektové dokumentace 
vyzvat Zhotovitele k předání vyššího než ve Smlouvě dohodnutého počtu vyhotovení. Zhotovitel je 
povinen v takovém případě předat další požadovaná vyhotovení ve lhůtě pro předání příslušné 
Výkonové fáze. Cena za další požadovaná vyhotovení bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
sjednána na základě cen obvyklých v místě a čase jejich obstarání. 

g) Ty části Projektové dokumentace, které byly přímo zpracovány Zhotovitelem, příp. jeho 
subdodavatelem, se Zhotovitel zavazuje opatřit aktuálním logolinkem OP VVV, a to alespoň na titulní 
straně, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

h) Na Dokumentaci zakázky se ustanovení tohoto odstavce užijí přiměřeně. 

i) Je-li v průběhu provádění Díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou 
Projektovou dokumentaci či již vypracovanou nebo získanou Dokumentaci zakázky, je Zhotovitel 
povinen takové úpravy bezodkladně provést, a to bez dopadu na Cenu díla. 

6) Licence 

a) Projektová dokumentace je autorským dílem dle AZ, Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této 
Smlouvy výhradní Licenci. 

b) Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k Projektové dokumentaci, a to v 
neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že Projektová 
dokumentace je vytvořena jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je 
oprávněn poskytnout Objednateli Licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to 
v plném rozsahu dle této Smlouvy. 

c) Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení Licence 
třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v 
plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění. 

d) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn Projektovou dokumentaci zpracovat, měnit či 
upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji 
s jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět Projektovou dokumentaci a autorská 
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díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem, a to například ve formátu © Masarykova 
univerzita. V případech, kdy to je obvyklé, připojí Objednatel informace i o autorství Zhotovitele. 

e) Zhotovitel je sám oprávněn užít Projektovou dokumentaci, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

7) Realizační tým 

a) Smluvní strany se dohodly na minimálních požadavcích na složení Realizačního týmu uvedených 
v příloze č. 12 Smlouvy, Realizační tým. 

b) Smluvní strany se dohodly, že změna členů Realizačního týmu je možná pouze za současného splnění 
následujících podmínek: 

1. Zhotovitel Objednateli předloží písemnou žádost o provedení změny člena Realizačního týmu; 
s touto žádostí Zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se mám stát novým 
členem Realizačního týmu, splňuje kvalifikační předpoklady Objednatele na člena Realizačního 
týmu a že dosahuje úrovně zkušeností deklarované v nabídce Zhotovitele podané do otevřeného 
řízení k Veřejné zakázce pro hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria Zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné zakázky, byl-li nahrazovaný člen Realizačního týmu takto 
hodnocen. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo schválit každého nového člena Realizačního týmu; Objednatel se k 
písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jejího doručení. 

c) Zhotovitel se zavazuje, že Realizační tým bude po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy splňovat 
kvalifikační předpoklady stanovené Objednatelem v čl. VII. odst. 6) písm. b) zadávací dokumentace 
k Veřejné zakázce, jakož i dosahovat úrovně zkušeností deklarované v nabídce Zhotovitele podané do 
otevřeného řízení k Veřejné zakázce pro hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria Zkušenosti 
osob zapojených do realizace veřejné zakázky. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že 
příslušná ustanovení zadávací dokumentace jsou jim známa, a berou na vědomí, že kompletní 
zadávací dokumentace k Veřejné zakázce je mj. rovněž bez omezení dálkově přístupná např. zde: 
https://zakazky.muni.cz/vz00003527.    

d) Porušení závazků dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

8) Subdodavatelé Zhotovitele 

a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních 
dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit či které 
pověřil plněním části závazků dle této Smlouvy. 

b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části 
závazků dle této Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by 
je plnil sám. 

c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění 
těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
subdodavatelem tyto závazky plněny. 

d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci v otevřeném řízení k Veřejné 
zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat 
kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na 
žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového 
subdodavatele. 

e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

9) Součinnost s Dodavatelem 

a) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků postupovat 
v součinnosti s Dodavatelem tak, aby činností nebo nečinností Zhotovitele nebylo mařeno plnění jeho 

https://zakazky.muni.cz/vz00003527


Veřejná zakázka „Generální projektant Komplexního simulačního centra MU“ 

Odůvodnění veřejné zakázky    

  Strana 16 z 30 

závazků dle této Smlouvy ani plnění závazků Dodavatele vůči Objednateli. 

b) Identifikační a kontaktní údaje Dodavatele předá Objednatel Zhotoviteli bezodkladně po jeho žádosti.    

10) Zastupování Objednatele Zhotovitelem; Obstarání Společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

a) Uzavřením této Smlouvy uděluje Objednatel Zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění závazků dle 
této Smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními orgány či 
jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení Projektové dokumentace či pro obstarání rozhodnutí 
nezbytných pro Výstavbu SIMU, zejména Společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

b) Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat Objednatele 
o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za Objednatele. 

c) Zejména při obstarávání Společného územního rozhodnutí a stavebního povolení postupuje Zhotovitel 
tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušnému 
správnímu orgánu maximální a okamžitou součinnost ve lhůtách, které byly správním orgánem 
stanoveny, není-li takové lhůty, nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o 
požadavku správního orgánu dozvěděl, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

d) Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků dle této Smlouvy ani v souvislosti 
s Výstavbou SIMU nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Objednatele, a to v jakékoli podobě; 
uvedené neplatí pro zhotovení realizační dokumentace pro Dodavatele v rámci Výstavby SIMU. 
Porušení povinnosti dle tohoto odstavce bude považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

 

Výše uvedená ustanovení představují základ smluvního vztahu mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, tj. 
předmět smlouvy a základní podmínky jeho plnění. Zadavatel formuluje jednotlivá práva a povinnosti smluvních 
stran tak, aby zajistil co možná nejhladší plnění představ, s jakými předmět veřejné zakázky realizuje. Jednotlivé 
závazky jsou nastaveny tak, aby byly v plné míře naplněny potřeby zadavatele. Nejvýznamnější ze závazků jsou 
v dalších ustanoveních smlouvy rozpracovány podrobněji, příp. na ně další ustanovení nepřímo navazují (např. čl. 
VI., Cena díla, čl. VII., Platební podmínky, čl. XI., Smluvní pokuty a náhrada škody).     

V účelu smlouvy zadavatel vyjevil své představy o plnění veřejné zakázky, stejně jako popsal specifičnost činnosti 
generálního projektanta. Každý z uchazečů si musí být plně vědom náročnosti a rozsahu poptávaného plnění a 
musí důsledně zvážit všechny specifické podmínky plnění předmětu veřejné zakázky, a to včetně rizika 
potenciální škody, kterou svým jednáním může zadavateli, resp. dalším osobám, způsobit. Předmět veřejné 
zakázky je vymezen tak, aby zahrnoval všechna plnění nezbytná pro kvalitní, řádné a včasné provedení předmětu 
veřejné zakázky. 

Vymezením definicí před samotný smluvní text pak zadavatel sleduje zejména cíl v podobě snazší orientace 
v textu a díky tomu i jednodušší výklad jednotlivých závazků a smluvních institutů. 

Vymezení požadavků na způsob projektové přípravy Výstavby SIMU, a to jak stavební části, tak souvisejících 
technologických dodávek a interiérového vybavení, dle zadavatelem vymezených požadavků zadavatel vybraného 
uchazeče zavazuje k poskytnutí předmětu veřejné zakázky tak, aby mohl spolehlivě plnit svůj účel. 

Předmět veřejné zakázky je prováděn po věcně a časově ucelených výkonových fázích, jejichž podrobný popis je 
dán v přílohách smlouvy. 

Aby byla realizace předmětu veřejné zakázky provedena tak, aby dokonale naplňovala potřeby zadavatele, zavádí 
zadavatel do smlouvy několik institutů, kterými se snaží riziku možného nekvalitního plnění ze strany vybraného 
uchazeče předcházet (např. upřesňující požadavky a představy zadavatele k Výstavbě SIMU a úpravy projektové 
dokumentace dle požadavků zadavatele, kontrola provádění vytváření projektové dokumentace, stejně jako 
provazba na zajištění zkušeností členů realizačního týmu tak, jak bylo vymezeno v zadávací dokumentaci, resp. 
možnosti jejich změn). Hladkému průběhu plnění předmětu veřejné zakázky by měla dále napomoci povinnost 
vybraného uchazeče poskytovat zadavateli maximální možnou součinnost, např. při projednávání či úpravách 
projektové dokumentace dle připomínek příslušných státních orgánů. 

Vymezení výše citovaných obchodních podmínek je provedeno tak, aby byla co nejvíce eliminována potenciální 
rizika a zároveň zajištěny potřeby, které zadavatel realizací veřejné zakázky sleduje. 
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V. 
ČAS PROVEDENÍ DÍLA 

1) Zahájení a ukončení provádění Díla 

a) Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla dnem zahájení. Dnem zahájení se rozumí první pracovní 
den po podpisu Smlouvy. 

b) Dílo je provedeno, je-li provedena poslední Výkonová fáze.  

2) Provedení Výkonové fáze 

a) Výkonová fáze je provedena, je-li řádně dokončena a předána.  

b) Výkonová fáze je řádně dokončena, jsou-li řádně splněny všechny Milníky stanovené pro příslušnou 
Výkonovou fázi. 

3) Lhůty pro předání Výkonových fází; lhůty pro splnění Milníků 

Lhůty pro předání jednotlivých Výkonových fází, jakož i lhůty pro splnění jednotlivých Milníků jsou uvedeny 

v Časovém harmonogramu.  

4) Předání a převzetí Výkonové fáze 

Zhotovitel se zavazuje předat každou Výkonovou fázi následovně. 

a) Místem předání a převzetí Výkonové fáze je sídlo Objednatele. 

b) Předávací protokol 

Předání a převzetí Výkonové fáze Smluvní strany potvrdí v Předávacím protokolu, který vyhotoví 

Zhotovitel. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující: 

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 

2. identifikaci Výkonové fáze, která je předmětem předání a převzetí, 

3. prohlášení Objednatele, že mu byla Výkonová fáze předána, 

4. prohlášení Objednatele, zda Výkonovou fázi převzal nebo nepřevzal, a  

5. datované podpisy Smluvních stran. 

c) Objednatel po předání Výkonové fáze provede kontrolu zjevných vad Výkonové fáze. Zjistí-li 
Objednatel, že Výkonová fáze vykazuje vady, oznámí to nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů 
ode dne odevzdání Výkonové fáze Zhotoviteli. Má se za to, že nejpozději dnem následujícím po 
uplynutí 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne odevzdání Výkonové fáze bez toho, že by 
Objednatel oznámil Zhotoviteli existenci vad, je Výkonová fáze Objednatelem převzata. 

d) Objednatel není povinen převzít Výkonovou fázi, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebránily řádnému užívání Projektové dokumentace nebo její užívání podstatným 
způsobem neomezovaly. 

e) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Výkonovou fázi vykazující vady, uvedou Objednatel a 
Zhotovitel skutečnost, že Výkonová fáze byla převzata s vadami, do Předávacího protokolu a jako 
nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou 
odstraněny ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním Smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu 
s ustanoveními čl. VIII. této Smlouvy. 

f) Pro případ nepřevzetí Výkonové fáze, která vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že 
se na Výkonovou fázi hledí, jako by nebyla předána. Prodlení s předáním Výkonové fáze je podstatným 
porušením Smlouvy. 
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g) Neoznámení vad Díla dle tohoto odstavce nevylučuje uplatnění práv z vadného plnění z důvodu těchto 
vad v Reklamační lhůtě. 

5) Prodloužení lhůty pro předání Výkonové fáze 

Lhůta pro předání Výkonové fáze může být přiměřeně prodloužena  

a) jestliže dojde k přerušení provádění Výkonové fáze na základě písemného pokynu Objednatele,  

b) jestliže dojde k přerušení provádění Výkonové fáze z důvodu prodlení na straně Objednatele, 

c) zjistí-li Zhotovitel při provádění Výkonové fáze skryté překážky týkající se Výstavby SIMU znemožňující 
provést Dílo dohodnutým způsobem, 

d) jestliže dojde k přerušení provádění Výkonové fáze vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ; 
Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak 
se jich nemohou dovolávat.  

Prodloužená lhůta pro předání Výkonové fáze se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím 

k době nezbytné pro jeho provedení za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná 

opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání 

Výkonové fáze ve smyslu tohoto odstavce musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem 

k této Smlouvě. 

6) Prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli Výkonové fáze je považováno za podstatné porušení 
Smlouvy. 

7) Kontrola splnění milníků 

a) O splnění Milníku vyhotoví Zhotovitel zápis, který obě Smluvní strany podepíší. Splnění posledního 
Milníku v příslušné Výkonové fázi může být potvrzeno Předávacím protokolem. 

b) Při kontrole splnění Milníků Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními tohoto 
článku. Prodlení Zhotovitele se splněním jakéhokoli Milníku se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

c) Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že splněním Milníku ani podpisem 
příslušného zápisu o jeho splnění není Výkonová fáze ani jiná část Díla, jichž je Milník součástí, 
Objednatelem převzata; to neplatí v případě písm. a) poslední věta tohoto odstavce. 

 

Čas provedení předmětu veřejné zakázky, resp. jednotlivých výkonových fází, stanovil zadavatel s ohledem na 
složitost a náročnost předmětu veřejné zakázky, resp. jednotlivých výkonových fází. Zadavatel předpokládá 
zahájení plnění veřejné zakázky ihned po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem pro první 3 výkonové fáze – 
ostatní budou zahájeny až na základě příslušné výzvy zadavatele, a to zejména v závislosti na jeho úspěchu 
s žádostí o příslušné dotace na realizaci Výstavby SIMU. V souvislosti s rozhodnutím řídícího orgánu Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dle potřeb zadavatele budou jednotlivé výkonové fáze realizovány 
postupně v ucelených částech.  

Stanovením jednoznačných pravidel a podmínek pro předání jednotlivých výkonových fází zadavatel opět 
předchází riziku nekvalitního plnění, resp. plnění vybraného uchazeče s prodlením. Zadavatel při stanovení času 
pro provedení jednotlivých výkonových fází vycházel z předchozích zkušeností u obdobných veřejných zakázek, a 
tudíž je přesvědčen o tom, že lhůty jsou stanoveny nediskriminačně a v takové délce, která zaručí řádné a včasné 
splnění předmětu veřejné zakázky. 

S výše uvedeným úzce souvisí i úprava podmínek prodloužení lhůt pro předání jednotlivých výkonových fází. K 
prodloužení může dojít jen za striktně vymezených podmínek. 

Vymezení obchodních podmínek v čl. V. smlouvy je provedeno tak, aby byla co nejvíce eliminována výše uvedená 
rizika a zároveň zajištěny potřeby, které zadavatel realizací veřejné zakázky sleduje. 
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VI. 
CENA DÍLA 

1) Cena díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané do otevřeného řízení k Veřejné zakázce a 
činí: 

     ,-  

(slovy:      ) Kč bez DPH. 

Zhotovitel je oprávněn k Ceně díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP. 

2) Cena díla je členěna na ceny jednotlivých Výkonových fází, jak je uvedeno v Platebním kalendáři. 

3) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané Ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných 
při určení Ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění Díla. 

4) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že Cena díla 
zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné 
provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých 
rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků uvažovat, 
odměnu za Licenci, odměnu za Autorský dozor, částky připadající na správní poplatky, jakož i přiměřený zisk 
Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že Cena díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném 
oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této 
Smlouvy. 

5) Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ a v této souvislosti dále 
prohlašuje, že 

a) je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla, 

b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a 
včasné splnění závazků dle této Smlouvy, 

c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení Díla. 

6) Zhotovitel si je vědom toho, že mu bez písemné výzvy Objednatele k provedení Výkonových fází ve smyslu 
čl. IV. odst. 2) písm. b) Smlouvy nevzniká nárok na zaplacení těch částí Ceny díla, které těmto Výkonovým 
fázím odpovídají. 

VII. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1) Cena díla bude Objednatelem uhrazena po částech odpovídajících jednotlivým Výkonovým fázím.  

2) Cenu díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených Faktur.     

3) Fakturace 

Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude Cenu díla fakturovat Objednateli takto: 

a) Faktury za příslušnou Výkonovou fázi je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, 
co bude oběma Smluvními stranami potvrzeno její předání a převzetí. To neplatí v případě Výkonové 
fáze sedmé - Výkon autorského dozoru, jejíž cena bude fakturována a uhrazena postupně tak, jak 
budou splněny jednotlivé Milníky této Výkonové fáze.  



Veřejná zakázka „Generální projektant Komplexního simulačního centra MU“ 

Odůvodnění veřejné zakázky    

  Strana 20 z 30 

b) Předávací protokol bude přílohou Faktur. V případě Výkonové fáze osmé - Výkon autorského dozoru 
bude přílohou faktur zápis o splnění příslušného Milníku. 

c) Za DUZP se považuje vždy den převzetí příslušné Výkonové fáze Objednatelem. V případě Výkonové 
fáze osmé - Výkon autorského dozoru se za DUZP považuje den zápisu, kdy došlo ke splnění 
příslušného Milníku. 

d) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejich 
vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. 

e) Splatnost Faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení Objednateli.  

f) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele 
uvedený v záhlaví této Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že 
požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se 
považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch 
bankovního účtu Zhotovitele. 

g) Náležitosti Faktur 

Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH, 

2. náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, 

3. uvedení lhůty splatnosti, 

4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele a 

5. uvedení názvu a registračního čísla projektu Objednatele v rámci OP VVV, pokud je z něj 
provedení Díla spolufinancováno. 

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat 

požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní 

(slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není 

Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní. 

h) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný 
správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré 
následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.  

4) V případě, že 

a) úhrada ceny některé z Výkonových fází, resp. její části, má být provedena zcela nebo zčásti 
bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve 
smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že 

b) že číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené v této Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,  

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež 

odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li 

se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto odstavce obdobně. 

5) Zádržné 

a) Z vystavené faktury bude objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na kterou zní. 
Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje zádržné. Smluvní strany v této 
souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90 (slovy: devadesáti) % fakturované částky se objednatel 
nedostává do prodlení s provedením úhrady zbylých 10 (slovy: deseti) % fakturované částky.  
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b) Zádržné bude uhrazeno vždy do 30 (slovy: třiceti) dnů po dni rozhodném pro výplatu zádržného, 
přičemž jednotlivé dny rozhodné pro výplatu zádržného jsou uvedeny v Platebním kalendáři, či do 30 
(slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady oznámené Objednatelem dle čl. V. odst. 4) písm. e) 
Smlouvy, dle toho, která skutečnost nastane později. 

c) Zádržné se neuplatní ve vztahu k Výkonové fázi sedmé - Výkon autorského dozoru. 

 

Cena díla je vymezena tak, aby zahrnovala veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit 
zejména pro kvalitní, řádné a včasné provedení předmětu veřejné zakázky. Cena díla bude zadavatelem 
vyplácena za splnění podmínek stanovených v platebním kalendáři, který tvoří přílohu smlouvy. Takto nastavené 
platební podmínky opět napomůžou hladkému průběhu plnění předmětu veřejné zakázky za zadavatelem 
stanovených podmínek a v zadavatelem stanovených lhůtách. Zádržné je potom motivačním prvkem pro 
vybraného uchazeče, aby předmět veřejné zakázky byl proveden řádně s minimalizací vad a nedodělků.  

Obchodní podmínky vymezující cenu díla a podmínky jejího uhrazení představují běžný standard smluvních 
ujednání u obdobných projektů. Platební podmínky, zejména pak způsob fakturace ceny díla, pak zakotvují 
požadavky příslušných právních předpisů. Z pohledu vybraného uchazeče by neměl být problém přizpůsobit se 
uvedeným obchodním podmínkám. 

 

VIII. 
PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

a) Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. 

b) Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na Díle zjištěny v Reklamační lhůtě. 

c) Reklamační lhůta běží pro jednotlivé Výkonové fáze samostatně. Počíná běžet vždy okamžikem předání 
Výkonové fáze a končí dnem řádného dokončení Výstavby SIMU, nejpozději však do 60 (slovy: šedesáti) 
měsíců ode dne předání příslušné Výkonové fáze. § 2630 OZ tím není dotčen. 

d) Zhotovitel po Reklamační lhůtu odpovídá Objednateli zejména za to, že Projektová dokumentace ke dni 
jejího převzetí Objednatelem: 

1) měla vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel 
popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Projektové dokumentace a na základě 
reklamy Zhotovitelem prováděné a 

2) plnila svůj účel, který vyplývá zejména z čl. II. této Smlouvy, a příp. dále který pro ni Zhotovitel uvedl 
nebo ke kterému se Dílo obvykle provádí. 

e) Reklamace vad Díla v Reklamační lhůtě 

a) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 
doručenou k rukám kontaktní osoby Zhotovitele. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den 
Reklamační lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 OZ a § 
2618 OZ se nepoužijí. V reklamaci Objednatel uvede alespoň: 

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje. 

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 

provedení opravy Díla. 

b) Práva objednatele 

Objednatel má zejména právo: 
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1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla, 

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 

3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 

4. odstoupit od Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně 

zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

f) Uspokojení práv z vadného plnění v Reklamační lhůtě 

a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího doručení 
oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, 
že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 

b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i 
když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.  

c) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije. 

d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění 
vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval 
neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 
vady. 

e) Lhůty pro odstranění vad  

1. Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 5 (slovy: pěti) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu Zadávacího 
řízení, zavazuje se Zhotovitel vadu odstranit nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode dne 
doručení reklamace.  

2. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto 
jinak.  

g) V souvislosti s vadným plněním s Dílem souvisejících závazků Smluvní strany postupují obdobně v souladu 
s ustanoveními tohoto článku. 

h) Vady při Výstavbě SIMU 

Zhotovitel pro případ vadné Výstavby SIMU výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 OZ vzhledem k 

jím provedenému Dílu a splněnými s Dílem souvisejícími závazky zavázán společně a nerozdílně 

s Dodavatelem a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada v Projektové dokumentaci. 

Jak je uvedeno výše, délku reklamační lhůty, jakož i ostatní podmínky uplatnění práv z vadného plnění zadavatel 
stanovil s ohledem na předmět veřejné zakázky, ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním 
veřejné zakázky a v souladu se zkušenostmi z již dříve realizovaných akcí se stejným či obdobným předmětem 
plnění. Zadavatel cílí na plnění, které je schopno plnit svůj účel, tj. být kvalitním podkladem pro Výstavbu SIMU. 

K vymezení délky reklamační lhůty již zadavatel uvedl, že lhůtu pro reklamaci vad díla stanovil zejména s ohledem 
na to, že projektová dokumentace, a to jak stavební části, tak souvisejících technologických dodávek a 
interiérového vybavení, bude podkladem pro Výstavbu SIMU a je tedy nezbytné, aby vybraný uchazeč reagoval 
na zadavatelem reklamované vady projektové dokumentace ve vazbě na realizaci Výstavby SIMU a přímých 
dodávek zadavatele. Touto obchodní podmínkou je současně vymezen důraz na kvalitu projektové dokumentace. 
Délka požadované reklamační lhůty je obvyklá u zakázek obdobného charakteru a zabezpečuje zadavateli 
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dostatečně dlouhou dobu na zjištění případného nekvalitního plnění.  

Vymezení obchodních podmínek v čl. VIII. smlouvy je provedeno tak, aby byla co nejvíce eliminována výše 
uvedená rizika a zároveň zajištěny potřeby, které zadavatel realizací veřejné zakázky sleduje. Uvedené obchodní 
podmínky představují běžný standard smluvních ujednání u obdobných projektů. Z pohledu vybraného uchazeče 
by proto neměl být žádný problém přizpůsobit se uvedeným obchodním podmínkám. 

IX. 
OPČNÍ DÍLO 

1) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede za podmínek stanovených touto Smlouvou na žádost 
Objednatele na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Opční dílo a splní s Opčním dílem související 
závazky. Objednatel se zavazuje Opční dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu Opčního díla. 

2) Součástí závazku Zhotovitele provést Opční dílo mohou být závazky obdobné závazku provést Dílo, jakož i 
závazky obdobné s Dílem souvisejícím závazkům; zejména se může jednat o závazky spočívající v 
provedení takových výkonů a činností, které 

a) byť nejsou v této Smlouvě sjednány, jsou nezbytné či vhodné pro Výstavbu SIMU, 

b) představují takový nárůst co do rozsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený zejména větším 
než původně plánovaným rozsahem SIMU, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve 
Smlouvě, či které 

c) představují takový nárůst co do obsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený zejména dalšími či 
jinými požadavky a představami Objednatele ohledně SIMU, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími 
ujednáními ve Smlouvě.   

3) Smluvní strany se dohodly, že Opční dílo bude provedeno přiměřeně v souladu s podmínkami, které jsou 
sjednány touto Smlouvou pro provedení Díla, není-li výslovně sjednáno jinak; veškeré práva a povinnost 
stanovené touto Smlouvou pro Dílo nebo v souvislosti s Dílem, resp. pro s Dílem souvisejícími závazky, se 
přiměřeně uplatní i na Opční dílo, resp. na s Opčním dílem související závazky, není-li výslovně sjednáno 
jinak. 

4) Účinnost závazku Zhotovitele k provedení Opčního díla Smluvní strany sjednají uzavřením opčního dodatku 
k této Smlouvě. Součástí opčního dodatku bude zejména: 

a) prohlášení Smluvních stran o účinnosti závazku provést Opční dílo, 

b) podrobný popis obsahu a rozsahu Opčního díla, 

c) lhůta pro provedení Opčního díla a 

d) celková cena Opčního díla. 

5) Cena Opčního díla 

a) Cena Opčního díla je sjednána jako časová, a to dle nabídky Zhotovitele podané do otevřeného řízení 
k Veřejné zakázce. Maximální výše ceny za hodinu provádění Opčního díla činí v případě: 

1. velmi náročných a koncepčních prací      ,- (slovy:      ) Kč bez DPH, 

2. méně náročných prací      ,- (slovy:      ) Kč bez DPH a 

3. konstrukčních prací      ,- (slovy:      ) Kč bez DPH. 

Pracemi uvedenými pod body 1. až 3. tohoto písmene se rozumí práce dle čl. 2.4. UNIKA1. 

b) Cena za Opční dílo bude Objednatelem uhrazena na základě samostatně vystavených Faktur. 

 

                                                           
1 Cena opce v bodech 1. až 3. tohoto písmene nesmí přesáhnout ceny stanovené v čl. III. odst. 5) písm. b) zadávací dokumentace. 
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Na předmět veřejné zakázky navazuje opční právo zadavatele na poskytnutí dalších služeb. Účinnost opčního 
práva bude případně sjednána uzavřením tzv. opčního dodatku ke smlouvě. Součástí závazku vybraného 
uchazeče provést opční dílo mohou být pouze závazky obdobné závazku provést dílo, jakož i závazky obdobné 
závazkům s provedením díla souvisejícím. Maximální výše ceny za hodinu provádění opčního díla byly 
zadavatelem stanoveny s ohledem na ceny účtované za obdobné práce s odkazem na čl. 2.4. Sazebníku pro 
navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 2015, aktualizovaného na 
úroveň 2015 a 1. čtvrtletí 2016 (UNIKA). 

 

X. 
POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

1) Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dní ode dne zahájení 
doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své 
podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla a plnění s Dílem 
souvisejících závazků Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 30.000.000,- (slovy: třicetmilionů) Kč 
na každý škodní případ po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce 
udržovat v platnosti ode dne zahájení do konce běhu záručních dob Výstavby SIMU.    

2) Nesplnění závazků dle odst. 1) tohoto článku je podstatným porušením Smlouvy. 

XI. 
SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

9) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z Výkonových fází se Zhotovitel zavazuje 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z Ceny díla za každý započatý 
den prodlení. Smluvní pokutu dle tohoto odstavce Zhotovitel zaplatí za každou z Výkonových fází, s jejímž 
předáním je v prodlení. 

10) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro splnění kterékoli z Milníků se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 (slovy: nulacelájednadesetina) % z Ceny díla za každý započatý den 
prodlení. Smluvní pokutu dle tohoto odstavce Zhotovitel zaplatí za každý z Milníků, s jehož splněním je v 
prodlení. 

11) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme Výkonovou fázi s vadami a pokud Zhotovitel neodstraní 
řádně a včas vadu uvedenou v Předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty 1.000,- (slovy: tisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je Zhotovitel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Ustanovení následujícího odstavce se nepoužije. 

12) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu Díla, zavazuje se Objednateli zaplatit 
smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

13) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost příslušnému správnímu orgánu při obstarávání 
Společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 
1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každý takový případ prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
Ustanovení tohoto odstavce se neuplatní na dobu prodlení, za kterou je odpovědný Objednatel.  

14) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost při přípravě dodatečných informací k zadávacím 
podmínkám, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každou 
dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám, ve vztahu k níž je s poskytnutím součinnosti v prodlení, a to 
za každý i započatý den prodlení. 



Veřejná zakázka „Generální projektant Komplexního simulačního centra MU“ 

Odůvodnění veřejné zakázky    

  Strana 25 z 30 

15) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost v případě projednávání Výstavby SIMU před MŠMT či 
v případě přezkoumávání dokumentace Zadávacího řízení k tomu oprávněným správním orgánem či 
soudem, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každé takové 
neposkytnutí součinnosti a každý i započatý den prodlení. 

16) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení. 

17) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

18) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti Ceně díla. 

19) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 
povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena 
rozhodnutím soudu. 

XII. 
KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN A KONTAKTNÍ OSOBY 

1) Smluvní strany se zavazují dodržovat písemnou formu komunikace, není-li výslovně sjednáno jinak. 

2) Vyžaduje-li Smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či pro jiný úkon písemnou formu, je tato 
zachována, i když je úkon učiněn prostřednictvím e-mailové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu. 
Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro 

a) uzavření Smlouvy,  

b) uzavření dodatku ke Smlouvě, 

c) odstoupení od Smlouvy, 

d) výpověď závazků ze Smlouvy a 

e) ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.  

3) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i 
poté, co bylo započato s plněním. 

4) Datové úložiště 

a) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na své náklady zřídí za účelem efektivního sdílení informací o 
dokumentech a dokladech vyhotovovaných či opatřených v souvislosti s touto Smlouvou datové 
úložiště, k němuž bude mít Objednatel a jím pověřené osoby vzdálený přístup. 

b) Datové úložiště je zřízeno předáním údajů nezbytných k realizaci vzdáleného přístupu Objednateli. 
K předání těchto údajů dojde nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dní ode dne uzavření Smlouvy.     

5) Kontaktní osoby jsou oprávněny 

a) vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, 

b) jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto Smlouvou výslovně svěřeny.  

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, než 

které jsou uvedeny ve Smlouvě, a to na základě písemného oznámení Smluvní strany o jiné či další 

kontaktní osobě doručeného druhé Smluvní straně. 
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XIII. 
DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

1) Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma 
Smluvními stranami. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh dodatku, je druhá Smluvní strana povinna 
se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu 
dodatku. 

2) Bagatelní změny Smlouvy 

Za bagatelní změny Smlouvy Smluvní strany považují změny těch ustanovení Smlouvy, která se uvozují 

nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“. Bagatelní změny 

Smlouvy dle tohoto odstavce mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně. Má se za to, že osobami 

oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby. 

XIV. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY; VÝPOVĚĎ 

1) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem. 

2) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit: 

a) v případě byť nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, 

b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu 
podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, 

c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

d) v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do otevřeného řízení k Veřejné zakázce uvedl informace 
nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto 
výběrového řízení. 

3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 
považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo 
musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

4) Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit rovněž v případě, že 

a) Objednatel nezíská dotaci na realizaci Výstavby SIMU nebo 

b) poskytování dotačních prostředků bude pozastaveno nebo ukončeno. 

5) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od Smlouvy je účinné 
doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. 

6) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže 
uvedených podmínek.  

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky pak 
zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak. 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě podstatného 
porušení Smlouvy Objednatelem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany Zhotovitele sjednávají 
měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď Objednateli doručena. 

c) Výpověď musí mít písemnou formu.    
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7) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zániku 
Smlouvy, trvají i přes zánik Smlouvy. 

8) Zhotovitel je ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů po ukončení Smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze 
Smlouvy povinen předat Objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou Projektovou dokumentaci a 
Dokumentaci zakázky, které do té doby Objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez 
omezení vztahovat Licence. Objednatel je povinen za tuto část Díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou 
odměnu, přičemž při jejím výpočtu Smluvní strany vyjdou z Ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně 
a včas provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li Objednatel, že taková část Díla bez provedení ostatních pro 
něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předanou Projektovou dokumentaci a 
Dokumentaci zakázky Zhotoviteli vrátit. 

9) Objednatel není po ukončení Smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze Smlouvy povinen uhradit 
Zhotoviteli odpovídající část Ceny díla za již předané Výkonové fáze, které Objednatel reklamoval a jeho 
práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část Díla, o které Objednatel prohlásí, že 
pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. V takovém případě je však povinen 
předanou Projektovou dokumentaci a Dokumentaci zakázky Zhotoviteli vrátit. 

XV. 
DŮVĚRNÉ INFORMACE 

1) Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 

a) informace označené Objednatelem za důvěrné, 

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla a plnění s Dílem 
souvisejících závazků, 

c) informace, díky kterým by kterýkoli z potenciálních dodavatelů Výstavby SIMU mohl v rámci 
Zadávacího řízení získat výhodu před ostatními, 

d) informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním Díla a plnění 
s Dílem souvisejících závazků, 

e) informace o sporech mezi Objednatelem a Dodavateli v souvislosti s Výstavbou SIMU. 

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době 
jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku 
porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Zhotovitele. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely 
než pro účely provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků a nezveřejní ani jinak neposkytne 
důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních 
zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té 
podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této Smlouvy. 
Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné 
informace, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně Objednateli. 

4) V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných 
informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně 
písemně informovat Objednatele. 

XVI. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1) Není-li v této Smlouvě Smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, 
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zejména práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními 
OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této Smlouvy. 

2) Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že v případě 
nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XVI. Smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh 
Smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými 
přílohami je rozhodující znění přílohy, jejíž číselné označení je nižší.   

3) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 

4) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu. 

5) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení 
veškeré potřebné péče zavazuje: 

a) archivovat nejméně po dobu 20 (slovy: dvaceti) let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti 
vyhotovené v souvislosti s plněním této Smlouvy a kdykoli po tuto dobu Objednateli umožnit přístup 
k těmto archivovaným písemnostem; Objednatel je oprávněn po uplynutí 10 (slovy: deseti) let ode dne 
uzavření Smlouvy od Zhotovitele tyto písemnosti bezplatně převzít; stanoví-li právní předpis u některé 
písemnosti delší dobu archivace, je Zhotovitel povinen řídit se takovým právním předpisem;   

b) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 
znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit MŠMT, Ministerstvu 
financí jako auditnímu orgánu a platebnímu a certifikačnímu orgánu, pověřeným auditním subjektům, 
finančním úřadům, orgánům Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro 
potírání podvodného jednání, státním zastupitelstvím, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, 
přístup k informacím a písemnostem vyhotoveným v souvislosti s prováděním Díla včetně přístupu i 
k těm informacím a písemnostem, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. 
obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené 
příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost 
při prováděných kontrolách; 

c) ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu 
kontrolu těchto subdodavatelů v rozsahu dle předchozího písmena; 

d) předložit objednateli seznam subdodavatelů v souladu s § 147a odst. 1 písm. c) ZVZ. 

Zhotovitel se rovněž zavazuje strpět uveřejnění této Smlouvy včetně případných dodatků Objednatelem 

podle § 147a ZVZ. 

6) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení 
této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit 
dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

7) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi 
možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel. 

8) Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany 
měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev 
Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
Smluvních stran. 

9) Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá Smluvní 
strana obdrží po dvou z nich. 

10) Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 



Veřejná zakázka „Generální projektant Komplexního simulačního centra MU“ 

Odůvodnění veřejné zakázky    

  Strana 29 z 30 

 

Veškeré obchodní podmínky jsou stanoveny s ohledem na běžnou praxi v obchodním styku obdobného druhu a 
zadavatel je přesvědčen, že nejsou pro uchazeče diskriminační. Takto stanovenými obchodními podmínkami se 
zadavatel snaží zajistit realizaci této veřejné zakázky řádně, odborně a včas a eliminovat případná rizika 
vyplývající z nesplnění těchto obchodních podmínek. 

Minimální výše pojištění byla zadavatelem stanovena tak, aby to odpovídalo předpokládatelnému příp. škodnímu 
průběhu a zároveň to cenu veřejné zakázku enormně nezatěžovalo; hodnota pojištění pak zcela odpovídá a 
vyhovuje dosavadním zkušenostem zadavatele s realizací veřejných zakázek obdobného charakteru. 

Vymezení smluvních pokut bylo zadavatelem výše již komentováno. Stanovení výše jednotlivých smluvních pokut 
odpovídá zásadám poctivého obchodního styku. Je v zájmu zadavatele motivovat vybraného uchazeče k plnění 
předmětu veřejné zakázky v zadavatelem daných lhůtách. 

Riziko neplnění požadavků zadavatele na předmět veřejné zakázky zadavatel eliminuje rovněž tím, že upravuje 
možnost odstoupení od smlouvy (a to i částečného) v případě byť nepodstatného porušení povinnosti vybraným 
uchazečem při naplnění uvedených podmínek.  

Pro případ vzniku sporu mezi zadavatelem a vybraným uchazečem zadavatel do obchodních podmínek 
zakomponoval prorogační doložku – místně příslušným by tak byl soud, v jehož obvodě má zadavatel sídlo. 

 

V. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Technické podmínky jsou stanoveny v přílohách předlohy návrhu smlouvy, který je součástí přílohy A zadávací 
dokumentace.  

V jednotlivých přílohách předlohy návrhu smlouvy zadavatel definoval požadavky na provedení předmětu veřejné 
zakázky po jednotlivých výkonových fázích. Podrobné vymezení povinností vybraného uchazeče v jednotlivých 
výkonových fázích bylo zadavatelem provedeno tak, aby byl předmět veřejné zakázky a způsob jeho plnění 
dostatečně určitý a zřejmý.  

Zadavatel formuloval technické podmínky tak, aby byl předmět veřejné zakázky vybraným uchazečem, který je 
povinen dle zadavatelem stanovených podmínek a pokynů postupovat, proveden řádně, odborně a včas. Při 
vymezení technických podmínek zadavatel taktéž zohlednil příslušné právní a profesní předpisy, technické normy 
vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, resp. jeho právními předchůdci, tj. 
české technické normy či jiné normy, které se na provedení předmětu veřejné zakázky přímo či nepřímo vztahují. 

Technické podmínky jsou nastaveny tak, aby jejich splněním byly v co největší možné míře naplněny potřeby, 
jejichž uspokojení zadavatel vypsáním zadávacího řízení k veřejné zakázce sleduje. Zadavatel technické 
podmínky vymezuje tak, aby maximálně eliminoval rizika s realizací předmětu veřejné zakázky spojená, zejména 
riziko nekvalitního plnění vybraného uchazeče. Technické podmínky stanovené pro tuto veřejnou zakázku 
současně neodůvodněně neomezují účast potenciálních dodavatelů v zadávacím řízení.  

Technické podmínky zadavatele jsou neomezeně a přímo dostupné na adrese veřejné zakázky 
https://zakazky.muni.cz/vz00003527. 

  

VI. ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ A ZPŮSOBU HODNOCENÍ 
NABÍDEK 

Zadavatel stanovil jako základní hodnotící kritérium v souladu s § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ ekonomickou 
výhodnost, a to dle následujících dílčích hodnotících kritérií. Nabídková cena má váhu 70% a Zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné zakázky má váhu 30 %. 

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise (dále jen „komise“) bodovací stupnici od 0 do 100 bodů, 
přičemž přidělení bodů v jednotlivých dílčích hodnotících kritériích bude provedeno dále popsaným způsobem. 
Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů, tj. součet bodových ohodnocení získaných 
v dílčích hodnotících kritériích vynásobených vahou příslušného dílčího hodnotícího kritéria. 

https://zakazky.muni.cz/vz00003527
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V rámci dílčího hodnotícího kritéria Nabídková cena bude hodnocena nabídková cena ve smyslu čl. IX. zadávací 
dokumentace, a to dle vzorce: počet bodů = (nabídka s nejnižší cenou/hodnocená nabídka) * 100. 

Hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria Zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky bude 
probíhat následovně.  

a) Zkušenosti hlavního projektanta 

Komise přidělí uchazeči 12 bodů za druhou a každou další zkušenost člena jeho realizačního týmu 
označeného jako hlavní projektant s výkonem funkce hlavního projektanta, zástupce hlavního projektanta 
či jiné obsahově totožné funkce v posledních 10 letech při projektové činnosti ve vztahu k novostavbě 
budovy, která spadá do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC, kde hodnota stavebních prací byla 
předpokládána ve výši alespoň 150.000.000,- Kč bez DPH.  

Takto může uchazeč dosáhnout na max. 60 bodů (před vynásobením vahou dílčího hodnotícího kritéria). 

b) Zkušenosti zástupce hlavního projektanta 

Komise přidělí uchazeči 8 bodů za druhou a každou další zkušenost člena jeho realizačního týmu 
označeného jako zástupce hlavního projektanta s výkonem funkce hlavního projektanta, zástupce 
hlavního projektanta či jiné obsahově totožné funkce v posledních 10 letech při projektové činnosti ve 
vztahu k novostavbě budovy, která spadá do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC, kde hodnota 
stavebních prací byla předpokládána ve výši alespoň 150.000.000,- Kč bez DPH.  

Takto může uchazeč dosáhnout na max. 40 bodů (před vynásobením vahou dílčího hodnotícího kritéria). 

Zadavatel takto stanovil hodnotící kritéria, jelikož se jedná o specifickou veřejnou zakázku, jejíž povaha vyžaduje 
přihlédnutí ke zkušenostem osob, které jsou pro její realizaci naprosto klíčové; zadavatel nad to nedisponuje 
architektonickou studií SIMU, když její vyhotovení je až součástí jedné z výkonových fází. Je tedy zcela na místě, 
aby vedle nabídkové ceny byly bodově zohledněny zkušenosti dodavatelů s realizací projektové činnosti pro 
stavby, které jsou věcně obdobné SIMU a u nichž předpokládaná hodnota stavebních prací dosahovala určité 
prahové hodnoty. Zadavatel tak má za to, že v případě této veřejné zakázky by nebylo vhodné se při výběru 
nejvhodnější nabídky orientovat pouze dle nejnižší nabídkové ceny, a proto byla hodnotící kritéria stanovena výše 
uvedeným způsobem. 

Vzhledem k povaze předmětu veřejné zakázky, technickým, obchodní i ostatním zadávacím podmínkám, jakož i 
s ohledem na potřeby, jejichž uspokojení zadavatel realizací této veřejné zakázky sleduje, zadavatel považuje 
popsaná hodnotící kritéria za vhodná a odpovídající. 

 

 

V Brně dne 24. 9. 2015 

 

 

Mgr. Jana Zikmundová, v zast. 

manažerka veřejných zakázek 
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