



Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. z EIS Maqion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	sod	Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2	
Číslo smlouvy (vlast.č.sml. nebo datum pod)	5		Dotatek ke smlouvě č.: (č.sml.z EIS Maqion)	9	
Předmět plnění *)	3	Rekonstrukce malé zasedací místnosti - stavební část			
Smlouvu předkládá	4	jméno Ing. Elena Komjaty	datum 4.5.2016	podpis <i>Komjaty</i>	
Dodavatel/Odběratel	6	název Consisterra s.r.o.	IČO 27751082	DIČ CZ27751082	
Účinnost smlouvy od - do	7	S obnovením 3a			
		Avízo 3b			
Celková cena plnění (konečná cena)	8	520 011 Kč bez DPH 629 213,31Kč vč. DPH			
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	dle SoD			
Platební podmínky		dle SoD			
Přechod vlastnictví					
Financování plnění smlouvy		Zakázka	Činnost	Pracoviště	
plánované náklady		9714/1	4745	9998	
plánované výnosy	11	1009/08	1112	9998	

Předběžná kontrola: (jméno, datum, podpis)	jméno Ing. Marcela Dvořáková	datum 4.5.2016	podpis <i>tomala</i>
---	---------------------------------	-------------------	-------------------------

Vedoucí EO HS	jméno Ing. Ivana Neubauerová BA(Hons)	datum 13.5.2016	podpis <i>Jan</i>
Stanovisko EO HS	<i>Bez připomínek</i>		
Vedoucí Právo	jméno Mgr. Jaromír Šín	datum 13.5.2016	podpis <i>Jaromír Šín</i>
Stanovisko Právo	<i>Bez připomínek</i>		
Vedoucí OVZ	jméno Mgr. Martin Hadaš	datum 4.5.2016	podpis <i>Hadaš</i>
Stanovisko OVZ			
Jiný odbor	jméno	datum	podpis
Stanovisko			
Příkazce operace	jméno Ing. Jan Brychta	datum 13.5.2016	podpis <i>Brychta</i>
Správce rozpočtu	jméno Ing. Ivana Neubauerová BA(Hons)	datum 13.5.2016	podpis <i>Jan</i>

Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl.č. 416/2004 Sb.)

jméno	datum	podpis
-------	-------	--------

Ze smlouvy vyplývá:

1 - povinnost pro EO RMU vystavit fakturu

(jednorázově / opakovaně)

2 - MU přijme úhrady za ujednané plnění bez nutnosti vystavit fakturu

(jednorázově / opakovaně)

3 - EO RMU provede úhradu na základě přijaté faktury

(jednorázově / opakovaně)

4 - EO RMU provede úhradu pouze na základě smlouvy

(jednorázově / opakovaně)

5 - jiné

PŘEDKLADATEL SMLOUVY označí správnou variantu. Pracoviště, předkládající smlouvu, zajistí a včasné předá na EO písemný podklad pro vystavení příslušných dokladů nebo zajištění/přijetí úhrad, plynoucích ze smlouvy.

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1) Objednatel

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Ing. Martinem Veselým, kvestorem

Kontaktní osoby
ve věcech technických

(dále jen „kontaktní osoby“): Ing. Jan Brychta, vedoucí IO RMU, tel. č.: +420 549 49 1094, e-mail: brychta@rect.muni.cz

Ing. Marcela Dvořáková, manažerka investičních projektů, tel. č.: +420 549 49 3226, mobil 724 942 352, e-mail: dvorakova@rect.muni.cz

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: CONSISTERA s.r.o.
Sídlo: Čechyňská 419/14a, Tmitá, 602 00 Brno
IČ: 27751082
DIČ/VAT ID: CZ27751082
Zastoupen: Ludkem Ostřížem – jednatelem společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 56586

Bankovní spojení: 225384535/0300
Korespondenční adresa: Čechyňská 419/14a, Tmitá, 602 00 Brno

Kontaktní osoby: Luděk Ostříž, tel. č.: 733 530 107, e-mail: ostriz@consistera.cz
Jiří Smetana, tel. č.: 733 530 106, e-mail: smetana@consistera.cz

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelům také jen „smluvní strany“)

II.

Účel smlouvy

- 1) Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce malé zasedací místnosti 4.NP RMU, Žerotínovo nám. 9 – stavební část“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve výběrovém řízení v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“) rozhodl o výběru nabídky zhotovitele, jakožto uchazeče o veřejnou zakázku. Zhotovitel a objednatel tak uzavírají ke splnění předmětu veřejné zakázky níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“).
- 2) Účelem této smlouvy je provedení stavebních prací spočívajících zejména v rekonstrukci stávajícího prostoru malé zasedací místnosti v 4.NP Rektorátu Masarykovy univerzity, Žerotínovo náměstí 9 v Brně, v rozsahu dle této smlouvy, jejích příloh, projektové dokumentace a položkového rozpočtu díla a provedení s tím souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb tak, aby nebyl narušen běžný provoz objednatele. Malá zasedací místnost slouží jako reprezentativní akademický jednací prostor, v jehož bezprostřední blízkosti se nachází často využívaná velká zasedací místnost a kanceláře.
- 3) Na stavební práce budou v průběhu provedení díla navazovat dvě samostatné veřejné zakázky - dodávka vybavení interiéru a dodávka audiovizuální techniky - AVT (dále jen „přímé dodávky“). Stavební práce je nutno projednat a koordinovat s přímými dodávkami.

III.

Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit s dílem související závazky a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
- 2) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky (dále také jen „technické podmínky“) objednatele jsou vymezeny zejména projektovou dokumentací zpracovanou akad. arch. Ladislavem Kubou, Kopečná 58, 602 00 Brno, datum 01/2016, ve stupni dokumentace pro provádění stavby, která je přílohou č. 1 smlouvy a položkovým rozpočtem díla, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
- 3) Předmětem díla je provedení rekonstrukce malé zasedací místnosti 4.NP Rektorátu Masarykovy univerzity, Žerotínovo náměstí 9, Brno, v rozsahu dle technických podmínek (dále také jen „předmět díla“).
- 4) Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky:
 - a) zpracování harmonogramu provedení díla,
 - b) zjištění, zdokumentování a příp. zaměření skutečného stavu staveniště ve smyslu čl. VI. odst. 2) smlouvy tak, aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem staveniště,
 - c) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem objednatele a s dalšími dodavateli objednatele,
 - d) vzorkování vybraných prvků předmětu díla,
 - e) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
 - a) provedení stavebních úprav, zhotovení díla vč. koordinace s ostatními přímými dodávkami objednatele,
 - f) vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě,

- g) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“) ve smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, předání DSPS objednateli,
 - h) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozních manuálů, revizí a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v českém jazyce, a to 1x (slovy: jedenkrát) v listinné a 1x (slovy: jedenkrát) v elektronické podobě,
 - i) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (dále také jako „věci k provedení díla“), které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem,
 - j) provádění průběžného úklidu a závěrečného úklidu staveniště,
 - k) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel a
 - l) předání díla objednateli.
- 5) Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije,
 - b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,
 - c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré technické podmínky, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, které zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. technické podmínky obvyklé, že předmět díla bude plnit účel, který vyplývá zejména z čl. II. této smlouvy, příp. dále který zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní.

IV.

Podmínky provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků

- 1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.
- 2) Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně.
- 3) **Harmonogram provedení díla**
 - a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tři) pracovních dnů po dni zahájení ve smyslu čl. V. odst. 2) smlouvy, předat objednateli harmonogram provedení díla (dále jen „harmonogram“).
 - b) Z harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla
 - 1. po jednotlivých závazcích zhotovitele dle čl. III. odst. 4) písm. b) až l) smlouvy s uvedením vazeb těchto závazků na proces předání a převzetí díla a
 - 2. v členění dle stavebních oddílů položkového rozpočtu díla při vyznačení základních vazeb mezi jednotlivými činnostmi.

- c) Objednatel do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu sdělí zhotoviteli, zda je způsobilý k tomu, aby podle něj bylo dílo provedeno. Bude-li harmonogram nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo dílo provedeno, bude zhotovitelem do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke schválení objednateli.
- d) Dokončený harmonogram předloží zhotovitel objednateli ke schválení ve lhůtě umožňující včasné zahájení provádění ostatních závazků, které jsou součástí závazku zhotovitele provést dílo. Zhotovitel nesmí před schválením harmonogramu plnit ostatní závazky vyplývající z této smlouvy, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s harmonogramem.
- e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem.
- f) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhopat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu.
- g) Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění díla, pokyny objednatele či v případě změny smlouvy.
- h) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se zhotovitel zavazuje připravit na žádost objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno.
- 4) Koordinace provádění díla s provozem objednatele a s dalšími dodavateli objednatele**
- a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného provozu místa provedení díla, pouze na staveništi provoz objednatele probíhat nebude.
- b) Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní, protihluková, opatření na ochranu výukových, administrativních a laboratorních prostorů objednatele dotčených prováděním díla, aby provoz místa provedení díla nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.
- c) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude na staveništi probíhat za souběžného provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli objednatele. Ke dni uzavření této smlouvy jsou dalšími stavebními pracemi, dodávkami či službami zejména tyto přímé dodávky:
- Dodávka vybavení interiéru
 - Dodávka audiovizuální techniky - AVT
- d) Objednatel se zavazuje na žádost zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další dodavatele objednatele ve smyslu předchozího písmene.
- e) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v součinnosti s dalšími dodavateli objednatele a koordinovat s nimi provádění díla tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle této smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči objednateli.
- f) Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby mohl koordinovat provádění díla s dalšími dodavateli objednatele.
- 5) Vzorkování**
- a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků předmětu díla, zejména koberců, odstínů nátěrů, apod. (dále také jen „vzorky“). Vzorkování proběhne dle níže uvedených písmen tohoto odstavce, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- b) Nejpozději na výzvu zhotovitele objednatel sdělí, u jakých prvků předmětu díla požaduje provedení vzorkování. Nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dní pak zhotovitel vzorky předloží objednateli.
- c) Vzorky budou předloženy v místě provedení díla. O jejich předložení vyrozumí zhotovitel objednatele alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- d) Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují smluveným technickým podmínkám.
- e) Posouzení a schválení vzorků**

Posouzení vzorků provede objednatel do 7 (slovy: sedmi) dní ode dne jejich předložení. Shledá-li objednatel, že vzorek nevyhovuje smluvním technickým podmínkám, pak je zhotovitel povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) dní k novému posouzení a schválení, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

- f) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky předmětu díla odpovídat smlouvě i vzorku.
- g) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený vzorek ve smyslu písm. e) tohoto odstavce smluvené technické podmínky, považují to smluvní strany za podstatné porušení smlouvy.

6) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku

- a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.
- c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků.
- d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO.
- f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

7) Provedení stavebních úprav

- a) Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti zhotovitele:
 - 1. úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla,
 - 2. provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, a dále
 - 3. provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, zejména zařízení staveníště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na životě, vzniku škod u objednatele i třetích osob, zajištění protihlukových a jiných opatření, aby v souvislosti s prováděním díla nebyl nepřiměřeně narušen běžný provoz objednatele, zařízení montážních a skladovacích prostor včetně zajištění koordinační činnosti,

tak, aby předmět díla plnil svůj účel.

- b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o revizích objednateli; zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize prováděla.

- c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení objednatele a předat zprávy o provedení těchto zkoušek a měření objednateli.

8) Věci k provedení díla

Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

9) Vedení stavebního deníku

- b) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly v této smlouvě.
- c) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo objednateli předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo objednateli předáno s vadami či nedodělků, končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění.
- d) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
- e) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným zhotovitelem, a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení příslušného zápisu, jinak se má za to, že s příslušným zápisem souhlasí.
- f) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy; to neplatí pro bagatelní změny smlouvy dle čl. XIII. odst. 2) písm. a) smlouvy.
- g) Stavební deník musí být objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla.
- h) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 (slovy: dvou) kopiích. Originál a 1 (slovy: jednu) kopii stavebního deníku předá zhotovitel objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník.
- i) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvidaných v předchozích písmenech ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; ustanovení předchozích písmen se použijí přiměřeně.

10) DSPS

- a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSPS tak, aby v ní byl kompletně a přesně zachycen skutečný stav předmětu díla tak, jak bylo dílo provedeno.
- b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté objednatelem, která bude zhotoviteli předána nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů ode dne zahájení, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Název výkresu nebude měněn, v razítku bude označena revize výkresu a vyplněna tabulka revizí nad razítkem výkresu. Stejně tak v názvu souboru dle zavedené kodifikace dokumentace se změní pouze poslední dvojčíslí, které označuje číslo revize.
- c) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména
1. provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a oddílech dotčených prováděním díla,

2. veškerá stávající i nová zařízení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených stavebních prací, dodávek či služeb.

DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.

- d) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u zhotovitele odpovědná.
- e) DSPS bude objednateli předložena 2x (slovy: dvakrát) v listinné podobě a 2x (slovy: dvakrát) v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

11) Licence

Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy nevýhradní oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „licence“), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem. Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití včetně oprávnění zpracovat, měnit a upravovat předmětné plnění. Objednatel není povinen licenci, příp. podlicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce využít. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti.

12) Pokyny objednatele

- a) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
- b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými jej objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
- c) Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

13) Pověřená osoba

- a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí osobu (dále jen „pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
- b) Za výkon práv a plnění povinností dle této smlouvy pověřenou osobou objednatel zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
- c) Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není objednatelem oprávněna zprostit zhotovitele jakékoli jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli měnit.

14) Kontrola provádění díla

- a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále také jen „kontrola“). Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.
- b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit objednatele s postupem provádění díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.
- c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- d) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene

musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

- e) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel.
- f) Pokud se objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese zhotovitel.
- g) O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
- h) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitelem pro výkon kontroly je považováno za podstatné porušení smlouvy.

15) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele

- a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou způsobilost.
- b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
- c) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li zhotovitel takového pracovníka, je objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení díla sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatele zhotovitele.

16) Subdodavatelé zhotovitele

- a) Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tři) pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním částí závazků dle této smlouvy.
- b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů zhotovitele na plnění částí závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je plnil sám.
- c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.
- d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci ve výběrovém řízení k veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za zhotovitele. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele.
- e) Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

17) Předávané doklady a dokumenty

Veškeré dokumenty a doklady, které se zhotovitel dle této smlouvy zavazuje předat objednateli, budou zpracovány v českém jazyce, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

18) Škody

- aby
nebude-li
- a) Pokud v souvislosti s prováděním díla či plnění s dílem souvisejících závazků zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 - b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, subdodavatelé nebo jinak.

19) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení staveniště

a) Zhotovitel se zavazuje

1. průběžně v průběhu provádění díla odvázet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit,
2. průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a
3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu.

b) Vyklizení staveniště

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení staveniště, dočasné oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména elektřinou a vodou,
2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla,
3. byly napraveny všechny škody vzniklé objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla,
4. byl proveden závěrečný úklid.

V.

Čas provedení díla

- 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2) Zahájení provádění díla

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem zahájení. Dnem zahájení se rozumí **1. 7. 2016**.

a) Provádění díla po milnících

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v postupových lhůtách po věcně ucelených milnících (dále jen „milník“). Milník se považuje za splněný, jsou-li řádně provedeny veškeré stavební práce, dodávky a služby, které jsou jeho součástí.

1) Milník č. 1

Milník č. 1 se považuje za splněný, je-li řádně provedena připravenost pro přímé dodávky, zejména položení koberce, rozvody silnoproudých a slaboproudých instalací. Zhotovitel se zavazuje splnit milník č. 1 nejpozději do **3. 8. 2016**.

2) Milník č. 2 (dále také jen „poslední milník“)

Poslední milník se považuje za splněný, je-li dílo předáno v souladu s odst. 5) tohoto článku objednateli.

2. O splnění milníků vyhotoví zhotovitel protokol, který obě smluvní strany podepiší.
3. Při kontrole splnění příslušného milníku smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s odstavci 4) až 7) tohoto článku. Prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli milníku se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4. Splnění posledního milníku je potvrzeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“).
- 3) Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že splněním milníku ani podpisem protokolu o jeho splnění není část díla odpovídající příslušnému milníku převzata objednatelem ani na objednatele nepřechází nebezpečí škody na díle, resp. jeho části.

4) Dokončení díla

- a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále také jen „předvedení způsobilosti“). Způsobilost bude předvedena poté, co budou zhotovitelem splněny veškeré závazky dle čl. III. odst. 4) písm. a) až l) této smlouvy.
- b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechodím písmenu a zároveň písemně vyzve objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dní přede dnem předvedení způsobilosti, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- d) Po předvedení způsobilosti zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

5) Předání a převzetí díla

b) Lhůta pro předání díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 19. 8. 2016.

Prodlení zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.

- c) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
- d) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- e) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

1. identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
2. identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
3. DSPS,
4. seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli předány,
5. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
6. písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla,
7. datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
8. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,

9. příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami (dále jen „vady“), a

10. datované podpisy smluvních stran.

f) Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel. Bylo-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady.

g) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době a o uspokojení práv z vadného plnění v záruční době.

h) Existují-li ke dni předání díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena

1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb zejména podle harmonogramu do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo
2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem objednatele, např. ověření funkce a výkonu čistírn odpadních vod,

oznámi zhotovitel tuto skutečnost písemně objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí díla.

i) Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno.

j) Neoznámení vad díla dle tohoto odstavce nevylučuje uplatnění práv z vadného plnění z důvodu těchto vad v záruční době.

k) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na díle vznikne nebo objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu zhotoviteli oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční době pojí.

l) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení objednatele, že dílo přijímá, má se za to, že dnem převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu objednatele.

m) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.

6) Prodloužení lhůty pro předání díla

Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena

- a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu objednatele,
- b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele,
- c) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,
- d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; smluvní strany jsou

povinný se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.

Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání díla ve smyslu tohoto odstavce musí být smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvě.

- 7) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý kalendářní den v době od 6:30 hod. do 20:00 hod., přičemž hlučné práce není možno provádět v pracovní dny od 9:00 hod. do 16 hod., nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem objednatele doba, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, zkrácena na méně než 10 (slovy: deset) hodin za jeden kalendářní den, budou smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle odst. 6) písm. a) tohoto článku.

VI.

Místo provedení díla; staveniště

1) Místo provedení díla

Místem provedení díla je budova na adrese Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno.

2) Staveniště, jeho předání a převzetí

a) Místnosti a jiné prostory budovy dle předchozího odstavce či k této budově náležející, a to i venkovní prostory a pozemky vymezené objednatelem, které jsou prováděním díla dotčeny, (dále jen „staveniště“) předá objednatel zhotoviteli na jeho žádost v souladu s harmonogramem.

b) Staveniště bude předáváno vymezením prostoru určeného pro provedení díla.

3) Protokol o předání a převzetí staveniště

O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany, podepíší. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které byly zhotoviteli při předání staveniště předány.

4) Prohlídka místa provedení díla

Objednatel před uzavřením smlouvy poskytne zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné pro řádné provádění díla a splnění s dílem souvisejících závazků. Taktéž umožní zhotoviteli před uzavřením smlouvy prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými objednatelem, prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací poskytnutých objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je dílo schopeno řádně a včas provést, a stanovil cenu díla.

VII.

Cena díla

- 1) Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do výběrového řízení k veřejné zakázce a činí:

520.012,- (slovy: pět set dvacet tisíc dvanáct korun) Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

2) **DPH**

Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, tj. plnění, u něhož se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH“) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní plnění, které je součástí závazku zhotovitele provést dílo, i na s dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty tak není součástí ceny díla.

3) **Položkový rozpočet díla**

a) Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu díla (dále také jen „rozpočet“).

b) Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že rozpočet je úplný a že je v úplném souladu s veškerými obchodními i technickými podmínkami sjednanými ve smlouvě. Smluvní strany sjednávají, že neodpovídá-li některému závazku zhotovitele dle této smlouvy některá z položek rozpočtu, je cena za splnění takového závazku zhotovitele zahrnuta do té položky rozpočtu, která předmětnému závazku nejbližší odpovídá.

c) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla ani v tom případě, mají-li rozsah nebo nákladnost provádění díla za následek překročení rozpočtu.

- 4) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění díla či plnění s dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy.

- 5) Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ a v této souvislosti dále prohlašuje, že

a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla,

b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré stavební práce, dodávky a služby trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy,

c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla.

6) **Změna ceny díla**

Změna ceny díla je možná jen dodatkem ke smlouvě, a to pouze v případě, že objednatel

a) požádá o provedení i jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které jsou součástí díla, (dále také jen „vícepráce“) nebo

b) vyloučí některé stavební práce, dodávky nebo služby z předmětu smlouvy (dále také jen „méněpráce“).

7) Způsob sjednání změny ceny díla

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna ceny díla, zavazují se smluvní strany postupovat následovně.

a) Sjednání a ocenění víceprací

1. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje zhotovitel do 5 (slovy: pěti) pracovních dní návrh kalkulace ceny víceprací.
2. Návrh kalkulace ceny víceprací zhotovitel zpracuje s využitím cen odpovídajících položek rozpočtu. Nejsou-li v rozpočtu takové položky, pak zhotovitel vychází z ke dni uzavření smlouvy aktuálních ceníků společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, přičemž u tzv. R-položek použije ceny v místě a čase obvyklé.
3. Smluvní strany se dohodly, že cenu těch položek víceprací, u nichž zhotovitel nevychází při zpracování návrhu kalkulace ceny víceprací z položek rozpočtu, poníží alespoň o tolik procent, o kolik procent je cena díla nižší oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.
4. Návrh kalkulace ceny víceprací předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení.
5. Provedení víceprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku k této smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ. Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě není zhotovitel oprávněn cenu díla jakkoli navyšovat.

b) Sjednání a ocenění méněprací

Na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje zhotovitel s využitím cen odpovídajících položek rozpočtu do 5 (slovy: pěti) pracovních dní návrh kalkulace ceny méněprací. Návrh kalkulace ceny méněprací předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení. Provedení méněprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku ke smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ.

VIII.

Platební podmínky

- 1) Cena díla bude objednatelem uhrazena po částech, které odpovídají stavebním pracím, dodávkám a službám řádně provedeným do 15. (slovy: patnáctého) dne každého kalendářního měsíce, po které bylo dílo prováděno.
- 2) Cenu díla objednatel zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktury“).
- 3) Fakturace
 - a) Faktury budou vystavovány vždy na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis“).
 - b) Soupis bude zpracován vždy pro období od 15. (slovy: patnáctého) dne kalendářního měsíce do 15. (slovy: patnáctého) dne kalendářního měsíce následujícího a předložen objednateli nejpozději poslední den období, ke kterému se vztahuje.
 - c) Objednatel každý soupis bezodkladně ode dne jeho předložení buď schválí, nebo sdělí zhotoviteli, že soupis není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li soupis nezpůsobilý k tomu, aby

strany

podle něj bylo fakturováno, bude zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke schválení objednateli.

- d) Faktury za příslušné období znějící na částku odpovídající soupisu je zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat objednateli nejdříve poté, co bude příslušný soupis objednatelem schválen. Schválený soupis bude přílohou faktur.
- e) Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením soupisu není část díla odpovídající příslušnému soupisu převzata objednatelem ani na objednatele nepřechází nebezpečí škody na díle, resp. jeho části.
- f) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě faktur za jednotlivá období považuje vždy poslední den období, za něž je fakturováno.
- g) Ke dni převzetí díla dle čl. V. odst. 5) této smlouvy vystaví zhotovitel konečnou fakturu; za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě konečné faktury považuje den převzetí díla objednatelem.
- h) Faktury je zhotovitel povinen doručit do sídla objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejich vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- i) Splatnost faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení objednateli.
- j) Cena díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2) smlouvy. Uvede-li zhotovitel na faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na faktuře. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

4) Náležitosti faktur

Každá faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové povinnosti je zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“ a předmět plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA,
2. náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
3. uvedení lhůty splatnosti,
4. uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele a

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní (slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní.

V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u zhotovitele nebo objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel.

IX.

Práva z vadného plnění; Záruka za jakost díla

- 1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
- 2) Zhotovitel odpovídá za vady

- a) jež má dílo při jeho předání,
- b) jež má dílo v době mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo
- c) jež má dílo v záruční době.

Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na díle vznikne nebo objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu zhotoviteli oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční době pojí.

- 3) Zhotovitel odpovídá objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční doby předmět díla:
 - a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel nebo výrobce věci k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné,
 - b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. II. této smlouvy, a příp. dále který pro něj zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,
 - c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů; jsou-li požadavky objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají před nimi přednost.

4) Záruka za jakost díla

- a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem.
- b) Pro zařízení a jiné věci k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců. I tato záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla.
- c) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) a b) tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady.

5) Reklamáce vad díla v záruční době

- a) Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále také jen „reklamáce“) doručeným k rukám kontaktní osoby zhotovitele dle čl. I. odst. 2) smlouvy. I reklamáce odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 OZ a § 2618 OZ se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň:

1. popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
2. jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.

Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou odstranitelná.

- b) Práva objednatele, omezuje-li vadné plnění plný provoz objednatele

Dojde-li vznikem či existencí vady na díle k omezení plného provozu objednatele, má objednatel zejména právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,
2. na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
3. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
4. odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

c) Práva objednatele, neomezuje-li vadné plnění plný provoz objednatele

Neomezuje-li vadné plnění plný provoz objednatele, má objednatel právo na odstranění vady opravou díla nebo na přiměřenou slevu z ceny díla.

6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době

- a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí.
- b) V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.
- c) V případě, že objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny díla, dohodly se smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky rozpočtu, která se k vadné části díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz objednatele, mají smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny díla považuje celková cena příslušné položky rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení reklamace.
- d) V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije.
- e) Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

f) Lhůty pro odstranění vad

1. Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad omezujících plný provoz objednatele započne následující pracovní den po jejich reklamaci. Odstraňování ostatních reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich reklamaci.
2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz objednatele se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
3. Ostatní reklamované vady se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

g) Zvláštní ustanovení o haváriích

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí objednatel jako havárie.
2. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u vad označených objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit objednateli, zda reklamaci uznává.
3. V případě vad díla označených objednatelem jako havárie je zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných

škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřicetiosmi) hodin od doručení reklamace.

7) Záruční servis

Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu záruční doby bude bezplatně provádět veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky.

8) Servisní úkony prováděné objednatelem

Smluvní strany sjednávají, že záruku nijak neovlivňují běžné servisní úkony prováděné přímo objednatelem bez přítomnosti zhotovitele, pokud jsou prováděny v souladu s písemnými instrukcemi a návody k obsluze a údržbě zařízení, provozními manuály či ostatními dokumenty nezbytnými pro provoz zařízení.

X.

Pojištění zhotovitele

- 1) Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne zahájení doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 3.000.000,- (slovy: třímilióny) Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků.
- 2) Nesplnění závazků dle odst. 1) tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

XI.

Smluvní pokuty a náhrada škody

- 1) Za každý započatý den, který zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného vzorku, se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- (slovy: pět tisíc) Kč.
- 2) V případě prodlžení zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla a lhůtě pro splnění milníku č. 1 se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z ceny díla za každý započatý den prodlžení.
- 3) Pokud prodlžení zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla a lhůtě pro splnění milníku č. 1 přesáhne 14 (slovy: čtrnáct) dnů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,2 (slovy: nulaceládvědesetiny) % z ceny díla za 15. (slovy: patnáctý) a každý další i započatý den prodlžení.
- 4) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 5.000,- (slovy: pět tisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlžení, a to za každý i započatý den prodlžení.
- 5) Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva objednatele z vadného plnění v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlžení s uspokojením práv objednatele z vadného plnění, a to za každý i započatý den prodlžení. Jedná-li se o vadu, kterou objednatel označil za havárii, sjednávají smluvní strany

požadovat,

- smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každých započatých 24 (slovy: dvacetčtyř) hodin prodlení.
- 6) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- (slovy: pět tisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 7) V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
 - a) 25.000,- (slovy: dvacetpět tisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.),
 - b) 5.000,- (slovy: pět tisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,
 - c) 500,- (slovy: pět set) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),
 - d) 10.000,- (slovy: deset tisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
 - 8) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulacelá pět setin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 - 9) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě výslovně uvedeno, zavazuje se smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 1 (slovy: jednoho) % z ceny díla. Na smluvní pokutu podle tohoto odstavce vzniká nárok jedině tehdy, pokud z důvodu podstatného porušení smlouvy jednou smluvní stranou došlo rovněž k odstoupení od smlouvy druhou smluvní stranou.
 - 10) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
 - 11) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla.
 - 12) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

XII.

Odstoupení od smlouvy

- 1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy objednatel.
- 2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,
 - c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - d) v případě, že zhotovitel v nabídce podané do výběrového řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto výběrového řízení.

b) Za bagatelní změny
5)

- 3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinností smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
- 4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
- 5) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu.
 - a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy předat objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště.
 - b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli.
 - c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám.
 - d) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí:
 1. na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a
 2. hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel zamýšlí od zhotovitele odkoupit.
 - e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk zhotovitele.

XIII.

Dodatky a změny smlouvy

- 3) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

4) Bagatelní změny smlouvy

Smluvní strany sjednávají, že pouze v případech bagatelních změn smlouvy popsanych v písmenech a) a b) tohoto odstavce se ustanovení odst. 1) tohoto článku nepoužije.

- a) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických podmínek,
 1. při kterých nedochází k rozšíření díla o další stavební práce, dodávky či služby,
 2. které nevedou ke změně ceny díla,
 3. které by za použití v původním výběrovém řízení k veřejné zakázce nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň
 4. které nemění ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele.

Bagatelní změny smlouvy dle tohoto písmene budou smluvními stranami dohodnuty zápisem do stavebního deníku a zaznamenány do DSPS. Má se za to, že osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i ty osoby, které jsou za ně oprávněny do stavebního deníku zapisovat.

- b) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují rovněž změny těch ustanovení smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak“. Bagatelní změny smlouvy dle tohoto písmene mohou být smluvními stranami dohodnuty i ústně. Má se za to, že osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.

5) Kontaktní osoby smluvních stran

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny

- a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě této smlouvy, a
- b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně.

XIV.

Důvěrné informace

- 1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:
- a) informace označené objednatelem za důvěrné,
- b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků,
- c) informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla a plněním s dílem souvisejících závazků,
- d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla a plněním s dílem souvisejících závazků.
- 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti zhotovitele.
- 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli.
- 4) V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele.
- 5) Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k dílu, které zhotovitel hodlá použít zejména ve svých publikacích nebo propagačních materiálech.

XV.

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být uzavřena výhradně písemně.
- 2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 3) **Písemná forma**
 - a) Vyžaduje-li smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či pro jiný úkon písemnou formu, je tato zachována, i když je úkon učiněn prostřednictvím e-mailové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu.
 - b) Ustanovení předchozího písmene neplatí pro
 - a) uzavření smlouvy,
 - b) uzavření dodatku ke smlouvě,
 - c) odstoupení od smlouvy a
 - d) ustanovení smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.
 - c) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
- 4) **Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:**
 - a) Příloha č. 1 – Projektová dokumentace,
 - b) Příloha č. 2 – Položkový rozpočet díla,

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XV. smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými přílohami je rozhodující znění přílohy, jejíž číselné označení uvedené v tomto odstavci je nižší.
- 5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.
- 6) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 7) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle § 147a ZVZ.
- 8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
- 10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 11) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 16.5.2016

.....
Ing. Martin Veselý
kvestor,
za objednatele


V Brně dne 4.5.2016

.....
Luděk Ostříž,
jednatel společnosti,
za zhotovitele



Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Projektová dokumentace následuje po tomto listu na CD.



Příloha č. 2 – Položkový rozpočet díla

Položkový rozpočet díla následuje po tomto listu.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16-S0011

Stavba: Malá zasedací místnost rektora MU v Brně, Žerotínovo náměstí 617/6

JKSO:

Místo: Brno

CC-CZ:

Datum: 23.1.2016

Objednatel:

Masarykova Univerzita v Brně

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru investora

IČ:

DIČ:

Projektant:

akad. arch. Ladislav Kuba

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Votavová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

515 011,61

Ostatní náklady ze souhrnného listu

5 000,00

Cena bez DPH

520 011,61

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH

v

GZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

CONSISTERA s.r.o.
Čechyňská 14a
602 00 Brno

 **CONSISTERA s.r.o.**
Čechyňská 14a, č.p. 419
602 00 Brno
IČ 277 51 082 DIČ: CZ27751082

Datum a podpis: 4.5.2016 Razítko

obsahuje:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16-S0011

Stavba: Malá zasedací místnost rektora MU v Brně, Žerotínovo náměstí 617/6

Místo: Brno

Datum: 23.1.2016

Objednatel: Masarykova Univerzita v Brně

Projektant: akad. arch. Ladislav Kuba

Zhotovitel: dle výběru investora

Zpracovatel: Votavová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		515 011,61	623 164,05
16-SO 011-01	Malá zasedací místnost	515 011,61	623 164,05
16-SO 011-01.1	D.1.1a Architektonicko - stavební řešení	236 040,46	285 608,96
16-SO 011-01.2	Slaboproud	183 073,00	221 518,33
16-SO 011-01.3	Sílnoproud	95 898,15	116 036,76
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		5 000,00	6 050,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		520 011,61	629 214,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Malá zasedací místnost rektora MU v Brně. Žerotínovo náměstí 617/6
Objekt: 16-SO 011-01 - Malá zasedací místnost
Část: 16-SO 011-01.1 - D.1.1a Architektonicko - stavební řešení

JKSO:
Místo: Brno

CC-CZ:
Datum: 23.1.2016

Objednatel:
Masarykova Univerzita v Brně

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběru investora

IČ:
DIČ:

Projektant:
akad. arch. Ladislav Kuba

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Votavová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	236 040,46
Ostatní náklady	5 000,00
Cena bez DPH	241 040,46

DPH základní	21,00%	ze	241 040,46	50 618,50
snižená	15,00%	ze	0,00	

Gena s DPH	v	GZK	291 658,96
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

CONSISTERA s.r.o.
Čechyňská 14a
602 00 Brno



4.5. 2016

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Malá zasedací místnost rektora MU v Brně, Žerotínovo náměstí 617/6

Objekt: 16-SO 011-01 - Malá zasedací místnost

Část: 16-SO 011-01.1 - D.1.1a Architektonicko - stavební řešení

Místo: Brno

Datum: 23.1.2016

Objednatel: Masarykova Univerzita v Brně

Projektant: akad. arch. Ladislav Kuba

Zhotovitel: dle výběru investora

Zpracovatel: Votavová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

236 040,46

HSV - Práce a dodávky HSV

29 748,14

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 615,06

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 018,38

997 - Přesun sutě

1 743,22

998 - Přesun hmot

371,48

PSV - Práce a dodávky PSV

206 292,32

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 219,08

713 - Izolace tepelné

239,58

730 - Ústřední vytápění

12 000,00

763 - Konstrukce suché výstavby

27 192,56

766 - Konstrukce truhlářské

11 710,00

767 - Konstrukce zámečnické

15 865,20

776 - Podlahy povlakové

108 713,29

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 292,80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

9 628,57

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

9 931,24

95 - Dokončovací kce na pozem.stav.

4 500,00

2) Ostatní náklady

5 000,00

VRN

5 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

241 040,46

ROZPOČET

Stavba: Malá zasedací místnost rektora MU v Brně. Žerotínovo náměstí 617/6

Objekt: 16-SO 011-01 - Malá zasedací místnost

Část: 16-SO 011-01.1 - D.1.1a Architektonicko - stavební řešení

Místo: Brno

Datum: 23.1.2016

Objednatel: Masarykova Univerzita v Brně

Projektant: akad. arch. Ladislav Kuba

Zhotovitel: dle výběru investora

Zpracovatel: Votavová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

236 040,46

HSV - Práce a dodávky HSV

29 748,14

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 615,06

1	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m ² na stěnách	kus	20,000	225,00	4 500,00
2 "předpoklad					2,000	3	
2	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,004	22 000,00	88,00
viz výkr.č. 02, 03, tech. zpráva							
0,45*3,30*1,36*1,15/1000					0,002		
0,30*(1,60+1,80)*1,36*1,15/1000					0,002		
Součet					0,004		
3	K	632441100	Dobetonování rýhy speciálním rychlocementem s ardurapid efektem a přísadami z umělé pryskyřice tl do 40 mm	m ²	2,505	2 550,00	6 387,75

Speciální rychlocement s ardurapid efektem a přísadami z umělé pryskyřice, který po smíchání s vodou a vhodným kamenivem zajistí pevnost již po 3 hodinách, po 1 dni plně vyzrálý a připravený k pokládce povlakových krytlin s vlhkostí do 2% a po 1 dni plně provozuschopný. Při poměru míchání cementu a kameniva 1:4 musí dosahovat pevnosti v tlaku po 1 dni 25 N/mm², po 28 dnech 45 N/mm², pevnost v tahu za ohybu po 1 dni 5 N/mm², po 28 dnech 7 N/mm²

viz výkr.č. 02, 03, tech. zpráva

betonáž je nutno provádět do živého nátěru Ardex FB !!

0,45*3,30 1,485

0,30*(1,60+1,80) 1,020

Součet 2,505

4	K	632481213	Separáčn1 vrstva z PE fólie	m2	2,505	12,00	
viz výkr.č. 02, 03, tech. zpráva							
0,45*3,30					1,485		
0,30*(1,60+1,80)					1,020		
Součet					2,505		

5	K	63241215	Potěr se SMS, ruční zpracování, samonivelační, ahvridová směs s výztužnými vlákny, tl. 30mm	m2	44,874	125,00	5 609,00
---	---	----------	---	----	--------	--------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 018,38

6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	25,000	65,00	1 625,00
25,00					25,000		

7	K	951391100	M+D zvukově izolační deska tl. 4mm lepena montážní stěrkou	m2	2,330	989,00	2 304,37
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

montážní stěrka: Cementový prášek s ardurapid efektem s dobře dispergovatelnými přísadami a velmi jemným plnivem, který je schopen lepit mezi sebou různé druhy materiálů mimo mastných povrchů. Musí být schopen přilepit kovový, plastový povrch k betonu, látkový povrch ke kovovému i plastovému povrchu. Materiál musí být po aplikaci pochozí po ½ hodině, přetřitelný po ½ hodině. Materiál musí dosahovat kuličkovou zkouškou (Brinell) pevnosti po 1 dni 20 N/mm2, po 28 dnech 40 N/mm2 Ardex DS40: kročejová izolace, která musí být trvale elastická a musí být vyrobena z minerálních a PU pojiv. Tloušťka 4mm. Materiál musí zajistit kročejový útlum 14 dB.

2

viz výkr.č. 02, 03, tech. zpráva

0,10*(1,60+1,80)	"pod žlab	0,340	1
0,34	"nad žlab	0,340	1
0,25*3,30	"pod žlab	0,825	2,5
0,825	"nad žlab	0,825	2,5
Součet		2,330	

8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	45,000	65,00	2 925,00
9	K	952902612	Vysátí a vyčištění vysekaných drážek	m2	2,205	4,30	9,48

viz výkr.č. 02, 03, tech. zpráva

0,45*3,30		1,485	
0,30*(1,60+0,80)		0,720	
Součet		2,205	

10	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,125	2 350,00	293,75
----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------

viz výkr.č. 02, 03, tech. zpráva

0,05*0,25*3,30	"1. etapa	0,041	
0,05*0,10*(1,60+1,80)		0,017	
Mezisoučet		0,058	
0,05*(0,45-0,25)*3,30	"2.etapa	0,033	
0,05*(0,30-0,10)*(1,60+1,80)		0,034	
Mezisoučet		0,067	
Součet		0,125	

11	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,058	85,00	4,93
----	---	-----------	---	----	-------	-------	------

viz výkr.č. 02, 03, tech. zpráva

0,05*0,25*3,30	"1. etapa	0,041	
0,05*0,10*(1,60+1,80)		0,017	

Součet

0,058

977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m	26,850	97,00	2 604,45
-----------	---	---	--------	-------	----------

viz výkr.č. 02, 03, tech. zpráva

3,30*2 ~1.etapa 6,600

1,60*2+0,10+1,80*2+0,10 7,000

Mezisoučet 13,600

3,30*2 ~2.etapa 6,600

1,60+0,30+1,10 3,000

0,25+1,30+0,30+1,80 3,650

Mezisoučet 13,250

Součet 26,850

13	K	9800000	Demontáž a likvidace stávajícího promítacího plátna	kus	1,000	550,00	550,00
14	K	985311	Sjednocení plochy podlahy s ostatním povrchem cementovou reprofilační stěrkou	m2	2,505	280,00	701,40

Cementový prášek s ardurapid efektem s dobře dispergovatelnými přísadami a jemným plnivem. Materiál musí být po aplikaci pochůzí po 1 hodině, pětirátelný a brousitelný po 1 hodině. Materiál musí dosahovat pevnosti v tlaku po 1 dni 25 N/mm², po 28 dnech 40 N/mm², pevnost tahu v ohybu po 1 dni 5 N/mm², po 28 dnech 10 N/mm², kuličkovou zkouškou (Brinell) pevností po 1 dni 40 N/mm², po 28 dnech 50 N/mm²

viz výkr.č. 02, 03, tech. zpráva

povrchově je možno gletovat, filcovat, brousit dle potřeby

0,45*3,30 1,485

0,30*(1,60+1,80) 1,020

Součet 2,505

997 - Přesun sutě

1 743,22

15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,999	585,00	584,42
			0,899 ~sut z bourašek		0,899		
			0,100 ~stávající židle - 20ks		0,100		
			Součet		0,999		

16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,999	450,00	449,55
			0,999		0,999		

17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,986	25,00	349,65
			předpoklad do 15km				
			0,999*14		13,986		

18	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,899	400,00	359,60
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

998 - Přesun hmot

371,48

19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,635	585,00	371,48
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

206 292,32

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 219,08

20	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	2,505	35,00	87,68
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

viz výkr.č. 02, 03, tech. zpráva

před betonáží rýhy

0,30*(1,60+1,80) 1,020
0,45*3,30 1,485
Součet 2,505

21	K	711191011	Provedení adhezniho mústku na svislé ploše	m2	0,663	35,00	
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--

viz výkr.č. 02, 03, tech. zpráva
svislé hrany původního betonu

0,05*3,30*2 0,330
0,05*(1,60+0,30+1,10) 0,150
0,05*(0,25+1,30+0,30+1,80) 0,183
Součet 0,663

22	M	58581	epoxidová pryskyřice tekuté konzistence, která se musí skládat z šedého epoxidového komponentu a čírého tužidla	kg	3,510	850,00	2 983,50
----	---	-------	---	----	-------	--------	----------

Epoxidová pryskyřice tekuté konzistence, která se musí skládat z šedého epoxidového komponentu a čírého tužidla. Tento materiál musí fungovat jako spojovací mústek mezi starým a novým betonem a především aplikace čerstvého betonu musí být možná do čerstvého epoxidového nátěru. Požadavek na pevnost v tlaku po 28 dnech 65N/mm2, tah za ohybu po 28 dnech 35N/mm2.

3,51 3,510

23	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	30,487	4,09	124,69
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

713 - Izolace tepelné

239,58

24	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	2,505	55,00	137,78
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

viz výkr.č. 02, 03, tech. zpráva

0,25*3,30 "1. etapa 0,825
0,10*(1,60+1,80) 0,340
Mezisoučet 1,165
(0,45-0,25)*3,30 "2.etapa 0,660
(0,30-0,10)*(1,60+1,80) 0,680
Mezisoučet 1,340
Součet 2,505

25	K	713121100	M+D doplnění izolace tepelné podlah - kročejová izolace tl. 35mm	m2	1,340	68,00	91,12
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

viz výkr.č. 02, 03, tech. zpráva

(0,45-0,25)*3,30 "2.etapa 0,660 Styrofloor T4
(0,30-0,10)*(1,60+1,80) 0,680
Součet 1,340

26	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	5,341	2,00	10,68
----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

730 - Ústřední vytápění

12 000,00

27	K	730-1	Demontáž stávajícího systému lokální regulace UT, dodávka a montáž lokálního ovládání regulace UT - bezdrátový termostat pro radiátory (počet radiátorů 2kd). Součástí je centrální jednotka pro nastavení teplot a programů a regulační sevpohon pro řízení regulačních ventilů na radiátorech. Vč, regulačních ventilů na radiátorech	kompl	1,000	12 000,00	12 000,00
----	---	-------	---	-------	-------	-----------	-----------

763 - Konstrukce suché výstavby

27 192,56

28	K	763112990	Vyspravení SDK přesazené stěny plochy do 3,00 m2 deska 1xA 15 vč. vyspravení desky přestěrkováním a tmelením	m2	2,479	680,00	1 685,72
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

viz výkr.č. 02, tech. zpráva

po doplnění výztuhy pro osazení LCD monitoru

0,81*3,06

2,479

K	763121626	Montáž desek tl 2x18 mm na nosnou kcl SDK stěna předsazená	m2	1,224	480,00	587,52
---	-----------	---	----	-------	--------	--------

viz výkr.č. 02, tech. zpráva

výztuha pro osazení LCD monitoru

0,20*3,06*2

1,224

30	M	607262840	deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 broušená 2500x675x18 mm	m2	1,346	173,00	232,86
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

viz výkr.č. 02, tech. zpráva

výztuha pro osazení LCD monitoru

0,20*3,06*2*1,10

1,346

31	K	763121916	Zhotovení otvoru vel. do 4 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	m2	2,479	380,00	942,02
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

viz výkr.č. 02, tech. zpráva

doplnění výztuhy pro osazení LCD monitoru;

elektroinstalace

0,81*3,06

2,479

32	K	342264051	Podhled sádrokartonový, desky standard 12,5	m2	20,000	489,00	9 780,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

elektroinstalace

33		342264098	Příplatek k podhledu za plochu do 10 m2 pro plochy 2- 5m2	m2	20,000	58,00	1 160,00
----	--	-----------	--	----	--------	-------	----------

34		342261111	Příčka sádrokartonová, deska tl. 12,5	m2	13,916	656,00	9 128,90
----	--	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	----------

elektroinstalace

35		642263998	Příplatek k příčce sádrokartonové za lochu do 5m2	m2	13,916	58,00	807,13
----	--	-----------	---	----	--------	-------	--------

36		342264101	Osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu	kus	3,000	405,00	1 215,00
----	--	-----------	--	-----	-------	--------	----------

37		342-01	D+M revizní dvířka v podhledu sádrokartonovém Al rám, 400/400	kus	3,000	455,00	1 365,00
----	--	--------	--	-----	-------	--------	----------

38	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	96,138	3,00	288,41
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

766 - Konstrukce truhlářské

11 710,00

39	K	766-PC01	Demontáž a zpětná montáž MDF panelu cca 1730/2150mm pod věšákem vedle vstupních dveří	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

1

1,000

40	K	766-PC02	Demontáž a odvoz jednoho kruhového stolu kotveného pevně k podlaze; vč. dopravy, k provedení interiérových úprav; interiérové úpravy nejsou součástí	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

- demontáž elektrorozvodů - viz elektro

- doplnění nových elektrorozvodů - viz elektro

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1

1,000

41	K	766_PC03	Demontáž a zpětná montáž středového lustru (autorské dílo), omytí; vč. dopravy a uskladnění v depozitu zhotovitele	%	265,000	12,00	3 180,00
----	---	----------	--	---	---------	-------	----------

42	K	766_PC04	Repase vstupních dveří - lokální opravy, nový nátěr; včetně zárubně	komp t	1,000	3 500,00	3 500,00
----	---	----------	--	-----------	-------	----------	----------

43	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	265,000	2,00	530,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

767 - Konstrukce zámečnické

15 865,20

44	K	767-PC01	Demontáž a zpětná montáž ocelových parapetů, zpevnění kotvení a nové povrchové úpravy; včetně zednického zapravení ostění oken viz tech. zpráva, výkr. č. 02 rozměry nutno ověřit na místě - demontáž parapetu - přebroušení - přestřikání práškovou barvou - bílá mat - zpevnění kotvení - zpětná montáž - celková plocha obou parapetů cca 2,30m ² xxxxxxxxxxxxx 2	kus	2,000	1 860,00	
45	K	767-PC02	M+D Kryt otopného tělesa 01 - 1582/780mm z děrovaného plechu tl. 3mm, povrch. úprava - prášková barva - bílá mat vč. demontáže stávajícího; včetně zednického zapravení ostění viz výkr.č. 02 - demontáž stávajícího krytu - D+M nového krytu - přestřikání práškovou barvou - bílá mat - zpevnění kotvení xxxxxxxxxxxxx 1	kus	1,000	4 325,00	4 325,00
46	K	767-PC03	M+D Kryt otopného tělesa 02 - 1532/780mm z děrovaného plechu tl. 3mm, povrch. úprava - prášková barva - bílá mat vč. demontáže stávajícího; včetně zednického zapravení ostění viz výkr.č. 02 - demontáž stávajícího krytu - D+M nového krytu - přestřikání práškovou barvou - bílá mat - zpevnění kotvení xxxxxxxxxxxxx 1	kus	1,000	3 425,00	3 425,00
47	K	767-PC04	M+D Kryt na stropní kameru, kotveno do stropu přes SDK podhled detail, popis viz výkr.č. 06 - perforovaný ocel. plech tl. 1,50, svinuto do válce d.= 145mm povrch. úprava - prášková barva bílá mat 1	kus	1,000	1 376,00	1 376,00
48	K	767-Z1	M+D zámečnický výrobek Z1 viz výkr. 04 ocel. jákl 100/30/3 ocel. trubka prům. 100/3 - přivařeno ke žlabu předpokládaná hmotnost cca 15kg xxxxxxxxxxxxx 1	kus	1,000	2 320,00	2 320,00
49	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	174,800	4,00	699,20

		776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	44,874	5,50	246,81
			viz výkr.č. 02, 03, tech. zpráva				
			44,874		44,874		
K		776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	44,874	31,90	1 431,48
			viz výkr.č. 02, 03, tech. zpráva				
			42,24+1,54*0,6+1,5*0,6+0,9*0,9		44,874		
52	K	7764211	M+D Obvodový soklík z hliníkového pásku 40/2	m	25,960	45,00	1 168,20
			viz výkr.č. 01				
			1,73+3,75 "stěna A		5,480		
			6,12 "stěna B		6,120		
			2,14+2,14 "stěna C		4,280		
			2,01+2,03 "stěna D		4,040		
			6,04 "stěna E		6,040		
			Součet		25,960		
53	K	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	25,960	35,00	908,60
54	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	44,874	93,50	4 195,72
			viz výkr.č. 02, 03, tech. zpráva				
			44,874		44,874		
55	M	697510	<i>zátěžový koberec se stojatým vlasem, barva světlé šedá, classic 932, popis viz projektová dokumentace</i>	m2	70,697	1 176,00	83 139,60
			viz výkr.č. 02, 03, tech. zpráva				
			44,874*1,55 + 25,96*0,04*1,1		70,697		
56	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	25,960	11,00	285,56
			viz výkr.č. 01				
			1,73+3,75 "stěna A		5,480		
			6,12 "stěna B		6,120		
			2,14+2,14 "stěna C		4,280		
			2,01+2,03 "stěna D		4,040		
			6,04 "stěna E		6,040		
			Součet		25,960		
57	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	42,240	38,50	1 626,24
			viz výkr.č. 02, 03, tech. zpráva				
			42,24		42,240		
58	K	776991820	Odstranění lepidla a přebroušení podlahy	m2	42,240	49,50	2 090,88
			viz výkr.č. 02, 03, tech. zpráva				
			42,24		42,240		
59	K	776-1	Samonivelační stěrka pod koberec	m2	44,874	247,00	11 083,88
60	K	776-2	Spojovací můstek	m2	44,874	27,50	1 234,04
61	K	776-3	Předchodová lišta - nerezová bez profilace l=1m; D+M	ks	2,000	357,50	715,00
62	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1 174,552	0,50	587,28
783 - Dokončovací práce - nátěry							3 292,80
63	K	783301300	Očištění a přestřikání mřížek VZT 400/1100mm bílou matnou práškovou malbou	m2	1,760	850,00	1 496,00
			0,40*1,10*4		1,760		
64	K	783301400	Nátěr radiátorů, přívodního a odvodního potrubí; barva bílá	komp l	2,000	850,00	1 700,00

65	K	783301300	Očištění, základní a ochranný nátěr prvku Z1	m2	1,760	55,00	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							9 631,24
66	K	784111001	Oprašení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	114,563	10,00	
			viz výkr.č. 01, tech. zpráva				
			42,24 *strop		42,240		
			3,51*(3,055+6,12) *stěny		32,204		
			3,51*(+5,81+5,62)		40,119		
			Součet		114,563		
67	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,714	30,00	261,42
			1,53*2,18*2		6,671		
			0,95*2,15		2,043		
			Součet		8,714		
68	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2	9,150	15,00	137,25
			8,714*1,05		9,150		
69	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	224,563	36,00	8 084,27
			viz výkr.č. 01, tech. zpráva				
			42,24 *strop		42,240		
			3,51*(3,055+6,12) *stěny		32,204		
			3,51*(+5,81+5,62)		40,119		
			Mezisoučet		114,563		
			10,00 *doplnění a oprava omítek		10,000		
			100 chodba		100,000		
			Součet		224,563		
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy							9 931,24
70	K	786-PC01	Demontáž stáv. zastíňujících elektrokových rolet z textilií. montáž a dodávka nových elektrokových rolet, boční vodící lišty; blackout bílá z jednoho kusu, ovládání u vstupních dveří	m2	6,779	950,00	6 440,05
			viz tech. zpráva				
			rozměry nutno ověřit na místě				
			1,53*2,18		3,335		
			1,58*2,18		3,444		
			Součet		6,779		
71	K	786-PC02	Demontáž stáv. zastíňujících ručních žaluzií. montáž a dodávka nových žaluzií ručních, ovládací řetízky, šířka lamely 45mm se zaoblenými hranami, barva stříbrná	m2	6,779	515,00	3 491,19
95 -Dokončovací kce na pozem.stav.							4 500,00
72	K	770-PC01	Každodenní úklid celé přístupové cesty na místo stavby	kompl	1,000	1 200,00	1 200,00
73	K	770-PC02	Koordinace s ostatními profesemi - interiér, AV technika	kompl	1,000	1 000,00	1 000,00
74	K	770-PC03	Požární ucpávka 45 min - prostup stropní konstrukcí	kompl	1,000	1 300,00	1 300,00
75	K	770-PC04	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,000	1 000,00	1 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Malá zasedací místnost rektora MU v Brně - Žerotínovo náměstí 617/6

Objekt: 16-SO 011-01 - Malá zasedací místnost

Část: 16-SO 011-01.2 - Slaboproud

JKSO:

Místo: **Brno**

CC-CZ:

Datum: **23.1.2016**

Objednatel:

Masarykova Univerzita v Brně

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru Investora

IČ:

DIČ:

Projektant:

akad. arch. Ladislav Kuba

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Votavová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	183 073,00
--------------------	------------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	183 073,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	183 073,00		38 445,33
DPH snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	221 518,33
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko


CONSISTERA s.r.o.
 Čechyňská 14a, č.p. 419
 602 00 Brno
 IČ 277 51 082 DIČ: CZ27751082

4.5. 2016

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Malá zasedací místnost rektora MU v Brně, Žerotínovo náměstí 617/6

Objekt: 16-SO 011-01 - Malá zasedací místnost

Část: 16-SO 011-01.2 - Slaboproud

Místo: Brno

Datum: 23.1.2016

Objednatel: Masarykova Univerzita v Brně

Projektant: akad. arch. Ladislav Kuba

Zhotovitel: dle výběru investora

Zpracovatel: Votavová

Kód - Popis		Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu		183 073,00
PSV - Práce a dodávky PSV		183 073,00
747 - Elektromontáže		183 073,00
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		183 073,00

ROZPOČET

Stavba: Malá zasedací místnost rektora MU v Brně, Žerotínovo náměstí 617/6

Objekt: 16-SO 011-01 - Malá zasedací místnost

Část: 16-SO 011-01.2 - Slaboproud

Místo: Brno

Datum: 23.1.2016

Objednatel: Masarykova Univerzita v Brně

Projektant: akad. arch. Ladislav Kuba

Zhotovitel: dle výběru investora

Zpracovatel: Votavová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							183 073,00
PSV - Práce a dodávky PSV							183 073,00
747 - Elektromontáže							183 073,00
1	K	74700	Slaboproud - viz samostatný rozpočet	souhr	1,000	183 073,00	183 073,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Malá zasedací místnost rektora MU v Brně, Žerotínovo náměstí 617/6

Objekt: 16-SO 011-01 - Malá zasedací místnost

Část: 16-SO 011-01.3 - Silnoproud

JKSO:

Místo: Brno

CC-CZ:

Datum: 23.1.2016

Objednatel:

Masarykova Univerzita v Brně

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru investora

IČ:

DIČ:

Projektant:

akad. arch. Ladislav Kuba

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Votavová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	95 898,15
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	95 898,15
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	95 898,15		20 138,61
DPH snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	116 036,76
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

CONSISTERA s.r.o.
 Čechyňská 14a, č.p. 419
 602 00 Brno
 IČ 277 51 082 DIČ: CZ27751082

Datum a podpis: 4.5.2016 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Malá zasedací místnost rektora MU v Brně, Žerotínovo náměstí 617/6

Objekt: 16-SO 011-01 - Malá zasedací místnost

Část: 16-SO 011-01.3 - Silnoproud

Místo: Brno

Datum: 23.1.2016

Objednatel: Masarykova Univerzita v Brně

Projektant: akad. arch. Ladislav Kuba

Zhotovitel: dle výběru investora

Zpracovatel: Votavová

Kód - Popis	Cena celkem [GZK]
1) Náklady z rozpočtu	95 898,15
M - Práce a dodávky M	95 898,15
21-M - Elektromontáže	95 898,15
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	95 898,15

ROZPOČET

Stavba: Malá zasedací místnost rektora MU v Brně, Žerotínovo náměstí 617/6

Objekt: 16-SO 011-01 - Malá zasedací místnost

Část: 16-SO 011-01.3 - Silnoproud

Místo: Brno

Datum: 23.1.2016

Objednatel: Masarykova Univerzita v Brně

Projektant: akad. arch. Ladislav Kuba

Zhotovitel: dle výběru investora

Zpracovatel: Votavová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [GZK]	Cena celkem [GZK]
Náklady z rozpočtu							95 898,15
M - Práce a dodávky M							95 898,15
21-M - Elektromontáže							95 898,15
2	K	21000	Silnoproud - viz samostatný rozpočet	souhr	1,000	95 898,15	95 898,15

Výkaz výměr - smluvní rozpočet
D.1.4a-T2

ZASEDACÍ MÍSTNOST REKTORA
MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO
D.1.4 A - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
01/2016

ZHOTOVITEL JE POVINEN NABÍDNOUT VEŠKERÝ MATERIÁL A VÝKONY POTŘEBNÉ K REALIZACI, I
ZDE NEBO VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI NEUVEDENÉ!!!
PŘED PODÁNÍM NABÍDKY JE NUTNO SEZNÁMÍT SE SE SITUACÍ NA MÍSTĚ, ABY NEBYLY POHYBNOSTI
O ROZSAHU PRACÍ A MOŽNOSTECH REALIZACE!
MONTÁŽNÍ PRÁCE NABÍDNOUT VČ. POTŘEBNÝCH MECHANISMŮ!

Rekapitulace rozpočtu

ELEKTROINSTALACE

Rozvaděče		12 486,00 Kč
Svítlidla		0,00 Kč
Materiál		25 528,80 Kč
Montážní práce		9 779,20 Kč
Agregované práce		35 308,80 Kč
Zemní práce, zednické přímomoce, ostatní		0,00 Kč
Revize		4 840,00 Kč
HZS		5 973,00 Kč
Mimostaveništní doprava ze základu:	38 024,80 Kč	1 140,74 Kč
Podružný materiál - ze základu:	25 528,80 Kč	638,22 Kč
PPV - ze základu:	9 779,20 Kč	195,58 Kč
Zařízení staveniště		
Celkem bez DPH		95 898,15 Kč

Daň z přidané hodnoty

Výšší sazba DPH	21,00%	95 898,15 Kč	20 138,61 Kč
DPH celkem			20 138,61 Kč
Celkem s DPH			116 036,76 Kč

Rozpočet

1. Rozvaděče

Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena materiál	Celkem materiál	Jedn. cena montáž	Celkem montáž
	Rozvaděče						
1R5.1	Demontáž a montáž krytů. Přepojení kabelů CYKY-J 5x4. Úprava propojení, svorkovnice. Dokumentace.	1	kpl	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč	1 078,00 Kč	1 078,00 Kč
2R4/4	Nový rozvaděč podle v.č. 03, na místo původního, část stávajících kabelů do něj přepojit. Bez zvýšené požární odolnosti.	1	ks	10 848,00 Kč	10 848,00 Kč	935,00 Kč	935,00 Kč
	Celkem				12 498,00 Kč		2 013,00 Kč
						20,00%	

2. Svítlidla - vč. zdrojů

Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena materiál	Celkem materiál	Jedn. cena montáž	Celkem montáž
	BEZ SVÍTIDEL						
		0	ks		0,00 Kč		0,00 Kč
	Celkem				0,00 Kč		0,00 Kč
						0,00%	

3. Materiál

Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena materiál	Celkem materiál	Jedn. cena montáž	Celkem montáž
	Spínače a zásuvky standard střední cen. úroveň, hranatý design, barva mechanická bílá není-li uvedeno jinak!						
3.1	Přepěťová ochrana tříd. Adapter do zásuvky 230V.	3	ks	798,00 Kč	2 394,00 Kč	90,00 Kč	270,00 Kč
3.2	Kryt spínače jednopólového f.1, pouze kryt s společný 4-rámeček. Přístroj stávající.Včetně montáže	2	ks	585,00 Kč	1 170,00 Kč	48,00 Kč	92,00 Kč
3.3	Kryt dělený spínače jednopólového se signálkou, f.1, pouze kryt s 1-rámeček. Přístroj stávající.Včetně montáže	2	ks	608,00 Kč	1 216,00 Kč	48,00 Kč	92,00 Kč
3.4	Vypínač zakusový, pouze dělený kryt s společný 4-rámeček. Přístroj stávající.Včetně montáže	2	ks	608,00 Kč	1 216,00 Kč	48,00 Kč	92,00 Kč
3.5	Zásuvka 230/16A pohyblivá 230V/16A s ochranným kolíkem a přímým vývodem bílá, kompletní, včetně montáže, IP20	4	ks	256,00 Kč	1 024,00 Kč	75,00 Kč	300,00 Kč
3.6	Zásuvka 230/16A vestavní jednonásobná s ochranným kolíkem k upevnění na podložku nebo do panely (koordinovat s interierem), bílá nebo šedá (určit architek), včetně montáže, IP20	16	ks	131,00 Kč	2 096,00 Kč	105,00 Kč	1 680,00 Kč
3.7	Zásuvka 230/16A jednonásobná a přepěťovou ochranou, mechanická bílá, kompletní, včetně montáže, IP20	2	ks	1 642,00 Kč	3 284,00 Kč	95,00 Kč	190,00 Kč
3.8	Zásuvka 230/16A dvojnásobná - vodorovná sestava, 2-rámeček) mechanická bílá, kompletní, včetně montáže, IP20	1	ks	754,80 Kč	754,80 Kč	225,00 Kč	225,00 Kč
3.9	Zásuvka 230/16A dvojnásobná - vodorovná sestava, 3-rámeček s prostorem pro SLP) mechanická bílá, kompletní, včetně montáže, IP20	3	ks	1 324,00 Kč	3 972,00 Kč	144,00 Kč	432,00 Kč
3.10	Krabice přístrojové KU88-1901, příp. KP67/3, včetně montáže	2	ks	16,00 Kč	32,00 Kč	20,00 Kč	40,00 Kč
3.11	Krabice rozvodná povrchová plastová 230V/16A, IP42, včetně montáže	5	ks	124,00 Kč	620,00 Kč	25,00 Kč	125,00 Kč
3.12	Kabel CYKY-J 3x1,5, včetně montáže	25	m	17,00 Kč	425,00 Kč	20,00 Kč	500,00 Kč
3.13	Kabel CYKY-J 3x2,5, včetně montáže	55	m	25,00 Kč	1 375,00 Kč	20,00 Kč	1 100,00 Kč
3.14	Kabel CYKY-J 5x4, včetně montáže	40	m	63,00 Kč	2 520,00 Kč	20,00 Kč	800,00 Kč
3.15	Kabel CGSG 3Cx1,5	15	m	32,00 Kč	480,00 Kč	25,00 Kč	375,00 Kč
3.16	Vodící CY 10 z/B, včetně montáže	15	m	38,00 Kč	570,00 Kč	25,00 Kč	375,00 Kč
3.17	Pomocný montážní materiál pro elektroinstalaci, svorkovnice a)	1	sada	2 380,00 Kč	2 380,00 Kč	592,00 Kč	592,00 Kč
	Celkem				26 636,80 Kč		7 280,00 Kč

4. HZS

Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena materiál	Celkem materiál	Jedn. cena montáž	Celkem montáž
4.1	Demontáž stávající elektroinstalace podle tech.zprávy a výkresové dokumentace. Včetně odvozu a smontování svítlidel.	1	kpl	2 035,00 Kč	2 035,00 Kč	1 738,00 Kč	1 738,00 Kč
4.2	Nepřechodné práce	4	h	275,00 Kč	1 100,00 Kč	275,00 Kč	1 100,00 Kč

vo nám. zasada
Poznam

Celkem					2 138,00 Kč	2 838,00 Kč
5. Revize						
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena materiál	Celkem materiál	Jedn. cena montáž
5.1	Revizní práce + dokumentace skut. provedení	1	kpl		0,00 Kč	3 740,00 Kč
5.2	Spolupráce s revizním technikem	4	h		0,00 Kč	275,00 Kč
Celkem					0,00 Kč	4 015,00 Kč
6. Zemní práce, zednické přímomoce, ostatní						
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena materiál	Celkem materiál	Jedn. cena montáž
6.1	Zednické přímomoce - drážka cca 20cm, včetně zapravení a vrchní omítky	1	kpl		0,00 Kč	0,00 Kč
6.2	Zednické přímomoce - rozebrání SDK, zpětná montáž, tmelení a broušení	12	bm		0,00 Kč	0,00 Kč
6.3	Zednické přímomoce - vrtání stěnou, zapravení vč. vrchní omítky	2	ks		0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem					0,00 Kč	0,00 Kč
7. Agregované práce						
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena materiál	Celkem materiál	Jedn. cena montáž
7.1	#####	7	kpl	618,00 Kč	4 312,00 Kč	528,00 Kč
7.2	Demontáž a opětovná montáž stávajícího nepřímého osvětlení po obvodu místnosti	25,00	bm	165,00 Kč	4 283,40 Kč	165,00 Kč
7.3	Podlahové krabice, protahovací	3	ks	1 718,00 Kč	5 148,00 Kč	528,00 Kč
7.4	Demontáž a opětovná montáž WIFI	1	kpl	385,00 Kč	385,00 Kč	385,00 Kč
7.5	Uprava stávajícího přípojného místa ve stole - pootočení stávajících zásuvek o 90°	14	ks	220,00 Kč	3 080,00 Kč	275,00 Kč
7.6	prodlužovací šňůra s přepřetovou ochranou 5 zásuvek + vypínač 3m	2	ks	968,90 Kč	1 933,80 Kč	49,50 Kč
7.7	prodlužovací šňůra s přepřetovou ochranou 5 zásuvek + vypínač 5m	2	ks	1 084,00 Kč	2 168,00 Kč	49,50 Kč

No. 1

Rozpočet

Poznámka: Nedílnou částí tohoto dokumentu jsou i všechny ostatní části projektové dokumentace

SLABOPROUD

No.	Číslo položky	Popis položky	mj	počet	Jedn. cena	celkem
1		Patch panel 1U, 24xRJ45, kat.5e	ks	2	1155,00	2 310 Kč
2		Montáž patch panelu	ks	2	107,80	216 Kč
3		Kabel UTP, kat.5e, LSZH plášť, 4 páry	m	3060	9,90	30 294 Kč
4		ZATAŽ KAB UTP DO LIŠT, TRUBEK	m	3060	15,40	47 124 Kč
5		Patch cord 2m	ks	20	24,20	484 Kč
6		MONT DVOJŽÁSUVKY FTP, 2xRJ	ks	9	148,50	1 337 Kč
7		Dvojzásuvka 2xRJ45 cat 5e	ks	9	323,40	2 911 Kč
8		UKONČENÍ - FORMA NA KABELU FTP 5.KAT	ks	72	26,40	1 901 Kč
9		MĚŘENÍ 1 KABELU K5, VYHOT. PROTOKOLU	ks	36	107,80	3 881 Kč
10		Krabice pod zásuvku (do podlahové krvice, do stolu, do SDK příčky	ks	25	52,80	1 320 Kč
11		Trubka instalační d=23mm, do omítky a do SDK obkladů, včetně	m	35	57,20	2 002 Kč
12		vyfrézování drážky a včetně zapravení a zabroušení SDK	m	40	75,90	3 036 Kč
13		Trubka instalační d=50mm, do omítky a do SDK obkladů, včetně	m	40	75,90	3 036 Kč
		vyfrézování drážky a včetně zapravení a zabroušení SDK	m	40	75,90	3 036 Kč
		Žlab 110/70 pro vedení kabelů v 5.NP, D+M, včetně víka, tvarovek.	m	55	644,60	35 453 Kč
		Lemů	m	55	644,60	35 453 Kč
		RACK - 19" vestavný rack s výsuvným a otočným systémem pro				
		zabudování do skříněk nebo instalace do stěn. Velikosti od 13U .				
		Hloubka 480mm X 580mm, nosnost 135/90 kg.				
		Zalockování v pozici 60 nebo 90 stupňů . Bude osazen do interiérové				
		skříňky(tato je součástí dodávky interiéru)				
14			ks	1	22616,00	22 616 Kč
15		Úprava stávajících kabelů v 5.NP do nových tras	hod	16	308,00	4 928 Kč
16		Prostup stropem, stěnou – jádrové vrtání	ks	3	495,00	1 485 Kč
17		Montáž kabelů ve stole	hod	8	275,00	2 200 Kč
18		Krabice pro SLP i silno zásuvky, do stolu, pro atypické víko, pro PM2,	ks	1	387,20	387 Kč
		dle stávajícího stavu	ks	1	387,20	387 Kč
19		Krabice pro SLP i silno zásuvky, do stolu, pro atypické víko, s navíjením	ks	1	752,40	752 Kč
		kabelů pro PM1, dle stávajícího stavu	ks	1	752,40	752 Kč
20		Podpodlahový ocelový systémový žlab (drážka v podlaze + zapravení	m	4	734,80	2 939 Kč
		drážky je ve stavbě), průřez 250x28mm, D+M	m	4	734,80	2 939 Kč
21		Podpodlahová krabice k systémovému žlabu, protahovací bez zásuvek,	1	ks	4904,00	4 904 Kč
		s možností kulatého víka určeného pod koberec, D+M	1	ks	4904,00	4 904 Kč
22		Jaeckel do podlahy (drážka v podlaze + zapravení drážky je ve	m	4	951,50	3 806 Kč
		stavbě), průřez 250x28mm, D+M	m	4	951,50	3 806 Kč
23		Svislé ocelové nástavce na jaeckelech	ks	4	465,00	1 860 Kč
24		Protahovací drát pomocný, do trubek žlabu i jaeckelů	m	80	6,60	528 Kč
		Protahování AV kabelů, za přítomnosti dodavatele AV techniky, provést				
25		před definitivním zabetonováním a zapravením!	hod	16	275,00	4 400 Kč
26		AV kabeláž – dodávkou AVT	sada	0		0 Kč

CELKEM SOUCET

183 073 Kč