



Průvodní list ke smlouvě č:

(číslo sml. z EIS Magion)

Druh smlouvy (kupní, nájemní, atd.)	1	sod	Typ smlouvy (dle předmětu plnění)	2	
Číslo smlouvy (vlast. č. sml. nebo datum pod)	5		Dotatek ke smlouvě č.: (č. sml. z EIS Magion)	9	
Předmět plnění *)	3	REKONSTRUKCE SOC. ZAŘÍZENÍ PAF - STAVBA			
Smlouvu předkládá	4	Jméno Ing. Elena Komjaty	datum 27.5.2016	podpis 	
Dodavatel/Odběratel	6	Název CONSISTERA s.r.o.	IČO 27751082	DIČ CZ27751082	
Účinnost smlouvy od - do	7	S obnovením 3a Avízo 3b			
Celková cena plnění (konečná cena)	8	1 272 124 Kč bez DPH 1 539 270 Kč vč. DPH			
Dodací podmínky (adresa, lhůta)	10	dle SoD			
Platební podmínky		dle SoD			
Přechod vlastnictví					
Financování plnění smlouvy plánované náklady plánované výnosy	11	Zakázka 9698/1	Činnost 4745	Pracoviště 9998	
Předběžná kontrola: (Jméno, datum, podpis)		Jméno Ing. Marcela Dvořáková	datum 27.5.2016	podpis 	

Vedoucí EO HS	Jméno Ing. Ivana Neubauerová BA(Hons)	datum 27.5.2016	podpis
Stanovisko EO HS	bez připomínek.		
Vedoucí Právo	Jméno Mgr. Jaromír Šín	datum 27.5.2016	podpis
Stanovisko Právo	Bez připomínek		
Vedoucí OVZ	Jméno Mgr. Martin Hadaš	datum 27.5.2016	podpis
Stanovisko OVZ			
Jiný odbor	Jméno	datum	podpis
Stanovisko			
Příkazce operace	Jméno Ing. Jan Brychta	datum 27.5.2016	podpis
Správce rozpočtu	Jméno Ing. Ivana Neubauerová BA(Hons)	datum 27.5.2016	podpis
Průběžná kontrola (dle §11, odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, a §18-21 vyhl. č. 416/2004 Sb.)	Jméno	datum	podpis

Ze smlouvy vyplývá:

- 1 - povinnost pro EO RMU vystavit fakturu
- 2 - MU přijme úhrady za ujednané plnění bez nutnosti vystavit fakturu
- 3 - EO RMU provede úhradu na základě přijaté faktury
- 4 - EO RMU provede úhradu pouze na základě smlouvy
- 5 - jiné

(jednorázově / opakovaně)
(jednorázově / opakovaně)
(jednorázově / opakovaně)
(jednorázově / opakovaně)

PŘEDKLADATEL SMLOUVY označí správnou variantu. Pracoviště, předkládající smlouvu, zajistí a včasné předá na EO písemný podklad pro vystavení příslušných dokladů nebo zajištění/přijetí úhrad, plynoucích ze smlouvy.

I.

Smluvní strany

1) Objednatel

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Ing. Martinem Veselým, kvestorem

Kontaktní osoby
ve věcech technických

(dále jen „kontaktní osoby“): Ing. Jan Brychta, vedoucí IO RMU, tel. č.: +420 549 49 1094, e-mail: brychta@rect.muni.cz
Ing. Marcela Dvořáková, manažerka investičních projektů, tel. č.: +420 549 49 3226, mobil 724 942 352, e-mail: dvorakova@rect.muni.cz

(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: CONSISTERA s.r.o.
Sídlo: Čechyňská 419/14a, Brno, 602 00
IČ: 27751082
DIČ/VAT ID: CZ27751082
Zastoupen: Luděk Ostřížem
Zápis v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 56586
Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 225384535/0300
IBAN:
Korespondenční adresa: Čechyňská 419/14a, Brno, 602 00
Kontaktní osoby: Luděk Ostříž, tel. č.: 733 530 107, e-mail: ostriz@consistera.cz
Aleš Semorád, tel. č.: 608 777 474, e-mail: semorad@consistera.cz

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatel také jen „smluvní strany“)

II.

Účel smlouvy

- 1) Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení v 1. NP PdF MU, Poříčí 9, Brno“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve výběrovém řízení v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“) rozhodl o výběru nabídky zhotovitele, jakožto uchazeče o veřejnou zakázku. Zhotovitel a objednatel tak uzavírají ke splnění předmětu veřejné zakázky níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“).
- 2) Účelem této smlouvy je provedení stavebních prací spočívajících zejména v rekonstrukci sociálního zařízení v 1. NP budovy Poříčí 9 Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, v rozsahu dle této smlouvy, jejích příloh, projektové dokumentace a položkového rozpočtu díla a provedení s tím souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb tak, aby nebyl narušen běžný provoz objednatele.

III.

Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit s dílem související závazky a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
- 2) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky (dále také jen „technické podmínky“) objednatele jsou vymezeny zejména projektovou dokumentací zpracovanou spol. BESTBUILD s.r.o., sídlem Záhřebská 2497/9, 616 00 Brno, IČ 29355257, datum 01/2015, ve stupni dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně knihy standardů, která je přílohou č. 1 smlouvy a položkovým rozpočtem díla, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
- 3) Předmětem díla je provedení rekonstrukce sociálního zařízení v 1. NP budovy Poříčí 9 Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, v rozsahu dle technických podmínek (dále také jen „předmět díla“). Předmětem díla je pouze realizace stavebních prací v 1. NP, stavební práce v 1. PP nejsou předmětem díla (tato část rekonstrukce byla již zrealizována v předchozí etapě).
- 4) Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky:
 - a) zpracování harmonogramu provedení díla,
 - b) provedení vytýčení sítí, opatření a činností podle požadavků příslušných správních orgánů a správců dotčených sítí,
 - c) zjištění, zdokumentování a příp. zaměření skutečného stavu staveniště ve smyslu čl. VI. odst. 2) smlouvy tak, aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem staveniště,
 - d) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem objednatele a případně s dalšími dodavateli objednatele,
 - e) vzorkování vybraných prvků předmětu díla dle čl. IV. odstavce 5) této smlouvy,
 - f) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
 - a) provedení stavebních úprav, zhotovení díla,
 - g) vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě,
 - h) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“) ve smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, předání DSPS objednateli,

- i) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozních manuálů, revizí a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v českém jazyce, a to 1x (slovy: jedenkrát) v listinné a 1x (slovy: jedenkrát) v elektronické podobě,
 - j) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (dále také jako „věci k provedení díla“), které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem,
 - k) provádění průběžného úklidu a závěrečného úklidu staveniště,
 - l) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel a
 - m) předání díla objednateli.
- 5) Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije,
 - b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,
 - c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré technické podmínky, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, které zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. technické podmínky obvyklé, že předmět díla bude plnit účel, který vyplývá zejména z čl. II. této smlouvy, příp. dále který zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní.

IV.

Podmínky provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků

- 1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.
- 2) Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně.
- 3) Harmonogram provedení díla
 - a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tři) pracovních dnů po dni zahájení ve smyslu čl. V. odst. 2) smlouvy, předat objednateli harmonogram provedení díla (dále jen „harmonogram“).
 - b) Z harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla
 - 1. po jednotlivých závazcích zhotovitele dle čl. III. odst. 4) písm. b) až m) smlouvy s uvedením vazeb těchto závazků na proces předání a převzetí díla a
 - 2. v členění dle stavebních oddílů položkového rozpočtu díla při vyznačení základních vazeb mezi jednotlivými činnostmi.
 - c) Objednatel do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu sdělí zhotoviteli, zda je způsobilý k tomu, aby podle něj bylo dílo provedeno. Bude-li harmonogram nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo dílo provedeno, bude zhotovitelem do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke schválení objednateli.

- d) Dokončený harmonogram předloží zhotovitel objednateli ke schválení ve lhůtě umožňující včasné zahájení provádění ostatních závazků, které jsou součástí závazku zhotovitele provést dílo. Zhotovitel nesmí před schválením harmonogramu plnit ostatní závazky vyplývající z této smlouvy, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s harmonogramem.
 - e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem.
 - f) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhnout opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu.
 - g) Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění díla, pokyny objednatele či v případě změny smlouvy.
 - h) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se zhotovitel zavazuje připravit na žádost objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno.
- 4) **Koordinace provádění díla s provozem objednatele a s dalšími dodavateli objednatele**
- a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného provozu místa provedení díla, pouze na staveništi provoz objednatele probíhat nebude.
 - b) Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní, protihluková, opatření na ochranu výukových, administrativních a laboratorních prostorů objednatele dotčených prováděním díla, aby provoz místa provedení díla nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.
 - c) Zhotovitel bere na vědomí, že nebude mít možnost pohybu v areálu mimo vyhrazená místa staveniště a souvisejících přístupových cest.
 - d) Zhotovitel se zavazuje zamezit pohybu svých pracovníků či subdodavatelů v areálu objednatele mimo vymezené staveniště a nezbytné přístupové cesty. Zhotovitel je povinen zajistit, aby ani jeho pracovníci, ani subdodavatelé nekouřili v prostorách objednatele.
 - e) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v součinnosti s dalšími případnými dodavateli objednatele a koordinovat s nimi provádění díla tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle této smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči objednateli.
 - f) Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby mohl koordinovat provádění díla s dalšími dodavateli objednatele.
- 5) **Vzorkování**
- a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků předmětu díla, zejména osvětlovacích těles, obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, vodovodních baterií, osoušečů rukou, sifonů odpadního potrubí a mezipisoárových zástěn apod. (dále také jen „vzorky“). Vzorkování proběhne dle níže uvedených písmen tohoto odstavce, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - b) Nejpozději na výzvu zhotovitele objednatel sdělí, u jakých prvků předmětu díla požaduje provedení vzorkování. Nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dní pak zhotovitel vzorky předloží objednateli.
 - c) Vzorky budou předloženy v místě provedení díla. O jejich předložení vyrozumí zhotovitel objednatele alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - d) Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují smluvním technickým podmínkám. Podmínky jsou obsaženy zejména v knize standardů, která je součástí projektové dokumentace.
 - e) **Posouzení a schválení vzorků**
Posouzení vzorků provede objednatel do 7 (slovy: sedmi) dní ode dne jejich předložení. Shledá-li objednatel, že vzorek nevyhovuje smluvním technickým podmínkám, pak je zhotovitel povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) dní k novému posouzení a schválení, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

- f) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky předmětu díla odpovídat smlouvě i vzorku.
- g) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený vzorek ve smyslu písm. e) tohoto odstavce smluvené technické podmínky, považují to smluvní strany za podstatné porušení smlouvy.

6) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku

- a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.
- c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků.
- d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO.
- f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

7) Provedení stavebních úprav

- a) Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti zhotovitele:
 1. úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla,
 2. provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, a dále
 3. provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, zejména zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na životě, vzniku škod u objednatele i třetích osob, zajištění protihlukových a jiných opatření, aby v souvislosti s prováděním díla nebyl nepřiměřeně narušen běžný provoz objednatele, zařízení montážních a skladovacích prostor včetně zajištění koordinační činnosti,

tak, aby předmět díla plnil svůj účel.

- b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o revizích objednateli; zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize prováděla.
- c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení objednatele a předat zprávy o provedení těchto zkoušek a měření objednateli.

e) DSPS
v
11) L

8) Věci k provedení díla

Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

9) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě

- b) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly v této smlouvě.
- c) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo objednateli předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo objednateli předáno s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění.
- d) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
- e) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným zhotovitelem, a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení příslušného zápisu, jinak se má za to, že s příslušným zápisem souhlasí.
- f) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy; to neplatí pro bagatelní změny smlouvy dle čl. XIII. odst. 2) písm. a) smlouvy.
- g) Stavební deník musí být objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla.
- h) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 (slovy: dvou) kopiích. Originál a 1 (slovy: jednu) kopii stavebního deníku předá zhotovitel objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník.
- i) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích písmenech ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; ustanovení předchozích písmen se použijí přiměřeně.

10) DSPS

- a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSPS tak, aby v ní byl kompletně a přesně zachycen skutečný stav předmětu díla tak, jak bylo dílo provedeno.
- b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté objednatelem, která bude zhotoviteli předána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne zahájení, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Název výkresu nebude měněn, v razítku bude označena revize výkresu a vyplněna tabulka revizi nad razítkem výkresu. Stejně tak v názvu souboru dle zavedené kodifikace dokumentace se změní pouze poslední dvojčíslí, které označuje číslo revize.
- c) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména
 - 1. provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a oddílech dotčených prováděním díla,
 - 2. veškerá stávající i nová zařízení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených stavebních prací, dodávek či služeb.

DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.

- d) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u zhotovitele odpovědná.

- e) DSPS bude objednateli předložena 2x (slovy: dvakrát) v listinné podobě a 2x (slovy: dvakrát) v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

11) Licence

Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy nevýhradní oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „licence“), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem. Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití včetně oprávnění zpracovat, měnit a upravovat předmětné plnění. Objednatel není povinen licenci, příp. podlicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce využít. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti.

12) Pokyny objednatele

- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
- Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými jej objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
- Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

13) Pověřená osoba

- Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí osobu (dále jen „pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
- Za výkon práv a plnění povinností dle této smlouvy pověřenou osobou objednatel zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
- Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není objednatelem oprávněna zprostit zhotovitele jakékoli jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli měnit.

14) Kontrola provádění díla

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále také jen „kontrola“). Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy.
- Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit objednatele s postupem provádění díla, a to nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.
- Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel.

- f) Pokud se objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese zhotovitel.
- g) O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
- h) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitelem pro výkon kontroly je považováno za podstatné porušení smlouvy.

15) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele

- a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou způsobilost.
- b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
- c) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li zhotovitel takového pracovníka, je objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení díla sám. Uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatele zhotovitele.

16) Subdodavatelé zhotovitele

- a) Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tři) pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním částí závazků dle této smlouvy.
- b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů zhotovitele na plnění částí závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je plnil sám.
- c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.
- d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci ve výběrovém řízení k veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za zhotovitele. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele.
- e) Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

17) Předávané doklady a dokumenty

Veškeré dokumenty a doklady, které se zhotovitel dle této smlouvy zavazuje předat objednateli, budou zpracovány v českém jazyce, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

18) Škody

- a) Pokud v souvislosti s prováděním díla či plnění s dílem souvisejících závazků zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, subdodavatelé nebo jinak.

19) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení staveniště

a) Zhotovitel se zavazuje

1. průběžně v průběhu provádění díla odvázet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit,
2. průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a
3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu.

b) Vyklizení staveniště

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud

1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení staveniště, dočasné oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména elektřinou a vodou,
2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla,
3. byly napraveny všechny škody vzniklé objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla,
4. byl proveden závěrečný úklid.

V.

Čas provedení díla

- 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2) Zahájení provádění díla

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem zahájení. Dnem zahájení se rozumí 4. 7. 2016.

3) Dokončení díla

- a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále také jen „předvedení způsobilosti“). Způsobilost bude předvedena poté, co budou zhotovitelem splněny veškeré závazky dle čl. III. odst. 4) písm. a) až m) této smlouvy.
- b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechodím písmenu a zároveň písemně vyzve objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dní přede dnem předvedení způsobilosti, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
- c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- d) Po předvedení způsobilosti zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

i) Neozná-
vad i)
i)

4) Předání a převzetí díla

a) Lhůta pro předání díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 19. 8. 2016.

Prodlení zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

d) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

1. identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
2. identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
3. DSPS,
4. seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli předány,
5. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
6. písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla,
7. datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
8. prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá,
9. příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami (dále jen „vady“), a
10. datované podpisy smluvních stran.

e) Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel. Bylo-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady.

f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době a o uspokojení práv z vadného plnění v záruční době.

g) Existují-li ke dni předání díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena

1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb zejména podle harmonogramu do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo
2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem objednatele, např. ověření funkce a výkonu čistírny odpadních vod,

oznámi zhotovitel tuto skutečnost písemně objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí díla.

h) Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno.

- i) Neoznámení vad díla dle tohoto odstavce nevylučuje uplatnění práv z vadného plnění z důvodu těchto vad v záruční době.
- j) Je-li dílo objednatelům převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na díle vznikne nebo objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu zhotoviteli oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční době pojí.
- k) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení objednatele, že dílo přijímá, má se za to, že dnem převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu objednatele.
- l) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.

5) Prodloužení lhůty pro předání díla

Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena

- a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu objednatele,
- b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele,
- c) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,
- d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.

Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání díla ve smyslu tohoto odstavce musí být smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvě.

- 6) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý pracovní den v době od 7:00 hod. do 16:30 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, upravit písemným pokynem zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem objednatele doba, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, zkrácena na méně než 8 (slovy: osm) hodin za jeden pracovní den, budou smluvní strany postupovat obdobně jako v případě dle odst. 6) písm. a) tohoto článku.

VI.

Místo provedení díla; staveniště

1) Místo provedení díla

Místem provedení díla je budova Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na adrese Poříčí 9, Brno.

2) Staveniště, jeho předání a převzetí

- a) Místnosti a jiné prostory budovy dle předchozího odstavce či k této budově náležející, a to i venkovní prostory a pozemky vymezené objednatelům, které jsou prováděním díla dotčeny, (dále jen „staveniště“) předá objednatel zhotoviteli na jeho žádost v souladu s harmonogramem.
- b) Staveniště bude předáváno po jednotlivých místnostech, příp. vymezením prostoru určeného pro provedení díla.

- c) K uložení kontejnerů na suť a skládce materiálu budou, jako součást staveniště, vyčleněna 2 parkovací místa ve dvoře areálu.

3) Protokol o předání a převzetí staveniště

O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany, podepíší. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které byly zhotoviteli při předání staveniště předány.

4) Prohlídka místa provedení díla

Objednatel před uzavřením smlouvy poskytne zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné pro řádné provádění díla a splnění s dílem souvisejících závazků. Taktéž umožní zhotoviteli před uzavřením smlouvy prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými objednatelem, prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací poskytnutých objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je dílo schopné řádně a včas provést, a stanovil cenu díla.

VII.

Cena díla

- 1) Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do výběrového řízení k veřejné zakázce a činí:

1.272.124,- (slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát dva tisíc sto dvacet čtyř) Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

2) DPH

Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, tj. plnění, u něhož se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH“) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní plnění, které je součástí závazku zhotovitele provést dílo, i na s dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. Daň z přidané hodnoty tak není součástí ceny díla.

3) Položkový rozpočet díla

- a) Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu díla (dále také jen „rozpočet“).

b) Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že rozpočet je úplný a že je v úplném souladu s veškerými obchodními i technickými podmínkami sjednanými ve smlouvě. Smluvní strany sjednávají, že neodpovídá-li některému závazku zhotovitele dle této smlouvy některá z položek rozpočtu, je cena za splnění takového závazku zhotovitele zahrnuta do té položky rozpočtu, která předmětnému závazku nejbližší odpovídá.

c) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla ani v tom případě, mají-li rozsah nebo nákladnost provádění díla za následek překročení rozpočtu.

- 4) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné

provedení díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění díla či plnění s dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy.

- 5) Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ a v této souvislosti dále prohlašuje, že

- a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla,
- b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré stavební práce, dodávky a služby trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy,
- c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla.

6) **Změna ceny díla**

Změna ceny díla je možná jen dodatkem ke smlouvě, a to pouze v případě, že objednatel

- a) požádá o provedení i jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které jsou součástí díla, (dále také jen „vícepráce“) nebo
- b) vyloučí některé stavební práce, dodávky nebo služby z předmětu smlouvy (dále také jen „méněpráce“).

7) **Způsob sjednání změny ceny díla**

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna ceny díla, zavazují se smluvní strany postupovat následovně.

a) **Sjednání a ocenění víceprací**

1. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje zhotovitel do 5 (slovy: pěti) pracovních dní návrh kalkulace ceny víceprací.
2. Návrh kalkulace ceny víceprací zhotovitel zpracuje s využitím cen odpovídajících položek rozpočtu. Nejsou-li v rozpočtu takové položky, pak zhotovitel vychází z ke dni uzavření smlouvy aktuálních ceníků společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, přičemž u tzv. R-položek použije ceny v místě a čase obvyklé.
3. Smluvní strany se dohodly, že cenu těch položek víceprací, u nichž zhotovitel nevychází při zpracování návrhu kalkulace ceny víceprací z položek rozpočtu, poníží alespoň o tolik procent, o kolik procent je cena díla nižší oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.
4. Návrh kalkulace ceny víceprací předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení.
5. Provedení víceprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku k této smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ. Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě není zhotovitel oprávněn cenu díla jakkoli navyšovat.

b) **Sjednání a ocenění méněprací**

Na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje zhotovitel s využitím cen odpovídajících položek rozpočtu do 5 (slovy: pěti) pracovních dní návrh kalkulace ceny méněprací. Návrh kalkulace ceny méněprací předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení. Provedení méněprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku ke smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ.

VIII.

Platební podmínky

- 1) Cena díla bude objednatel uhrazena po částech, které odpovídají stavebním pracím, dodávkám a službám řádně provedeným do 15. (slovy: patnáctého) dne každého kalendářního měsíce, po které bylo dílo prováděno.
- 2) Cenu díla objednatel zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktury“).
- 3) Fakturace
 - a) Faktury budou vystavovány vždy na základě objednatel odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis“).
 - b) Soupis bude zpracován vždy pro období od 16. (slovy: šestnáctého) dne kalendářního měsíce do 15. (slovy: patnáctého) dne kalendářního měsíce následujícího a předložen objednateli nejpozději poslední den období, ke kterému se vztahuje.
 - c) Objednatel každý soupis bezodkladně ode dne jeho předložení buď schválí, nebo sdělí zhotoviteli, že soupis není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li soupis nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, bude zhotovitelem do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke schválení objednateli.
 - d) Faktury za příslušné období znějící na částku odpovídající soupisu je zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat objednateli nejdříve poté, co bude příslušný soupis objednatel schválen. Schválený soupis bude přílohou faktur.
 - e) Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením soupisu není část díla odpovídající příslušnému soupisu převzata objednatel ani na objednatele nepřechází nebezpečí škody na díle, resp. jeho části.
 - f) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě faktur za jednotlivá období považuje vždy poslední den období, za nějž je fakturováno.
 - g) Ke dni převzetí díla dle čl. V. odst. 5) této smlouvy vystaví zhotovitel konečnou fakturu; za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě konečné faktury považuje den převzetí díla objednatel.
 - h) Faktury je zhotovitel povinen doručit do sídla objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejich vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, nebude-li mezi objednatel a zhotovitelem dohodnuto jinak.
 - i) Splatnost faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení objednateli.
 - j) Cena díla bude objednatel uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2) smlouvy. Uvede-li zhotovitel na faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na faktuře. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

4) Náležitosti faktur

Každá faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové povinnosti je zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“ a předmět plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA,
2. náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
3. uvedení lhůty splatnosti,

4. uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele a

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní (slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní.

V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u zhotovitele nebo objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel.

IX.

Práva z vadného plnění; Záruka za jakost díla

- 1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
- 2) Zhotovitel odpovídá za vady
 - a) jež má dílo při jeho předání,
 - b) jež má dílo v době mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo
 - c) jež má dílo v záruční době.

Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na díle vznikne nebo objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by na díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se s vadami zjištěnými při předání díla pojí. Objednatel takovou vadu zhotoviteli oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené v předávacím protokolu. Pokud objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční době pojí.

- 3) Zhotovitel odpovídá objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční doby předmět díla:
 - a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel nebo výrobce věci k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné,
 - b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. II. této smlouvy, a příp. dále který pro něj zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,
 - c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů; jsou-li požadavky objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají před nimi přednost.
- 4) Záruka za jakost díla
 - a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem.
 - b) Pro zařízení a jiné věci k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců. I tato záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla.
 - c) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) a b) tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady.
- 5) Reklamáce vad díla v záruční době
 - a) Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále také jen „reklamáce“) doručeným k rukám kontaktní osoby zhotovitele dle čl. I. odst. 2) smlouvy. I

reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 OZ a § 2618 OZ se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň:

1. popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
2. jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.

Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou odstranitelná.

b) Práva objednatele, omezuje-li vadné plnění plný provoz objednatele

Dojde-li vznikem či existencí vady na díle k omezení plného provozu objednatele, má objednatel zejména právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,
2. na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
3. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
4. odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

c) Práva objednatele, neomezuje-li vadné plnění plný provoz objednatele

Neomezuje-li vadné plnění plný provoz objednatele, má objednatel právo na odstranění vady opravou díla nebo na přiměřenou slevu z ceny díla.

6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době

- a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí.
- b) V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.
- c) V případě, že objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny díla, dohodly se smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky rozpočtu, která se k vadné části díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz objednatele, mají smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny díla považuje celková cena příslušné položky rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení reklamace.
- d) V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije.
- e) Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.
- f) **Lhůty pro odstranění vad**
 1. Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad omezujících plný provoz objednatele započne následující pracovní den po jejich reklamaci. Odstraňování ostatních reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich reklamaci.

2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz objednatele se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
3. Ostatní reklamované vady se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

g) Zvláštní ustanovení o haváriích

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí objednatel jako havárie.
2. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u vad označených objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit objednateli, zda reklamaci uznává.
3. V případě vad díla označených objednatelem jako havárie je zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin od doručení reklamace.

7) Záruční servis

Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu záruční doby bude bezplatně provádět veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky.

8) Servisní úkony prováděné objednatelem

Smluvní strany sjednávají, že záruku nijak neovlivňují běžné servisní úkony prováděné přímo objednatelem bez přítomnosti zhotovitele, pokud jsou prováděny v souladu s písemnými instrukcemi a návody k obsluze a údržbě zařízení, provozními manuály či ostatními dokumenty nezbytnými pro provoz zařízení.

X.

Pojištění zhotovitele

- 1) Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne zahájení doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 1.000.000,- (slovy: jeden milion) Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků.
- 2) Nesplnění závazků dle odst. 1) tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

XI.

Smluvní pokuty a náhrada škody

- 1) Za každý započatý den, který zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného vzorku, se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- (slovy: dva tisíce) Kč.
- 2) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

- 3) Pokud prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla přesáhne 14 (slovy: čtrnáct) dnů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,2 (slovy: nulaceládvědesetiny) % z ceny díla za 15. (slovy: patnáctý) a každý další i započatý den prodlení.
- 4) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 2.000,- (slovy: dva tisíce) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 5) Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva objednatele z vadného plnění v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv objednatele z vadného plnění, a to za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, kterou objednatel označil za havárii, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,- (slovy: dvacet tisíc) Kč za každých započatých 24 (slovy: dvacetčtyři) hodin prodlení.
- 6) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 2.000,- (slovy: dva tisíce) Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7) V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
 - a) 25.000,- (slovy: dvacetpět tisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.),
 - b) 5.000,- (slovy: pět tisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,
 - c) 500,- (slovy: pětset) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),
 - d) 10.000,- (slovy: deset tisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
- 8) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulaceládpětsetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě výslovně uvedeno, zavazuje se smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 1 (slovy: jednoho) % z ceny díla. Na smluvní pokutu podle tohoto odstavce vzniká nárok jedině tehdy, pokud z důvodu podstatného porušení smlouvy jednou smluvní stranou došlo rovněž k odstoupení od smlouvy druhou smluvní stranou.
- 10) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 11) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla.
- 12) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

XII.

Odstoupení od smlouvy

- 1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy objednatel.

- 2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,
 - c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - d) v případě, že zhotovitel v nabídce podané do výběrového řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto výběrového řízení.
- 3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinností smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
- 4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
- 5) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu.
 - a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy předat objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště.
 - b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli.
 - c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám.
 - d) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí:
 1. na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a
 2. hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel zamýšlí od zhotovitele odkoupit.
 - e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk zhotovitele.

XIII.

Dodatky a změny smlouvy

- 1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 2) **Bagatelní změny smlouvy**

Smluvní strany sjednávají, že pouze v případech bagatelních změn smlouvy popsanych v písmenech a) a b) tohoto odstavce se ustanovení odst. 1) tohoto článku nepoužije.

 - a) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických podmínek,
 1. při kterých nedochází k rozšíření díla o další stavební práce, dodávky či služby,

2. které nevedou ke změně ceny díla,
3. které by za použití v původním výběrovém řízení k veřejné zakázce nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň
4. které nemění ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele.

Bagatelní změny smlouvy dle tohoto písmene budou smluvními stranami dohodnuty zápisem do stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě a zaznamenány do DSPS. Má se za to, že osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i ty osoby, které jsou za ně oprávněny do stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě zapisovat.

- b) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují rovněž změny těch ustanovení smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak“. Bagatelní změny smlouvy dle tohoto písmene mohou být smluvními stranami dohodnuty i ústně. Má se za to, že osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.

3) Kontaktní osoby smluvních stran

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny

- a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě této smlouvy, a
- b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně.

XIV.

Důvěrné informace

- 1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:
 - a) informace označené objednatelem za důvěrné,
 - b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků,
 - c) informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla a plněním s dílem souvisejících závazků,
 - d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla a plněním s dílem souvisejících závazků.
- 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti zhotovitele.
- 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli.
- 4) V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele.

- 5) Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k dílu, které zhotovitel hodlá použít zejména ve svých publikacích nebo propagačních materiálech.

XV.

Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být uzavřena výhradně písemně.
- 2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.
- 3) **Písemná forma**
 - a) Vyžaduje-li smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či pro jiný úkon písemnou formu, je tato zachována, i když je úkon učiněn prostřednictvím e-mailové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu.
 - b) Ustanovení předchozího písmene neplatí pro
 - a) uzavření smlouvy,
 - b) uzavření dodatku ke smlouvě,
 - c) odstoupení od smlouvy a
 - d) ustanovení smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.
 - c) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
- 4) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
 - a) Příloha č. 1 – Projektová dokumentace,
 - b) Příloha č. 2 – Položkový rozpočet díla,

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XV. smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými přílohami je rozhodující znění přílohy, jejíž číselné označení uvedené v tomto odstavci je nižší.
- 5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.
- 6) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 7) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
 - a) archivovat veškeré písemnosti zhotovené v souvislosti s plněním této smlouvy a kdykoli po tuto dobu objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem; objednatel je oprávněn po uplynutí deseti let ode dne převzetí díla od zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít; stanoví-li právní předpis u některého dokumentu delší dobu archivace, je zhotovitel povinen řídit se takovým právním předpisem;

- b) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu financí jako auditnímu orgánu a platebnímu a certifikačnímu orgánu, pověřeným auditním subjektům, finančním úřadům, orgánům Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání, státním zastupitelstvím, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s prováděním díla včetně přístupu i k těm informacím a dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách;
- 8) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle § 147a ZVZ.
- 9) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 10) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
- 11) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 12) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 13) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 30.5.2016


Ing. Martin Veselý
kvestor,
za objednatele

V Brně dne 24.5.2016

Luděk Ostříž,
jednatel,
za zhotovitele



MASARYKOVA UNIVERZITA
Žerotínovo nám. 9
601 77 BRNO



Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Projektová dokumentace následuje po tomto listu na CD.



Příloha č. 2 – Položkový rozpočet díla

Položkový rozpočet díla následuje po tomto listu.

Položkový rozpočet stavby

stavba: 160111 MU 2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CONSISTERA s.r.o.

IČ: 277 51 082

Čechyňská 14a

DIČ: CZ27751082

602 00 Brno

Rozpis ceny

Celkem

HSV			413 043,90
PSV			729 279,89
MON			124 800,60
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 272 124,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1272124,39 CZK
Základní DPH	21 %	267 146,12 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 539 270,51 CZK

v

BRNE

dne

24.5.2016



Za zhotovitele

Handwritten signature

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	1.NP	0	1 272 124	267 146	1 539 271	100
1	Stavební část	0	743 506	156 136	899 642	58
2	VZT	0	111 878	23 494	135 372	9
3	ZTI	0	278 743	58 536	337 279	22
4	Elektroinstalace	0	127 933	26 866	154 799	10
5	Doplnění rozvaděče	0	10 064	2 114	12 178	1
Celkem za stavbu		0	1 272 124	267 146	1 539 271	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Elektrospotřebiče	HSV			30 649,00	2
_1	Měřicí přístroje	HSV			865,00	0
_10	Stavební práce	HSV			5 695,80	0
_2	Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)	HSV			299,20	0
_2	Přístrojová náplň	HSV			4 896,80	0
_3	Instalační žlaby	HSV			382,80	0
_3	Rozvaděče	HSV			985,00	0
_4	Montáž přístrojů	HSV			3 317,60	0
_4	Svítlidla (CPV 315 000 00-1)	HSV			28 172,00	2
_5	Vodiče (CPV 313 000 00-9)	HSV			8 431,50	1
_6	Vypínače (CPV 312 120 00-5)	HSV			4 195,60	0
_7	Zásuvky (CPV 312 241 00-3)	HSV			1 331,00	0
_8	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			26 312,00	2
_9	Montáže	HSV			22 464,20	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			30 069,76	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			257,00	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			86 905,88	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			36 736,81	3

	Výplně otvorů	HSV		9 463,00	1
	Lešení a stavební výtahy	HSV		5 407,68	0
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		18 799,75	1
	Bourání konstrukcí	HSV		6 283,02	0
97	Prorážení otvorů	HSV		27 026,48	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV		15 140,45	1
711	Izolace proti vodě	PSV		28 675,42	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV		5 400,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV		20 050,00	2
722	Vnitřní vodovod	PSV		51 614,45	4
725	Zařizovací předměty	PSV		233 702,07	18
734	Armatury	PSV		7 194,00	1
735	Otopná tělesa	PSV		3 173,54	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV		86 059,30	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV		47 672,25	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		58 354,62	5
781	Obklady keramické	PSV		175 045,58	14
783	Nátěry	PSV		5 369,06	0
784	Malby	PSV		6 969,60	1
M21	Elektromontáže	MON		5 100,00	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON		119 700,60	9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		38 956,57	3
VN	Vedlejší náklady	VN		5 000,00	0
Cena celkem				1 272 124,39	100

Položkový rozpočet

60111		MU 2016				
01		1.NP				
1		Stavební část				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				30 069,76
1	310235241RT2	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	26,00000	97,05	2 523,30
2	310235251R00	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm	kus	6,00000	130,00	780,00
3	311271170R00	Dozdívky z tvármic Ytong hladkých tl. 30 cm	m2	3,50000	1 245,00	4 357,50
		dozdívky po stupačkách : 3,5		3,50000		
4	317121033R00	Překlad nenosný do příčky Ytong	kus	9,00000	230,00	2 070,00
5	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	36,14600	385,00	13 916,21
		102 : 1,44*2,25*3		9,72000		
		3*2,25		6,75000		
		-0,6*2*3		-3,60000		
		103 : 1,4*2,25*3		9,45000		
		3*2,25		6,75000		
		0,8*2,25		1,80000		
		-0,6*2*3		-3,60000		
		105 : 2,7*3,88		10,47600		
		-0,8*2		-1,60000		
6	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	30,40000	65,00	1 976,00
		(1,6+3,4+2,7)*2		15,40000		
		15		15,00000		
7	346275113R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 100 mm zvukové odhlučnění pisoárů od učebny č.50	m2	11,55000	385,00	4 446,75
		(1,6+3,4+2,7)*1,5		11,55000		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				81 525,48
8	602031121R00	Omlítka stěn jádrová hrubá, ručně	m2	185,46000	145,00	26 891,70
		101 : 13,73*2		27,46000		
		-2*0,8*2		-3,20000		
		102 : (17,73+4,48*3)*2		62,34000		
		-0,6*2*6		-7,20000		
		103 : (11,06+5,11+4,38*3)*2		58,62000		
		-0,6*2*6		-7,20000		
		-0,8*2		-1,60000		
		104 : 12,51*2		25,02000		
		-0,8*2*2		-3,20000		
		105 : 9,07*2		18,14000		
		-0,7*2		-1,40000		
		106 : 9,74*2		19,48000		
		-0,9*2		-1,80000		
9	612409991RT2	Začištění omlítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	224,63000	50,00	11 231,50
		okna : (0,6*2+1,2*2)*3		10,80000		
		(1,2+1,2)*2		4,80000		
		dveře : (0,6+4)*12		55,20000		
		(0,7+4)*2		9,40000		
		(0,8+4)*6		28,80000		
		(0,9+4)*2		9,80000		
		nad obklady : 17,73+(4,48*3)		31,17000		
		13,73		13,73000		

10	612421431RT2	11,06+(4,48*3)+5,11 12,51+9,07+9,74 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi 101 : 13,73*1,88 -2*0,8*2 102 : (17,73+4,48*3)*1,88 -0,6*2*6 103 : (11,06+5,11+4,38*3)*1,88 -0,6*2*6 -0,8*2 104 : 12,51*1,88 -0,8*2*2 105 : 9,07*1,88 -0,7*2 106 : 9,74*1,88 -0,9*2	m2	29,61000 31,32000 172,79640 25,81240 -3,20000 58,58960 -7,20000 55,10280 -7,20000 -1,60000 23,51880 -3,20000 17,05160 -1,40000 18,31120 -1,80000	82,00	14 18
11	612423731RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce nad 30 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi mimo soc zař. : 15	m2	15,00000 15,00000	265,00	3 975,00
12	220110701R00	Obezdnění závěsných modulů z cihel plných	kus	10,00000	890,00	8 900,00
13	622131121U00	Penetrace stěna ru 185,46+172,8	m2	358,26000 358,26000	23,00	8 239,98
14	612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách 615*0,05	m2	30,75000 30,75000	264,00	8 118,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					36 736,81
15	631312131R00	Vyrovnání pod příčky betonem 102 : 1,44*3*0,2*0,1 3*0,2*0,1 103 : 1,4*3*0,2*0,1 3*0,2*0,1 0,8*0,2*0,1 105 : 2,7*0,2*0,1	m3	0,36040 0,08640 0,06000 0,08400 0,06000 0,01600 0,05400	2 500,00	901,00
16	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,56000	2 741,00	1 534,96
17	632411150RU1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm, samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110 101 : 10 102 : 11,09+1,34*3 103 : 6,32+1,73+1,29*3 104 : 8,3 105 : 4,97 106 : 5,9	m2	56,20000 10,00000 15,11000 11,92000 8,30000 4,97000 5,90000	465,00	26 133,00
18	630900030RA0	Vybourání dlažby a podkladního betonu 101 : 10 102 : 11,09+1,34*3 103 : 6,32+1,73+1,29*3 104 : 8,3 105 : 4,97 106 : 5,9 0,13	m2	56,33000 10,00000 15,11000 11,92000 8,30000 4,97000 5,90000 0,13000	145,00	8 167,85
Díl: 64	Výplně otvorů					9 463,00
19	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně CgH 60 x 197 x 11 cm 7	kus	7,00000 7,00000	850,00	5 950,00
20	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	863,00	863,00
21	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	880,00	1 760,00
22	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	890,00	890,00

		Lešení a stavební výtahy				5 407,68
14 100	1955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 56,33*2	m2	112,66000 112,66000	48,00	5 407,68
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				18 799,75
	342012121R00	Provizorní příchka po dobu výstavby pro zamezení šíření prachu	m2	55,00000	235,00	12 925,00
25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	56,33000	75,00	4 224,75
26	952900001	Závěrečný úklid okna podlahy obklady	kpl	1,00000	1 650,00	1 650,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				6 035,50
27	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 102 : 3,02*2,4 1,29*2,4*3 -0,6*2*3 103 : 1,25*2,4*3 2,97*2,4 -0,6*2*3 105 : 2,7*3,88 -0,8*2	m2	34,34000 7,24800 9,28800 -3,60000 9,00000 7,12800 -3,60000 10,47600 -1,60000	75,00	2 575,50
28	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	12,00000	10,00	120,00
29	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 10*0,8*2	m2	16,00000 16,00000	115,00	1 840,00
30	9600001	Vybourání stupačky pro pisoáry	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				21 057,28
31	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	6,00000	133,00	798,00
32	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	4,00000	185,00	740,00
33	973031812R00	Zavázání příček Ytong tl. 10 cm 102 : 4*2,5	m	10,00000 10,00000	50,00	500,00
34	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % 101 : 13,73*1,88 -2*0,8*2 102 : (17,73+4,48*3)*1,88 -0,6*2*6 103 : (11,06+5,11+4,38*3)*1,88 -0,6*2*6 -0,8*2 104 : 12,51*1,88 -0,8*2*2 105 : 9,07*1,88 -0,7*2 106 : 9,74*1,88 -0,9*2	m2	172,79640 25,81240 -3,20000 58,59960 -7,20000 55,10280 -7,20000 -1,60000 23,51880 -3,20000 17,05160 -1,40000 18,31120 -1,80000	21,00	3 628,72
35	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % bucht pod obklady : 178,96	m2	178,96000 178,96000	37,00	6 621,52
36	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 101 : 13,73*2 -2*0,8*2 102 : (17,73+4,26+4,1+4,24)*2 -0,6*2*6 -0,6*0,8 -1,2*0,8 103 : (15+4,08+4,08+4,08)*2 -0,6*2*6 -0,8*2 -0,6*0,8*3 104 : 14,21*2 -0,8*2*2 105 : 8,27*2 -0,6*2	m2	178,96000 27,46000 -3,20000 60,66000 -7,20000 -0,48000 -0,96000 54,48000 -7,20000 -1,60000 -1,44000 28,42000 -3,20000 16,54000 -1,20000	49,00	8 769,04

		106 : 9,74*2 -0,8*2		19,48000 -1,60000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				14 221,735
37	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	24,10462	430,00	10 364,3
38	999281196R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	24,10462	70,00	1 687,32
39	999281199R00	Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km	t	48,20924	45,00	2 169,42
Díl:	711	Izolace proti vodě				28 675,42
40	711212002RT4	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti, stěrka tl. 2 mm	m2	70,11950	308,00	21 596,81
		101 : 13,73*0,15		2,05950		
		-2*0,8*0,15		-0,24000		
		102 : (17,73+4,48*3)*0,15		4,67550		
		-0,6*6*0,15		-0,54000		
		103 : (11,06+5,11+4,38*3)*0,15		4,39650		
		-0,6*6*0,15		-0,54000		
		-0,8*2*0,15		-0,24000		
		104 : 12,51*0,15		1,87650		
		-0,8*2*0,15		-0,24000		
		105 : 9,07*0,15		1,36050		
		-0,7*0,15		-0,10500		
		106 : 9,74*0,15		1,46100		
		-0,9*0,15		-0,13500		
		56,33		56,33000		
41	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	91,93000	77,00	7 078,61
		101 : 13,73		13,73000		
		-2*0,8		-1,60000		
		102 : (17,73+4,48*3)		31,17000		
		-0,6*6		-3,60000		
		103 : (11,06+5,11+4,38*3)		29,31000		
		-0,6*6		-3,60000		
		-0,8*2		-1,60000		
		104 : 12,51		12,51000		
		-0,8*2		-1,60000		
		105 : 9,07		9,07000		
		-0,7		-0,70000		
		106 : 9,74		9,74000		
		-0,9		-0,90000		
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				5 400,00
42	72000002	Pomocné práce pro ZTI	hod	30,00000	180,00	5 400,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				42 278,00
43	R05	D+M oboustranného madla na dveře (WC invalida)	kpl	1,00000	2 242,00	2 242,00
44	R06	Únikové značení - fotoluminiscenční antivandal	kpl	3,00000	231,00	693,00
45	900 RT3	montáž dopřků WC , Práce v tarifní třídě 6	h	4,00000	242,00	968,00
46	63465127R	Zrcadlo nemontované čiré tl. 6 mm	m2	4,60000	910,00	4 186,00
47	72500001	montáž zrcadla lepením	kpl	3,00000	392,00	1 176,00
48	R07	Demontáž a zpětná montáž radiátorů pro obklad vč vypuštění a napuštění systému	kus	4,00000	585,00	2 340,00
49	R09	Piktogram WC Ženy/ Muži/imobilní	kpl	4,00000	231,00	924,00
50	R10	Dvířka plast 30x30	ks	6,00000	175,00	1 050,00
51	R11	Sklopné madlo nerez dl.800mm	kpl	1,00000	4 415,00	4 415,00
52	R12	madlo nástěnné nerez dl. 800 mm stěna + dveře	kpl	2,00000	1 121,00	2 242,00
53	R13	Svislé madlo nerez dl. 450 mm	kpl	1,00000	1 003,00	1 003,00
54	R14	Zrcadlo sklopné s pákou invalidní	kpl	1,00000	4 411,00	4 411,00
55	R15	tlačítko tísňového volání včetně napojení do vrátnice	kpl	1,00000	7 585,00	7 585,00
56	R16	Sklopný přebalovací pult	kpl	1,00000	8 710,00	8 710,00
57	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	1,00000	333,00	333,00
Díl:	734	Armatury				7 194,00
58	734226112RT2	Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier STANDARD DN 15, s termostatickou hlavici Heimeier K	kus	3,00000	920,00	2 760,00

34264222R00
7342640001

735
61 73511810
62 735129
63 900

Díl:

14 221 10 364 1 687,32 2 169,42 275,42 96,81	4264222R00	Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. HERZ RL-5 DN 15	kus	3,00000	268,00	804,00
	342640001	Úprava potrubí ocelového DN 15 pro osazení šroubení a ventilu	ks	6,00000	605,00	3 630,00
	735	Otopná tělesa				3 173,54
	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	2,20000	24,20	53,24
	735129140R00	Montáž otopných těles ocelových článkových	m2	2,20000	236,50	520,30
	63 900 RT4	vypuštění a napuštění systému , Práce v tarifní třídě 7	h	20,00000	130,00	2 600,00
	Díl: 766	Konstrukce truhlářské				86 059,30
	64 766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	13,00000	400,00	5 200,00
	65 766660722U00	Mříž dveřní kování	kus	13,00000	110,00	1 430,00
	66 54914621R	Dveřní kování PROFIO WC	kus	7,00000	859,00	6 013,00
	67 54914622R	Dveřní kování PROFIO klíč Ti	kus	6,00000	656,00	3 936,00
	68 61160101R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 bílé	kus	7,00000	4 590,00	32 130,00
	69 61160102R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 bílé	kus	1,00000	5 090,00	5 090,00
	70 61160103R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé	kus	2,00000	5 090,00	10 180,00
	71 61160104R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 90x197 bílé	kus	1,00000	4 890,00	4 890,00
	72 61165315R	Dveře vnitřní protipožární 90x197 cm dýha dub	kus	2,00000	6 490,00	12 980,00
	73 76600001	úprava dveří zařiznutím	kpl	3,00000	365,00	1 095,00
	74 76600002	Doplnění vložek do systému generálního klíče	kpl	2,00000	1 150,00	2 300,00
	75 998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,55000	526,00	815,30
	Díl: 767	Konstrukce zámečnické				47 672,25
	76 767586204RV5	Podhled minerální, zapuštěná hrana	m2	56,45000	795,00	44 877,75
		101 : 10		10,00000		
		102 : 15,28		15,28000		
		103 : 12		12,00000		
		104 : 8,3		8,30000		
		105 : 4,97		4,97000		
		106 : 5,9		5,90000		
	77 767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	2,00000	110,00	220,00
	78 54917030R	Zavírač dveří hydraulický K 204 č.11 stříbrná	kus	2,00000	806,00	1 612,00
	79 998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,75000	550,00	962,50
	Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				58 354,62
	80 777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm	m2	56,20000	152,00	8 542,40
	81 771591111U00	Penetrace podkladu podlahy	m2	56,20000	28,00	1 573,60
	82 771570012RAH	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, do malty, dlažba ve specifikaci	m2	56,20000	396,00	22 255,20
	83 59764202R	dlažba 20/20 R9 dle výběru objednatele	m2	61,82000	381,00	23 553,42
		56,2*1,1		61,82000		
	84 998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1,80000	1 350,00	2 430,00
	Díl: 781	Obklady keramické				175 045,58
	85 781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	186,23000	68,00	12 663,64
		185,46		185,46000		
		(1,6+3,4+2,7)*0,1		0,77000		
	86 781111121R00	Montáž listů rohových, vanových a dilatačních	m	135,03000	48,00	6 481,44
		101 : 6*2		12,00000		
		102 : 15*2		30,00000		
		0,9*3		2,70000		
		0,8*4		3,20000		
		103 : 20*2		40,00000		
		0,9*3		2,70000		
		1,03		1,03000		
		0,8*6		4,80000		
		104 : 8*2		16,00000		
		105 : 3*2		6,00000		
		2		2,00000		
		106 : 3*2		6,00000		
		0,9		0,90000		
		přizdvíka : (1,6+3,4+2,7)		7,70000		

87	781415014R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm	m2	186,23000	355,00	68 111,11
88	781495111U00	Penetrace podkladu obkladu	m2	186,23000	16,00	2 979,68
89	58581320R	stěrka vyrovnávací vnitřní á 25 kg 186,23*1,1	kg	391,08300	15,00	5 866,25
90	59760100	Lišta rohová nerezová na obklad ukončovací 8 mm 135,03*1,1	m	148,53300	104,00	15 447,43
91	597813661R	obklad - glazované keramické obklady s lesklým povrchem 15 x 15 cm, (tmavě modrá, lesk) 186,23*1,1	m2	204,85300	296,00	60 636,49
92	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	204,85300		
Díl: 783		Nátěry		8,60000	565,00	4 859,00
93	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel (zárubně, radiátory, potrubí) 600 : (2*2+0,6)*0,15*1,3*7 700 : (2*2+0,7)*0,15*1,3*1 800 : (2*2+0,8)*0,25*1,3*4 900 : (2*2+0,9)*0,25*1,3*1 topení : 22	m2	37,02800	145,00	5 369,06
Díl: 784		Malby		22,00000		6 969,60
94	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x sociálky : 172,8 chodba : 45	m2	217,80000	32,00	6 969,60
Díl: M21		Elektromontáže		45,00000		5 100,00
95	M21000002	Pomocné práce pro Elektromontáže	hod	30,00000	170,00	5 100,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				7 822,60
96	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	0,45000	2 060,00	927,00
97	970051250R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm 0,45*3	m	1,35000	856,00	1 155,60
98	728415123R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 300 mm	kus	4,00000	85,00	340,00
99	M24000001	Vzduchotechnika pomocné práce	hod	30,00000	180,00	5 400,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				36 074,65
100	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	28,68759	54,00	1 549,13
101	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	28,68759	214,50	6 153,49
102	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,68759	258,50	7 415,74
103	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	430,31385	15,10	6 497,74
104	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	28,68759	205,00	5 880,96
105	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	143,43795	22,80	3 270,39
106	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	28,68759	185,00	5 307,20
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00
107	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
108	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Celkem						743 505,61

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

2.978	160111	MU 2016
5.888	01	1.NP
447.43	2	VZT
19		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				111 878,00
1	1053	Demontáž stávajícího VZT potrubí , zaslepit	hod	5,00000	330,00	1 650,00
2	1056	Zprovoznění a zaregulování VZT zařízení	hod	15,00000	275,00	4 125,00
3	1057	Montáž poz. 1 až 50	hod	50,00000	350,00	17 500,00
4	1034	Např. ventilátor CVB/4-180/180-N-150W , REB 2,5	ks	2,00000	19 715,00	39 430,00
5	1035	Tlumící vložka 250	ks	4,00000	275,00	1 100,00
6	1036	Samočinná klapka PER 250	ks	1,00000	1 142,00	1 142,00
7	1037	Tlumič hluku 250 s jádrem	ks	2,00000	2 808,00	5 616,00
8	1038	Např. ventilátor Silent 300 CRZ	ks	2,00000	5 786,00	11 572,00
9	1039	Přetlaková klapka 150	ks	2,00000	260,00	520,00
10	1040	Přetlaková klapka 250	ks	1,00000	419,00	419,00
11	1041	Mřížka 450x350 , lamely á 45mm	ks	1,00000	946,00	946,00
12	1042	Mřížka 400x200 nerez	ks	4,00000	682,00	2 728,00
13	1043	Flexopotrubí SONO 160	m	10,00000	245,00	2 450,00
14	1044	Ventil odsávací 160 regulovatelný	ks	12,00000	294,00	3 528,00
15	1047	Spiro 150 , pozink.plech	m	18,00000	184,00	3 312,00
16	1048	Spiro 160 , pozink.plech	m	28,00000	212,00	5 936,00
17	1049	Spiro 180 , pozink.plech	m	5,00000	236,00	1 180,00
18	1050	Spiro 250 , pozink.plech	m	8,00000	348,00	2 784,00
19	1054	Společný spojovací a montážní materiál	kg	15,00000	176,00	2 640,00
20	1055	Materiál na závěsy	kg	100,00000	33,00	3 300,00

Celkem	111 878,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

160111		MU 2016				
01		1.NP				
3		ZTI				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				257,00
1	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve střepech a klenbách	kus	1,00000	257,00	257,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				5 380,40
2	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	20,50000	56,00	1 148,00
3	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	31,40000	72,00	2 260,80
4	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	15,90000	124,00	1 971,60
Díl:	96	Bourání konstrukcí				247,52
5	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm II.část 2,6*0,2*0,2=0,104	m3	0,10400	2 380,00	247,52
Díl:	97	Prorážení otvorů				5 969,20
6	971033131R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC	kus	4,00000	14,20	56,80
7	972054131R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 12 cm	kus	1,00000	95,00	95,00
8	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm 1,8+12,4+6,3	m	20,50000	63,00	1 291,50
9	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm 4+1,5+2+1,5+3+6,8+1,8+3,6	m	24,20000	71,00	1 718,20
10	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm 0,3+0,3+0,5+0,5+0,3+0,3+5	m	7,20000	77,00	554,40
11	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm 0,5+0,5+0,5+4,8	m	6,30000	123,00	774,90
12	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm stoupační vedení : 4,8*2	m	9,60000	154,00	1 478,40
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				918,72
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,39200	545,00	758,64
14	999281196R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	1,39200	70,00	97,44
15	999281199R00	Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km	t	1,39200	45,00	62,64
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				20 050,00
16	721170907R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 75	kus	2,00000	270,60	541,20
17	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	4,00000	363,00	1 452,00
18	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	8,00000	154,00	1 232,00
19	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm 2+2+2+1,5+2	m	9,50000	189,00	1 795,50
20	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm 3+3+6+2,5 3,8*8	m	44,90000	286,00	12 841,40
21	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	19,50000	6,60	128,70
22	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	12,80000	9,90	126,72
23	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	12,00000	57,20	686,40
24	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	10,00000	86,90	869,00
25	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 8+9,5+44,9	m	62,40000	2,20	137,28
26	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	1,00000	239,80	239,80
Díl:	722	Vnitřní vodovod				51 614,45

722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 8*(2+10+2+4+6+6+4)*2 6*3,5	m	97,00000 76,00000 21,00000	46,20	4 481,40
722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	10,00000	49,50	495,00
722130901R00	Zazátkování vývodu	kus	6,00000	48,40	290,40
722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	2,00000	323,40	646,80
722131934R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32	kus	4,00000	415,80	1 663,20
722170911R00	Oprava potrubí z PE trubek, vsazení odbočky D 32	kus	2,00000	391,60	783,20
722178213R00	Potrubí vícevrstvé AL/PEX, D20x2 mm 8*(2+10+2+4+6+6+4)*2 4*3,8	m	91,20000 76,00000 15,20000	154,00	14 044,80
722178214R00	Potrubí vícevrstvé AL/PEX, D26x3 mm (2,9+1,5+0,5+2,9+1,5+0,5)*2	m	19,60000 19,60000	185,00	3 626,00
722178215R00	Potrubí vícevrstvé AL/PEX, D32x3 mm (2,9+1,5+0,5+2,9+1,5+0,5)	m	9,80000 9,80000	284,00	2 783,20
722181212RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	40,10000	25,30	1 014,53
722181212RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	8,20000	26,40	216,48
722181212RU1	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	4,00000	29,70	118,80
722181212RY5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm - izolace potrubí pískárů a stupačky, vnitřní průměr 76 mm	m	18,00000	70,40	1 267,20
722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	51,10000	63,80	3 260,18
722181215RT8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	11,40000	66,00	752,40
722181215RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	5,80000	73,70	427,46
722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	22,00000	110,00	2 420,00
722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	3,00000	52,80	158,40
722220122R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 3/4	pár	1,00000	220,00	220,00
722237123R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25	kus	4,00000	379,50	1 518,00
722237124R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 32	kus	2,00000	525,80	1 051,60
722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 91,2+19,6+9,8	m	120,60000 120,60000	5,50	663,30
722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	120,60000	3,30	397,98
72220001	Rozvody vody pro nápojové automaty včetně roháčků DN 20	m	10,00000	242,00	2 420,00
722 - 2	Zednické výpomoci vč. materiálů	hod.	20,00000	220,00	4 400,00
722-21	Zabezpečení proti prachu	kpl	3,00000	660,00	1 980,00
998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	0,86000	597,81	514,12
Díl: 725	Zařizovací předměty				191 424,07
725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	8,00000	93,50	748,00
725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	9,00000	385,00	3 465,00
725119402R00	Montáž předstěnových systémů	soubor	10,00000	605,00	6 050,00
725122813R00	Demontáž pískárů s nádrží	soubor	4,00000	71,50	286,00
725139101R00	Montáž pískárových stání ostatních	soubor	4,00000	638,00	2 552,00
725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,00000	71,50	572,00
725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	8,00000	308,00	2 464,00
725239103R00	Montáž bidetu závěsného	soubor	1,00000	385,00	385,00
725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	22,00000	38,50	847,00
725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	8,00000	49,50	396,00
725829201R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00000	220,00	220,00
725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	8,00000	220,00	1 760,00
725869101R00	Montáž uzávěrek zápach. umyvadelových D 32	kus	8,00000	66,00	528,00
725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	2,00000	343,20	686,40
722-22	D+M oddělovací stěna mezi pískáry keramická	ks	4,00000	4 964,00	19 856,00

2-23	D+M poklopu WC sedátka pro WC imobilní s jeho fixací v otevřené poloze	kpl	1,00000	965,00	965,00
725 01	Oddálené pneumatické splachování ruční, bílé	soubor	1,00000	1 665,00	1 665,00
28696750R	Modul-WC ovl.zepředu, h=108 mm	kus	10,00000	3 588,00	35 880,00
28696752R	Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá	kus	9,00000	952,00	8 568,00
55141104R	Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8" , s filtrem a maticí	kus	22,00000	113,00	2 486,00
55145003R	Baterie bidetová směšovací s otvíráním odpadu PL45	kus	1,00000	1 463,00	1 463,00
55145031R	Baterie umyvadlová směš stojánková bez ot odp	kus	7,00000	1 491,00	10 437,00
55146000R	Zdroj napájecí 24 pro 2 pisoáry	kus	2,00000	955,00	1 910,00
55161200R	Sífon umyvadlový SV1410 chrom	kus	8,00000	764,50	6 116,00
55167390R	Sedátko záchodové - bílé	kus	9,00000	856,00	7 704,00
64214484R	Umyvadlo zdrav. 64x55 cm otv. pro bat. bílé	kus	1,00000	1 465,00	1 465,00
64215340R	Umyvadlo 55x42 cm otvor pro baterii bílé	kus	7,00000	1 528,00	10 696,00
64240058R	Mísa klozetová závěsná bílá hlub.splach.	kus	8,00000	3 155,00	25 240,00
64240430R	Bidet závěsný bílý 1 otvor pro baterii	kus	1,00000	2 923,00	2 923,00
64251334R	Pisoár keram. s radar splachovačem	kus	4,00000	7 590,00	30 360,00
725	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu ZTP	kus	1,00000	1 163,00	1 163,00
998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	0,80000	1 959,58	1 567,67
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 881,92
86 979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,75650	241,50	665,69
87 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,75650	258,50	712,56
88 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,34756	15,10	624,35
89 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,75650	205,00	565,08
90 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,78252	22,80	314,24

Celkem

278 743,28

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

160111		MU 2016				
01		1.NP				
R:	4	Elektroinstalace				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Elektrospotřebiče				30 649,00
1	Pol_1	Systém tísňového volání na WC pro tělesně postižené osoby (vč. sirény)	ks	1,00000	775,00	775,00
2	Pol_2	El.osoušeč rukou - rychlost proudění min. 410km/h, doba pro osušení min. 8sec (žiletkové)	ks	6,00000	4 979,00	29 874,00
Díl:	10	Stavební práce				5 695,80
3	Pol_47	Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem š.do 30mm	m	530,00000	9,90	5 247,00
4	Pol_48	Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	34,00000	13,20	448,80
Díl:	2	Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)				299,20
5	Pol_3	KO KRABICE KU 68 - 1902	KS	34,00000	8,80	299,20
Díl:	3	Instalační žlaby				382,80
6	Pol_4	KO LISTA LH 60 X 40 2m	ks	6,00000	63,80	382,80
Díl:	4	Svítlidla (CPV 315 000 00-1)				28 172,00
7	Pol_6	svítidlo interové vestavné dvouzdrojové 2x26W včetně zdrojů	ks	25,00000	1 076,00	26 900,00
8	Pol_7	Nouzové svítidlo s piktogramem, 1hod	ks	2,00000	636,00	1 272,00
Díl:	5	Vodiče (CPV 313 000 00-9)				8 431,50
9	Pol_10	KABEL CYKY 5C x 1.5	m	55,00000	18,70	1 028,50
10	Pol_11	KABEL CYKY 3C x 2.5	m	200,00000	18,70	3 740,00
11	Pol_12	KABEL CYKY 3C x 1.5	m	210,00000	12,10	2 541,00
12	Pol_13	KABEL CYKY 2A X 1.5	m	30,00000	9,90	297,00
13	Pol_8	VODIC HO7 V-U 4 ZL/Z (CY)	m	25,00000	13,20	330,00
14	Pol_9	KABEL CYKY 5C x 4	m	10,00000	49,50	495,00
Díl:	6	Vypínače (CPV 312 120 00-5)				4 195,60
15	Pol_15	Vypínač pod omítku řazení 01 barva - bílá	ks	11,00000	114,40	1 258,40
16	Pol_16	Tlačítko se signalizační dounavkou barva - bílá	ks	4,00000	137,50	550,00
17	Pol_17	Pohybové čidlo, stropní, 360°, dosah 1-9m	KS	2,00000	648,00	1 296,00
18	Pol_18	Doběhové relé DT3 do inst. krabice	ks	2,00000	545,60	1 091,20
Díl:	7	Zásuvky (CPV 312 241 00-3)				1 331,00
19	Pol_19	Zásuvka dvojitá 230V/16A pod omítku barva bílá	ks	11,00000	121,00	1 331,00
Díl:	8	Hodinové zúčtovací sazby				26 312,00
20	Pol_20	Zakreslení skutečného provedení	hod	8,00000	330,00	2 640,00
21	Pol_21	Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy	hod	4,00000	330,00	1 320,00
22	Pol_22	Úklid - zohlednění prací za provozu budovy	hod	10,00000	165,00	1 650,00
23	Pol_-23	Odpojení a znovu připojení nápojových automatů a filtru vody	kpl	1,00000	572,00	572,00
24	Pol_25	Pospojování vodovodních baterií,místní pospojování	hod	6,00000	220,00	1 320,00
25	Pol_26	Pomocné práce,kompletace	hod	24,00000	220,00	5 280,00
26	Pol_27	Nepředvídatelné náklady - práce spojené s rekonstrukcí	hod	16,00000	220,00	3 520,00
27	Pol_28	Přesun hmot	hod	30,00000	220,00	6 600,00
28	Pol_29	Monáž zapuštěné rozvodnice	hod	8,00000	275,00	2 200,00
29	Pol_30	Koordinace s profesemí	hod	5,00000	242,00	1 210,00
Díl:	9	Montáže				22 464,20
30	Pol_31	Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	ks	11,00000	52,80	580,80
31	Pol_32	Zapojení vypínače zapuštěného	ks	20,00000	50,60	1 012,00
32	Pol_33	Ukončení vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	20,00000	9,90	198,00

33	Pol_34	Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 6mm2	ks	30,00000	13,20	396,00
34	Pol_35	Položení kabelu pod omítku	m	530,00000	15,40	8 162,00
35	Pol_36	Montáž systému tísňového volání	ks	1,00000	935,00	935,00
36	Pol_37	Montáž svítidla interierového	ks	25,00000	165,00	4 125,00
37	Pol_38	Montáž svítidla - zářivkové vestavné	ks	2,00000	165,00	330,00
38	Pol_39	Montáž přístrojové krabice bez zapojení	ks	34,00000	15,40	523,60
39	Pol_40	Montáž plastové instalační lišty	m	6,00000	24,20	145,20
40	Pol_41	Montáž čidla	ks	2,00000	74,80	149,60
41	Pol_42	Montáž časového relé DT3	ks	4,00000	68,20	272,80
42	Pol_43	Montáž a zapojení el. vysoušeče rukou	ks	5,00000	275,00	1 375,00
43	Pol_45	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	12,00000	275,00	3 300,00
44	Pol_46	Zapojení ventilátoru	ks	3,00000	132,00	396,00
45	Pol_44	Demontovaný elektromateriál - odvoz,likvidace,poplatek za skládku	t	0,20000	2 816,00	563,20

Celkem

127 933,10

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

60111	MU 2016
01	1.NP
5	Doplnění rozvaděče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Měřicí přístroje				865,00
1	Pol_1	Digitální spínací hodiny, denní	ks	1,00000	865,00	865,00
Díl:	2	Přístrojová náplň				4 896,80
2	Pol_2	Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče	sada	1,00000	1 716,00	1 716,00
3	Pol_3	ŘADOVÁ SVORKA RSA 6	ks	5,00000	6,60	33,00
4	Pol_4	ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5	ks	20,00000	9,90	198,00
5	Pol_5	Jistič, řada S200M (Icn=10kA), char.C, 1pól, In=2A	ks	1,00000	294,80	294,80
6	Pol_6	Jistič, řada S200M (Icn=10kA), char.B, 1pól, In=16A	ks	9,00000	123,00	1 107,00
7	Pol_7	Jistič, řada S200M (Icn=10kA), char.B, 1pól, In=10A	ks	4,00000	123,00	492,00
8	Pol_8	Chránič, cit na ~ proud, 4pól, Icn=30mA, In=25A	ks	1,00000	1 056,00	1 056,00
Díl:	3	Rozvaděče				985,00
9	Pol_9	Rozvodnice čtyřřadá, 48 mod.	ks	1,00000	985,00	985,00
Díl:	4	Montáž přístrojů				3 317,60
10	Pol_10	Úprava stávajícího rozvaděče a doplnění nových přístrojů	hod	8,00000	275,00	2 200,00
11	Pol_11	Montáž chrániče	ks	1,00000	74,80	74,80
12	Pol_12	Montáž spínacích hodin	ks	1,00000	104,50	104,50
13	Pol_13	Kontrola funkčnosti pomocných obvodů	hod	0,50000	275,00	137,50
14	Pol_14	Montáž jističe 1-pól.	ks	14,00000	57,20	800,80

Celkem	10 064,40
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání