

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

objednatel: Právnická fakulta Masarykovy univerzity
sídlo: Veveří 70, 611 80 Brno
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Brno-město
číslo účtu: 85636621/0100
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
zastoupená: doc. JUDr. Markétou Seluckou, PhD.
v technických věcech oprávněn jednat: Ing. Blanka Příkladová, Ing. Petr Klein

a

zhotovitel: Libor Zeman – DŘEVOSTYL
sídlo: Blanenská 1578, 664 34 Kuřim
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 2176945621/01000
IČ: 11484594
DIČ: CZ6001080822
zastoupený: Libor Zeman

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a výměna opotřebovaných dveřních křídel v 1. NP objektu PrF MU v chodbě jižního, východního a severního křídla za zadavatelem specifikovaných technických a obchodních podmínek. Součástí díla je rovněž:

- zpracování dokumentace, je-li tato dokumentace nezbytná pro výrobu a instalaci předmětu díla, včetně jejího projednání a schválení autorem architektonického návrhu

- zaměření skutečných rozměrů před realizací
 - koordinace projekčních montážních prací potřebných pro provedení díla
 - obstarání dodávek potřebných materiálů a zařízení a prací nezbytných pro provedení a řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s vlastní dodávkou díla, které jsou pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení montážních a skladovacích prostor, bezpečnostní opatření) včetně koordinační a kompletační činnosti pro daný účel a provozních náplní zařízení
 - předprovozní testy a uvedení vybavení do provozu
 - zpracování a předání písemných instrukcí, návodů k obsluze, provozních manuálů
 - předání atestů, certifikátů, prohlášení o shodě výrobků a použitých materiálů s platnými normami a předpisy
 - oprava případných poškození budovy a jejího zařízení vzniklých při instalaci interiérového vybavení (oprava otlučených rohů, poškrábaných stěn, poškozeného PVC apod.), úklid všech místností a chodeb po dokončení montáže dveří, odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži díla, v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, v platném znění a příslušnou vyhláškou města Brna
 - doprava veškerého interiéru do místa plnění a jejich instalaci na místa dle projektové dokumentace.
- 2.2. Definici předmětu smlouvy, tj. díla, blíže vymezuje a upřesňuje projektová dokumentace (technická specifikace díla), která je obsažena v příloze 1 této smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou řádně a včas na svůj náklad a na svoji odpovědnost provést dílo a předat je objednateli.
- 2.4. Zhotovitel bude provádět své práce na díle v souladu se všemi platnými zákony České republiky, jinými platnými předpisy, touto smlouvou i příslušnými přílohami k této smlouvě, s technickými a kvalitativními normami, které mohou případně být podrobněji stanoveny v projektové dokumentaci.
- 2.5. Objednatel se zavazuje dílo provedené řádně a včas převzít. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla za podmínek a způsobem uvedeným v této smlouvě.
- 2.6. Kromě ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty.

3. CENA ZA DÍLO

- 3.1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele předložené v rámci zadávacího řízení jako cena pevná a nejvýše přípustná a činí:

cena bez DPH 1 171 665 Kč

(slovy: milion sto sedmdesát jedna tisíc šest set šedesát pět korun)

výše DPH 246 050 Kč

cena s DPH 1 417 715 Kč

(slovy: milion čtyři sta sedmnáct tisíc sedm set patnáct korun)

Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že cena díla nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.

Podrobný rozpis ceny díla je uveden v příloze 1 této smlouvy (výkaz výměr). Tento rozpis ceny díla zpracovaný jako položkový rozpočet vychází z projektové dokumentace a obchodních podmínek stanovených objednatel pro realizaci zakázky předaných objednatel zhotoviteli ve formě zadávací dokumentace veřejné zakázky. Zhotovitel zajišťuje úplnost rozpočtu.

- 3.2. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, režii a zisk zhotovitele, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla. Dále cena obsahuje náklady na dopravu zboží na místo plnění, montáže, veškerou manipulaci se zbožím, organizační a koordinační činnost, náklady na opravu všech poškození budovy vzniklých při instalaci a dodávce předmětu díla a náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kursovými změnami, a to po celou dobu realizace díla až po jeho předání.
- 3.3. Má se za to, že zhotovitel je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu díla, a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého nebo dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění této smlouvy, a že při stanovení ceny díla, uvedené v bodě 3.1 této smlouvy
- provedl místní podmínky pro provedení díla,
 - zahrnul všechny technické a obchodní podmínky do kalkulace cen v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
- 3.4. Není-li uvedeno jinak, rozumí se cenami v této smlouvě uvedenými ceny bez daně z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem, případně objednatelem, účtována dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.5. Cena díla dle článku 3.1 této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, změna výše této ceny díla je možná pouze v případě, že dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková cena díla upravena podle platné výše sazeb DPH.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Cena za dílo dle článku 3.1 této smlouvy bude uhrazena po částech, které odpovídají dílčím plněním, přičemž za dílčí plnění se považuje splnění jednotlivých Milníků dle čl. 5. 4. smlouvy. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění se považuje den splnění příslušného Milníku. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy. Za dílčí plnění přísluší Zhotoviteli úhrada v následující výši:
- Dílčí plnění – Milník č. 1 30 % z ceny díla
 - Dílčí plnění – Milník č. 2 30 % z ceny díla
 - Dílčí plnění – Milník č. 3 40 % z ceny díla
- 4.2. V případě předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků uhradí objednatel částku odpovídající plnění 3. milníku v plné výši do 30 dní ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
- 4.3. V případě předání a převzetí celého díla s vadami a nedodělků uhradí objednatel částku odpovídající v celkovém součtu 90 % z částky dle článku 3.1 této smlouvy do 30 dní ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Zbývající část ve výši 10 % z částky dle článku 3.1 této smlouvy bude tvořit zádržné, které objednatel uhradí do 30 dní po odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.4. Za den doručení faktury se považuje den potvrzeného osobního předání faktury objednateli nebo den potvrzeného doručení faktury držitelem poštovní licence či kurýrní službou na adresu Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno.
- 4.5. Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v platném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění a mít náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku v platném znění. K faktuře bude jako příloha přiložen soupis

provedených prací a dodávek ve struktuře a s oceněním dle způsobu dohodnutého s objednatelem a kopie oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla – jednotlivého Milníku.

- 4.6. Jsou-li předmětem plnění činnosti spadající do kódů klasifikace CZ-CPA 41-43, poskytovatel
- vystaví daňový doklad dle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“) v návaznosti na § 92 písm. e) ZDPH;
 - na daňovém dokladu vyznačí v souladu s §92a odst. 2 ZDPH, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno;
 - určí příslušný kód či kódy klasifikace CZ-CPA.

Poskytovatel vystaví daňový doklad do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručí jej objednateli na fakturační adresu dle smlouvy ve lhůtě dvou pracovních dnů od data vystavení daňového dokladu.

- 4.7. V případě, že číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené v této smlouvě nebo na uchazečem vystavených daňových dokladech nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH“), je objednatel oprávněn uhradit uchazeči pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z daňového dokladu, jež odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu ust. § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se uchazeč nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a ZDPH, použije se tohoto odstavce obdobně.
- 4.8. Objednatel může fakturu vrátit, aniž by se tím dostal do prodlení s placením, v případě, kdy faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo není doložena stanovenými doklady.
- 4.9. Peněžité závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.

5. LHŮTA PLNĚNÍ

- 5.1. Termínem zahájení se rozumí den podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit přípravu díla a výrobní práce na díle termínem zahájení.
- 5.2. Termínem dokončení se rozumí den, v němž zhotovitel písemně oznámí objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky a vyzve objednatele k převzetí díla k tomuto datu.
- 5.3. Dnem předání a převzetí díla se rozumí den, v němž bude zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol o předání a převzetí díla.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli v termínu do 30. 3. 2017. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržet následující Milníky, tj. dokončit činnosti obsažené v jednotlivých Milnících ve stanovených lhůtách
- Milník č. 1 – severní křídlo – termín dokončení 45 dnů od termínu zahájení
 - Milník č. 2 – východní křídlo – termín dokončení 90 dnů od termínu zahájení
 - Milník č. 3 – jižní křídlo – termín dokončení nejdéle do 30. 3. 2017, přičemž realizace Milníku č. 3 bude navazovat na samostatně realizovanou akci – rekonstrukce výukových prostor v 1.NP jižního křídla – termín bude Objednatelem koordinován tak, aby akce na sebe plynule navazovaly.
- 5.5. Nedodržení Milníků, tj. neprovedení prací příslušného Milníku ve stanovené lhůtě uvedené v bodě 5.4, bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této smlouvy. Prodlení zhotovitele

s řádným dokončením celého díla a jeho předáním se rovněž považuje za podstatné porušení smlouvy. Lhůty uvedené v odstavci 5. 4. mohou být prodlouženy, jestliže na straně Objednavatele vzniknou překážky, které s přihlédnutím ke všem okolnostem objektivně zabraňují Zhotoviteli pokračovat v řádném provádění Díla.

5.6. Zhotovitel je oprávněn, po dohodě s Objednatelem, dokončit práce na díle i před sjednaným termínem předání a převzetí díla a objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

5.7. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen:

- Jestliže dojde k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele.
- Jestliže dojde k přerušení prací zhotovitele způsobeného okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. vyšší moc) ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně písemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.

Změna (prodloužení) termínu předání a převzetí díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele sjednaných touto smlouvou, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění a po písemné dohodě smluvních stran.

5.8. Zhotovitel si je vědom, že práce budou probíhat za provozu Právnické fakulty a je nutné po dobu výuky dodržet vyloučení hlučných prací a prací jinak narušujících výuku. Současně je nezbytné vždy zajistit možnost uzamčení prostor, ve kterých budou probíhat opravy. Provádění hlučných prací a prací jinak narušujících výuku bude zhotoviteli umožněno o víkendech. Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že zhotovitel je oprávněn provádět montáž každý pracovní den mezi 7 a 19 hod. Objednatel je oprávněn v případě změny svých provozních podmínek tuto dobu montáže omezit písemným pokynem zhotoviteli. V tomto případě obě strany v dodatku ke smlouvě sjednají změnu termínu předání a převzetí.

5.9. Zhotovitel se zavazuje předat nejpozději 15 kalendářních dnů před dnem předání objednateli soubor atestů, certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a dodávek s požadavky norem a předpisů.

6. DALŠÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

6.2. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli výrobní dokumentaci ke schválení v termínu umožňujícím včasně zahájení dodávek a montáže díla. Objednatelem schválená výrobní dokumentace se stává součástí této smlouvy jako její příloha. Nejpozději do 14 dnů po dni podpisu smlouvy předloží zhotovitel objednateli vzorky materiálů a povrchových úprav a výkres sesazení obnovované dýhy do požadovaného tvaru, které hodlá použít k dodávce díla, k ověření, zda navržené materiály, provedení a úpravy vyhovují požadavkům objednatele specifikovaným v příloze 1 smlouvy. Shledá-li objednatel, že vzorek nevyhovuje jeho požadavkům specifikovaným v příloze 1 smlouvy nebo požadavkům příslušných dohledových orgánů a odborných organizací státní památkové péče, je zhotovitel povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej objednateli k novému posouzení a schválení. Zhotovitel je povinen použít k plnění díla materiály a úpravy shodné s objednatelem schválenými vzorky (všechny použité materiály, provedení a funkční vlastnosti musí odpovídat předanému vzorku), nebylo-li písemnou dohodou mezi

zhotovitelem a objednatelem sjednáno jinak. Předání dokumentů a vzorků podle tohoto odstavce proběhne v místě plnění.

- 6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů, jejich četnost a termíny stanoví objednatel po podpisu smlouvy. Provádění díla v rozporu s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem, nebo je oprávněn z téhož důvodu od smlouvy odstoupit.
- 6.5. Objednatel je oprávněn v průběhu výroby nebo zajištění dodávek provádět kontrolu postupu zhotovitele i v jeho výrobních nebo skladovacích prostorách.
- 6.6. Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy objednatele tuto kontrolu umožnit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy a seznámit objednatele se stavem výroby.

7. ZÁRUKA ZA DÍLO

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo ke dni předání a převzetí, a vady zjištěné v záruční lhůtě. Záruční lhůta na dílo činí 60 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla, v případě převzetí díla s vadami a nedoděly až dnem, kdy byla odstraněna poslední vada či nedodělek.
- 7.2. Pro dodávky, které mají vlastní záruční listy, je záruční lhůta stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce dle bodu 7.1. Všechny shora uvedené záruční lhůty začínají běžet dnem předání a převzetí díla, v případě převzetí díla s vadami a nedoděly až dnem, kdy byla odstraněna poslední vada či nedodělek.
- 7.3. Požadavek na odstranění vad díla, které se projeví v období od převzetí a předání díla do začátku běhu záruční lhůty a v záruční lhůtě, objednatel uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční lhůty, a to písemným oznámením doručeným k rukám odpovědného zástupce zhotovitele (reklamací). I reklamáce odeslaná objednatelem poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. V písemné reklamaci objednatel uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým ji požaduje odstranit. Objednatel je oprávněn požadovat:
 - odstranění vady dodáním nového plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná
 - přiměřenou slevu z ceny díla
 - odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn vybrat si kterýkoliv z uvedených způsobů odstranění vady.

- 7.4. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady díla odstranit bezplatně.
- 7.5. Zhotovitel se dále zavazuje prověřit reklamací do dvou pracovních dnů od jejího doručení, oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, a dohodnout termín odstranění závady (termín pro odstranění vady bude vždy dohodnut písemně). Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se zato, že reklamaci uznává a odstraní ji do desíti pracovních dnů od doručení reklamáce. I v případech, kdy zhotovitel reklamaci neuzná, je zhotovitel povinen vadu odstranit – v takovém případě zhotovitel písemně

objednatele upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. V případě, že zhotovitel reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo objednatele na bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

- 7.6. Maximální termín pro odstranění vady je deset pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nebylo-li mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuto jinak. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel a objednatel protokol, ve kterém podpisy oprávněných zástupců smluvních stran potvrdí odstranění vady.
- 7.7. Poskytnuté záruky se dále nevztahují na vady způsobené prokazatelným neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které objednatel od zhotovitele převzal při převímce nebo o kterých zhotovitel objednatel písemně poučil (např. při zaškolení). Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené prokazatelně hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním.
- 7.8. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednané lhůtě nebo ve lhůtě dle čl. 7.6 smlouvy nebo pokud zhotovitel odmítne vadu odstranit, je objednatel oprávněn vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u zhotovitele.

8. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- 8.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny díla dle článku 3.1 této smlouvy (bez DPH) dle platných právních předpisů za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy přesáhne 14 dnů, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele ještě další smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle článku 3.1 této smlouvy (bez DPH) dle platných právních předpisů za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- 8.3. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do tří pracovních dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady nebo vad, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 8.4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (tisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 8.5. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.6. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele.

9. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 9.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - dojde k podstatnému porušení této smlouvy;

- dojde k nepodstatnému porušení této smlouvy, které zhotovitel v poskytnuté lhůtě neodstraní;
- zhotovitel nebude i přes písemnou výzvu objednatele respektovat pokyny objednatele;
- zhotovitel se dostane do úpadku.

9.2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této smlouvy objednatelem.

10. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

10.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a platně podepsány oběma smluvními stranami.

10.2. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu písemně vyjádřit do 15 dnů ode dne následujícího po dni doručení návrhu dodatku.

10.3. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

11.1. Součástí smlouvy jsou její přílohy:


- 1) Technická specifikace (projektová dokumentace) vč. položkového rozpočtu (výkaz výměr)
- 2) Výrobní dokumentace díla schválená objednatelem v souladu s čl. 6.3 této smlouvy.

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či rozporů mezi zněním smlouvy a jednotlivými přílohami smlouvy je rozhodující znění smlouvy.

11.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.


11.3. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně
Datum: 6.9.2016

objednatel
MASARYKOVA UNIVERZITA
Právnická fakulta
Veveří 70
611 80 Brno


doc. JUDr. Markéta Selucká, PhD.
děkanka
Právnická fakulta Masarykovy univerzity

V Kuřimi
Datum: 2.9.2016

zhotovitel
Libor Zeman - DŘEVOSTYL
Bílenenská 1578/654/4 Kuřim
IČ: 4484594, DIČ: CZ6001080822


Libor Zeman
jednatel
Libor Zeman - Dřevostyl

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 projektový	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	Stavební řešení	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
RY 001	Výměna výplní dveřních otvorů PF MU	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.arch.Vratislav Ryba	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.arch.Vratislav Ryba		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	197 229	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	974 436	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 171 665	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 171 665	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 171 665	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Libor Zeman	Jméno :
Datum :	Datum : 12.8.2016	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	1 171 665 Kč
DPH	21,0 %	246 050 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 417 715 Kč

Poznámka :

Libor Zeman - DŘEVOSTYL
 Blanenská 1578, 664 34 Kuřim
 IČ: 11484594, DIČ: CZ6001080822
 zeman@drevestyl.cz

Stavba :	RY 001 Výměna výplní dveřních otvorů PF MU	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Stavební řešení	projektový

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	33 439	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 500	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	30 600	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	37 437	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	36 341	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	14 663	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	27 984	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	888 286	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	5 000	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	7 500	0	0	0
783 Nátěry	0	41 170	0	0	0
784 Malby	0	32 479	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	12 266	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	197 229	974 436	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 171 665	0
Oborová přírážka			1 171 665	0
Přesun stavebních kapacit			1 171 665	0
Mimostaveništní doprava			1 171 665	0
Zařízení staveniště			1 171 665	0
Provoz investora			1 171 665	0
Kompletační činnost (IČD)			1 171 665	0
Rezerva rozpočtu			1 171 665	0
CELKEM VRN				0

Libor Zeman - DŘEVOSTYL
 Blanenská 1578, 664 84 Kuřim
 IČ: 11484594, DIČ: CZ6001080822
 zeman@drevestyl.cz

Slepý rozpočet

Stavba :	RY 001 Výměna výplní dveřních otvorů PF MU	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební řešení	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upřesnění povrchů vnitřní				
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních prostor místností	m2	231,00	55,00	12 705,00
		pro repasování v prostorách V8 - V14:65		65,00		
		J1 - J7:64		64,00		
		S15 - S23:102		102,00		
2	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	23,00	500,00	11 500,00
		kolem opravovaných zárubních:23		23,00		
3	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	184,68	50,00	9 234,00
		úprava omítek po opravách zárubní:		0,00		
		V8+V10+V11+V12+V14:(1,2+2,76*2)*5		33,60		
		V9+V13:1,32+2,05*2+0,89+2,02*2		10,35		
		J1:(1,04+2,32*2)*2		11,36		
		J2+J3:(1,15+2,56*2)*2		12,54		
		J4+J5+J6:(1,257+2,57*2)*3		19,19		
		J7:(0,945+2,09*2)*2		10,25		
		S15+S16+S17+S18+S19:(1,24+2,66*2)*5		32,80		
		S20:0,985+2,26*2+1,25+2,35*2		11,46		
		S21:1,255+2,35*2+1,015+2,22*2		11,41		
		S22:(1,59+4,34*2)*2		20,54		
		S23:(1,59+2*2)*2		11,18		
	Celkem za	61 Upřesnění povrchů vnitřní				33 439,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
4	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,14	32 142,00	4 499,88
		po odstraněném prahu:		0,00		
		S15+S16+S18:0,05*0,16*0,99*3		0,02		
		S17:0,05*0,16*1		0,01		
		S19:0,05*0,16*0,995		0,01		
		S20:0,05*0,16*0,82		0,01		
		S23:0,05*0,1*0,05*2		0,00		
		J1:0,05*0,18*0,8		0,01		
		J2+J3:0,05*0,16*0,9*2		0,01		
		J4:0,05*0,16*0,997		0,01		
		J5:0,05*0,16*0,995		0,01		
		J6:0,05*0,16*0,99		0,01		
		J7:0,05*0,16*0,695		0,01		
		V8+V10:0,05*0,16*1*2		0,02		
		V11+V14:0,05*0,16*0,99*2		0,02		
		V12:0,05*0,16*0,995		0,01		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				4 499,88
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	102,00	300,00	30 600,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				30 600,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 247,91	30,00	37 437,30
		úklid ploch po rekonstrukcích:		0,00		
		severní křídlo:2,2+43,66+67,94+44,27+68,39+101,62+101,21+25,87		455,16		
		jižní křídlo:140,56+15,49+125,25+5,81+12,01+15,84+23,04+21,16		359,16		
		východní křídlo:145,3+31,12+145,08+31,55+31,13+28,52+7,13+13,76		433,59		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				37 437,30

Libor Zeman - DREVOSTYL

Blanenská 1578/664 34 Kuřim
IČ: 11484594, DIČ: CZ6001080822
zeman@drevostyl.cz

Slepý rozpočet

Stavba :	RY 001 Výměna výplní dveřních otvorů PF MU	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební řešení	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,14	25 000,00	3 500,00
		poškozený betonový podklad po odstranění prahů:0,1376		0,14		
8	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	25,00	500,00	12 500,00
		1.NP jižní křídlo:7		7,00		
		1.NP východní křídlo:8		8,00		
		1.NP severní křídlo:10		10,00		
9	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	16,27	1 250,00	20 340,50
		4,34*1,6+4,34*1,59+0,995*2,44		16,27		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				36 340,50
Díl: 97		Prorážení otvorů				
10	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	2,53	5 800,00	14 662,98
		zazděný nadsvětlík:1,59*1,59		2,53		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				14 662,98
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,87	15 000,00	27 984,01
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				27 984,01
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
12	766000	Všeobecný popis repliky a repase	soub	0,00	0,00	0,00
		1-velikost dveří beze změn-jednokřídlové,otvírací,plné:		0,00		
		2-nová replika původního dveřního křídla-:		0,00		
		plné hladké,tloušťky 45 mm,polodrážka po obvodu:		0,00		
		dřevěný rám s oboustrannou překližkou,výplň MDF:		0,00		
		výšší zvukový útlum 39 dB resp.31 dB dle nového řešení:		0,00		
		povrch oboustranně sesazenka dubová dýha šikmo v původním :		0,00		
		obrazci,2x mořená a 2x lakovaná:		0,00		
		u podlahy oboustranně okopový plech z bílé mosazi výšky 100 mm:		0,00		
		3-repase původní dřevěné obložkové zárubně:		0,00		
		mořená :		0,00		
		a 2x lakovaná,odstín dle dveřního křídla,repliky původních lišt:		0,00		
		4-dveře zůstanou s prahem nebo bez prahu dle nového řešení:		0,00		
		5-repase původních 3 ocelových závěsů,v zárubni očištěny:		0,00		
		přebroušeny a vyleštěny,z původního křídla vyjmuty a po:		0,00		
		přebroušení a vyleštění znovu osazeny do nového křídla,seřizeny:		0,00		
		6-nový kovový zámek zadlabaný do křídla a nový kovový protikus:		0,00		
		zadlabaný do zárubně:		0,00		
		7-nová replika původních klik a rozetových štítků z bílé mosazi:		0,00		
		(zajišťuje a koordinuje objednatel mimo rámec výběrového řízení):		0,00		
		8-nová elektromechanická vložka zámku:		0,00		
		(zajišťuje a koordinuje objednatel mimo rámec výběrového řízení):		0,00		
		9-vyspravení poškozené omítky a podlahy u zárubně a prahu:		0,00		
		přesný popis prací je v PD:		0,00		
13	766001	D+M repliky původních dveří -J1	ks	1,00	26 470,00	26 470,00
		1-kř.dveře s původní světlostí 800x2200 mm:		0,00		
		nová replika dveře plné bez zasklení:		0,00		
		zvukový útlum 39 dB:		0,00		
		odstín moření W010/Ro10 výrobce ICLA-Akzo Nobel Coatings S.p.a.:		0,00		
		lak bezbarvý polyuretanový čirý matný:		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	RY 001 Výměna výplní dveřních otvorů PF MU	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební řešení	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		repase původní dřevěné obložkové zárubně na tl.zdi 550 mm:		0,00		
		odstranění ocelové mříže:		0,00		
		nová replika dřevěného prahu dub masiv 160x20 mm:		0,00		
		povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný:		0,00		
		podklad pod prahem bude očištěn a vyrovnán:		0,00		
		a natřen nátěrem odolným proti otěru a vhodný na podlahové plochy:		0,00		
		ks:1		1,00		
14	766002	D+M repliky původních dveří -J2	ks	1,00	27 200,00	27 200,00
		1-kř.dveře s původní světlostí 900x2440 mm:		0,00		
		nová replika dveře plně hladké tl.45 mm,polodrážka po obvodu:		0,00		
		dřevěný rám s oboustrannou překližkou,výplň MDF:		0,00		
		zvukový útlum 39 db:		0,00		
		povrch oboustranně sesazenka dubová dýha šikmo v původní obrazci:		0,00		
		2x mořená a 2x lakovaná:		0,00		
		u podlahy oboustranně okopový plech z bílé mosazi výšky 100 mm:		0,00		
		odstín moření W010/Ro10 výrobce ICLA-Akzo Nobel Coatings S.p.a.:		0,00		
		lak bezbarvý polyuretanový čirý matný:		0,00		
		repase původní dřevěné obložkové zárubně na tl.zdi cca160 mm:		0,00		
		po přebroušení,vyspravení a vytmelení budou oboustranně:		0,00		
		2x - 3x mořené a 2x lakované,odstín dle dveřních křídle,repliky liští:		0,00		
		repase původních 2x3 ks ocelových závěsů, v zárubni očištěny:		0,00		
		přebroušeny a vyleštěny,z původních křidel vyjmuty a po přebroušení:		0,00		
		a vyleštění znovu osazeny do nových křidel,seřizeny:		0,00		
		nové kovové zámky zadlabané do křidel a nové kovové protikusy:		0,00		
		zadlabané do zárubni:		0,00		
		nové repliky původních klik a rozetových štítků z bílé mosazi:		0,00		
		zajišťuje objednatel:		0,00		
		nové elektromechanické vložky zámků-zajišťuje objednatel:		0,00		
		nová replika dřevěného prahu dub masiv 160x20 mm:		0,00		
		povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný:		0,00		
		podklad pod prahem bude očištěn a vyrovnán:		0,00		
		a natřen nátěrem odolným proti otěru a vhodný na podlahové plochy:		0,00		
		ks:1		1,00		
15	766003	D+M repliky původních dveří -J3	ks	1,00	27 940,00	27 940,00
		1-kř.dveře s původní světlostí 890x2440 mm levé:		0,00		
		nová replika dveře plně hladké tl.45 mm,polodrážka po obvodu:		0,00		
		dřevěný rám s oboustrannou překližkou,výplň MDF:		0,00		
		zvukový útlum 39 db:		0,00		
		povrch oboustranně sesazenka dubová dýha šikmo v původní obrazci:		0,00		
		2x mořená a 2x lakovaná:		0,00		
		u podlahy oboustranně okopový plech z bílé mosazi výšky 100 mm:		0,00		
		odstín moření W010/Ro10 výrobce ICLA-Akzo Nobel Coatings S.p.a.:		0,00		
		lak bezbarvý polyuretanový čirý matný:		0,00		
		repase původní dřevěné obložkové zárubně na tl.zdi cca160 mm:		0,00		
		po přebroušení,vyspravení a vytmelení budou oboustranně:		0,00		
		2x - 3x mořené a 2x lakované,odstín dle dveřních křídle,repliky liští:		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	RY 001 Výměna výplní dveřních otvorů PF MU	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební řešení	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		repase původních 2x3 ks ocelových závěsů, v zárubni očištěny:		0,00		
		přebroušeny a vyleštěny, z původních křídel vyjmuty a po přebroušení:		0,00		
		a vyleštění znovu osazeny do nových křídel, seřizeny:		0,00		
		nové kovové zámky zadlabané do křídel a nové kovové protikusy:		0,00		
		zadlabané do zárubni:		0,00		
		nové repliky původních klik a rozetových štítků z bílé mosazi:		0,00		
		zajišťuje objednatel:		0,00		
		nové elektromechanické vložky zámků-zajišťuje objednatel:		0,00		
		nová replika dřevěného prahu dub masiv 160x20 mm:		0,00		
		povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný:		0,00		
		podklad pod prahem bude očištěn a vyrovnán:		0,00		
		a natřen nátěrem odolným proti otěru a vhodný na podlahové plochy:		0,00		
		ks:1		1,00		
16	766003a	D+M repliky původních dveří -J3a	ks	1,00	28 060,00	28 060,00
		1-kř.dveře s původní světlostí 997x2445 mm dle dveří J4:		0,00		
		nová replika -dveře plně hladké tl.45 mm levé,polodrážka po obvodu:		0,00		
		zvukový útlum 39 dB:		0,00		
		dubová dýha:		0,00		
		oboustranně:		0,00		
		okopový plech z bílé mosazi výšky 100 mm:		0,00		
		odstín moření W010/Ro10 výrobce ICLA-Akzo Nobel Coatings S.p.a.:		0,00		
		lak bezbarvý polyuretanový čirý matný:		0,00		
		replika původní dřevěné obložkové zárubně J4 na tl.zdi 160 mm:		0,00		
		bude oboustranně 2-3x mořená a 2x lakovaná odstín dle dveří:		0,00		
		replika původních lišt:		0,00		
		zár.:		0,00		
		nové repliky 3 ks ocelových závěsů:		0,00		
		nová replika klik a rozetových štítků z bílé mosazi:		0,00		
		zajišťuje objednatel:		0,00		
		nová elektromechanická vložka zámků-zajišťuje objednatel:		0,00		
		nová replika dřevěného prahu dub masiv 160x20 mm:		0,00		
		povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný:		0,00		
		podklad pod prahem bude očištěn a vyrovnán:		0,00		
		a natřen nátěrem odolným proti otěru a vhodný na podlahové plochy:		0,00		
		ks:1		1,00		
17	766004	D+M repliky původních dveří -J4	ks	1,00	28 060,00	28 060,00
		1-kř.dveře s původní světlostí 997x2445 mm:		0,00		
		nová replika dveře plně hladké:		0,00		
		zvukový útlum 39 dB:		0,00		
		odstín moření W010/Ro10 výrobce ICLA-Akzo Nobel Coatings S.p.a.:		0,00		
		lak bezbarvý polyuretanový čirý matný:		0,00		
		repase původní dřevěné obložkové zárubně na tl.zdi 160 mm:		0,00		
		nová replika dřevěného prahu dub masiv 160x20 mm:		0,00		
		povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný:		0,00		
		podklad pod prahem bude očištěn a vyrovnán:		0,00		
		a natřen nátěrem odolným proti otěru a vhodný na podlahové plochy:		0,00		
		ks:1		1,00		
18	766005	D+M repliky původních dveří -J5	ks	1,00	27 210,00	27 210,00
		1-kř.dveře s původní světlostí 995x2445 mm:		0,00		
		nová replika dveře plně hladké:		0,00		
		zvukový útlum 39 dB:		0,00		

Libor Zeman - DREVOSTYL
 Blanenská 1578/664 34 Kuřim
 IČ: 11484594, DIČ: CZ6001080822
 zeman@drevostyl.cz

Slepý rozpočet

Stavba :	RY 001 Výměna výplní dveřních otvorů PF MU	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební řešení	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odstín moření W010/Ro10 výrobce ICLA-Akzo Nobel Coatings S.p.a.:		0,00		
		lak bezbarvý polyuretanový čirý matný:		0,00		
		repase původní dřevěné obložkové zárubně na tl.zdi 160 mm:		0,00		
		z vnitřní strany bude přidána půlkruhová lišta:		0,00		
		nová replika dřevěného prahu dub masiv 160x20 mm:		0,00		
		povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný:		0,00		
		podklad pod prahem bude očištěn a vyrovnán:		0,00		
		a natřen nátěrem odolným proti otěru a vhodný na podlahové plochy:		0,00		
		ks:1		1,00		
19	766006	D+M repliky původních dveří -J6	ks	1,00	28 060,00	28 060,00
		1-kř.dveře s původní světlostí 990x2445 mm:		0,00		
		nová replika dveře plně hladké:		0,00		
		zvukový útlum 39 dB:		0,00		
		odstín moření W010/Ro10 výrobce ICLA-Akzo Nobel Coatings S.p.a.:		0,00		
		lak bezbarvý polyuretanový čirý matný:		0,00		
		repase původní dřevěné obložkové zárubně na tl.zdi 160 mm:		0,00		
		nová replika dřevěného prahu dub masiv 160x20 mm:		0,00		
		povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný:		0,00		
		podklad pod prahem bude očištěn a vyrovnán:		0,00		
		a natřen nátěrem odolným proti otěru a vhodný na podlahové plochy:		0,00		
		ks:1		1,00		
20	766007	D+M repliky původních dveří -J7	ks	1,00	25 250,00	25 250,00
		1-kř.dveře s původní světlostí 695x1965 mm:		0,00		
		nová replika dveře plně hladké:		0,00		
		zvukový útlum 31 dB:		0,00		
		odstín moření W010/Ro10 výrobce ICLA-Akzo Nobel Coatings S.p.a.:		0,00		
		lak bezbarvý polyuretanový čirý matný:		0,00		
		repase původní dřevěné obložkové zárubně na tl.zdi 160 mm:		0,00		
		nová replika dřevěného prahu dub masiv 160x20 mm:		0,00		
		povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný:		0,00		
		a natřen nátěrem odolným proti otěru a vhodný na podlahové plochy:		0,00		
		podklad pod prahem bude očištěn a vyrovnán:		0,00		
		z vnější strany bude odřezán kamenný sokl:		0,00		
		ks:1		1,00		
21	766008	D+M repliky původních dveří -V8	ks	1,00	28 480,00	28 480,00
		1-kř.dveře s původní světlostí 1000x2480 mm:		0,00		
		nová replika dveře plně hladké:		0,00		
		zvukový útlum 39 dB:		0,00		
		odstín moření W010/Ro10 výrobce ICLA-Akzo Nobel Coatings S.p.a.:		0,00		
		lak bezbarvý polyuretanový čirý matný:		0,00		
		repase původní dřevěné obložkové zárubně na tl.zdi 160 mm:		0,00		
		repliky původních lišt:		0,00		
		nová replika dřevěného prahu dub masiv 160x20 mm:		0,00		
		povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný:		0,00		
		podklad pod prahem bude očištěn a vyrovnán:		0,00		
		a natřen nátěrem odolným proti otěru a vhodný na podlahové plochy:		0,00		
		ks:1		1,00		
22	766009	D+M repliky původních dveří -V9	ks	1,00	38 540,00	38 540,00
		2-kř.dveře s původní světlostí 1240x1985 mm:		0,00		
		nová replika dveře plně hladké tl.40 mm:		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	RY 001 Výměna výplní dveřních otvorů PF MU	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební řešení	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zvukový útlum 31 dB , středová klapačka na každém křídle:		0,00		
		kovové zastrčky dolní a horní:		0,00		
		odstín barva oboustranně bílá:		0,00		
		lak bezbarvý polyuretanový čirý matný:		0,00		
		repase původní ocelové zárubně na tl.zdi cca200 mm po :		0,00		
		přebroušení a očištění budou opatřeny základním nátěrem a :		0,00		
		a 2x syntetickým nátěrem v barvě bílé:		0,00		
		bez prahu:		0,00		
		povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný:		0,00		
		dveře opatřeny oboustranně okopovým plechem nerezovým:		0,00		
		podklad pod prahem bude očištěn a vyrovnán:		0,00		
		a natřen nátěrem odolným proti otěru a vhodný na podlahové plochy:		0,00		
		ks:1		1,00		
23	766010	D+M repliky původních dveří -V10	ks	1,00	28 430,00	28 430,00
		1-kř.dveře s původní světlostí 1000x2480 mm:		0,00		
		nová replika dveře plně hladké:		0,00		
		zvukový útlum 31 dB:		0,00		
		odstín moření W010/Ro10 výrobce ICLA-Akzo Nobel Coatings S.p.a.:		0,00		
		lak bezbarvý polyuretanový čirý matný:		0,00		
		repase původní dřevěné obložkové zárubně na tl.zdi 160 mm:		0,00		
		nová replika dřevěného prahu dub masiv 160x20 mm:		0,00		
		povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný:		0,00		
		podklad pod prahem bude očištěn a vyrovnán:		0,00		
		a natřen nátěrem odolným proti otěru a vhodný na podlahové plochy:		0,00		
		ks:1		1,00		
		dveře zůstávají požárním únikovým východem:		0,00		
24	766011	D+M repliky původních dveří -V11	ks	1,00	28 060,00	28 060,00
		1-kř.dveře s původní světlostí 990x2455 mm:		0,00		
		nová replika dveře plně hladké:		0,00		
		zvukový útlum 39 dB:		0,00		
		odstín moření W010/Ro10 výrobce ICLA-Akzo Nobel Coatings S.p.a.:		0,00		
		lak bezbarvý polyuretanový čirý matný:		0,00		
		repase původní dřevěné obložkové zárubně na tl.zdi 160 mm:		0,00		
		repliky původních lišt:		0,00		
		nová replika dřevěného prahu dub masiv 160x20 mm:		0,00		
		povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný:		0,00		
		podklad pod prahem bude očištěn a vyrovnán:		0,00		
		a natřen nátěrem odolným proti otěru a vhodný na podlahové plochy:		0,00		
		ks:1		1,00		
25	766012	D+M repliky původních dveří -V12	ks	1,00	28 060,00	28 060,00
		1-kř.dveře s původní světlostí 995x2445 mm:		0,00		
		nová replika dveře plně hladké:		0,00		
		zvukový útlum 39 dB:		0,00		
		odstín moření W010/Ro10 výrobce ICLA-Akzo Nobel Coatings S.p.a.:		0,00		
		lak bezbarvý polyuretanový čirý matný:		0,00		
		repase původní dřevěné obložkové zárubně na tl.zdi 160 mm:		0,00		
		replika původních lišt:		0,00		
		nová replika dřevěného prahu dub masiv 160x20 mm:		0,00		
		povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný:		0,00		
		podklad pod prahem bude očištěn a vyrovnán:		0,00		

Libor Zeman - DŘEVOSTYL
 Blanenská 1578, 664 34 Kuřim
 IČ: 11484594, DIČ: CZ600108082
 zeman@drevestyl.cz

Slepý rozpočet

Stavba :	RY 001 Výměna výplní dveřních otvorů PF MU	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební řešení	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		a natřen nátěrem odolným proti otěru a vhodný na podlahové plochy:		0,00		
		ks:1		1,00		
26	766013	D+M repliky původních dveří -V13	ks	1,00	25 800,00	25 800,00
		1-kř.dveře s původní světlostí 800x1985 mm:		0,00		
		nová replika dveře plně hladké:		0,00		
		zvukový útlum 31 dB:		0,00		
		odstín barva oboustranně bílá:		0,00		
		lak bezbarvý polyuretanový čirý matný:		0,00		
		repase původní ocelové zárubně do SDK příčky cca 130 mm:		0,00		
		po přebroušení a očištění bude opatřena základovým nátěrem:		0,00		
		a 2x syntetickým nátěrem v barvě bílé:		0,00		
		povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný:		0,00		
		dveře opatřeny oboustranně okopovým nerezovým plech:		0,00		
		bez prahu:		0,00		
		podklad pod prahem bude očištěn a vyrovnán:		0,00		
		a natřen nátěrem odolným proti otěru a vhodný na podlahové plochy:		0,00		
		ks:1		1,00		
27	766014	D+M repliky původních dveří -V14	ks	1,00	28 060,00	28 060,00
		1-kř.dveře s původní světlostí 990x2455 mm:		0,00		
		nová replika dveře plně hladké:		0,00		
		zvukový útlum 39 dB:		0,00		
		odstín moření W010/Ro10 výrobce ICLA-Akzo Nobel Coatings S.p.a.:		0,00		
		lak bezbarvý polyuretanový čirý matný:		0,00		
		repase původní dřevěné obložkové zárubně na tl.zdi 160 mm:		0,00		
		replika původních lišt:		0,00		
		nová replika dřevěného prahu dub masiv 160x20 mm:		0,00		
		povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný:		0,00		
		podklad pod prahem bude očištěn a vyrovnán:		0,00		
		a natřen nátěrem odolným proti otěru a vhodný na podlahové plochy:		0,00		
		ks:1		1,00		
28	766015	D+M repliky původních dveří -S15	ks	1,00	27 990,00	27 990,00
		1-kř.dveře s původní světlostí 990x2475 mm:		0,00		
		nová replika dveře plně hladké:		0,00		
		zvukový útlum 39 dB:		0,00		
		odstín moření W010/Ro10 výrobce ICLA-Akzo Nobel Coatings S.p.a.:		0,00		
		lak bezbarvý polyuretanový čirý matný:		0,00		
		repase původní dřevěné obložkové zárubně na tl.zdi 160 mm:		0,00		
		replika původních lišt:		0,00		
		bez prahu:		0,00		
		podklad pod prahem bude očištěn a vyrovnán:		0,00		
		a natřen nátěrem odolným proti otěru a vhodným na podlahové plochy:		0,00		
		ks:1		1,00		
29	766016	D+M repliky původních dveří -S16	ks	1,00	27 990,00	27 990,00
		1-kř.dveře s původní světlostí 995x2480 mm:		0,00		
		nová replika dveře plně hladké:		0,00		
		zvukový útlum 39 dB:		0,00		
		odstín moření W010/Ro10 výrobce ICLA-Akzo Nobel Coatings S.p.a.:		0,00		
		lak bezbarvý polyuretanový čirý matný:		0,00		
		repase původní dřevěné obložkové zárubně na tl.zdi 160 mm:		0,00		
		replika původních lišt:		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	RY 001 Výměna výplní dveřních otvorů PF MU	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební řešení	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		bez prahu:		0,00		
		podklad pod prahem bude očištěn a vyrovnán:		0,00		
		plochy:		0,00		
		ks:1		1,00		
		přídavné posuvné křídlo zůstane zachováno a nebude pracemi dotčeno:		0,00		
30	766017	D+M repliky původních dveří -S17	ks	1,00	28 430,00	28 430,00
		1-kř.dveře s původní světlostí 1000x2480 mm:		0,00		
		nová replika dveře plně hladké:		0,00		
		zvukový útlum 39dB:		0,00		
		odstín moření W010/Ro10 výrobce ICLA-Akzo Nobel Coafings S.p.a.:		0,00		
		lak bezbarvý polyuretanový čirý matný:		0,00		
		repase původní dřevěné obložkové zárubně na tl.zdi 160 mm:		0,00		
		replika původních lišt:		0,00		
		bez prahu:		0,00		
		podklad pod prahem bude očištěn a vyrovnán:		0,00		
		plochy:		0,00		
		ks:1		1,00		
31	766018	D+M repliky původních dveří -S18	ks	1,00	28 200,00	28 200,00
		1-kř.dveře s původní světlostí 1005x2450 mm:		0,00		
		nová replika dveře plně hladké:		0,00		
		zvukový útlum 39 dB:		0,00		
		odstín moření W010/Ro10 výrobce ICLA-Akzo Nobel Coafings S.p.a.:		0,00		
		lak bezbarvý polyuretanový čirý matný:		0,00		
		repase původní dřevěné obložkové zárubně na tl.zdi 160 mm:		0,00		
		replika původních lišt:		0,00		
		nová replika dřevěného prahu dub masiv 160x20 mm:		0,00		
		povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný:		0,00		
		podklad pod prahem bude očištěn a vyrovnán:		0,00		
		plochy:		0,00		
		ks:1		1,00		
		přídavné posuvné křídlo zůstane zachováno a nebude pracemi dotčeno:		0,00		
32	766019	D+M repliky původních dveří -S19	ks	1,00	28 060,00	28 060,00
		1-kř.dveře s původní světlostí 990x2455 mm:		0,00		
		nová replika dveře plně hladké:		0,00		
		zvukový útlum 39 dB:		0,00		
		odstín moření W010/Ro10 výrobce ICLA-Akzo Nobel Coafings S.p.a.:		0,00		
		lak bezbarvý polyuretanový čirý matný:		0,00		
		repase původní dřevěné obložkové zárubně na tl.zdi 160 mm:		0,00		
		replika původních lišt:		0,00		
		nová replika dřevěného prahu dub masiv 160x20 mm:		0,00		
		povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný:		0,00		
		podklad pod prahem bude očištěn a vyrovnán:		0,00		
		plochy:		0,00		
		ks:1		1,00		
33	766020	D+M repliky původních dveří -S20	ks	1,00	26 470,00	26 470,00
		1-kř.dveře s původní světlostí 820x2185 mm:		0,00		
		nová replika dveře plně hladké:		0,00		
		zvukový útlum 31 dB:		0,00		
		odstín moření W010/Ro10 výrobce ICLA-Akzo Nobel Coafings S.p.a.:		0,00		
		lak bezbarvý polyuretanový čirý matný:		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	RY 001 Výměna výplní dveřních otvorů PF MU	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební řešení	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		repase původní dřevěné obložkové zárubně na tl.zdi 550 mm:		0,00		
		replika původních lišt:		0,00		
		nová replika dřevěného prahu dub masiv 160x20 mm:		0,00		
		povrch bezbarvý polyuretanový lak čirý matný:		0,00		
		podklad pod prahem bude očištěn a vyrovnán:		0,00		
		a natřen nátěrem odolným proti otěru a vhodným na podlahové plochy:		0,00		
		ks:1		1,00		
34	766021	D+M obkladu výklenku a repase původního dřevěného obkladu stěn a nadpraží - S21	ks	1,00	12 480,00	12 480,00
		výklenek zůstane zachován s původní světlostí otvoru:		0,00		
		otvor 1015x2220 mm:		0,00		
		nový dřevotřískový obklad zadní stěny-hladký,tl.25 mm:		0,00		
		povrchová úprava sesazenka dubová,dýha šikmo v obrazi:		0,00		
		2x mořená a 2x lakovaná,u podlahy okopový plech:		0,00		
		z bílé mosazi výšky 100 mm:		0,00		
		odstín moření W010/R010 výrobce ICLA-Akzo Nobel Coasting S.p.a.:		0,00		
		lak bezbarvý polyuretanový čirý mat:		0,00		
		repase původního dřevěného obkladu stěn a nadpraží:		0,00		
		lakovaný:		0,00		
		odstín dle obkladu zadní stěny:		0,00		
		repliky původních lišt:		0,00		
		bez prahu:		0,00		
		ks:1		1,00		
35	766022	D+M repliky původních dveří a zárubně-S22	ks	1,00	143 950,00	143 950,00
		2-kř.dveře otočné levé,světlost dveřního otvoru 1390x2340 mm:		0,00		
		požární odolnost EI30 DP1-C-nutné vypracovat a odsouhlasit výr.dokument.:		0,00		
		nová replika původních dveřních křídel-viz dveře protější strana haly:		0,00		
		materiál dřevo masiv,křídla prosklená,tl.dle dokumentace, s polodrážkou po obvodu:		0,00		
		povrchová úprava oboustranně 2x mořená,2xlakovaná:		0,00		
		u podlahy oboustranně okopový plech výšky 100 mm:		0,00		
		odstín moření W010/Ro10 výrobce ICLA-Akzo Nobel Coafings S.p.a.:		0,00		
		lak bezbarvý polyuretanový čirý matný:		0,00		
		nová replika původní zárubně a nadsvětlíku-viz protější strana haly:		0,00		
		dřevo masiv,nadsvětlík prosklený tl.dle dokumentace,:		0,00		
		povrchová úprava jako dveřní křídla do zdi tl.160 mm:		0,00		
		celkový rozměr otvorové výplně 1590x4340 mm:		0,00		
		bez prahu:		0,00		
		nové repliky ocelových závěsů-viz dveře protější strany haly:		0,00		
		nový kovový zámek zadlabaný do křídla a nový protikus zadlabaný:		0,00		
		do protilehlého křídla-dle dod.dokumentace:		0,00		
		dod.dokument.:		0,00		
		nová vložka zámku-dle dod.dokumentace:		0,00		
		podklad pod prahem bude očištěn a vyrovnán:		0,00		
		plochy:		0,00		
		ks:1		1,00		
		původní vyzdívk nad dveřmi bude odstraněna:		0,00		
36	766023	D+M repliky původního proskleného nadsvětlíku-S23	ks	1,00	20 800,00	20 800,00

Slepý rozpočet

Stavba :	RY 001 Výměna výplní dveřních otvorů PF MU	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební řešení	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		nová replika původního nadsvětlíku-viz protější strana haly:		0,00		
		dřevo masiv,pevně zasklený,tl.60 mm:		0,00		
		rozměr 1730x2000 mm:		0,00		
		povrchová úprava oboustranně 2x mořená,2xlakovaná:		0,00		
		odstín moření W010/Ro10 výrobce ICLA-Akzo Nobel Coatings S.p.a.:		0,00		
		lak bezbarvý polyuretanový čirý matný:		0,00		
		vyspravení omítky po odstranění dveří a podlahy:		0,00		
		ks:1		1,00		
37	766024	Opravy závěsů dveří a zárubní	ks	63,00	200,00	12 600,00
		Demontáž původních dveřních závěsů,přebroušení:		0,00		
		vyspravení a vyleštění a osazení do nových dveří:		0,00		
		na repasovaných zárubní se provede přebroušení a vyleštění:		0,00		
		ks:63		63,00		
38	766416143R00	Obložení stěn aglomer. desky nad 1,5 m2 ochrana mramorového ostění při repase zárubně	m2	87,83	150,00	13 174,80
		V8+V10+V11+V12+V14:(0,7*2,66*2+(1,9+1,3)/2*0,65)*5		23,82		
		J1+J2:0,7*2,66*2+(0,5+0,15*2)*2,66+2,8*0,6		7,53		
		J4+J5+J6:(0,7+2,66*2)+(1,9+1,3)/2*0,65*3		21,18		
		S15+S16+S17+S18+S19:(0,7+2,66*2)+(1,9+1,3)/2*0,65*5		35,30		
		cena je včetně demontáže obkladu po skončení prací:		0,00		
39	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
40	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.nad 0,8 m	kus	19,00	2 800,00	53 200,00
41	766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 2kř.do 1,45 m	kus	2,00	3 250,00	6 500,00
42	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	15,00	280,00	4 200,00
43	766663991PC	Vyspravení truhl zárubně 1kř dveře	kus	21,00	400,00	8 400,00
		oprava povrchu zárubně,oprava pantů.vyrovnání:21		21,00		
		vyčištění a seřízení:		0,00		
44	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	15,00	400,00	6 000,00
45	60715132	Deska dřevolák. Hobra 1,20x122x244 cm jednovrstvá	m2	96,62	100,00	9 661,52
		pro ochranný obklad ostění a nadpraží při repasování zárubně:		0,00		
		V8+V10+V11+V12+V14:(0,7*2,66*2+(1,9+1,3)/2*0,65)*5*1,1		26,20		
		J1+J2:(0,7*2,66*2+(0,5+0,15*2)*2,66+2,8*0,6)*1,1		8,29		
		J4+J5+J6:(0,7+2,66*2)+(1,9+1,3)/2*0,65*3*1,1		23,30		
		S15+S16+S17+S18+S19:(0,7+2,66*2)+(1,9+1,3)/2*0,65)*5*1,1		38,83		
46	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%		1 500,00	1 500,00
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				888 286,32
		Díl: 767 Konstrukce zámečnické				
47	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	20,00	250,00	5 000,00
		odstranění mříží:20		20,00		
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické				5 000,00
		Díl: 776 Podlahy povlakové				
48	776591940R00	Oprava povlakové podlahy do plochy 2,00 m2	kus	15,00	500,00	7 500,00
		v místech odstanění původních prahů:15		15,00		
		Celkem za 776 Podlahy povlakové				7 500,00
		Díl: 783 Nátěry				
49	78300R2	Nátěr polyuretanový truhl.výrobků	m2	83,05	120,00	9 966,36
		nátěr zárubní polyuretanový transparentní PUR lak:		0,00		
		max.70% lesku (hedvábný lesk):74,333		74,33		
		prahy nátěr odolný proti otěru:8,72		8,72		
		2x lakování:		0,00		
50	78300R3	Odstranění nátěrů	m2	74,33	300,00	22 299,90

Slepý rozpočet

Stavba :	RY 001 Výměna výplní dveřních otvorů PF MU	Rozpočet: 1
Objekt :	1 Stavební řešení	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odstranění nátěrů ze zárubní oškrábáním a chem odstraněním:74,333		74,33		
51	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	2,12	1 200,00	2 544,00
		ocelové zárubně:2,12		2,12		
52	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	2,12	1 000,00	2 120,00
53	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x antikoroz. email - odstín bílá	m2	2,12	2 000,00	4 240,00
	Celkem za	783 Nátěry				41 170,26
Díl:	784	Malby				
54	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem , 1 x	m2	446,76	22,40	10 007,42
		plocha zdí s úpravami:		0,00		
		severní křídlo:3,6*(2,2+1,8+1,4+5,9+9,1+5,9+9,2+5)		145,80		
		jižní křídlo:3,6*(3,4+3+2,6+6,1+3,7+16,7+3,2+1,5)		144,72		
		východní křídlo:3,6*(15,8+8,5+3,3+15,8)		156,24		
55	784164112R00	Malba univerzál., bílá, bez penetr.2x	m2	446,76	50,30	22 472,03
	Celkem za	784 Malby				32 479,45
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
56	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	1,42	1 500,00	2 123,85
57	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,68	1 250,00	853,38
58	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,13	1 820,00	3 868,37
59	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,13	500,00	1 062,74
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,13	850,00	1 806,66
61	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,13	600,00	1 275,29
62	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,13	300,00	637,64
63	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,13	300,00	637,64
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				12 265,57