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Zadavatel 

Masarykova univerzita 

Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno 
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Dodavatel  

Obchodní firma dodavatele: .............................................................................................................................   

Sídlo dodavatele: ..............................................................................................................................................   

IČ: .................................................................   
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OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

PREAMBULE 

 
Obchodní podmínky pro plnění této veřejné zakázky stanovené zadávací dokumentací musí být uchazečem 
v nabídce respektovány. Obchodní podmínky jsou formulovány způsobem umožňujícím převzít jejich text do 
nabídky (návrhu smlouvy). 

 
Obchodní podmínky jsou promítnuty do přiloženého návrhu smlouvy, který uchazeč použije pro zpracování 
nabídky, tj. na vyznačených místech návrh smlouvy doplní o požadované údaje – své identifikační údaje a cenu 
plnění, příp. přiloží smlouvu podle § 51 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách, je-li nabídka podána společně 
více dodavateli, a podepíše dokument způsobem stanoveným podle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné 
obdobné evidence, popř. jej podepíše zástupce uchazeče. Pod podpisem oprávněné osoby bude uvedeno její 
jméno, příjmení, funkce a obchodní firma. 
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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 
dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen obchodní zákoník) 

 I. 

 Smluvní strany  

 

objednatel :  Masarykova univerzita  

sídlo :  Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno  

bankovní spojení :  Komerční banka,a.s. pobočka Brno - město,  

číslo účtu:  85636621/0100 

IČ: 00216224 

DIČ:  CZ00216224 

zastoupený:  doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph. D., MBA, kvestor  

 

a 

zhotovitel:  ………………………………………………………………  

sídlo:   ………………………………………………………………  

bankovní spojení:  ………………………………………………………………  

číslo účtu:  ………………………………………………………………  

IČ:   ………………………………………………………………  

DIČ:   ………………………………………………………………  

zastoupený:  ………………………………………………………………  

   ………………………………………………………………  

zápis v OR:  ……………………………………………………………… 

 

Preambule 

Zhotovitel předložil v otevřeném zadávacím řízení nabídku na část A nebo B, příp. A i B, veřejné zakázky s 
názvem SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BLOKŮ VYSOKOŠKOLSKÝCH KOLEJÍ VINAŘSKÁ V BRNĚ 
realizovanou v rámci projektu Snížení energetické náročnosti bloků kolejí Vinařská v Brně, jehož žádost byla 
podána do výzvy 16 prioritní osy 3 (Udržitelné využívání zdrojů energie) operačního programu Životní prostředí 
(dále také jen operační program). Tato nabídka byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější a smluvní strany se 
dohodly na následujícím. 
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Článek II. 

Předmět a účel smlouvy  
 
1. Předmětem této smlouvy je provedení díla v rozsahu, způsobem, ve lhůtách a jakosti specifikovaných v této 

smlouvě. Předmět smlouvy je rozdělen na dvě části (A a B). Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele na 
svůj náklad a na své nebezpečí provede část A díla nebo část B díla nebo obě části, podle toho, na kterou 
část (části) veřejné zakázky SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BLOKŮ VYSOKOŠKOLSKÝCH 
KOLEJÍ VINAŘSKÁ V BRNĚ podal nabídku, jež byla vybrána jako nejvhodnější. Má se za to, že zhotovitel 
(dodavatel) podává nabídku na ty části, u nichž vyplní cenu. Zhotovitel je povinen při plnění části díla 
postupovat v součinnosti se zhotovitelem druhé části díla. Podmínky součinnosti budou určeny objednatelem 
na kontrolních dnech.  

 
Část A – Výměna vnějších otvorových výplní 

 

Předmětem části A smlouvy jsou stavební úpravy spojené s výměnou vnějších otvorových výplní, které 
zmodernizují vysokoškolské koleje Vinařská, a to tak aby došlo ke snížení spotřeby energie a úsporám tepla. 
Zakázka je součástí projektu Snížení energetické náročnosti bloků kolejí Vinařská v Brně, jehož žádost byla 
podána do výzvy 16 prioritní osy 3 (Udržitelné využívání zdrojů energie) operačního programu Životní prostředí.  

Zhotovitel bere na vědomí, že rozměry otvorových výplní uvedených v projektové dokumentaci a výkazu výměr 
nejsou konstrukčními rozměry oken, ale vnějšími pohledovými rozměry oken a dveří. Uvedené rozměry jsou 
závazné pro vypracování cenové nabídky. 

 

Stavební práce budou zahrnovat zejména: 

a) demontáž stávajících oken včetně vnitřního a venkovního parapetu,  
b) ekologickou likvidaci odpadu v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

doklady o uložení odpadu budou předány při předání díla objednateli; provoz kolejí musí být celý 
den plynule zajištěn (včetně víkendů a nočních hodin), proto do VRN oceňte průběžný odvoz 
starých okenních křídel a rámů a průběžný důkladný úklid  

c) součástí prací bude i zapravení vnitřního a vnějšího ostění; vnitřní ostění bude opatřeno 1* 
penetrací a 2* vnitřním malířským nátěrem; zednické připomoci včetně maleb a úklidu budou 
probíhat průběžně, aby bylo možno místnosti zprovozňovat průběžně; zednické zapravení  bude 
vždy probíhat vzápětí po výměně oken. 

d) průběžný i končený úklid všech souvisejících prostor (včetně vyklizení prostor, zakrývání nábytku, 
tak i konečného úklidu) 

e) zaměření otvorových výplní, vypracování dokumentace včetně návrhu výztuh prosklených stěn a 
způsobu kotvení oken, dveří a prosklených stěn 

f) dodávka a montáž plastových a oken včetně vnitřních a vnějších parapetů, balkonových sestav 
včetně vnitřních a vnějších parapetů, prosklených portálů z Al profilů   

g) rámy všech výplní budou opatřeny rozšiřovacími profily,  
h) parametry otvorových výplní – specifikovány projektovou dokumentací (kování – klika bílá, plast, 

umístění kování do výšky max. 1,6 m) 
i) barevné řešení – nabídková cena bude obsahovat všechna barevná řešení fasády dle projektové 

dokumentace 
j) harmonogram prací je přílohou zadávací dokumentace; nabídková cena bude obsahovat veškeré 

náklady pro bezkolizní provádění prací během zimních měsíců. 
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k) komplexní zajištění revizí, certifikací, atestů, prohlášení o shodě a další nezbytné doklady pro 
úspěšné protokolární předání a převzetí díla 

l) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks  
a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,  

m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, zajištění bezpečnosti práce a 
ochrany životního prostředí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a 
veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

n) dodání a montáž velkoplošného informačního panelu s důležitými údaji o prováděné stavbě dle 
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí, 
kapitola 6,(dále jen „Závazné pokyny“), zveřejněných na stránkách www.opzp.cz, 

o) trvalá pamětní deska (viz Závazné pokyny) 
p) ostatní práce související s realizací díla  
 
 

 
    

Část B – Vypracování realizační projektové dokumentace a provedení stavebních úprav spojených se 
zateplením objektů, sanací lodžií a souvisejících prací 

 

Předmětem díla v části B je vypracování realizační projektové dokumentace stavebních úprav a provedení 
stavebních úprav, které zmodernizují vysokoškolské koleje Vinařská, a to tak aby došlo ke snížení spotřeby 
energie a úsporám tepla. Zakázka je součástí projektu Snížení energetické náročnosti bloků kolejí Vinařská v 
Brně, jehož žádost byla podána do výzvy 16 prioritní osy 3 (Udržitelné využívání zdrojů energie) operačního 
programu Životní prostředí. 

 

Projektové práce budou zahrnovat zejména: 

a) provedení průzkumných prací, sond a rekognoskaci objektů 
b) realizační projektovou dokumentaci zateplení obvodového pláště – systém ETICS kvalitativní třídy 

A se silikonovou omítkou v tloušťce tepelného izolantu 120 a 80 (sokl) mm – blíže viz projektová 
dokumentace (příloha 1 této smlouvy) 
Realizační projektová dokumentace (dopracování dokumentace, která je součástí Zadávací 
dokumentace) bude obsahovat mimo jiné plán BOZP, ZOV, nezbytné stavební detaily 
zateplovacího pláště, rekonstrukce lodžiových desek, repase zábradlí apod., dle Zadávací 
dokumentace a požadavků objednatele. 

c) návrh řešení vyzdívek a dozdívek včetně statického řešení (štíty objektů) 
d) sanace lodžií – sanace lodžiových desek novou certifikovanou skladbou, sanace současného 

zábradlí a zateplení svislých ploch lodžiových panelů TI tl. 30 mm – blíže viz projektová 
dokumentace (příloha 1 této smlouvy) 

e) natěračské, klempířské, zámečnické, zednické práce a ostatní práce úzce související se zakázkou  
f) úprava elektroinstalací, hromosvodů a ostatních stávajících vedení a konstrukcí dotčených stavbou 

apod. 
 

Stavební práce budou zahrnovat zejména: 

a) provedení zateplení obvodového pláště – systém ETICS kvalitativní třídy A se silikonovou omítkou 
v tloušťce tepelného izolantu 120 a 80 (sokl) mm 

b) sanace lodžií – sanace lodžiových desek, nová skladba podlahy, sanace současného zábradlí a 
zateplení svislých ploch lodžiových panelů TI tl. 30 mm. 
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c) provedení souvisejících natěračských, klempířských, zámečnických, zednických prací souvisejících 
se zakázkou 

d) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru  

k řádnému provedení díla,  
f) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  
g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  

a majetku, 
h) ekologickou likvidaci odpadu v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

doklady o uložení odpadu budou předány při předání díla objednateli; provoz kolejí musí být celý 
den plynule zajištěn (včetně víkendů a nočních hodin), proto do VRN oceňte průběžný odvoz 
starých okenních křídel a rámů a průběžný důkladný úklid  

i) přípravné práce a zkoušky, zkoušky v průběhu realizace – odtrhové zkoušky stávajícího 
mozaikového obkladu, odtrhové zkoušky kotvení izolantu apod. 

j) ochrana stávajících konstrukcí proti znečištění 
k) komplexní zajištění revizí, certifikací, atestů, prohlášení o shodě a další nezbytné doklady pro 

úspěšné protokolární předání a převzetí díla 
l) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks  

a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,  
m) průběžný i končený úklid všech souvisejících prostor (včetně vyklizení prostor, zakrývání oken, 

zábradlí apod.) 
n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, zajištění bezpečnosti práce a 

ochrany životního prostředí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a 
veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

o) dodání a montáž velkoplošného informačního panelu s důležitými údaji o prováděné stavbě dle 
Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí, 
kapitola 6,(dále jen „Závazné pokyny“), zveřejněných na stránkách www.opzp.cz, 

p) trvalá pamětní deska (viz Závazné pokyny). 
 
2. Účelem této smlouvy je vypracování realizační projektové dokumentace stavebních úprav a provedení 

stavebních úprav, které zmodernizují vysokoškolské koleje Vinařská, a to tak aby došlo ke snížení spotřeby 
energie a úsporám tepla. 

 
3. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu uvedenou 

v článku IV této smlouvy. 
 
4. Zhotovitel provede ke splnění zakázky podle této smlouvy a za pro splnění účelu této smlouvy i jiné práce 

v této smlouvě výslovně neuvedené, o nichž zhotovitel věděl, měl nebo mohl vědět, popř. mohl předpokládat 
s ohledem na své odborné znalosti, že jejich provedení je nebo bude nutné pro provedení díla ve sjednaném 
rozsahu, kvalitě a termínech.  

 
5. Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn je použít jen za 

účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla nebo 
po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním.  
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Článek III. 

Doba a místo plnění  

 
1. Termín zahájení provádění díla: ihned po uzavření této smlouvy.  
 
2. Zhotovitel provede dílo: 
 
 a) část A předmětu smlouvy do 5. 5. 2011 
 b) část B předmětu smlouvy do 15. 9. 2011 
 
3. Dílčí termíny pro provedení jednotlivých částí díla nebo jednotlivých plnění stanoví harmonogram prací, 

z něhož vyplývá časové i finanční plnění stavby. Harmonogram prací tvoří přílohu 2 této smlouvy. 
 
4. Nedodržení požadovaného termínu provedení díla bude považováno za podstatné porušení smlouvy.  
 
5. Místem plnění díla jsou bloky A1 a A2 v areálu Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity na ulici Vinařská 

v Brně. 
 
6. Dílo je provedeno řádným ukončením a předáním celého díla objednateli ve sjednaných termínech. 

Realizační projektovou dokumentaci je zhotovitel povinen předat objednateli v termínech dle harmonogramu 
prací, a to v počtu pěti vyhotovení a třech digitálních záznamech na CD nebo DVD. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje předat na žádost objednatele další výtisky nebo digitální záznamy díla v počtu 

požadovaném objednatelem do sedmi dnů od jejich objednání. Cena za vícetisky bude mezi objednatelem a 
zhotovitelem sjednána na základě cen obvyklých v místě a době plnění. 

 
8. O předání celého díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami (za 

objednatele určeným zástupcem objednatele podle čl. XIV), který bude podkladem pro vystavení daňového 
dokladu – faktury. Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu předávacího protokolu. 

 
9. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani zadavatel, ani dodavatel (prodloužení zadávacího 

řízení z důvodu podaných námitek nebo řízení před UOHS) dojde k situaci, že předpokládaný termín 
zahájení plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá 
překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit. 

 
10. Dílo je objednatel povinen převzít jen je-li provedeno řádně, popř. má-li pouze takové vady, které ani samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla, ani je podstatně neztěžují. 
 
11. Za okolnosti vylučující odpovědnost zhotovitele za prodlení s provedením díla nebo jeho části se považuje 

také pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické postupy neumožňují 
provádění příslušných částí díla, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní provádění díla podle 
stanovených technologických postupů, dále zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí 
nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo 
v důsledku porušení povinnosti zhotovitele, pokud je zhotovitel objednateli písemně oznámil nejpozději do 
konce toho dne, v němž zhotovitel tyto okolnosti zjistil.  

 
12. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele a v případě takto 

vyvolaného přerušení na základě dalšího písemného pokynu objednatele provádění díla opět zahájit. Lhůta 
k provedení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel podle pokynu objednatele 
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provádění díla přerušil. Jestliže však důvodem pokynu objednatele k přerušení provádění díla bylo porušení 
povinnosti zhotovitele, právo na prodloužení doby plnění nevzniká.  

 
13. Přeruší-li zhotovitel provádění díla nebo jeho části, aniž by ho k tomu objednatel vyzval, zavazuje se tuto 

skutečnost nejpozději do 12 hodin poté oznámit objednateli spolu se zprávou o jeho příčinách. Nejsou-li 
s ohledem na příčinu přerušení sjednány nebo stanoveny jiná práva a povinnosti stran, je zhotovitel povinen 
vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení provádění díla nebo jeho části, 
odstraněny, a ve zprávě o přerušení je rovněž povinen sdělit předpokládanou délku přerušení a konkrétní 
požadavky na spolupůsobení objednatele, které má co nejúčelněji zajistit opětovné provádění díla. 

 
 

Článek IV. 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel.  
 
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci od předání a převzetí místa provádění díla do 

ukončení díla a vyklizení místa provádění díla. 
 

 

Článek V. 

Cena za dílo 

 
1.  

A. Cena za dodané dílo v části A je nejvýše přípustná a činí: 
 

cena bez DPH  ..........................................   Kč 

sazba DPH  ..........................................   % 

výše DPH  ..........................................   Kč 

cena s DPH  ..........................................   Kč 

 

B. Cena za dodané dílo v části B je nejvýše přípustná a činí: 
 

cena bez DPH  ..........................................   Kč 

sazba DPH  ..........................................   % 

výše DPH  ..........................................   Kč 

cena s DPH  ..........................................   Kč 

 

C. Celková cena za dodané dílo v části A a B dohromady je nejvýše přípustná a činí: 
 

cena bez DPH  ..........................................   Kč 
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sazba DPH  ..........................................   % 

výše DPH  ..........................................   Kč 

cena s DPH  ..........................................   Kč 

 

 
2. Cena obsahuje veškeré nutné náklady k řádné realizaci díla, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména 

veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu díla včetně veškerých 
rizik a vlivů během provádění díla, náklady na opatření podkladů, náklady na projednání, provozní náklady, 
pojištění, daně, poplatky, náklady na případné získání nezbytných autorských práv a jiných práv, příp. 
náklady na poskytnutí oprávnění autora k výkonu práva dílo užít (licenci) a jakékoliv další výdaje spojené 
s plněním zakázky. Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování projektové dokumentace pro 
provedení stavby (realizační dokumentace), zpracování dokumentace skutečného provedení díla, za 
zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky 
sutě a vybouraných hmot, náklady na používaní zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní 
značení, náklady na schvalovací řízení, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení 
identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

 
 

Článek VI. 

Platební podmínky 

 
1. Práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % nabídkové ceny.  
 
2. Zbylých 10 % ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků. 
 
3. Platba za provádění díla bude probíhat formou měsíční fakturace za již provedené práce na základě 

daňových dokladů vystavených dodavatelem zadavateli. Právo zhotovitele na vystavení dílčí měsíční faktury 
vzniká dnem, kdy objednatele schválil soupis plnění zhotovitele za předchozí kalendářní měsíc oceněný 
podle jednotkových cen z položkového rozpočtu (výkaz výměr), který tvoří přílohu 3 této smlouvy. Objednatel 
je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti nebo zcela ve lhůtě čtyř pracovních dnů 
od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění zhotovitelem neprovedená nebo provedená vadně, 
příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora 
uvedených způsobů, vzniká následující den zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. 
Dnem uskutečněného zdanitelného plnění dílčích měsíčních faktur je poslední den v kalendářním měsíci. 
Soupis s vyjádřením objednatele podle tohoto odstavce je přílohou dílčí měsíční faktury. Vyjádření 
objednatele podle tohoto odstavce ani dílčí úhrada faktur však výslovně nenahrazují převzetí příslušných 
plnění objednatelem ani uznání nároků zhotovitele spjatých s řádným dokončením, předáním a převzetím 
díla. 

 
4. Po předání a převzetí předmětu díla je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu s vyúčtováním 

objednatelových dílčích plateb na cenu za dílo. Přílohou konečné faktury je soupis fakturovaných prací, 
projednaný s objednatelem výše uvedeným způsobem a protokol o řádném předání a převzetí předmětu 
díla. 

 
5. Daňový doklad je splatný do 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  
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6. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady 
nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět  
k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.  

 
7. Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke 

změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny 
uzavřít dodatek ke smlouvě.  

 
8. V případě nesouladu projektové dokumentace a výkazu výměr se skutečnou potřebou prací a dodávek k 

realizaci díla, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny 
stavebních prací a dodávek uvedených dodavatelem ve výkazu výměr. Pokud vznikne potřeba provést práce 
či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně 
uvedené v ceníku ÚRS.  

 
9. Objednatel neposkytuje zálohy. 
 
 

Článek VII. 

Podmínky provedení díla  

 
1. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebnou 

součinnost a umožní mu přístup do všech potřebných prostor objektu. 
 
2. Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění. 
 
3. Zhotovitel je povinen při plnění díla postupovat s odbornou péčí a bez zbytečného odkladu (nejpozději však 

do dvou dnů od jejich zjištění) upozornit objednatele na skryté překážky nebo na nevhodnost objednatelem 
předaných věcí (včetně podkladů) nebo nesprávnost objednatelových pokynů při provádění díla, jakož i 
jakékoli skutečnosti, které by mohly mít vliv na řádné a včasné provádění díla, pokud zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, a případně objednateli předložit navrhnuté řešení. Jestliže 
nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen neprodleně (nejpozději 
však do dvou dnů od jejich zjištění), provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo 
změny objednatelových pokynů nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím 
předaných věcí a daných pokynů. O dobu, po kterou bylo třeba provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta 
stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění 
díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Zhotovitel, který 
splnil povinnosti uvedené výše v tomto odstavci, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady 
dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny z důvodů uvedených zhotovitelem v jeho 
upozornění, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla za 
splnění podmínek podle předchozí věty má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že 
neprovedl dílo v plném rozsahu. Zhotovitel, který nesplnil povinnosti uvedené výše v tomto odstavci, 
odpovídá za vady díla způsobené použitím objednatelem předaných nevhodných věcí nebo objednatelových 
pokynů. 

 
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednavateli překážky týkající se 

místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem a navrhnout 
potřebnou změnu smlouvy. U těch z vad a skrytých překážek znemožňujících provedení díla sjednaným 
způsobem je zhotovitel oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla. Jestliže objednatel přes 
oznámení zhotovitele neučinil potřebná opatření, neodpovídá zhotovitel za vady díla a za škodu způsobené 
zhotovitelem oznámenými vadami ani za případnou nemožnost dílo v důsledku těchto vad řádně dokončit.  
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5. Zhotovitel je povinen opatřovat věci nezbytné k provedení díla a předat objednateli na vyžádání jakékoli 
dokumenty týkající se provádění díla, včetně pracovních a předběžných výsledků plnění. 

 
6. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla a předmět díla, včetně svolání kontrolních dnů, a 

vytknout vady výkonů zhotovitele při plnění díla podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vytknuté vady bez 
zbytečného prodlení na své náklady odstranit. K vykonání kontrol má objednatel přístup na staveniště a i na 
další místa, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provedení díla. Zhotovitel je rovněž povinen 
objednateli zajistit provedení kontroly u osob, které případně pověřil provedením díla. 

 
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně dva pracovní dny předem ke kontrole plnění, která mají být 

při dalším provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupná. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, 
na kterou byl pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel však může dodatečně 
požadovat, aby mu byla tato plnění zpřístupněna, nebo opakovat už provedenou kontrolu. Bude-li takovou 
dodatečnou nebo opakovanou kontrolou zjištěno, že plnění byla provedena řádně, je objednatel povinen 
nahradit způsobené náklady. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole dotyčných plnění, je zhotovitel 
povinen umožnit dodatečnou kontrolu a nést s tím spojené náklady. Objednatel je dále oprávněn požadovat 
opakování kontroly.  

 
8. Zhotovitel bude postupovat v úzké součinnosti s objednatelem, v souladu s pokyny, podmínkami, 

připomínkami a oprávněnými zájmy objednatele a uskuteční právně konformním způsobem všechny úkony, 
které se ukážou být nezbytné pro provedení díla a splnění účelu této smlouvy.  

 
9. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o všech změnách týkajících se předmětu díla, které mu budou 

známy a které mohou dílo ovlivnit.  
 
10. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že buď on nebo osoby, které pro něj dílo nebo jeho 

část provádějí, získali veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti 
s prováděním díla příslušné právní předpisy.  
 

11. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu nákladů, které vynaložil, pokud plnil to, k čemu byl 
povinen zhotovitel; tyto náklady je objednatel také oprávněn započíst vůči pohledávkám zhotovitele za 
objednatelem, a to i doposud nesplatným. 

 
12. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, je 
objednatel oprávněn učinit na náklady zhotovitele nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a 
řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti nebo odstranit vzniklé vady sám 
prostřednictvím třetích osob, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazku 
podle této smlouvy. Jestliže by však postup zhotovitele za splnění jeho závazku nepochybně vedl 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
13. Nesplnění závazku provést dílo jako celek je podstatným porušením smlouvy. 
 
14. Zhotovitel je povinen zajistit právně konformní užití věcí, které jsou nebo mají být použity k provádění díla, 

v rozsahu a ke způsobům užití odpovídajícím požadavku na řádné provedení díla a na umožnění užití díla 
dle této smlouvy, a to zejména má-li být k provedení díla použito věcí chráněných právem duševního 
vlastnictví nebo jinak zatížených cizími právy. Veškeré náklady s tím spojené, včetně odměn autorům, nese 
v plné výši zhotovitel. Tyto náklady nebudou objednateli přeúčtovávány, ani objednatelem jakkoli 
kompenzovány. 
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15. Dílo nelze považovat za řádně provedené, zejména nebude-li jej objednatel moci užít ke sjednaným nebo 
obvyklým účelům, nebo bude jinak v rozporu s touto smlouvou; totéž platí i o částech díla.  

 
16. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodu, za které neodpovídá zhotovitel, má 

zhotovitel právo na zaplacení části ceny za dílo, která připadá na už provedené práce nebo jiná plnění 
poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak, a na úhradu účelně 
vynaložených nákladů.  

 
17. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech sjednaných nebo předepsaných zkoušek, a to 

ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním předmětu díla 
objednateli. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně dva pracovní dny předem k účasti na 
zkouškách. 

 
18. Zhotovitel je povinen před předáním předmětu díla provést také další zkoušky, které objednatel požaduje. 

Bude-li takovou další zkouškou zjištěno, že plnění byla provedena řádně, je objednatel povinen nahradit 
způsobené náklady, jinak náklady zhotovitel. 

 
19. K předání a převzetí předmětu díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejméně pět pracovní 

dnů předem.  
 
20. Zhotovitel je při předání a převzetí předmětu díla rovněž povinen předat objednateli: 
 

 dokumentaci skutečného provedení stavby 
 komplexní zajištění revizí, certifikátů, atestů prohlášení o shodě a další nezbytné doklady pro úspěšné 

protokolární předání a převzetí díla 
 
21. O průběhu a výsledku předání předmětu díla se smluvní strany zavazují sepsat protokol, který bude 

obsahovat aspoň: 
 

 označení stavby a popis předmětu díla, 
 označení zhotovitele a objednatele, 
 vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla, 
 soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace dohodnutých při provádění díla 

s objednatele, 
 soupis příloh zápisu, 
 podpis smluvních stran. 

 
22. Předmět díla je předán až ve chvíli podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla. 
 
23. Objednatel se zavazuje předmět díla převzít i v případě, že vykazuje pouze drobné vady, které samy o sobě 

ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani je neztěžují. Zhotovitel je povinen takové drobné vady odstranit, a 
to dokončením nedokončených částí díla, opravou drobných vad nebo náhradním plněním, popřípadě je 
povinen poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo. V protokolu o předání a převzetí díla se 
uvede soupis těchto drobných vad spolu s určením uplatněného práva objednatele, popřípadě se v zápisu 
uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele odpovídajících povinnosti zhotovitele 
takové drobné vady odstranit nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny za dílo. 

 
24. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v protokolu důvody takového odmítnutí. K tomuto 

vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění a s ohledem na důvody odmítnutí 
stanoví den opětovného předání a převzetí díla. 
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25. Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci pro provedení stavby, dokumentaci 
skutečného provedení díla a související doklady včetně těch, které zachycovaly dokumentace v různém 
stadiu rozpracovanosti, a ani jiné výsledky své činnosti, jež je předmětem díla, jiným osobám než 
objednateli.  

 
 

Článek VIII. 

Stavební deník  

1. Ode dne předání staveniště do ukončení díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen 
kromě požadavků daných právními předpisy zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu místa provádění, 
odchylky od projektové dokumentace, dále o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany při práci, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, 
škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla. 

 
2. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné moci přístupný po 

celou pracovní dobu. Zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden nejpozději na 
počátku pracovní doby dne následujícího po provedení zápisu předá objednateli a další ukládá zpravidla 
odděleně od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení. 

 
3. Objednatel podepisuje denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky 

v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednateli ve věci provádění díla. 
 
 

Článek IX. 

Bezpečnost a ochrany zdraví při práci, životní prostředí požární ochrana 

1. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem, které vykonávají 
při provádění díla. 

 
2. Zhotovitel je povinen 
 

 dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví při práci, zejména zjistit si rizika možného 
ohrožení života a zdraví při provádění díla a plnění na dílo navazujících nebo s ním souvisejících, 
provést opatření k ochraně před působením těchto rizik a umístit prostředky první pomoci; 

 poskytnout svým zaměstnancům a dalším osobám, které pověřil prováděním díla, vhodné a přiměřené 
informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména 
ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi; 

 na základě objednatelovy výzvy předložit objednateli doklad o školení zaměstnanců a dalších osob, 
které zhotovitel pověřil prováděním díla, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

 používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických 
požadavcích na výrobky a předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné 
doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich provoz; 

 každý pracovní úraz na staveništi neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele, umožnit 
objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu a předat objednateli opis 
záznamu o pracovním úrazu, aniž by tím byly dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o 
evidenci a registraci pracovních úrazů; 

 udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 
z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně dokladové 
evidence, kterou na vyžádání objednatele povinen předložit; 
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 dodržovat právní předpisy o ochraně životního prostředí, zejména přijmout opatření k omezení hlučnosti 
způsobené jeho činností na staveništi, k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo 
jiných zdrojů vody na staveništi a na přilehlých pozemcích před znečištěním, nepoškodit dřeviny, 
případně jiné porosty v obvodu staveniště, resp. kácet je pouze za podmínek podle příslušných právních 
předpisů; 

 udržet pořádek a čistotu na staveništi a na přístupových cestách na staveniště, průběžně odstraňovat 
odpad a nečistoty, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště, zajistit uložení a 
likvidaci podle právních předpisů o odpadech a na objednatelovu žádost předložit objednateli doklady o 
splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech; 

 zajistit vozidla a stavební stroje proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod, neponechávat zbytečně 
v chodu spalovací motory, zdržet se údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních 
náplní na staveništi; 

 nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky způsobem odpovídajícím právním předpisům a 
na objednatelovou výzvu poskytnout seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, 
s nimiž při provádění díla nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení 
zhotovitele autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů; 

 dodržovat právní předpisy o požární ochraně, zejména stanovit protipožární opatření, proškolit své 
zaměstnance a další osoby, které pověřil prováděním díla, před zahájením díla v oblasti požární 
ochrany, jakož i provádět na staveništi kontrolní činnost; 

 o každém požáru vzniklém na předaném staveništi bez zbytečného odkladu vyrozumět objednatele, aniž 
by tím byla dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným 
orgánům veřejné moci 

 
3. Veškeré pokuty, sankce nebo náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením povinností 

zhotovitelem se zhotovitel zavazuje objednateli proplatit.  
 
 

Článek X. 

Smluvní pokuty 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,2 % za každý započatý den prodlení a zhotovitel je povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit.  
 
2. Jestliže zhotovitel neodstraní vady či nedodělky díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý započatý den 
prodlení a reklamovanou vadu či nedodělek. 

 
3. V případě ukončení smlouvy objednatelem z důvodu porušení povinností zhotovitele zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % sjednané ceny za dílo s DPH. 
 
4. Smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda. Zaplacením smluvní 

pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele z této 
smlouvy. 

 
5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě deseti kalendářních dnů po doručení výzvy k jejímu zaplacení zhotoviteli.  
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Článek XI. 

Odpovědnost 

 
1. Jakost a provedení věcí použitých při provádění díla se stanovuje podle projektové dokumentace a pokynů 

objednatele, v ostatním podle běžné jakosti. 
 
2. Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky díla a poskytuje záruku za jakost díla v trvání 60 měsíců plynoucích 

ode dne protokolárního předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Záruční lhůta neběží po dobu, 
po kterou má dílo vady.  

 
3. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady díla odstranit bezplatně v přiměřené lhůtě určené objednatelem. 

V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo podstatně omezující užívání předmětu díla je zhotovitel 
povinen zahájit odstraňování oznámené vady do 12 hodin od jejího uplatnění. 

 
4. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna v souladu se 

zákonem. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost, jakoby dílo zhotovil sám. 
Maximální přípustný objem subdodávek na veřejnou zakázku může dosáhnout max. 30 % z objemu 
stavebních nákladů veřejné zakázky. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek 
stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení.  

 
5. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za vady či nedodělky díla; to platí rovněž v případě vad díla 

způsobených použitím věcí opatřených objednatelem. 
 
6. Nebezpečí vzniku škody na díle nese až do provedení díla zhotovitel. 
 
7. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel takovou vadu odstranit 

sám nebo třetí osobou, i když takové právo z odpovědnosti za vady před tím neuplatnil, a zhotovitel je 
povinen zaplatit mu náklady s tím spojené. Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká jeho 
odpovědnost za vady nebo záruka za jakost, ani se neomezuje jejich rozsah a není ani dotčeno právo 
objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním dotčených vad. 

 
8. Jestliže se ukáže, že vady díla jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené 

náklady, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo, požádá-li o to zhotovitele bez 
zbytečného odkladu poté, kdy mu zhotovitel oznámil tuto skutečnost. 

 
9. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel 

za vady plnění, která pro provádění díla už uskutečnil a objednatel jej převzal, v rozsahu a za podmínek 
obdobně, jako kdyby závazek zhotovitele provést dílo zanikl splněním. Objednatel je povinen oznámit 
zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí 
záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo z cela nebo zčásti zanikl jinak 
než splněním.  

 
10. Zhotovitel nese odpovědnost za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví 

v důsledku použití předmětu díla a odpovídá za to, že bude objednatel oprávněn předmět díla užívat 
k účelům vyplývajícím z této smlouvy a na základě bezúplatné smluvní licence, aniž by objednatel musel 
zvláště vypořádávat příslušná práva a povinnosti vztahující se k předmětu díla nebo nést jakékoli náklady 
mimo sjednanou cenu za dílo. 
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11. Zhotovitel prohlašuje, že je pro účel této smlouvy řádně pojištěn na škodu způsobené jeho činností včetně 
možných škod pracovníků zhotovitele, a to ve výši nejméně 25 000 000,-Kč (slovy dvacet pět milionů korun 
českých) za jeden škodní případ a kdykoliv po celou dobu trvání této smlouvy na požádání objednatele 
předloží kopii pojistné smlouvy.  

 
 

Článek XII. 

Obchodní tajemství, užití díla, autorská práva 

 
1. Veškerá dokumentace a informace související s realizací díla jsou předmětem obchodního tajemství ve 

smyslu § 17 a násl. obchodního zákoníku. Zhotovitel se zavazuje udržet tyto skutečnosti v tajnosti a 
nepředávat informace třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele. Toto ustanovení se týká i těch 
částí díla, které zhotovitel zajišťuje nakupovanou službou od specialistů. 

 
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností objednatele 
poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to je zejména (nikoliv však 
pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že 
poskytnutí těchto informací se dle výše uvedeného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s 
jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 
 

3. Objednatel je na základě zákonné licence podle ustanovení § 61 autorského zákona oprávněn dílo coby dílo 
vytvořené na objednávku užít pro účely vyplývající z této smlouvy a umožnit jeho užití za těmito účely třetím 
osobám, aniž by byl povinen získat od zhotovitele (autora) tomu odpovídající smluvní licenci. Toto oprávnění 
je oprávněním výhradním a výlučným. Úplata za takové užití díla je zahrnuta ve sjednané ceně za dílo. 
 

4. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít i nad rámec stanovený v § 61 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu podle § 12 
autorského zákona (dále jen „licence“). Zhotovitel poskytuje objednateli licenci jako výhradní, bez územního 
omezení a po celou dobu trvání majetkových práv k dílu. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění 
tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě (podlicence). Cena za poskytnutí licence podle tohoto 
článku je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. Toto oprávnění rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek 
činnosti zpracovat, měnit, upravovat (vč. úprav jeho názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla 
souborného, k čemuž tímto dává zhotovitel bez nároku na odměnu souhlas. Poskytnutá licence se vztahuje 
na dokončené autorské dílo, i na jeho jednotlivé vývojové fáze nebo části a název díla.  

 
 

Článek XIII. 

Ukončení smlouvy 

1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech vyplývajících ze zákona nebo v případě 
podstatného porušení povinností podle této smlouvy objednatelem, a to po předchozím písemném 
upozornění objednatele na možné důsledky porušení povinností. Odstoupení od smlouvy je účinné 
okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení objednateli. Za podstatné porušení smluvních 
povinností objednatele podle této smlouvy se považuje prodlení objednatele s platbou ceny díla po více než 
třicet kalendářních dní.  

 
2. Objednatel je oprávněn kdykoli odstoupit od smlouvy v případech vyplývajících z právní úpravy nebo z této 

smlouvy a pro podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem 
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doručení písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje 
zejména nedodržení termínu zahájení prací nebo provedení díla nebo jeho části o více než patnáct dní, 
není-li plnění podle této smlouvy opakovaně prováděno řádně a včas v souladu s pokyny objednatele nebo 
příslušnými normami, překročení maximálního přípustného objemu subdodávek, neodstranění vad či 
nedodělků bez zbytečného prodlení nebo v dohodnutých lhůtách, existence vad díla bránících v jeho řádném 
užívání nebo existence vad neodstranitelných. Smlouva se bude považovat za porušenou podstatným 
způsobem také, dostane-li se zhotovitel do úpadku, nebo bude-li předlužen, nebo bude-li na majetek 
zhotovitele prohlášen konkurz, nebo bude-li návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku. 
V pochybnostech se má za to, že je porušení smlouvy zhotovitelem podstatné. 

 
3. V případě nepodstatného porušení smluvních povinností podle této smlouvy se smluvní strany zavazují 

dodatečně poskytnout smluvní straně v prodlení náhradní lhůtu k plnění, a to v takovém rozsahu, který 
smluvní straně v prodlení umožní splnit její povinnost. V případě nesplnění smluvních povinností smluvní 
stranou v prodlení ani v takto dodatečně určené lhůtě je druhá smluvní strana oprávněna od této smlouvy 
odstoupit s účinností od okamžiku doručení písemného oznámení o odstoupení smluvní straně v prodlení.  

 
4. Zhotovitel není oprávněn smlouvu vypovědět nebo zrušit. 
 
5. Zhotovitel je povinen vrátit objednateli do pěti kalendářních dnů ode dne ukončení smlouvy veškeré 

informace a podklady, které mu byly v souvislosti s plněním smlouvy poskytnuty objednatelem nebo třetími 
osobami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel může požadovat též předání další dokumentace 
potřebné pro splnění závazků zhotovitele dle této smlouvy; tím není dotčen závazek k archivaci a umožnění 
přístupu k archivovaným písemnostem podle této smlouvy. 

 
 

Článek XIV. 

Zástupci smluvních stran 

1. Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je … 
 
2. Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je … 
 
3. Kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních je … 
 
4. Kontaktní osobou zhotovitele ve věcech smluvních je … 
 
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla zajistit trvalou přítomnost určeného zástupce zhotovitele na 

staveništi. 
 
6. Určení zástupci smluvních stran při provádění díla zejména jednají za smluvní strany v technických věcech 

souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání a převzetí staveniště, činí za ně zápisy ve 
stavebním deníku a podepisují protokol o předání a převzetí předmětu díla. Určený zástupce objednatele 
rovněž vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, včetně souvisejících opatření, a vyjadřují za 
objednatele stanovisko k soupisu prací, který je podkladem k vystavení faktury. 

 
7. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu smlouvy o dílo. Smluvní strana, o jejíhož 

zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně.  
 
8. Určením zástupce objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla také dalšími 

osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ochrany životního prostředí a požární ochrany. 
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Článek XV. 

Doručování  

1. Adresou pro doručování písemností je adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní strana po 
uzavření smlouvy jako takovou písemně oznámí druhé smluvní straně. 

 
2. Není-li to v rozporu s právními předpisy, pak projev vůle odesílatele je vůči adresátovi řádně uplatněn i 

okamžikem, kdy adresát přijetí projevu vůle odmítne nebo jeho doručení jinak úmyslně znemožní, či kdy 
držitel poštovní licence projev vůle zaslaný na adresu sjednanou pro doručování adresátovi vrátí odesílateli 
z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou. 

 
 

Článek XVI. 

Ostatní, společná a závěrečná ustanovení 

 
1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení 

veškeré potřebné odborné péče, zavazuje: 
 

A. archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění zakázky podle této smlouvy a kdykoli po tuto dobu 
objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem, a to do 31. 12. 2025. Objednatel je 
oprávněn po uplynutí deseti let od ukončení plnění podle této smlouvy od zhotovitele výše uvedené 
dokumenty bezplatně převzít 

 

B. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídícímu orgánu operačního programu přístup i 
k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních 
právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou 
splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 
552/1991 Sb., o státní kontrole).  

 
C. ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit řídícímu orgánu operačního programu kontrolu 

subdodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího bodu. 
 

2. Pro účely této smlouvy: 
 dnem se rozumí kalendářní den, není-li stanoveno jinak; 
 odkaz na jakýkoli právní předpis znamená odkaz na takový právní předpis ve znění pozdějších 

předpisů, není-li stanoveno jinak; 
 odkaz na tuto smlouvu nebo jakoukoli s ní související dohodu či jiný dokument znamená odkaz 

na tuto smlouvu, dohody a dokumenty, ve znění pozdějších změn, není-li stanoveni jinak; 
 odkaz na smlouvu, článek, odstavec, písmeno nebo přílohu znamená odkaz na tuto smlouvu, 

její článek, odstavec, písmeno nebo přílohu, není-li stanoveno jinak; 
 názvy jednotlivých článků a příloh jsou uvedeny pouze z důvodu lepší přehlednosti a nijak 

neovlivňují interpretaci této smlouvy; 
 výrazy v jednotném čísle mohou být podle okolností interpretovány i jako výrazy v množném 

čísle a naopak; 
 v případě rozporu má přednost vyjádření slovy před čísly.  

 
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené 

touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. 
 
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 
nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.  

 
6. V případě že se v průběhu plnění zakázky podle této smlouvy změní pravidla pro přidělování finanční 

podpory z operačního programu tak, že by změny mohly mít vliv na naplnění účelu smlouvy nebo dosažení 
cíle objednatele a získání finanční podpory pro realizaci projektu, budou smluvní strany jednat o možnostech 
odpovídajících úprav či doplnění této smlouvy, ukáže-li se jejich provedení jako potřebné pro poskytnutí 
takového plnění objednateli, které dosažení cíle objednatele a finanční podpory umožní. 

 
7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly na místní příslušnosti soudu prvního stupně, kterým bude obecný soud 
objednatele. 

 
8. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran.  
 
9. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž si každá smluvní strana ponechá dva. 
 
10. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich skutečnou, 

svobodnou, vážnou vůli prostou omylu, což zde potvrzují svými podpisy.  
  
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
 
 
V ......................................  V ......................................  

Datum:  ...........................   Datum: .............................  

 

objednatel  zhotovitel 

 
 
 
 
 

--------------------------------------------------  (podpis) -----------------------------------------------  

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA (jméno, příjmení)............................................ 

kvestor (funkce) ......................................................... 

Masarykova univerzita (firma) ........................................................... 
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příloha B 
 
 
 
 

zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku 

MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ VINAŘSKÁ – VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVEBNÍCH ÚPRAV 
 
 
 

INFORMACE O KVALIFIKACI 

 
 
 
 

 krycí list informace o kvalifikaci 
 prohlášení k informaci o kvalifikaci 
 čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 
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zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku 

MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ VINAŘSKÁ – VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVEBNÍCH ÚPRAV 
 
 
 

INFORMACE O KVALIFIKACI 

krycí list 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zadavatel 

Masarykova univerzita 

Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno 

IČ: 00216224 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dodavatel  

Obchodní firma dodavatele: .............................................................................................................................   

Sídlo dodavatele: ..............................................................................................................................................   

IČ: .................................................................   
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zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku 

MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ VINAŘSKÁ – VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVEBNÍCH ÚPRAV 

PROHLÁŠENÍ K INFORMACI O KVALIFIKACI 
 

obchodní firma .................................................................................................................................... 

se sídlem ............................................................................................................................................ 

IČ ..................................................................  DIČ ....................................................................... 

zapsaná v obchodním rejstříku u ........................................................................................................ 

která podává nabídku na veřejnou zakázku MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ VINAŘSKÁ – VYPRACOVÁNÍ 
PROJEKTU STAVEBNÍCH ÚPRAV 

předkládá 

tuto informaci o kvalifikaci dle zadávacích podmínek obsažených ve výzvě k podání nabídky na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu a dle pokynů obsažených v zadávací dokumentaci,  

a čestně a pravdivě prohlašuje, že: 

1. se před předložením informace o kvalifikaci podrobně seznámila se zadávací dokumentací včetně všech 
jejích příloh, 

2. při zpracování informace o kvalifikaci přihlédla ke všem informacím a okolnostem významným pro prokázání 
kvalifikace,  

3. splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písmenu c) až e), g), i) a j) zákona č. 
137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 

4. nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani1, 

nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, 
tak v zemi svého sídla a místa podnikání2, 

5. dosáhla ve třech účetních obdobích bezprostředně předcházejících poslednímu dni lhůty pro prokázání 
splnění kvalifikace na předmětnou veřejnou zakázku obratů odpovídajícím údajům uvedeným v následující 
tabulce: 

Účetní období (rok) 1) 

2007 2008 2009  

Hodnoty uvedeny v mil. Kč bez DPH 2) 

                                                            

1   tento text použije tuzemský dodavatel 

2   tento text použije zahraniční dodavatel 
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Celkový obrat     

1)     hodnoty přepočteny na rok za všechna účetní období uzavřená v daném roce; bylo-li poslední účetní období ukončeno v období od 1. 1. 2010 do 
posledního dne lhůty pro prokázání kvalifikace, nahraďte letopočty 2007, 2008, 2009 údaji 2008, 2009, 2010 

2)     vede-li dodavatel účetnictví v cizí měně, uvede údaje v mil. Kč po přepočtu  kurzem ČNB devizy střed platným v den podepsání tohoto dokumentu 

 

6. předkládaná informace o kvalifikaci obsahuje celkem ………… číslovaných listů vyjma oddělujících 
barevných listů, 

7. zmocněnou kontaktní osobou dodavatele k projednání otázek souvisejících s informací o kvalifikaci je 
……………………………………………..….., tel. ………………………, e-mail ……………………………………, 

8. podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých dokumentů uvedených 
v této informaci o kvalifikaci. 

 

V ………………………. dne ……………………… 

 

 

 (podpis3) ------------------------------------------------------------------------------  

 (jméno/a, příjmení) ..............................................................................  

 (funkce) ..............................................................................................  

 (firma) .................................................................................................  

                                                            

3   podpis dodavatele v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné jednat za 
dodavatele 
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zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku 

MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ VINAŘSKÁ – VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVEBNÍCH ÚPRAV 
 

 
SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB 

 

Společnost…………………………………………………….………………….……………… 

se sídlem…………………………………………………………….…………………………… 

IČ ………………………………..,  

DIČ ………………………………, 

zapsaná v obchodním rejstříku u …………………………………………………….……….., 

 

 

která podává nabídku na plnění veřejné zakázky „Obnova bývalé jezuitské koleje v Telči Univerzitní centrum 
Masarykovy univerzity Brno – dodávka audiovizuální techniky“, 

předkládá 

následující seznam významných služeb poskytnutých v posledních třech letech, který obsahuje ………....položek. 

Za tímto seznamem následuje .......... osvědčení a .............čestné/-ých prohlášení. 

 

V ………………………. dne ………………………  

 

 (podpis4) ------------------------------------------------------------------------------  

 (jméno/a, příjmení) ..............................................................................  

 (funkce) ..............................................................................................  

 (firma) .................................................................................................  

                                                            

4   podpis dodavatele v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné jednat za 
dodavatele 
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zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku 

MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ VINAŘSKÁ – VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVEBNÍCH ÚPRAV 
 

SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB 

 

Poř. číslo Odběratel 
Cena zakázky bez 

DPH 

Termín poskytnutí 
služeb 
 od–do 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BLOKŮ VYSOKOŠKOLSKÝCH KOLEJÍ VINAŘSKÁ V BRNĚ 

OSVĚDČENÍ VÝZNAMNÉ SLUŽBY 

 

My, níže podepsaná společnost / veřejná instituce 

firma/název/jméno………………………………………......................................................................................... 

IČ ................................................. 

se sídlem................................................................................................................... 

zastoupený ...............................................................funkce................................................................................. 

telefon ………………………………………………….. mail ……………………………………………………………. 

osvědčujeme, že 

společnost…………………………………………………….………………….……………… 

se sídlem…………………………………………………………….…………………………… 

IČ ………………………………..,  

 

nám v období od …………...…………...…do ……......……………………… poskytl následující stavební práce 

:……………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………................. 

Cena zakázky činila:………………………………………………..…………………………...……………Kč bez DPH 

 

V ………………………. dne ………………… 

 

    …………..………………………………………………………………........ 

 jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné v dané věci jednat za společnost/instituci 

 


	příloha B
	MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ VINAŘSKÁ – VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVEBNÍCH ÚPRAV
	PROHLÁŠENÍ K INFORMACI O KVALIFIKACI
	MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ VINAŘSKÁ – VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVEBNÍCH ÚPRAV
	MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ VINAŘSKÁ – VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVEBNÍCH ÚPRAV

