předloha smlouvy na veřejnou zakázku

	Identifikace veřejné zakázky

	Název:
	UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení  

	Druh veřejné zakázky:
	Služby 

	Druh zadávacího řízení:
	Zjednodušené podlimitní řízení

	Adresa veřejné zakázky:
	https://zakazky.muni.cz/vz00004994


	Identifikační údaje zadavatele

	Název:
	Masarykova univerzita

	Sídlo: 
	Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

	IČ:
	00216224

	Zastoupen: 
	Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou


Průvodní list

Veškeré technické, obchodní a jiné smluvní podmínky, které jsou zadavatelem zpracovány ve formě předlohy návrhu smlouvy, musí být vybraným dodavatelem plně respektovány.

Zadavatel nevyžaduje, aby byl návrh smlouvy předložen v nabídce.         

SmlouvA o dílo

uzavřená mezi

Masarykovou univerzitou

a

.................
dne .................
Smlouvu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku

	Objednatel:
	Masarykova univerzita

	Sídlo:
	Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

	IČ:
	00216224

	DIČ:
	CZ00216224

	Zastoupen:
	Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou


na straně jedné a

	Zhotovitel:
	.................

	Sídlo:
	.................

	IČ:
	.................

	DIČ:
	.................

	Zápis v obchodním rejstříku:
	.................

	Zastoupen:
	.................

	Bankovní spojení:
	.................

	IBAN:
	.................

	Korespondenční adresa:
	.................


na straně druhé. 
Kontaktními osobami Smluvních stran v záležitostech spojených se Smlouvou jsou:

	Za Objednatele:

	Jméno a příjmení / pracovní zařazení / e-mail / tel. č.:
	Ing. Jan Brychta, vedoucí Investičního odboru RMU, 
e-mail: brychta@rect.muni.cz , tel.: +420 549 49 1025

	Jméno a příjmení / pracovní zařazení / e-mail / tel. č.:
	Ing. Radoslav Lekeš, manažer investičních projektů, 
e-mail: lekes@rect.muni.cz, tel.: +420 549 49 6530

	Za Zhotovitele:

	Jméno a příjmení / pracovní zařazení / e-mail / tel. č.:
	 FORMTEXT 

     

	Jméno a příjmení / pracovní zařazení / e-mail / tel. č.:
	 FORMTEXT 

     


Smluvní strany sjednaly následující:

I. 
Definice

1) Ve Smlouvě se rozumí:

a) Autorským dozorem všechny výkony a činnosti Zhotovitele o obsahu a rozsahu  uvedeném v příloze č. 4 Smlouvy,
b) AZ zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

c) Cenou díla částka uvedená v čl. VI. odst. 1) Smlouvy, 
d) Časovým harmonogramem dokument tvořící přílohu č. 6 Smlouvy,

e) ČSN technické normy vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, resp. jeho právními předchůdci,

f) Dílem soubor závazků Zhotovitele dle Smlouvy, zejména závazků vyhotovit Projektovou dokumentaci, obstarat rozhodnutí nezbytná pro „UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení“, zejména stavební povolení vč. jeho nabytí právní moci a poskytnout v nezbytném rozsahu Autorský dozor, jejichž splnění má proběhnout v rámci lhůty pro předání Díla,
g) Dodavatelem osoba, která provádí stavební práce, dodávky či služby v rámci realizace; Objednatel předpokládá, že se na UKB – Výměna zdrojů vytápění a chlazení bude podílet více Dodavatelů; ustanovení Smlouvy pojednávající o Dodavateli se proto uplatní na každého z nich, nevyplývá-li z jejich znění opak, 

h) Dokumentací pro výběr dodavatele stavby Projektová dokumentace o obsahu a rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy,

i) Dokumentací zakázky se rozumí soubor veškerých dokumentů či podkladů nezbytných či vhodných pro to, aby Projektová dokumentace mohla být vyhotovena či aby rozhodnutí nezbytná pro „UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení“  mohla být vydána, zejména výkresy, náčrty, mapy, plány, zprávy, rozbory, a to v tištěné nebo elektronické podobě, které budou Zhotovitelem vypracovány nebo získány v průběhu plnění závazků dle Smlouvy a které zároveň nejsou součástí Projektové dokumentace,
j) DPH daň z přidané hodnoty,

k) DUZP den uskutečnění zdanitelného plnění,

l) Fakturou daňový doklad,
m) Rozpočtem zejména položkový rozpočet nákladů na UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení sestavený Zhotovitelem stavebních prací a technologických celků dle Dokumentace pro výběr dodavatele stavby,  
n) Licencí oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k Projektové dokumentaci ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními AZ,
o) Milníkem výkony a činnosti ve vztahu ke konkrétní etapě plnění díla uvedené v Časovém harmonogramu (příloha č.6 Smlouvy), 

p) MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, u nějž Objednatel je příjemcem dotace v rámci programu 133220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol (MTZ VVŠ),
q) Objednatelem Masarykova univerzita, jak je identifikována v záhlaví Smlouvy,

r) OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

s) Platebním kalendářem dokument tvořící přílohu č. 5 Smlouvy,

t) Projektovou dokumentací dokumentace nezbytná pro vydání stavebního povolení akce „ UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení“; návrh stavebního a technického řešení, projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, Dokumentace pro výběr dodavatele stavby, jakož i originály veškerých rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších vyjádření, posudků, souhlasů, stanovisek a jiných dokladů o splnění požadavků podle příslušných právních předpisů vydaných nebo zpracovaných příslušnými správními orgány nebo osobami a dokumentací zpracovaných osobami k tomu oprávněnými podle příslušných právních předpisů; Projektová dokumentace je předmětem Díla,
u) Předávacím protokolem protokol o předání a převzetí Díla nebo jeho ucelené části,
v) UKB – výměnou zdrojů vytápění a chlazení v areálu Univerzitního kampusu Bohunice výměna zdrojů vytápění a chlazení na 24 stávajících pavilonech UKB,
w) Realizačním týmem skupina pracovníků na straně Zhotovitele, prostřednictvím kterých bude Zhotovitel plnit závazky dle Smlouvy,
x) Reklamační lhůtou lhůta pro reklamaci vad Díla,
y) Smlouvou tato smlouva o Dílo,

z) Smluvní stranou jednotlivé označení pro Zhotovitele nebo Objednatele,
aa) Souhrnným rozpočtem   rozpočet  Díla sestavený Zhotovitelem na základě odborného ocenění nákladů na jednotlivé stavební práce, technologické dodávky a služby   na základě Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s využitím objemových ukazatelů a dle aktuálních cen, pro každý objekt (pavilon) samostatně,
ab) Projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení projektová dokumentace o obsahu a rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy,

ac) Stavebním povolením povolení vydávané podle SZ nezbytné k UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení a případně jakékoli další rozhodnutí, které se v průběhu provádění Díla ukáže býti nezbytné pro realizaci Díla,  

ad) Stavbou soubor stavebních prací provedených Dodavatelem v rámci UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení,
ae) Stavebním programem dokument vymezující požadavky Objednatele na rozsah, výkony a funkci UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení,
af) SZ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

ag) UNIKA Sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností pro období 2017 a I. čtvrtletí 2018,
ah) Veřejnou zakázkou veřejná zakázka s názvem „UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení“, která byla zadána Objednatelem Zhotoviteli uzavřením Smlouvy,
ai) Vybudováním díla soubor Staveb, dodávek a služeb provedených pro Objednatele s cílem vybudovat  UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení v areálu Univerzitního kampusu Bohunice na  adrese Kamenice 753/5, 625 00 Brno,

aj) Vyhláškou 169 vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

ak) Vyhláškou 499 vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
al) Vyhláškou 246 vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,
am) Etapou věcně a časově ucelená část Díla o Smlouvou definovaném obsahu a rozsahu, 

an) Zadávacím řízením postup Objednatele zejména podle ZZVZ, jehož účelem je výběr nejvhodnějšího Dodavatele; Objednatel předpokládá, že Zadávacích řízení bude provedeno více, ustanovení Smlouvy pojednávající o Zadávacím řízení se proto uplatní na každé, nevyplývá-li z jejich znění opak; ustanovení Smlouvy pojednávající o Zadávacím řízení se uplatní i na jakákoli jiná řízení mimo režim ZVZ, jejichž účelem je výběr nejvhodnějšího Dodavatele,
ao) Zádržným právo Objednatele zadržet část Ceny díla,
ap) Zákonem č. 360/1992 zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
aq) Zhotovitelem  _______ jak je identifikován v záhlaví Smlouvy,
ar) ZDPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

as) ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2) Nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice uvedená ve Smlouvě v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak.

II. 
Účel Smlouvy

1) Účelem Smlouvy je zejména navržení a vyhotovení Projektové dokumentace, obstarání jejího nezbytného projednání před příslušnými správními orgány či jinými osobami a poskytnutí Autorského dozoru tak, aby Vybudování díla mohlo být provedeno řádně a včas v souladu s potřebami a představami Objednatele.
2) Obecně k „UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení“ 
a) Záměrem Objednatele je náhrada stávajících zdrojů chladu za tepelná čerpadla vzduch/voda, dimenzovaná na pokrytí 100% požadovaného chladícího výkonu každého ze  24 pavilonů UKB včetně veškerých souvisejících úprav, s cílem zajistit zálohování dodávek chladu pro případ poruchy, havárie údržby apod. spočívající v jejich propojení vždy po 2 – 3 pavilonech.  

b) Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je prováděné proto, aby byly představy objednatele stran záměru popsaného v předchozím písmenu plně uspokojeny.  

c) Aby byly výše popsané cíle a potřeby Objednatele ve vztahu k UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení bezezbytku naplněny, je logicky nezbytným předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak souvisejících technologických dodávek. Vyhotovení kvalitní Projektové dokumentace tak představuje zcela nezbytný krok pro jakékoli další navazující aktivity Objednatele v souvislosti s Dílem. Zhotovitel důsledně zvážil všechny specifické podmínky plnění předmětu Smlouvy, a to včetně rizika potenciální škody, kterou svým jednáním může Objednateli, resp. dalším osobám, způsobit.
3) Projektovou dokumentaci zhotovitel vyhotoví s důrazem na maximální ekonomickou i energetickou výhodnost celkového řešení UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení; zejména tak, aby 
a) byl „UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení“  ekonomicky efektivní jak z hlediska jeho Vybudování, tak především následného provozu, a to díky použití dostupných moderních technologií, postupů a dalších technik,
b) při realizaci Díla byly efektivně využity potřebné suroviny, a to zejména materiály šetrné k životnímu prostředí či obnovitelné materiály,
c) Dílo obzvláště díky kvalitnímu stavebnímu a technickému řešení dobře zapadlo do stávajícího okolního prostředí, 

d) Dílo vytvářelo zdravé a bezpečné pracovní prostředí zejména pro zaměstnance a studenty Objednatele. 

4) Vzhledem ke specifickému účelu „UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení“ klade Objednatel vysoké nároky na dosavadní zkušenosti Zhotovitele s plněním obdobných závazků. S vědomím uvedeného Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou ujednány Smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje kvalifikovaným Realizačním týmem, jehož seznam s příslušnými údaji a referencemi uvede v příloze č. 8 Smlouvy.
5) Objednatel jako veřejný zadavatel

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ, a že UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení bude zadána jako veřejná zakázka, resp. veřejné zakázky, ve smyslu ZZVZ. V této souvislosti Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známa relevantní ustanovení ZZVZ, prováděcích předpisů k ZZVZ, jakož i relevantní rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a příslušných soudů.
6) Dotace

a) Objednatel je příjemcem dotace na provedení Díla z programu 133220 Rozvoj a obnova MTZ VVŠ.

b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání případné dotace, resp. může vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly projektu, v rámci něhož byla dotace poskytnuta. Škoda, která může Objednateli neplněním povinností Smluvních stran stanovených Smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout sjednanou Cenu díla. 

c) Zhotovitel bere na vědomí, že UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení je závislé zejména na tom, zda se pro ni Objednateli podaří vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků, a to ať už z vlastních zdrojů či formou dotace; pokud se finanční prostředky na Dílo  Objednateli nepodaří zajistit, nebude ani Dílo provedeno v rozsahu, který je sjednán Smlouvou. Písemná výzva, která je nezbytným předpokladem pro plnění 2. a 3. Etapy čl. IV. odst. 2) písm. b) Smlouvy, tak bude Objednatelem učiněna teprve za předpokladu, že provedení Díla bude finančně zajištěno.
7) Zhotovitel je rovněž srozuměn s tím, že požadavky Objednatele na UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení se mohou měnit, a to zejména z důvodu  požadavků MŠMT. Zhotovitel v této souvislosti přijímá, že Objednatel je zejména z těchto důvodu oprávněn provádět na Projektové dokumentaci změny.
III. 
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených Smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a splnit s Dílem související závazky a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit sjednanou Cenu díla.

IV. 
Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků

1) Obecné podmínky provádění Díla
a) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. 
b) Zhotovitel provede Dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je Dílo provedeno tehdy, odpovídá-li Smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN či jiným normám, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.
c) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků ze Smlouvy podle pokynů Objednatele a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen Objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy Objednatele.

d) Od pokynů Objednatele se Zhotovitel smí odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné vzhledem k zájmům Objednatele, a to jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas.

e) Jsou-li pokyny Objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich Zhotovitel při plnění závazků dle Smlouvy postupoval, je povinen o tom Objednatele bezodkladně písemně poučit.

f) Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen závazky ze Smlouvy řádně a včas plnit, zejména předat dokumentaci skutečného provedení všech dotčených pavilonů v elektronické podobě ve formátu  .dwg ,  jakož i údaje o skutečných spotřebách energií.
g) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho schválení Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení Díla ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.  

2) Provádění Díla po jednotlivých etapách
a) Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo po následujících etapách:
1. Etapa –  Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení,
2. Etapa –  Dokumentace pro výběr dodavatele stavby,
3. Etapa –  Výkon autorského dozoru,
b) Provedení 2. a 3. etapy - Dokumentace pro výběr dodavatele stavby a Výkon autorské dozoru Zhotovitel provede na základě písemné výzvy Objednatele k jeho provedení.
c) Obsah a rozsah výkonů a činností, které mají být provedeny v rámci jednotlivých etap, jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 4 Smlouvy. 
d) Pokud nebude nutno některou Etapu provést v plném rozsahu dle Smlouvy, zavazují se Smluvní strany vstoupit bezodkladně do jednání za účelem uzavření dodatku ke Smlouvě. 
3) Stavební program a související požadavky, informace a představy Objednatele
a) Stavební program a související požadavky, informace a představy uvedené ve Smlouvě představují základní závazný podklad pro provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s nimi řádně seznámil, že na nich neshledává žádné vady a že je považuje za způsobilé k provedení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou dostatečné pro to, aby kvalifikovaně a přesně stanovil Cenu díla.
b) Zhotovitel prohlašuje, že si prověřil místo realizace „UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení“ i vazby v jeho okolí.
4) Upřesňující požadavky a představy Objednatele; kontrola provádění Díla 
a) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy Objednatele vážící se k Dílu, tyto s ním konzultovat a Dílo provést tak, aby UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám Objednatele odpovídaly.
b) Aby mohly být upřesňující požadavky a představy Objednatele vážící se k Dílu se Zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v Projektové dokumentaci, dohodly se Smluvní strany, že se alespoň jednou za 7 (slovy: sedm) dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou v sídle Objednatele konat koordinační porady.

c) Zhotovitel o každé koordinační poradě vyhotoví písemný záznam, který nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů po jejím konání zašle Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Zhotovitel na své náklady zajistí, aby nedílnou součástí písemného záznamu z koordinační porady byly příslušné podklady projednávané na dané koordinační poradě, zejména Projektová dokumentace ve fázi rozpracovanosti.      

d) Ust. IV. 4) písm. a) až c) Smlouvy se obdobně použijí i na zjišťování a zpracování požadavků MŠMT, příslušných správních orgánů či jiných osob. 

e) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

f) Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost v případě projednávání Díla před MŠMT či v případě přezkoumávání dokumentace Zadávacího řízení k tomu oprávněným správním orgánem či soudem. Součinnost dle tohoto ustanovení se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve lhůtách, které byly Objednateli MŠMT, správním orgánem či soudem stanoveny, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl. Závazky dle tohoto písmene je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že provádění Díla bylo ukončeno.

5) Vyhotovení Projektové dokumentace

a) Závazek vyhotovit Projektovou dokumentaci zahrnuje zejména 

1. zpracování návrhů Projektové dokumentace a jejich předkládání Objednateli k vyjádření, 

2. konzultace návrhů Projektové dokumentace s Objednatelem,

3. úpravy Projektové dokumentace dle požadavků Objednatele,

4. vedení evidence pokynů Objednatele k odchýlení se od Stavebního programu nebo souvisejících požadavků, informací či představ uvedených ve Smlouvě, jakož i upřesňujících požadavků a představ Objednatele vážících se k Dílu a způsobu jejich vypořádání Zhotovitelem,

5. obstarání bezvadných nezbytných dokladů a dokumentací za Objednatele, zejména 
· rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, posudků, studií, stanovisek a jiných dokladů o splnění požadavků podle příslušných právních předpisů vydaných nebo zpracovaných příslušnými správními orgány nebo osobami a 
· dokumentací zpracovaných osobami k tomu oprávněnými podle příslušných právních předpisů
a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů včetně provedení doplňujících průzkumů, zejména  stavebně - technického, studií, analýz a měření včetně geodetických nezbytných či vhodných pro to, aby Projektová dokumentace mohla být bezvadně vyhotovena či aby rozhodnutí nezbytná pro Dílo, zejména Stavební povolení, mohlo být vydána, a

6. úpravy Projektové dokumentace dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a jiných osob. 

Porušení povinností dle ust. IV. 5) písm. a) Smlouvy je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

b) Součástí Projektové dokumentace bude seznam ČSN vztahujících se k Projektové dokumentaci. 

c) Obsah, členění a formu Projektové dokumentace přizpůsobí Zhotovitel rovněž metodice stavebního pasportu v rámci integr. řídícího informačního systému a metodice technologické pasportizace MU, které jsou součástí přílohy č. 7 Smlouvy. Porušení ust. IV. 5) písm. c) Smlouvy je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

d) Slova a zkratky se všeobecně známým technickým či profesním významem budou Zhotovitelem v Projektové dokumentaci použita v tomto významu.

e) Projektová dokumentace bude Zhotovitelem předána jak v listinné, tak elektronické podobě. Není-li u konkrétní Projektové dokumentace sjednáno jinak, pak se Zhotovitel zavazuje Projektovou dokumentaci předat v 6 (slovy: šesti) vyhotoveních v listinné podobě a ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních v elektronické podobě. V případě elektronické podoby bude výkresová část předána také v editovatelných formátech *.dwg, textová a tabulková část ve formátech MS Office.

f) Objednatel je oprávněn ve lhůtě alespoň 7 (slovy: sedmi) dnů před předáním Projektové dokumentace vyzvat Zhotovitele k předání vyššího než ve Smlouvě dohodnutého počtu vyhotovení. Zhotovitel je povinen v takovém případě předat další požadovaná vyhotovení ve lhůtě pro předání příslušné Etapy. Cena za další požadovaná vyhotovení bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sjednána na základě cen obvyklých v místě a čase jejich obstarání.

g) Ty části Projektové dokumentace, které byly přímo zpracovány Zhotovitelem, příp. jeho subdodavatelem, se Zhotovitel zavazuje opatřit aktuálním logolinkem, a to alespoň na titulní straně, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
h) Na Dokumentaci zakázky se ust. IV. 5) Smlouvy užijí přiměřeně.

i) Je-li v průběhu provádění Díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou Projektovou dokumentaci či již vypracovanou nebo získanou Dokumentaci zakázky, je Zhotovitel povinen takové úpravy bezodkladně provést, a to bez dopadu na Cenu díla.
6) Licence

a) Projektová dokumentace je autorským dílem dle AZ, Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy výhradní Licenci.

b) Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k Projektové dokumentaci, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že Projektová dokumentace je vytvořena jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle Smlouvy.

c) Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení Licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.

d) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn Projektovou dokumentaci zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět Projektovou dokumentaci a autorská díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem, a to například ve formátu © Masarykova univerzita. V případech, kdy to je obvyklé, připojí Objednatel informace i o autorství Zhotovitele.

e) Zhotovitel je sám oprávněn užít Projektovou dokumentaci, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, pouze s písemným souhlasem Objednatele.

7) Realizační tým

Smluvní strany se dohodly na následujících minimálních požadavcích na složení Realizačního týmu.
a) Realizační tým je veden následujícími osobami:
1. Hlavní projektant

Jméno a příjmení / e-mail / tel. č.:  FORMTEXT 

     
Hlavním projektantem je osoba pověřená zejména vedením a koordinací provádění Díla, přičemž se sama na vyhotovení Projektové dokumentace podílí; je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení Projektové dokumentace.
2. Zástupce hlavního projektanta

Jméno a příjmení / e-mail / tel. č.:  FORMTEXT 

     
Zástupce hlavního projektanta je osoba zastupující či vypomáhající hlavnímu projektantovi v jeho právech a povinnostech, jinak osoba s významným podílem na Díle; po hlavním projektantovi je hlavním nositelem odpovědnosti za řádné vyhotovení Projektové dokumentace.
b) Smluvní strany se dále dohodly, že řadovými členy realizačního týmu jsou osoby na níže definovaných pozicích splňující stanovené požadavky, přičemž je lhostejno, zda jsou ve vztahu ke Zhotoviteli jeho zaměstnanci, Subdodavateli, zaměstnanci Subdodavatelů nebo jiném.
1. Statik
· autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb nebo mosty a inženýrské konstrukce podle Zákona č. 360/1992; s minimálně 5 (slovy: pět) letou  praxí v oboru své autorizace ode dne získání autorizace.
2. Specialista technologická zařízení staveb nebo technika prostředí
· autorizovaný inženýr nebo technik  podle Zákona č. 360/1992; s minimálně 5 (slovy: pět) letou  praxí v oboru své autorizace ode dne získání autorizace.

3. Specialista MaR
Jméno a příjmení / e-mail / tel. č.:  FORMTEXT 

     
4. Specialista PBŘ
· autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb podle zákona č. 360/1992; s minimálně 5letou praxi v oboru své autorizace ode dne získání autorizace.
c) Zhotovitel se zavazuje, že osoby na pozicích hlavního projektanta a zástupce hlavního projektanta budou po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy mj. splňovat kvalifikační předpoklady stanovené Objednatelem k Veřejné zakázce, jakož i dosahovat úrovně zkušeností deklarované v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení k Veřejné zakázce pro hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria Zkušenosti členů realizačního týmu. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že příslušná ustanovení zadávací dokumentace jsou jim známa, a berou na vědomí, že kompletní zadávací dokumentace k Veřejné zakázce je mj. rovněž bez omezení dálkově přístupná např. zde: https://zakazky.muni.cz/vz00004994.
d) Smluvní strany se dohodly, že změna osob na pozicích Smlouvou uvedených členů Realizačního týmu je možná pouze za současného splnění následujících podmínek:

1. Zhotovitel Objednateli předloží písemnou žádost o provedení takové změny; s touto žádostí Zhotovitel předloží rovněž doklady prokazující, že osoba, která se mám stát novým členem Realizačního týmu, splňuje požadavky dle ust. IV. 7) písm. b) či IV. 7) písm. c) Smlouvy.
2. Objednatel si vyhrazuje právo schválit každého nového člena Realizačního týmu; Objednatel se k písemné žádosti vyjádří nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jejího doručení.

e) Porušení ust. IV. 7) Smlouvy Zhotovitelem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
8) Subdodavatelé Zhotovitele

a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit či které pověřil plněním části závazků dle Smlouvy.

b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků dle Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je plnil sám.

c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.

d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení k Veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele.

e) Porušení ust. IV. 8) Smlouvy Zhotovitelem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

9) Součinnost s Dodavatelem
a) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků postupovat v součinnosti s Dodavatelem tak, aby činností nebo nečinností Zhotovitele nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků Dodavatele vůči Objednateli.
b) Identifikační a kontaktní údaje Dodavatele předá Objednatel Zhotoviteli po uzavření smlouvy s Dodavatelem.   

10) Zastupování Objednatele Zhotovitelem; Obstarání Stavebního povolení
a) Uzavřením Smlouvy uděluje Objednatel Zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění závazků dle Smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými správními orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení Projektové dokumentace či pro obstarání rozhodnutí nezbytných pro UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení, zejména Stavebního povolení.

b) Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat Objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za Objednatele.
c) Zejména při obstarávání Stavebního povolení postupuje Zhotovitel tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální a okamžitou součinnost ve lhůtách, které byly správním orgánem stanoveny, není-li takové lhůty, nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku správního orgánu dozvěděl, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
11) Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků dle Smlouvy ani v souvislosti s Dílem nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Objednatele, a to v jakékoli podobě. Porušení ust. IV. 11) Smlouvy Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

V. 
Čas provedení Díla
a) Zahájení a ukončení provádění Díla

b) Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy.
c) Dílo je provedeno, je-li provedena poslední etapa. 

1) Provedení etapy Díla
a) Etapa díla  je provedena, je-li řádně dokončena a předána. 
b) Etapa je řádně dokončena, jsou-li řádně splněny všechny Milníky stanovené Smlouvou.
2) Lhůty pro předání etap; lhůty pro splnění Milníků
Lhůty pro předání jednotlivých etap, jakož i lhůty pro splnění jednotlivých Milníků jsou uvedeny v Časovém harmonogramu. 

3) Předání a převzetí etapy
Zhotovitel se zavazuje předat každou etapu následovně:
a) Místem předání a převzetí etapy je sídlo Objednatele.

b) Předávací protokol

Předání a převzetí etapy Smluvní strany potvrdí v Předávacím protokolu, který vyhotoví Zhotovitel. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:
1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,

2. identifikaci etapy, která je předmětem předání a převzetí,

3. prohlášení Objednatele, že mu byla etapa předána,

4. prohlášení Objednatele, zda etapu převzal nebo nepřevzal, a 
5. datované podpisy Smluvních stran.

c) Objednatel po předání příslušné etapy provede kontrolu zjevných vad. Zjistí-li Objednatel, že etapa  vykazuje vady, oznámí to nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne odevzdání  Zhotoviteli. Má se za to, že nejpozději dnem následujícím po uplynutí 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne odevzdání etapy bez toho, že by Objednatel oznámil Zhotoviteli existenci vad, je tato  Objednatelem převzata.
d) Objednatel není povinen převzít etapu, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání Projektové dokumentace nebo její užívání podstatným způsobem neomezovaly.

e) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít etapu vykazující vady, uvedou Objednatel a Zhotovitel skutečnost, že tato byla převzata s vadami, do Předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním Smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ust. VIII. Smlouvy.

f) Pro případ nepřevzetí etapy Díla, která vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na tuto hledí, jako by nebyla předána. Prodlení s předáním etapy Díla je podstatným porušením Smlouvy.

g) Neoznámení vad Díla dle ust. V. 4) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z vadného plnění z důvodu těchto vad v Reklamační lhůtě.

4) Prodloužení lhůty pro předání etapy
Lhůta pro předání etapy může být přiměřeně prodloužena 
a) jestliže dojde k přerušení provádění plnění Díla na základě písemného pokynu Objednatele, 

b) jestliže dojde k přerušení provádění Díla  z důvodu prodlení na straně Objednatele,

c) zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem,

d) jestliže dojde k přerušení provádění Díla nebo jeho ucelené části vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat. 

Prodloužená lhůta pro předání etapy se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro jeho provedení za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Etapy ve smyslu tohoto odstavce musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

5) Prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli etapy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

6) Kontrola splnění Milníků
a) O splnění Milníku vyhotoví Zhotovitel zápis, který obě Smluvní strany podepíší. Splnění posledního Milníku v příslušné etapě může být potvrzeno Předávacím protokolem.
b) Při kontrole splnění Milníků Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ust. V. 4) Smlouvy. Prodlení Zhotovitele se splněním jakéhokoli Milníku se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
c) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že splněním Milníku ani podpisem příslušného zápisu o jeho splnění není etapa ani jiná část Díla, jichž je Milník součástí, Objednatelem převzata; to neplatí v případě ust. V. 7) písm. a) Smlouvy poslední věta.

VI. 
Cena díla

1) Cena díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení k Veřejné zakázce a činí:

 FORMTEXT 

     ,- 
(slovy: 
Zhotovitel je oprávněn k Ceně díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP.

2) Cena díla je členěna na ceny jednotlivých Etap, jak je uvedeno v Platebním kalendáři (příloha č.5 Smlouvy).
3) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané Ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při určení Ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění Díla.

4) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že Cena díla zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků uvažovat, odměnu za Licenci, odměnu za Autorský dozor, částky připadající na veškeré správní poplatky, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že Cena díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy.

5) Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ a v této souvislosti dále prohlašuje, že

a) je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla,
b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle Smlouvy,

c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení Díla.

6) Zhotovitel si je vědom toho, že mu bez písemné výzvy Objednatele k provedení 2. a 3. etapy  ve smyslu ust. IV. 2) písm. b) Smlouvy nevzniká právo na zaplacení Ceny této etapy, a to ani z části.
VII. 
Platební podmínky

1) Cena díla bude Objednatelem uhrazena po částech odpovídajících jednotlivým Etapám. 
2) Cenu díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených Faktur.    

3) Fakturace

Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude Cenu díla fakturovat Objednateli takto:
a) Faktury za příslušnou Etapu  je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude oběma Smluvními stranami potvrzeno její předání a převzetí. To neplatí v případě Výkonu Autorského dozoru, jehož cena bude fakturována a uhrazena postupně tak, jak budou splněny jeho jednotlivé Milníky. 
b) Předávací protokol bude přílohou Faktur. V případě Výkonu Autorského dozoru bude přílohou faktur zápis o splnění příslušného Milníku.
c) Za DUZP se považuje vždy den převzetí příslušné etapy Objednatelem. V případě Výkonu Autorského dozoru se za DUZP považuje den zápisu o splnění příslušného Milníku.
d) Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejich vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

e) Splatnost Faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení Objednateli. 

f) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

g) Náležitosti Faktur

Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH,

2. náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

3. uvedení lhůty splatnosti,
4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele a
5. uvedení názvu a registračního čísla projektu Objednatele v rámci 
programu 133220 Rozvoj a obnova MTZ VŠ, pokud je z něj provedení Díla spolufinancováno.

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní (slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.
h) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel. 

4) V případě, že

a) úhrada ceny některé z etapy, resp. její části, má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že

b) že číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH, 

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení obdobně.

5) Zádržné
a) Z vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje Zádržné. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90 (slovy: devadesáti) % fakturované částky se Objednatel nedostává do prodlení s provedením úhrady zbylých 10 (slovy: deseti) % fakturované částky. 

b) Zádržné bude uhrazeno vždy do 30 (slovy: třiceti) dnů po dni rozhodném pro výplatu Zádržného, přičemž jednotlivé dny rozhodné pro výplatu Zádržného jsou uvedeny v Platebním kalendáři, či do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady oznámené Objednatelem dle ust. V. 4) písm. e) Smlouvy, dle toho, která skutečnost nastane později.
c) Zádržné se neuplatní ve vztahu k Výkonu Autorského dozoru.
VIII. 
Práva z vadného plnění

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě.
2) Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na Díle zjištěny v Reklamační lhůtě.

3) Reklamační lhůta běží pro jednotlivé etapy samostatně. Počíná běžet vždy okamžikem předání etapy a končí dnem řádného dokončení Díla, nejpozději však do 60 (slovy: šedesáti) měsíců ode dne předání příslušné etapy. § 2630 OZ tím není dotčen.
4) Zhotovitel po Reklamační lhůtu odpovídá Objednateli zejména za to, že Projektová dokumentace ke dni jejího převzetí Objednatelem:

a) měla vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Projektové dokumentace a na základě reklamy Zhotovitelem prováděné a
b) plnila svůj účel, který vyplývá zejména z ust. II. Smlouvy, a příp. dále který pro ni Zhotovitel uvedl nebo ke kterému se Dílo obvykle provádí.
5) Reklamace vad Díla v Reklamační lhůtě

a) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací doručenou k rukám kontaktní osoby Zhotovitele. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední den Reklamační lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 OZ a § 2618 OZ se nepoužijí. V reklamaci Objednatel uvede alespoň:

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy Díla.

b) Práva Objednatele
Objednatel má zejména právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla,

2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,

3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo

4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

6) Uspokojení práv z vadného plnění v Reklamační lhůtě
a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí.
b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele. 

c) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem doručení reklamace. Ust. VIII. 6) písm. a) Smlouvy se nepoužije.

d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

e) Lhůty pro odstranění vad 

1. Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu Zadávacího řízení, zavazuje se Zhotovitel vadu odstranit nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode dne doručení reklamace. 

2. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

7) V souvislosti s vadným plněním s Dílem souvisejících závazků Smluvní strany postupují obdobně v souladu s ust. VIII. Smlouvy.
8) Vady při vybudování Díla
Zhotovitel pro případ vad při vybudování Díla výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 OZ vzhledem k jím provedenému Dílu a splněným s Dílem souvisejícím závazkům zavázán společně a nerozdílně s Dodavatelem a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada v Projektové dokumentaci.

IX. 
Pojištění Zhotovitele

1) Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dní ode dne účinnosti Smlouvy doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 3.000.000,- (slovy: třimilióny) Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto ustanovení udržovat v platnosti do konce běhu záručních dob Díla.   
2) Porušení ust. IX. 1) Smlouvy Zhotovitelem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
X. 
Smluvní pokuty a náhrada škody

1) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli z etap se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z Ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu dle tohoto ustanovení Zhotovitel zaplatí za každou z etap, s jejímž předáním je v prodlení.

2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro splnění kteréhokoli z Milníků se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 (slovy: nulacelájednadesetina) % z Ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu dle tohoto ustanovení Zhotovitel zaplatí za každý z Milníků, s jehož splněním je v prodlení.

3) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme příslušnou etapu s vadami a pokud Zhotovitel neodstraní řádně a včas vady uvedené v Předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- (slovy: tisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Ust. X. 4) Smlouvy se pro tento případ nepoužije.

4) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu Díla, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

5) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost příslušnému správnímu orgánu při obstarávání Stavebního povolení, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každý takový případ prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Ustanovení tohoto odstavce se neuplatní na dobu prodlení, za kterou je odpovědný Objednatel. 
6) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každý takový případ, a to za každý i započatý den prodlení.

7) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost v případě projednávání Díla před MŠMT či v případě přezkoumávání dokumentace Zadávacího řízení k tomu oprávněným správním orgánem či soudem, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každé takové neposkytnutí součinnosti, a to za každý i započatý den prodlení.

8) V případě, že 

a) pozice Smlouvou uvedených členů Realizačního týmu nebude obsazena osobou, která splňuje požadavky dle ust. IV. 7) písm. b) či IV. 7) písm. c) Smlouvy, přičemž

b) je s ohledem na postup provádění Díla nezbytné, aby se člen Realizačního týmu, jehož pozice není takto obsazena, na provádění Díla podílel, 
zavazuje se Zhotovitel Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- (slovy: padesáttisíc) Kč za každou takto neobsazenou pozici, a to za každých nepřerušených 30 (slovy: třicet) dní, po které nebyla příslušná pozice takto obsazena.
9) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

10) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo.

11) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti Ceně díla.

12) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

XI. 
Komunikace Smluvních stran a kontaktní osoby
1) Smluvní strany se zavazují dodržovat písemnou formu komunikace, není-li výslovně sjednáno jinak.
2) Vyžaduje-li Smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či pro jiný úkon písemnou formu, je tato zachována, i když je úkon učiněn prostřednictvím e-mailové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu; to neplatí pro

a) uzavření Smlouvy, 

b) uzavření dodatku ke Smlouvě,

c) odstoupení od Smlouvy,

d) výpověď závazků ze Smlouvy a

e) ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá. 

3) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.    
4) Kontaktní osoby jsou oprávněny

a) vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran,

b) jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny. 

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, než které jsou uvedeny ve Smlouvě, a to na základě písemného oznámení Smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé Smluvní straně.
XII. 
Dodatky a změny Smlouvy

1) Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

2) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.

XIII. 
Odstoupení od Smlouvy; výpověď
1) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem.

2) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:

a) v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem,

b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,

c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

d) z důvodů dle § 223 ZZVZ.

3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

4) Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit rovněž v případě, že
a) Objednatel nezíská dotaci na UKB – výměna zdrojů vytápění a chlazení nebo
b) poskytování dotačních prostředků bude pozastaveno nebo ukončeno.
5) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

6) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze Smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za níže uvedených podmínek. 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany Zhotovitele sjednávají 3 měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Objednateli doručena.

c) Výpověď musí mít písemnou formu.   

7) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zániku Smlouvy, trvají i přes zánik Smlouvy.

8) Zhotovitel je ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů po ukončení Smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze Smlouvy povinen předat Objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou Projektovou dokumentaci a Dokumentaci zakázky, které do té doby Objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat Licence. Objednatel je povinen za tuto část Díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu Smluvní strany vyjdou z Ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li Objednatel, že taková část Díla bez provedení ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předanou Projektovou dokumentaci a Dokumentaci zakázky Zhotoviteli vrátit.
9) Objednatel není po ukončení Smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze Smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli odpovídající část Ceny díla za již předané etapy, které Objednatel reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část Díla, o které Objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. V takovém případě je však povinen předanou Projektovou dokumentaci a Dokumentaci zakázky Zhotoviteli vrátit.
XIV. 
Důvěrné informace

1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují následující:

a) informace označené Objednatelem za důvěrné,

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků,

c) informace, díky kterým by kterýkoli z potenciálních Dodavatelů v rámci Zadávacího řízení mohl získat výhodu před ostatními,

d) informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků,

e) informace o sporech mezi Objednatelem a Dodavateli v souvislosti s Dílem.

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Zhotovitele.

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly Smluvními stranami. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně Objednateli.

4) V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele.

XV. 
Závěrečná ujednání

1) Není-li ve Smlouvě Smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
2) Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení Smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh.
3) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.

4) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.

5) Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:

a) archivovat nejméně po dobu 20 (slovy: dvaceti) let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu Objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem; Objednatel je oprávněn po uplynutí 10 (slovy: deseti) let ode dne uzavření Smlouvy od Zhotovitele tyto písemnosti bezplatně převzít; stanoví-li právní předpis u některé písemnosti delší dobu archivace, je Zhotovitel povinen řídit se takovým právním předpisem;  

b) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit MŠMT, Ministerstvu financí jako auditnímu orgánu a platebnímu a certifikačnímu orgánu, pověřeným auditním subjektům, finančním úřadům, orgánům Evropské komise, Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání, státním zastupitelstvím, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a dalším orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, přístup k informacím a písemnostem vyhotoveným v souvislosti s prováděním Díla včetně přístupu i k těm informacím a písemnostem, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách;

c) ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu kontrolu těchto subdodavatelů v rozsahu dle předchozího písmena;

6) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy

a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.

b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných Změn a dodatků.

c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.

8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.

9) Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

10) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech. Každá Smluvní strana obdrží po dvou z nich.

11) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Brně dne ……………………………..
	V  FORMTEXT 

      dne  FORMTEXT 

     

	………………………………....................

Mgr. Marta Valešová, MBA,
kvestorka,
za Objednatele


	………………………………....................

 FORMTEXT 

     , 

 FORMTEXT 

     ,
za Zhotovitele
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